CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE
Broj 01-426/22-1269/8
Cetinje 13.06.22

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI IGRALIŠTA I FITNESS TERENA U NJEGOŠEVOM PARKU – IV PARTIJA

Zaključen na Cetinju, između:

1. **Prijestonice Cetinje – Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade** sa sjedištem na Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 2, PIB: 02005115, Matični broj: 02005115, Broj računa: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga zastupa vd sekretarka Jelena Milošević (u daljem tekstu: **Naručilac**),

   i

2. **„Art adapt" d.o.o. Podgorica**, sa adresom Donja Gorica bb, PIB: 03360440, Broj računa: 530-29803-38, koga zastupa Izvršni direktor Igor Grebović, s druge strane (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na izgradnji igrališta i fitness terena u Njegoševom parku, na Cetinju, prema prihvaćenoj ponudi Izvođača br. 25175 od 02.06.2022. godine, šifra postupka br. 20237.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema prihvaćenoj ponudi br. 25175 od 02.06.2022. godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u iznosu od:
Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a: 4.760,00€,
Iznos PDV-a: 999,60 €,
Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 5.759,60€.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana, po okončanju radova, na žiro račun br. 530-29803-38.
Način plaćanja je virmanski, po kontu i budžetskoj poziciji koja je utvrđena sa Upravom javnih radova.
Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 3

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u posao u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora.
Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a Izvođač primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su se stekli uslovi da radovi otpočnu.

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda Naručiocu na upotrebu u roku do max 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.
Garantni rok je 2 godine na izvođenje i opremu.

Član 4

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova označi mjesto na kome se radovi izvode.

Član 5

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova i da na mjestu izvođenja radova dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 6

Izvođač je dužan da na mjestu izvođenja radova preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.
Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.
Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu iz stava 1 ovog člana.

Član 7

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne (penale 5‰ (pet promila)) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova, u kom slučaju se ugovor raskida zbog neispunjenja.

Član 8

Izvođač je dužan da po završenim radovima ukloni preostali material, opremu, sredstva za rad, uredi i očisti okolinu na kome je izvodio radove.

Član 9

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zaključuje se za period ispunjenja obaveza.
Ugovor može biti raskinut na sledeći način:

- obostranim sporazumom Ugovornih strana, ili
- jednostrano, sa trenutnim dejstvom, kada druga strana materijalno prekrši ugovor i ne ispravi ili nije sposobna da ispravi takvo kršenje u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana prijema pismenog obavještenja o tome, ili
- u slučaju zabrane realizacije predmetnih radova od strane nadležnih državnih organa.

Ugovor može biti raskinuti sa trenutnim dejstvom ako radnje (bilo činjenje ili nečinjenje) obezbijeđene od strane Izvođača mogu dovesti do ugrožavanja poslovne reputacije Prijestonice.

Član 10

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, u protivnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici. Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 12

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijeniće se odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19-ispravka i 82/20) i Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list Crne Gore" br. 47/08, 4/11, 22/17). Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.

Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca, a (2) dva primjerka za Izvođača.

NARUČILAC
PRIJESTONICA CETINJE
Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade
vd Sekretarke
Jelena Milošević

IZVOĐAČ
„Art adapt"
D.O.O. Podgorica
Izvršni direktor
Igor Grebović