UPRAVA JAVNIH RADOVA
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-49/22

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 296
Dijelovodni br. OW%M}’QZ ' 1@2?)//7
Podgorica, 15.06.2022.godine

Na osnovu &lana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama Uprava javnih radova, objavljuje na
Portalu javnih nabavki

POJASNJENJE BR.1
TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
7A 1IZRADU IDEJNOG RJESENJA, GLAVNOG PROJEKTA 1 IZVODENJE
RADOVA NA IZGRADNJI PRISTUPNOG PUTA DO IZLAZNE STANICE ,,KUK* —
ZICARE KOTOR - LOVCEN PO PRINCIPU ,,PROJEKTUJ I IZGRADI“ U OKVIRU
PPPN ,,NP LOVCEN“, PRIJESTONICA CETINJE

Pitanje br.1: U skladu sa ¢lanom 94 stav 4 Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu:
ZJN), podnosimo prijedlog za izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije broj 04-49-22 za
otvoreni postupak javne nabavke izrade Idejnog rjedenja, Glavnog projekta i izvodenje radova
na izgradnji pristupnog puta do izlazne stanice ,,Kuk® — Zi¢are Kotor — Lovcen, koja je dana
26.05.2022.g. objavljena na ESJN, iz sljede¢ih razloga: 1) Odredbom clana 86 stav 1 ZJN
propisano je da je naru¢ilac duzan da tendersku dokumentaciju saCini na jasan, precizan i
razumljiv na¢in kojim se omoguéava podnosenje odgovarajucih i uporedivih ponuda. Nasuprot
navedenoj zakonskoj odredbi, predmetnom tenderskom dokumentacijom nije jasno, precizno i
razumljivo definisan uslov struéno — tehni¢ke sposobnosti ponudaca u pogledu mimimuma
potrebnih struénih kadrova, jer: - u uslovu za ovlas¢enog inZenjera koji ¢e rukovoditi izradom
tehnicke dokumentacije u cjelosti, kao i u uslovu za ovladéenog inZenjera koji ¢e rukovoditi
izvodenjem radova u cjelosti, navedena rije¢ ,.struke®, ali nije definisana struka koju taj
ovlasc¢eni inZenjer treba da posjeduje; - predviden je potrebni minimum ovlaS¢enih inZenjera za
izradu tehni¢ke dokumentacije, po fazama, kao i potrebni minimum ovlaS¢enih inZenjera za
izvodenje radova po revidovanoj tehni¢koj dokumentaciji (glavnom projektu), ali nije
definisano da li ovlaséeni inZenjeri koji su rukovodili izradom odredene faze projekta mogu da
budu i ovlageni in Zenjeri koji ée rukovoditi izvodenjem radova po projektu ¢ijom su izradom
rukovodili, kao i izvodenjem radova po nekom drugom faznom ¢ijom izradom nijesu
rukovodili; - predvideno je da ponuda¢ mora da posjeduje jednog ovlad¢enog inZenjera koji ce
rukovoditi izradom tehni¢ke dokumentacije u cjelini i jednog ovlas¢enog inZenjera koji ce
rukovoditi izvodenjem radova u cjelosti, ali nije precizirano da li ovlaS¢eni inZenjer koji
rukovodi izradom tehni¢ke dokumentacije u cjelini moze diti ovlas¢eni inZenjer koji Ce
rukovoditi izvodenjem radova u cjelosti, niti je definisano da li ovi ovlaceni inZenjeri mogu
istovremeno rukovoditi izradom jedne ili viSe vaza projekta za koje ispunjavaju potrebne
uslove, odnosno rukovoditi izvodenjem jedne ili vise vrsta radova za koje ispunjavaju potrebne
uslove. Navedeno je neophodno jasno i precizno definisati, s obzirom da se nabavka vrsi po
sistemu ,,projektuj i izgradi®, kako bi svi zainteresovani privredni subjekti mogli da u ovom
dijelu podnesu odgovarajuce i medusobno uporedive ponude.

Odgovor 1: Navedeno ée biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.



Pitanje br. 2: Odredbom ¢lana 87 stav 4 tatka 2 ZJN propisano je da se tehnicka specifikacija
odreduje upuéivanjem na crnogorske standarde, norme ili srodne dokumente, tehnicke propise
i tehni¢ke specifikacije koje se odnose na projektovanje, izvodenje radova ili upotrebu roba,
koji su usaglaseni sa evropskim standardima, tehnickim propisima ili zajedni¢kim tehni¢kim
specifikacijama, uz navodenje rijeci ,ili ekvivalentno®, a ako takve tehnicke norme, tehnicki
propisi ili tehnitke specifikascije ne postoje u Crn oj Gori, upucivanjem na evropske standarde,
tehnicke propise, zajednicke tehnicke specifikacije, medunarodne norme i druge referentne
sisteme koje su utvrdila evropska tijela zanormiranje.

Nasuprot navedenim zakonskim odredbama, projektnim zadatkom koji ¢ini sastavni dio
predmetne tenderske dokumentacije, predvideni su isklug¢ivo JUS standardi. Zakon o
standardizaciji (,,SI. list CG*, br. 145/2021), koji je stupio na snagu dana 08.01.2022. godine,
ne daje moguénos primjene JUS standarda, ve¢ iskljucivo MEST standarda. Pored toga, iz
navedene zakonske odredbe jasno i nedvosmisleno proizilazi da se u slucaju zahtijevanja
nacionalnog standarda mora ostaviti mogucnost ispunjavanja ekvivalentnog standarda.
Navedena nepravilnost tenderske dokumentacije, u dijelu projektnog zadatka, ograniCava
konkurenciju i stvara niz problema u realizaciji ugovora o javoj nabavci koji eventualno bude
zaklju€en po istoj.

Odgovor 2: Primjenjuje se MEST standard, a ako tehnicke norme, tehnicki propisi ili tehnicke
specifikascije ne postoje u Crnoj Gori koriste se evropski standardi, tehnicki propisi, zajednicke
tehnicke specifikacije, medunarodne norme i druge referentne sisteme koje su utvrdila evropska
tijela za normiranje.

Pitanje br .3. U tenderskoj dokumentaciji se u okviru razlicitih uslova ponavlju zajtjevi za
istim dokazima o kvalitetu predmeta nabavke, §to stvara nesigurnost u pogledu njihovog
dokazivanja, tj. da li se ti uslovi ispunjavaju istim ili posebnim dokazima. Naime, nejasno je
zadto se trazi sertifikat, traZi i atest i izvjestaj o ispitivanju, kada su to dokumenti koji prethode
njegovom izdavanju.

Odgovor 3: Ispunjavaju se kako je navedeno tenderskom dokumentacijom.

Pitanje br. 4. U projektnom zadatku je navedeno da je Sirina kolovozne trake 1x5,0m. Iz date
formulacije je nejasno da li je to $irina kolovoza ili $irina jedne kolovozne trake, a Sto je od
bitnog znadaja za izradu tehni¢ke dokmumentacije i izvrSenje ugovora.

Odgovor 4: S obzirom da se radi o servisnom putu te da isti potpada pod nekategorisane puteve
nije ograniena Sirina saobracajne trake. Za potrebe servisiranja izlazne stanice Zicare
neophodan je pristup vozila sa viSe osovina pa je usljed istog potrebna Sirina saobracajne trake
od 0,5 m.

Pitanje 5: U dijelu uslova rok i uslovi pla¢anja definisano je 30 dana od dana ovjere privremene
odnosno okong&ane situacije, kao u uslovi na Ziro radun upplatoiti po ovjerenim privremenim
situacijama i konatnim obradunom. S obzirom daje predmet nabavke i izrada tehnicke
dokumentacije predlazemo da se utvrdi i iznos placanja nakon revizije Glavnog projekta.

Odgovor 5: Navedeno ¢e biti predmet izmjene Tenderske dokumentacije.

Pitanje 6: U uslovu Rok izvrienja ugovora navedeno je: Rok izvrSenja ugovora je: izrada
Idejnog rjesnja 30 dana od potpisivanja Ugovora, rok za izradu Glavnog projekta je 30 dana
od dana usvajanja Idejnog rjeSenja i 180 dana rok za izvodenje radova od dana uvodenja u
posao. Molimo da se rok za izradu Glavnog projekta produZi jer je moguce da se radi Elaborat



o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (ukoliko nadlezna institutcija odluci da je isti potrebno
izraditi). Saglasno zakonskoj proceduri postupak izrade Elaborata traje znacajno dugi
vremenski period 3to znatajno moZe uticati na rok izrade Glavnog revidovanog projekta.

Odgovor 6: Rok za izradu Elaborata o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (ukoliko nadleZna
institutcija odlugi da je isti potrebno izraditi) ne ulazi u rok za izradu Glavnog projekta, vec se
uskladuju rokovi u skladu sa zakonskim rokovima potrebnim za izradu Elaborata.

Pitanje 7: Tekst naveden u pregledu postupka i tenderskoj dokumentacoiji nije usaglaSen u
dijelu Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude, pa molimo da usaglasite.

Odgovor 7: Navedeno ¢e biti predmet izmjene Tenderske dokumentacije.

Pitanje 8: U dijeliu tacke 13 Nacin zakljuCivanja ugovora o javnoj nabavci Tenderske
dokumentacije navedeno je Uvodenje u posao: predlazemo izmjenu u smislu da se definiSe
uvodenje u posao nakon zakljuéivanja ugovora gdje prvo slijedi izrada tehnicke dokumentacije.

Odgovor 8: Naruéilac nece vrsiti izmjenu tenderske dokumentacije u ovom dijelu, jer je isto
definisano tatkom Rok izvrSenja ugovora.

Pitanje 9: Za produZenje roka navedeno je da izvoda¢ Izvoda¢ ima pravo da zahtijeva
produzZenje ugovorenog roka za izvodenje radova u slucaju koji nije izazvan njegovom krivicom
predlazemo da se isto definiSe i za izradu tehni¢ke dokumentacije.

Odgovor 9: Navedeno ¢e biti predmet izmjene Tenderske dokumentacije.

Pitanje 10: Ugovorena kazna i naknada $tete se odnosi samo na izvodaca ista treba da se odnosi
i na naru¢ioca pa to treba definisati.

Odgovor 10: Narucilac neée vrsiti izmjenu tenderske dokumentacije u ovom dijelu.

Pitanje 11: Tenderskom dokumentacijom definisano je : jedno lice struke koje posjeduje licencu
ovladéenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekata
izdatu od strane nadleznog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018,
011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i ¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore i koje Ce biti u
funkciji: ovladéeni inzenjer koji ée rukovoditi izradom tehnicke dokumentacije u cjelini | jedno lice koje
posjeduje licencu ovlad¢enog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i
gradenje objekata izdatu od strane nadleZznog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora
i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017,044/18 od 06.07.2018, 063/18
od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i ¢lan je InZenjerske komore Crne Gore
i koje ¢e biti u funkciji: ovlaséeni inZenjer koji ¢e rukovoditi izvodenjem radova u cjelini.

Oba uslova navedeno je ,,Jedno lice struke koje ... da li se traZi lice odredene struke.

Odgovor 11. Navedeno ¢e biti predmet izmjene Tenderske dokumentacije.



Pitanje 12: U dijelu tacke 13 NACIN ZAKLJUCIVANJA 1 IZMJENE UGOVORA 0O
JAVNOJ NABAVCI u dijelu ProduZenje ugovorenog roka navedeno je ,,neuredno ispunjenje
obaveze Naruéica kod isplate avansa... Na koji se avans misli?

Odgovor 12. Navedeno ¢e biti predmet izmjene Tenderske dokumenta
Predsjedavajuéi Komisije za sprovodenje postupka javne nal}a;v {

Milica,




