

Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke u skladu sa članom 54 Zakona o javnim nabavkama, sa ponuđačem koji je jedini dostavio ponudu u postupku javne nabavke, prije izvršnosti Odluke o izboru najpovoljnije ponude, saglasno članu 146 stav 2 tačka 1, Zakona o javnim nabavkama, a u skladu sa članom 149 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), zaključuje se:

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
ADAPTACIJA JAVNE RASVJETE-ZAMJENA POSTOJEĆE RASVJETE LED
SVJETLOSNI IZVORIMA**

Ovaj Ugovor zaključen je između:

1. Opštine Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Njegoševa br 18, PIB: 02021633, Broj računa: 530-5276-93, Naziv banke: NLB Banka, koga zastupa **Predsjednik Marko Kovačević**, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Izvođača Zajednička ponuda "Javna razsvjetljava-Artek":

2. Javna razsvjetljava, d.d., Ljubljana – Dobrunje, Litijska cesta 263, PIB SI93936559, Broj računa: SI56 0700 0000 3270 542, Naziv banke: GB d.d., koga zastupa **Arman Koritnik**, predsjednik uprave, i **Marko Dimkovski**, član uprave, prvi član zajedničke ponude i nosilac zajedničke ponude (u daljem tekstu **Izvođač**)

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 05/22 od 24.05.2022.godine za Izvođenje radova: Adaptacija javne rasvjete-zamjena postojeće rasvjete LED svjetlosnim izvorima, objavljene na ESJN Direktorata za politiku javnih nabavki (šifra postupka u ESJN #19256);

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 02-031-1837/8 od 28.07.2022.godine, objavljene na ESJN 28.7.2022 15:01 i

Zajedničke ponuda Konzorcijum Javna razsvjetljava-Artek, broj #26795 podnesena putem ESJN dana 05.07.2022. 09:25, sa predmjerom i predračunom radova, koja čini sastavni dio ovog Ugovora (u daljem tekstu **Ponuda**)

Član 1

Predmet ovog Ugovora je Izvođenje radova: Adaptacija javne rasvjete- zamjena postojeće rasvjete LED svjetlosnim izvorima, po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj 05/22 od 24.05.2022.godine (šifra postupka u ESJN #19256), za Izvođenje radova: Adaptacija javne rasvjete- zamjena postojeće rasvjete LED svjetlosnim izvorima, i ponude Izvođača broj ##26795 od 05.07.2022.godine, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom

Mjesto izvršenja ugovora je Opština Nikšić.

Ugovor i projekat se vode po modelu ESCO.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno zakonu o putevima, zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, zakonu o građevinskom proizvodu, zakonu o zaštiti prirode, propisima iz

oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Član 3

Ugovorom o zajedničkom nastupanju zaključen 05.07.2022.godine, za Izvođenje radova: Adaptacija javne rasvjete-zamjena postojeće rasvjete LED svjetlosnim izvorima na otvorenom postupku javne nabavke broj 05/22 od 24.05.2022.godine, utvrđen je zvaničan naziv zajedničke ponude: **Konzorcijum Javna razsvetljava-Artek**, adresa Litijska cesta 263, 1261 Dobrunje, Ljubljana, Slovenija:

1.Prvi član zajedničke ponude i nosilac zajedničke ponude Konzorcijum Javna razsvetljava-Artek: JAVNA RAZSVETLJAVA, D.D., Ljubljana – Dobrunje, Litijska cesta 263, PIB SI93936559, ovlašćeno lice Arman Koritnik, predsjednik uprave, i Marko Dimkovski, član uprave, telefon +38615863600, broj faksa +38615863600, e-mail adresa: info@jr-lj.si, Vebsajt: www.jrl.si;

2.Drugi član zajedničke ponude Konzorcijum Javna razsvetljava-Artek: "JRL MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU Podgorica, Bul. Save Kovačevića 155, PIB 03250717, ovlašćeno lice Izvršni direktor Rajko Marojević, telefon +382/20-620-112, broj faksa -, e-mail adresa: luketic@t-com.me, Vebsajt: -;

3.Ponudač i treći član zajedničke ponude Konzorcijum Javna razsvetljava-Artek: "ARTEK" D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET PODGORICA, Ul. Pete Proleterske 36A, PIB 02770865, ovlašćeno lice Izvršni direktor Marko Pavličević, telefon +382/20-623-858, broj faksa -, e-mail adresa: artekpg@gmail.com, Vebsajt: -.

Dio radova se ustupa podugovaračima:

3.1.Podugovarač GEOPROMET DOO Podgorica, Ul. Dr Vukašina Markovića 148, PIB 02445565, ovlašćeno lice Izvršni direktor Ivan Deliđ, telefon +382/69-793-224, broj faksa -, e-mail adresa: geoprometdoo@gmail.com, Vebsajt: -;

3.2.Podugovarač SYSCO DOO Podgorica, Mitra Bakića 32, PIB 03253139, ovlašćeno lice Izvršni direktor Ivan Janković, telefon 069365934, broj faksa -, e-mail adresa: info@sysco.me, Vebsajt: info@sysco.me.

Članovi zajedničke ponude su neograničeno solidarno odgovorni za izvršenje Ugovora sa Naručiocem, u skladu sa uslovima ovog Ugovora.

Član 4

Dio predmeta javne nabavke ustupa se podugovaraču GEOPROMET DOO Podgorica i isti će biti angažovan za fazu izvođenja radova geodezije (geodetski radovi u oblasti državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova izdat od strane Uprave za nekretnine Crne Gore). Ovaj podugovarač je zadužen i za izvođenje pozicije 2 iz finansijskog dijela ponude.

Procentualni udio ovog podugovarača u predmetu javne nabavke iznosi 0,28 %.

Član 5

Dio predmeta javne nabavke ustupa se podugovaraču SYSCO DOO - kao Podugovarač će i isti će biti angažovan za izvođenje elektrotehničkih radova tj. za izvođenje radova na pozicijama 1,3-34,36-37,39-46,51-56 i 60-61 iz finansijskog dijela ponude, izuzev nabavke i isporuke materijala i opreme za šta je zadužen ARTEK D.O.O. Podgorica.

Procentualni udio ovog podugovarača u predmetu javne nabavke iznosi 12,36 %.

Član 6

Izvođač može tokom izvršenja ugovora uz saglasnost Naručioca, da:

1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;

2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;

3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem.

Uz zahtjev za saglasnost, Izvođač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača.

Naručilac neće dati saglasnost Izvođaču ako:

1) novi podugovarač ne ispunjava zahtijevane uslove,

2) ponuđač ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Član 7

Ukupna cijena za radove navedene u članu 2 ovog Ugovora iznosi **7.826.059,94 EUR bez uračunatog PDV-a, PDV iznosi 1.643.472,59 EUR, odnosno 9.469.532,53 EUR sa uračunatim PDV-om.** Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.

Član 8

Isplata radova iz člana 1 ovog Ugovora vršiće sukcesivno, na odloženo plaćanje, u jednakim mjesečnim anuitetima u periodu od 18 godina (216 mjeseci) počevši od prvog mjeseca nakon završetka radova i ugradnje novog sistema LED rasvjete.

Iznos mjesečnog anuiteta je **43.840,43 EUR sa uračunatim PDV-om.**

Za svaki mjesečni anuitet Izvođač će ispostaviti fakturu po ESCO modelu.

Član 9

Način plaćanja je virmanski na žiro račun Izvođača-drugog člana zajedničke ponude Konzorcijum Javna razsvjetljava-Artek: "JRL MONTENEGRO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU Podgorica broj 540-10647-20, Naziv banke: Erste banka Crne Gore.

Izvođač je u obavezi da nakon izvedenih radova i instaliranja LED rasvjete i njenog puštanja u rad tokom trajanja ugovora svakog mjeseca, a najkasnije do 15-tog u mjesecu, dostavlja Naručiocu mjesečni izvještaj o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije potrošnje za prethodni mjesec. Mjerenje, praćenje i verifikacija su aktivnosti i postupci koji se obavljaju na mjesečnom nivou u cilju pouzdanog utvrđivanja stvarnih ušteda energije koje se pripisuju izvršenoj instalaciji LED ulične rasvjete, a u cilju poboljšanja energetske efikasnosti.

U mjesečnom izvještaju o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije kao referentna snaga će se uzeti ona snaga koja je utvrđena tokom mjerenja na stubovima javne rasvjete prilikom primo-predaje radova a koja ne može biti veća od garantovane instalisane snage koju je Izvođač ponudio.

Naručilac je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema mjesečnog izvještaja o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije isti razmotri i odobri. U slučaju da Naručilac na izvještaj nema primjedbi nakon isteka roka od 5 dana od dostavljanja Izvještaj se smatra odobrenim.

Nakon odobrenja Mjesečnog izvještaja o rezultatima praćenja, mjerenja i verifikacije Naručilac je dužan da u roku od 10 dana izvrši uplatu mjesečnog anuiteta.

Ukoliko Naručilac ne odobri mjesečni izvještaj, dužan je pismeno o tome obavijestiti Izvođača, a koji treba da se odredi prema primjedbama Naručioca. Ukoliko su primjedbe opravdane, Naručilac može obustaviti plaćanje mjesečnog anuiteta sve dok Izvođač ne dovede sistem javne rasvjete u stanje koje je garantovao svojom ponudom.

Naručilac će obezbijediti 216 solo mjenica i popunjenih mjeničnih ovlašćenja sa klauzulom "bez protesta" zajedno sa kopijom deponovanih potpisa ovlašćenih lica kod banke, koje će prilikom potpisivanja Ugovora predati Izvođaču, kao i potpisati Ugovor o jemstvu sa Izvođačem i bankom Izvođača, ukoliko se za time ukaže potreba, po uslovima iz osnovnog Ugovora. U mjeničnom ovlašćenju Opštine mora da se navede da mjenica može biti ustupljena trećem licu.

Naručilac sa predmetnim ugovorom daje saglasnost Izvođaču radova da može ustupiti sredstva obezbjeđenja (mjenice) kao obezbeđenje finansiranja predmetnog ESCO projekta banci. Naručilac je takođe saglasan da se potraživanja koja Izvođač ima ili će imati prema Naručiocu daju kao obezbeđenje za dobijanje finansiranja predmetnog ESCO projekta (cesija i fiduciarna cesija). Naručilac je saglasan, da će za potrebe finansiranja projekta, biti potpisana trostrana/četvorostrana cesija (Opština, JRL/JRL Montenegro i banka koja finansira projekat) u kojoj će biti definisan način uplate mjesečne obaveze od strane Opštine (na DSRA račun ili na partiju kredita, svakako ne na žiro račun JRL-a).

Član 10

Rok izvršenja radova je 240 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neobičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.); mjere predviđene aktima nadležnih organa; izmjena revidovanog glavnog projekta u smislu člana 97 i 98 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, neuredno ispunjenje obaveze Naručioca kod isplate po privremenim situacijama, obezbjeđenja stručnog nadzora i pristupa gradilištu.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje roka na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane naručioca.

Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku roka za izvođenje radova.

Izvođač ima pravo na produženje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duži period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

Član 11

Izvođač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini od 1‰ za svaki dan kašnjenja u izvršenju predmetnih radova, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorene cijene, a koja nije izazvana krivicom Izvođača.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu

kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 12

Naručilac će, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog nadzora o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti Izvođača; Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora odnosno Revizora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor je ovlašten da: prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru čijim sastavnim dijelom se smatraju Tehničke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije odnosno tehnička dokumentacija; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom; odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova; daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom; kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

Tokom izvođenja radova stručni nadzor i izvođač sačinjavaju mjesečne izvještaje o dinamici izvedenih radova, kao i završni izvještaj, nakon završenih radova.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Izvođač će osoblju Stručnog nadzora omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Član 13

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i naručiocu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od naručioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač je dužan preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na Gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je

prouzrokovano njegovim aktivnostima; Izvođač je dužan osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 14

Izvođač- treći član zajedničke ponude Konzorcijum Javna razsvjetljava-Artek: "ARTEK" D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET PODGORICA će dostaviti rješenja o imenovanju ovlašćenih lica koje će biti u funkciji Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu-građevinska vrsta radova; ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu-elektrotehnička i ovlašćeni inženjer koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova radovi geodezije, u cilju izvršenja funkcija koje su navedene.

Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu.

Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjene ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi; Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača, ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice: a) uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje, b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti, c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili d) nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine; Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.

Član 15

Garantni rok na montirane i ugrađene svjetiljke iznositi 20 godina od dana primo-predaje svjetiljki, a za ostalu ugrađenu opremu i radove 2 godine od primo-predaje radova.

Član 16

Izvođač- treći član zajedničke ponude Konzorcijum Javna razsvjetljava-Artek: "ARTEK" D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET PODGORICA je u obavezi da u garantnom roku izvrši popravku ili zamjenu ugrađenih LED svjetiljki kao i ugrađene opreme i preduzme sve druge neophodne radnje za funkcionisanje istih u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana prijavljivanja kvara u pisanoj formi ili elektronskim putem od strane Naručioca.

Zamjena svjetiljki i opreme podrazumijeva montiranje i ugradnju svjetiljki i opreme istih tehničkih karakteristika, odnosno karektaristika koje zadovoljavaju potpisani ugovor sa aspekta (snaga i fotometrijski uslovi).

Svjetiljke treba da budu sa učitanim scenarijom koji na osnovu uzorka od posljednje tri noći određuje sredinu (ponoć) i obara svjetlosni fluks prema sledećim koracima: 1. Od momenta paljenja do trenutka koji predstavlja 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 100% fluksa, 2. Od 3h prije sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 70% fluksa, 3. Od sredine noći (ponoći) svjetiljka treba da radi sa 50% fluksa u naredna četiri sata, 4. Nakon toga, svjetlosni fluks svjetiljke treba da se poveća na 70% u naredna dva časa, 5. U

posljednjem koraku, svjetiljka radi sa 100% svojeg fluksa sve do momenta isključenja rasvjete. - Negativno odstupanje srednje izmjerene vrijednosti osvjetljenosti, od fotometrijskim proračunom dostavljenih vrijednosti ne smiju biti veća od 10 %

Izvođač nije u obavezi da izvrši popravku ukoliko je do prekida rada došlo fizičkim oštećenjem, poplave i drugih elementarnih nepogoda.

Član 17

Uslovi za primopredaju: isporuka i montaža opreme, mjerenje parametara i potpisivanje zapisnika od strane Komisije za pregled i primopredaju radova.

Pregled i primopredaju radova izvršiće Komisija za pregled i primopredaju radova formirana od strane Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Izvođača.

Komisija za pregled i primopredaju radova sačinije Zapisnik o primo-predaji radova koji potpisuju svi članovi komisije kao i ovlašćeni predstavnik Izvođača. Sastavni dio Zapisnika o primopredaji radova su prikaz rezultata tipskih mjerenja snage električne energije na svim mjernim mjestima kao i uporedno mjerenje snage na stubovima javne rasvjete. Navedena mjerenja obavlja tehnički osposobljena osoba Izvođača u prisustvo Komisije za pregled i primopredaju radova kao i ovlašćenog predstavnika Izvođača. Ukoliko navedena mjerenja pokazuju da ukupna izmjerena snaga na svim mjernim mjestima i na stubovima javne rasvjete je veća od snage koja je zagantovana ponudom Izvođača, Komisija za pregled i primopredaju radova ima pravo da odbije potpisivanje Zapisnika o primopredaji radova. Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavještenje da su radovi završeni, Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Eventualni naknadni i viškovi radova izvođiće se isključivo po nalogu NARUČIOCA i obračunavaće se saglasno analizi cijena koju daje IZVOĐAČ, a saglasnost na istu daje NARUČILAC.

Član 18

Izvođač - treći član zajedničke ponude Konzorcijum Javna razsvjetljava-Artek : "ARTEK" D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET PODGORICA se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 2% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenje radova (ukupan rok važenja garancije je 270 dana od dana potpisivanja ugovora), kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju. Ukoliko izabrani ponuđač, u roku preciziranom prethodnim stavom, ne dostavi Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor.

Garancija treba biti izdata od od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.

Član 19

Izvođač - treći član zajedničke ponude Konzorcijum Javna razsvjetljava-Artek : "ARTEK" D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET PODGORICA je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, u skladu sa zakonom.

U slučaju da izabrani ponuđač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dostavi naručioacu ovu polisu biće aktivirana garancija ponude.

Član 20

Izvođač - treći član zajedničke ponude Konzorcijum Javna razsvjetljava-Artek: "ARTEK" D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET PODGORICA je dužan da najkasnije 8 dana prije plaćanja 204-te rate, dostavi Naručiocu: garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 2% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa rokom važenja do isteka garantnog roka (odnosno sa rokom važenja godinu dana sa produženjima garancije do kraja garantnog roka) , za slučaj da u garantnom roku ne ispuní obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

Član 21

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ukoliko ne budu izvršavale svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom. Za raskid ugovora se upotrebljavaju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i ostali pozitivni propisi koji važe na teritoriji Crne Gore.

Član 22

Naručilac je dužan da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u skladu sa članom 150 Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko dođe do raskida ugovora, izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati mjesto izvođenja radova, i napustiti ga najprije moguće, a što se može smatrati razumnim rokom.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

Član 23

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njegovog pravnog sljedbenika.

Član 24

Izvođač i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i nakon njegovog isteka, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez predhodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 25

Za sve što nije predviđeno ugovorom o javnoj nabavci primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 26

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ovog Ugovora čine:

- tehnička dokumentacija – predmjer radova;
- ponuda Izvođača broj 26795 od 05.07.2022.godine;
- garancija za dobro izvršenje ugovora;
- polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Član 27

Eventualne sporove koji proisteknu iz Ugovora o javnoj nabavci, ugovorne strane rješavaće sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogle riješiti na ovaj način, isti će iznijeti za rješavanje pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 28

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih pravila u skladu sa odredbama člana 38 ZJN („Službeni list CG“, br. 74/19) je ništav.

Član 29

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u sljedećem slučajevima: u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama.

Član 30


U skladu sa članom 59 stav 9 ZJN Naručilac može da sprovede pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje za predmetnu javnu nabavku u slučaju pojave dodatnih radova.

Član 31

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je na crnogorskom jeziku u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana.

IZVRŠILAC
Javna razsvjetljava, d.d., Ljubljana
Predsjednik uprave
Arman Koritnik

Član uprave
Marko Dimkovski



NARUČILAC
OPŠTINA NIKŠIĆ
Predsjednik
Marko Kovačević

