

01-426/22-1950/1
14.10. 2022

Broj 248-10/22
Podgorica, 13.10. 2022 god.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA KREČENJU FASADA U CENTRU GRADA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Opštine Danilovgrad, sa sjedištem u Danilovgradu, Trg 9. decembar bb, PIB: 02000156, koju zastupa predsjednik Branko Bošković, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

„IRMARK COMPANY“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Stara Zlatica bb, PIB 03367002, Broj računa: **535-20576-43** kod Prve banke Crne Gore, koga zastupa izvršni direktor **Milan Turković** (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke broj 01-426/22-1891/1 od 05.10.2022. godine;
Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 01-426/22-1891/3 od 12.10.2022. godine;
Ponuda ponuđača "IRMARK COMPANY" d.o.o. od 11.10.2022. godine, evidentirana na ESJN-u – šifra ponude 30389.

Član 1

IZVOĐAČ se obavezuje da će da izvede radove na krečenju fasada u centru grada u svemu prema prihvaćenoj Ponudi evidentiranoj na ESJN-u – šifra ponude 30389 od 11.10.2022. godine koja čini sastavni dio Ugovora.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za ugovorene vrste radova.

Član 3

Ukupna vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi iznosi 27.657,00 € bez uračunatog PDV-a odnosno 33.464,97 € sa uračunatim PDV-om, od čega je PDV 5.807,97 €.

Član 4

Isplata sredstava iz člana 3 ovog Ugovora izvršiće se u tri jednake mjesečne rate, pri čemu će prva rata biti uplaćena najkasnije u roku od 20 dana od dostavljanja okončane situacije i fakture po završetku radova.

Način plaćanja je virmanski.

Mjesto izvršenja ugovora opština Danilovgrad - na lokacijama objekata u centru grada.

Član 5

Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva od strane Naručioca.

Danom uvođenja izvođača u posao se smatra dan imenovanja nadzora od strane NARUČIOCA.

Član 6

Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok izvođenja radova iz člana 5 ovog ugovora ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ.

Pored obaveze iz predhodnog stava IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ugovora.

Član 7

Stručni nadzor nad građenjem ugovorenog objekta NARUČILAC će vršiti preko lica koje ovlasti, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni i nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA.

Član 8

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema zakonu i posebnim propisima; usklađenost radova; kvalitet izvođenja radova; kvalitet materijala; redovno prati dinamiku izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova; kontroliše primjene mjera koje je naložio izvođaču da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova; daje organizaciona uputstva izvođaču radova.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 9

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove. Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti NARUČIOCA.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i koje eventualno budu namirene od NARUČIOCA.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Član 11

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad koje je koristio u toku rada i uredi i očisti okolinu objekata na kojim je izvodio radove.

Član 12

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako IZVOĐAČ ili NARUČILAC ne budu izvršavali svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet radova koji su predmet ovog ugovora ili dinamika njihovog izvođenja odstupaju od uslova definisanih ponudom IZVOĐAČA i ugovorom,
- U slučaju da se IZVOĐAČ, odnosno NARUČILAC ne pridržava svojih ugovornih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Član 13

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 14

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list CG broj 074/19) ništav je.

Član 15

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora odrediće se nadležni sud u Podgorici.

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i IZVOĐAČA.

NARUČILAC
Opština Danilovgrad
Predsjednik
Branko Bošković



IZVOĐAČ
„IRMARK COMPANY“ d.o.o.
Izvršni direktor
Milan Turković

