

Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE

Broj: 00-56/22-192/8

Mjesto i datum: Podgorica, 07. novembar 2022. godine

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Ovaj ugovor zaključen je između:

SKUPŠTINE CRNE GORE sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinskog br.10, PIB 02017482, koju zastupa generalni sekretar Aleksandar Klarić (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudáča „VIGORIS ECOTECH“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Džordža Vašingtona 35, PIB:03129896, Broj računa: 510-101896-96, Naziv banke: CKB AD Podgorica, koga zastupa Siniša Višnjíć, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku izvođenja radova na punionicama za električne automobile za potrebe Skupštine Crne Gore, broj: 00-56/22-192/3 od 26. oktobra 2022.godine;

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka: 00-56/22-192/7 od 03. novembra 2022. godine;
Ponuda ponudáča „VIGORIS ECOTECH“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici od 01. novembra 2022. godine, evidentirana na elektronskom sistemu javne nabavke ECJN – šifra ponude 42274.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na punionicama za električne automobile za potrebe Skupštine Crne Gore, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj: 00-56/22-192/3 od 26. oktobra 2022.godine i Obavještenju o ishodu postupka: 00-56/22-192/7 od 03. novembra 2022. godine i prema ponudi izvođača „VIGORIS ECOTECH“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici od 05. juna 2022. godine, od 01. novembra 2022. godine, evidentiranoj na elektronskom sistemu javne nabavke ESJN – šifra ponude 42274.

Član 2

Ukupna ugovorena vrijednost radova bez PDV-a iznosi 9.426,00 €, PDV iznosi 1.979,46 €, a ugovorena vrijednost radova sa PDV-om iznosi **11.405,46€**, prema prihvaćenoj ponudi Izvođača od 01. novembra 2022. godine, evidentiranoj na elektronskom sistemu javne nabavke ESJN – šifra ponude 42274.

Naručilac se obavezuje da će Izvođaču izvršiti plaćanje, u roku od 30 dana od dana ispostavljene fakture, nakon zapisnički konstatovanih izvršenih radova i po ovjerenoj okončanoj situaciji za izvedene radove, a prema prihvaćenoj cijeni iz ponude izvođača od 05. juna 2022. godine, evidentirana na elektronskom sistemu javne nabavke ECJN – šifra ponude 26977.

Član 3

Izvođač se obavezuje da Naručiocu izvede predmetne radove ugovora, u roku koji ne smije biti duži od 30 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao, što se konstatuje zapisnički.

Mjesto izvršenja ugovora je Skupština Crne Gore - Bulevar Sv. Petra Cetinjskog broj 10 – parking kod glavne zgrade Skupštine Crne Gore.

Član 4

Zaposleni u službi Skupštine Crne Gore, shodno internom aktu Naručioca, odgovorni su za način sprovođenja kontrole kvaliteta radova.

Izvođač je dužan da, u vezi sa predmetnim radovima, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Radovi će se izvoditi prema Glavnom projektu "Auto punjači - Skupština Crne Gore", koji je izradila firma „Simes inženjering" d.o.o. Podgorica, revidovan od strane firme „Crta" d.o.o. Podgorica, a Skupština Crne Gore će obezbijediti Stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Izvođač radova će nakon zaključenja Ugovora dobiti glavni revidovani projekat.

Član 5

Izvođač se obavezuje:

- da radove pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih radova;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode radova;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;

- da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjeđenje.

Od Izvođača se tokom pružanja ugovornih obaveza, očekuje profesionalna saradnja i komunikacija sa Naručiocem.

Član 6

Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, kao i svi izvedeni radovi vršeće se u skladu sa: Ugovornom dokumentacijom (građevinske knjige i građevinski dnevnik), Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br.82/2020), Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list RCG 044/18"), Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG” br. 054/16); Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građevinskim objektom, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Član 7

Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao dostavi Naručiocu, odnosno licima određenim za kontrolu sprovođenja, Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Izvođač je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa dostavljenim dokazima o ispunjenosti stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, tj. dokazima o angažovanju radne snage sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa dostavljenom Ponudom.

Član 8

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje Izabrani izvođač nije mogao da utiče i uz saglasnost Naručioca.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izabrani ponuđač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa datim zahtjevima, Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 9

Izvođač je dužan da sve radove koji su predmet javne nabavke izvodi u skladu sa normativim i standardima koji su propisani za ovu vrstu posla.

Član 10

U slučaju prekoračenja utvrđenog roka izvršenja ugovora, Izvođač je dužan da Naručiocu, na ime ugovorne kazne, plati iznos od 0,5% od ugovorene vrijednosti radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova.

Visina ugovorne kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova.

Izabrani ponuđač može biti oslobođen obaveze plaćanja ugovorne kazne, ako je do kašnjenja u izvršenju ugovorenih radova došlo zbog okolnosti koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, o čemu na pisani zahtjev Izabranog ponuđača odlučuje Naručilac.

Član 11

Ugovorne strane ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču, po zapadanju u docnju, da zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac je ovlašten da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izvođača za izvedene radove na objektu koji je predmet ugovora o javnoj nabavci ili od bilo kojeg drugog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Član 12

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izabranog ponuđača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Član 13

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izabrani ponuđač dužan da plati Naručiocu, pored ugovorne kazne (penala), i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

Član 14

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka radova duže od 10 dana, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor.

Član 15

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

- napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka radova duže od 10 dana;
- ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom o nabavci

Naručilac i Izvođač će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog objekta.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvodjač je dužan da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora.

Član 16

Ukoliko dođe do raskida Ugovora o javnoj nabavci i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja.

Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora o javnoj nabavci, odnosno do prekida radova.

Član 17

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršice se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi u pisanoj formi (potpisano i pečatirano) Naručiocu preko Nadzornog organa.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorne strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 10 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 18

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 19

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 20

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Član 21

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19).

Član 22

Garantni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine od dana primopredaje izvedenih radova.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka od strane Naručioca.

Član 23


Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri istovjetih primjeraka, od kojih po dva primjerka za Naručioca i Izvođača.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Ovaj Ugovor stupa na snagu 07. novembra 2022. godine.

ZA NARUČIOCA

Aleksandar Klarić



ZA IZVOĐAČA

Siniša Višnjic

