

"CIVIL ENGINEER" D.O.O.

Broj: 2912/22-9

Podgorica, 29.12.2022. god.

ЦРНА ГОРА, ОПШТИНА КОТОР

ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ
И ИЗГРАДЊУ КОТОРА

Број 02-426/22-7159/3

Котор 29.12.22
Никалари Б.Б.

Na osnovu člana 12, stav 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21) nakon sprovedenog postupka jednostavne nabavke br. 37679 od 07.12.2022. godine i donošenja Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 02-426/22-7159/2 od 28.12.2022. godine.

Naručilac Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora sa sjedištem u Kotoru, ulica Škaljari bb, PIB: 02049805, Matični broj: 02049805, Broj računa: 530-18212-85, Naziv banke: NLB Montenegro banka AD Podgorica, koga zastupa Direktorica Snežana Jovanić, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

Ponuđač "CIVIL ENGINEER" doo sa sjedištem u Podgorici, Adresa: 4 Jula broj 105/17, Podgorica, PIB: 02809010, Broj računa: 555-9003421403-47, Naziv banke: Addiko Bank AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Aleksandar Laković, (u daljem tekstu: **Izvršilac**), zaključili su:

Ugovor

za

vršenje stručnog nadzora nad obilježavanjem saobraćajne signalizacije u zoni osnovnih škola u Kotoru

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga - vršenje stručnog nadzora nad obilježavanjem saobraćajne signalizacije u zoni osnovnih škola u Kotoru, a u skladu sa Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke: 02-426/22-7159/2 od 28.12.2022. godine, i prema ponudi Izvršioca 44840 od 08.12.2022.g.

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da poslove koji su predmet ovog ugovora vrši stručno i kvalitetno, u skladu sa važećim tehničkim propisima za ovu oblast.

Član 3.

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1. ovog Ugovora iznosi bez PDV-a **4.100,00 eura**, PDV: **861,00 eura**, odnosno **4.961,00 eura** sa uračunatim PDV-om. Plaćanje za predmetne usluge **Naručilac** će da izvrši na žiro račun **Izvršioca** i to u roku od 30 dana nakon ovjere okončane situacije i podnošenja konačnog izvještaja stručnog nadzora.

Član 4.

Rok izvršenja Ugovora je period realizacije izvođenja radova predmetnog objekta, tj. min. 45 dana od dana početka radova na objektu, odnosno do primopredaje radova.



Član 5.

Izvršilac je ovlašten da se stara i kontroliše

- provjeru kvaliteta izvođenja radova i primjene propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta,
- provjerava da li Izvođač radove izvodi u skladu sa pravilima struke
- davanje uputstava Izvođaču radova,
- kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Izvršilac nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Član 6.

Izvršilac je dužan da vođenje stalnog stručnog nadzora po ovom Ugovoru organizuje tako da nadzor bude stalan i blagovremeno reaguje na sve zahtjeve Izvođača, a sve u cilju ispunjavanja predviđene dinamike izvođenja radova..

Član 7.

Izvršilac nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca..

Član 8.

Ukoliko Izvršilac tokom vršenja stručnog nadzora utvrdi da Izvođač odstupa od projektovanih detalja, predviđenih kvaliteta materijala koji se ugrađuju, ili u pogledu drugih elemenata koji bi uticali na kvalitet radova, utvrđenu vrijednost tih radova i materijala ili na produženje roka izgradnje, upisom u građevinski dnevnik nalaže Izvođaču radova otklanjanje nepravilnosti i obavještava investitora.

Član 9.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.

Rezultate svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Izvršiocu i isti biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Izvršilac je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Izvršioca da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Izvršilac će postupiti u smislu člana 12. stav 2. ovog Ugovora.



Član 10.

Izvršilac ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove koji nijesu u skladu sa tehničkom specifikacijom iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Izvršioca, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Izvršilac će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Izvršioca obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Član 11.

Ukoliko Izvršilac utvrdi da se pri izvođenju radova odstupa od tehničke dokumentacije i kada konkretna odstupanja mogu da budu od uticaja na nosivost, trajnost, cijenu ili mogu da dovedu do materijalne štete tj. kada utvrdi nepravilnosti čije otklanjanje ne trpi odlaganje, upisom u građevinski dnevnik nalaže obustavljanje radova i Izvođaču radova nalaže preduzimanje mjera neophodnih za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica.

O radnjama iz stava 1 ovog člana Izvršilac obavještava nadležni inspekcijski organ i naručioca.

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći:

- ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom;
- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca,
- U slučaju da se osoblje Izvršioca ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Član 13.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se raskida ugovor.



Član 14.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stava 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019. g.).

Član 24.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 25.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i IZVRŠIOCA.


Član 26.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovorenih strana.

za IZVOĐAČA

Izvršni direktor

Aleksandar Laković



za NARUČIOCA

Direktorica

Snežana Jovanić, dipl.inž.građ.

