

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Vodovod i kanalizacija doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Ulica Zetskih vladara bb, PIB: 02015641, Matični broj: 02015641, Broj računa: 510-8284-20, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa Filip Makrid, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača GEO-PUT PROJECT doo Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Ul. Iva Vizina br.2 Podgorica, PIB: 03341372, Broj računa: 510-129861-09, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa Darko Tomašević, (u daljem tekstu: Izvođač)

OSNOV UGOVORA:

Postupak jednostavne nabavke za nabavku izvođenja radova na izgradnji armirano-betonskih šahtova na teritoriji Glavnog grada Podgorica.

Broj Zahtjeva za dostavljane ponuda: 02-426/22-33462/3, šifra postupka #39363 od 16.12.2022. godine.

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 02-426/22-33462/7 od 26.12.2022.godine;

Ponuda ponudača **GEO-PUT PROJECT doo Podgorica** šifra 45557 od 21.12.2022.god., 20:34h.

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVODJAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, izvede radove na izgradnji armirano-betonskih šahtova na teritoriji Glavnog grada Podgorica, koje je Izvođač dužan izvesti u skladu sa Ugovorenim dokumentima i ponudom IZVODJAČA šifra 45557 od 21.12.2022.god., 20:34h., a po vrstama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje da RADOVE izvede za ukupnu cijenu u iznosu od 18.900,00 € bez PDV-a, (PDV 3.969,00 €) odnosno 22.869,00 € sa PDV-om.

Uslovi plaćanja: Izvođaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremenih i okončane situacije, od strane Naručioca

Način plaćanja je: virmanski

Član 3

Rok izvršenja ugovora: Rok izvođenja radova 60 dana od dana uvođenja u posao

Mjesto izvršenja ugovora je područje Glavnog grada Podgorica

Član 4

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVODJAČ obezbeđuje sam i o svom trošku.

Član 5

Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko Stručnog lica. U slučaju potrebe, sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se na zahtjev Naručioca preko privrednog društva ili organizacije ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica koja će vršiti kontrolu nad izvođenjem radova.

Ako u toku izvođenja radova dođe do neke promjene, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVODJAČA.

Član 6.

Naručilac se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Naručilac nema pravo da oslobodi IZVODJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora.

Postojanje propusta od strane Naručioca ne oslobađa IZVODJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa RADOVIMA koji se predmet ovog ugovora, vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ateste obezbeđuje Izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.

Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme.

Član 8

Naručilac ima pravo da naredi IZVODJAČU da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim tehničkom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ i pored upozorenja i zahtjeva Naručioca, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tehničkom dokumentacijom Naručilac će radove obustaviti i o tome obavjestiti nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVODJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Naručioca obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tehničkom dokumentacijom.

Ako se izmedju Naručioca i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom dokumentacijom i Ponudom. Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu. Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Naručilac.

Član 9

Garantni rok: za kompletne izvedene radove Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta.

IZVODJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Član 10

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje gradnjem objekta, IZVODJAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA.

Član 11

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br.068/17), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova i da Naručiocu preda polis osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku "Izvođenja radova na izgradnji armirano-betonskih šahtova na teritoriji Glavnog grada Podgorica".

Član 12

IZVODJAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 13

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u Crnoj Gori. Pregled i primopredaju izvedenih radova sprovodi IZVODJAČ i NARUČILAC

Član 14

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 15

NARUČILAC i IZVODJAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine Ugovorna dokumenta:

- Ponuda IZVOĐAČA,
- Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti
- Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 16

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

- a) prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tehničkom dokumentacijom;
- b) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 74/19).

Član 18

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.
Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.
Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 19

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 20

Ugovorene strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.
Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjeraka za NARUČIOCA i IZVOĐAČA.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

NARUČIOAC
Filip Makrid, Izvršni direktor



IZVOĐAČ
Darko Tomašević, Izvršni direktor

