

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Vodovod i kanalizacija doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ulica Zetskih vladara bb, PIB: 02015641, Matični broj: 02015641, Broj računa: 510-8284-20, Naziv banke: CKB, koga zastupa Filip Makrid, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača Temko doo Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, Ulica Manastirska 8A, Nikšić, PIB: 02046776, Broj žiro računa 535-181-21, Naziv banke: Prva banka CG AD, koga zastupa Mojaš Ćorović (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

OSNOV UGOVORA:

Postupak jednostavne nabavke za nabavku izvođenje radova na ugradnji filterske opreme na izvedenim bunarima za potrebe navodnjavanja zelenih površina u Glavnom gradu Podgorica, broj Zahtjeva za dostavljane ponude: šifra #39338 od 16.12.2022. godine.

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 02-426/22-33437/7 od 29.12.2022.godine;

Ponuda ponuđača Temko doo Nikšić šifra 46060 od 26.12.2022.god.

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVODJAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, izvede radove na ugradnji filterske opreme na izvedenim bunarima za potrebe navodnjavanja zelenih površina u Glavnom gradu Podgorica, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Ugovorenim dokumentima i ponudom IZVODJAČA šifra 46060 od 26.12.2022.god., a po vrstama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponude.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje da RADOVE izvede za ukupnu cijenu u iznosu od 9.140,00 € bez PDV-a, (PDV 1.919,40 €) odnosno 11.059,40 € sa PDV – om.

Rok plaćanja je: je 30 dana od dana ovjere i potpisivanja okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca

Način plaćanje: virmanski.

Član 3

☒ Rok izvršenja ugovora je 20 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao

☒ Mjesto izvršenja ugovora je BULEVAR JOSIPA BROZA - KRUŽNI KOD PORESKE, BULEVAR JOSIPA BROZA - KOD AUTO PLACA, JUGOZAPADNA OBILAZNICA- PRVI KRUŽNI TOK OD VOLIJA, JUGOZAPADNA OBILAZNICA- POSLE MOSTA LUČA, DONJA GORICA - BULEVAR - KRUŽNI TOK KOD "GRAND"-a, DONJA GORICA - BULEVAR - KRUŽNI TOK KOD KOLOVRATA, CETINJSKI PUT- EKO PUMPA, CETINJSKI PUT- KRUŽNI KOD DELTE, CETINJSKI PUT - RASKRSNICA ZA ULICU PUT GEOLOŠKOG ZAVODA, BULEVAR JOSIPA BROZA - LUKOIL, BULEVAR PODGORICA - TUZI.

Član 4

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVODJAČ obezbeđuje sam i o svom trošku.

Član 5

Način sprovođenja kontrole kvaliteta : Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa. U slučaju potrebe, sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se na zahtjev nadzornog organa preko privrednog društva ili organizacije ovlaštene za ispitivanje kontrole kvaliteta.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni i nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVODJAČA

Član 6.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVODJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa RADOVIMA koji se predmet ovog ugovora, vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 8

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponude i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će

radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVODJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvodjenje radova skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 9

Garantni rok: za kompletne izvedene radove: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca . Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.

Član 10

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje gradnjem objekta, IZVODJAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA.

Član 11

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku "izvodjenja radova na ugradnji filterske opreme na izvedenim bunarima za potrebe navodnjavanja zelenih površina u Glavnom gradu Podgorica."

Član 12

IZVODJAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 14

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u Crnoj Gori. Obavijest da su radovi završeni IZVODJAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Član 15

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdjenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 16

NARUČILAC i IZVODJAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine Ugovorna dokumenta:

- ponuda IZVOĐAČA,
- polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti

Član 17

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

- a) prilikom realizacije ugovora ne ispuní uslove tražene tehničkom specifikacijom predmeta nabavke zahtijevanim tenderskom dokumentacijom;
- b) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Član 18

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 74/19).

Član 19

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.
Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 20

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 21

Ugovorene strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjeraka za NARUČIOCA i IZVOĐAČA.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

NARUČILAC

Filip Makrid, Izvršni direktor



IZVOĐAČ

Mojaš Ćorović, Izvršni direktor

