

Naručilac: **OPŠTINA HERCEG NOVI**
Broj: 01-1- 018-440/23
Mjesto i datum: Herceg Novi, 28.02.2023.

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
NA
IZGRADNJI OBALNIH ZIDOVA SA ŠLJUNČANIM PLATOOM
-KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U SUTORINI**

Zaključen između:

1. **OPŠTINE HERCEG NOVI**, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, matični broj 02008459, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, u daljem tekstu **Naručilac** i
2. **" Role Inženjering " Herceg Novi**, ul. 29. Decembra br.16, Herceg Novi, PIB 02437783, PDV: 90/31-01024-9; broj računa: 565-561-53 kod Lovćen banke, koga zastupa izvršni direktor Velimir Rostović, u daljem tekstu **Izvršilac**.

Ugovorene strane su se sporazumjele o sledećem:

Član 1

Predmet ovog Ugovora je Izgradnja obalnih zidova sa šljunčanim platoom-kanalizacione infrastrukture u Sutorini, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj #42080 od 21.02.2023. godine, kao i prema ponudi ponuđača (Šifra ponude: #48667) podnesena putem ESJN 22.02.2023. godine u 17,00 časova.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi iznosi:

- cijena bez PDV-a..... 25.816,482 €
 - PDV..... 5.421,461 €
 - Cijena sa PDV-om..... 31.237,943 €
- (slovima: tridesetjedenhiljadadvijestotinetridesetsedameuraidevetstotinačetridesettricenta)

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu na žiro račun Dobavljača broj: 565-561-53 kod Lovćen banke nakon završetka radova.

ROK

Član 5

Rok izvršenja ugovorenih radova je 30 dana od dana uvođenja ponuđača u posao.

Član 6

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

Član 8

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 9

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 10

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19, 3/23 i 11/23) ništavan je.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 13

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni propisi.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 15

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katić



IZVRŠILAC

„Role Inženjering“ doo

Izvršni direktor

Velimir Rostović

