RUDNIK UGLJA A.D.
PLJEVLJA
Primljeno: 31-03-2025
Org. jed. | Broj: | Prilog | Vrijednost
20000 | 78/2025 | – | –

ELNOS CRNA GORA d.o.o
PODGORICA
Broj: 217-04/25
Datum: 07.04.2025

UGOVOR O NABAVCI RADOVA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Rudnika uglja AD Pljevlja sa sjedištem u Pljevljima, ulica Velimira Jakića broj 6, PIB: 02009501, Broj računa: 535-5924-58, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Izvršni direktor, Nemanja Laković, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača DRUŠTVO ZA INŽINJERING, KONSALTING I PROJEKTOVANJE „ELNOS CRNA GORA" DOO PODGORICA sa sjedištem u Podgorici, ul. Bulevar Džordža Vašingtona br. 3/22, PIB 02771195, Broj računa: 530-17252-55, Naziv banke: NLB banka AD Podgorica, procenat učešća 80,00%, koga zastupa Izvršni direktor, Vladimir Ivanović, sa podugovaračima DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, UVOZ-IZVOZ I USLUGE „RAMEL" DOO NIKŠIĆ, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Hercegovački put br.17, PIB 02142520, Broj računa: 510-4255-79, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, (procentualni udio u predmetu nabavke 13%), koga zastupa Izvršni direktor, Marinko Radulović i DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „ROTO-TERM" ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE RADOVA PLJEVLJA sa sjedištem u Pljevljima, ul. Kralja Petra I br. 67 , PIB 03226441, Broj računa: 510-168849-27, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, procenat učešća 7%, koga zastupa Izvršni direktor, Nino Begović, (u daljem tekstu: Izvođač).

U daljem tekstu označene zajedno kao: ugovorne strane.

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke, za nabavku radova: **Modernizacije na osnovu glavnog projekta rekonstrukcije nadzorno upravljačkog sistema postrojenja drobilane Maljevac, niskonaponskog bloka, pripadajuće TS 6/0.4 KV, 2x250 KVA i Sistema otprašivanja**, broj 067/24.1-02/1-20262/1 od 25.12.2024. godine;

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 02/1-5012/1 od 19.03.2025. godine;

Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA INŽINJERING, KONSALTING I PROJEKTOVANJE „ELNOS CRNA GORA" DOO PODGORICA broj 120988 od 27.01.2025. godine.

Tenderska dokumentacija i Ponuda ponuđača čine sastavni dio Ugovora o nabavci.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka radova: Demontaža postojeće opreme- 1 komplet; Modernizacije na osnovu glavnog projekta rekonstrukcije nadzorno upravljačkog sistema postrojenja drobilane Maljevac, niskonaponskog bloka, pripadajuće TS 6/0.4 KV, 2x250 KVA i Sistema otprašivanja- Elektro dio- 1 komplet; Modernizacije na osnovu glavnog projekta rekonstrukcije nadzorno upravljačkog sistema postrojenja drobilane Maljevac, niskonaponskog bloka, pripadajuće TS 6/0.4 KV, 2x250 KVA i Sistema otprašivanja-

Mašinski dio- 1 komplet, u svemu prema zahtjevima NARUČIOCA iz tenderske dokumentacije i prihvaćenom ponudom.

Član 2.

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA izvede radove: Modernizacije na osnovu glavnog projekta rekonstrukcije nadzorno upravljačkog sistema postrojenja drobilane Maljevac, niskonaponskog bloka, pripadajuće TS 6/0.4 KV, 2x250 KVA i Sistema otprašivanja, koje je IZVOĐAČ dužan izvesti u skladu sa Ugovornim dokumentima i ponudom br. 120988 od 27.01.2025. godine, a po vrstama i obimu definisanim ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda IZVOĐAČA integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

Član 3.

IZVOĐAČ se obavezuje da, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih poslova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao ponudu, poslove iz člana 1. ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje.

Član 4.

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a, iznosi **650.000,00 €**
Iznos PDV-a **136.500,00 €**
Vrijednost ugovorenih radova, sa uračunatim PDV-om, iznosi **786.500,00 €**

Član 5.

Plaćanje za radove iz člana 1 ovog ugovora izvršiće se u 6 jednakih mjesečnih rata, na način da prva rata dospijeva 60 dana od dana uvođenja u posao i okončane situacije ovjerene od strane nadzornog organa, a svaka sledeća u vremenskim razmacima od 30 dana, sve do isplate pune ugovorene cijene i izvršenja usluge.

Način plaćanja je virmanski, uz navođenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu javnu nabavku.

Član 6.

Rok izvršenja radova je 90 dana od dana upićivanja poziva Izvođaču za uvođenje u posao.
Radovi moraju biti u potpunosti završeni najkasnije 210 dana od dana zaključenja ugovora.
Maksimalni rok za upućivanje poziva Izvođaču za uvođenje u posao je 115 dana od dana zaključenja ugovora.
Izvođač je dužan da započne sa izvođenjem radova u roku od pet dana od dana upućivanja poziva od strane Naručioca za uvođenje u posao.
Mjesto izvršenja ugovora je Rudnik uglja AD Pljevlja.

Član 7.

Izvođač je u obavezi da, radove koji su predmet nabavke izvede kvalitetno i stručno, u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, izabranom Ponudom i Ugovorom o javnoj nabavci.
Naručilac je dužan da odredi odgovorna lica za realizaciju Ugovora o javnoj nabavci u roku od tri dana od dana zaključenog ugovora (u daljem tekstu: Komisija za praćenje realizacije Ugovora- Stručni nadzor).

Po realizaciji pojedinačnih radova sačinjava se Zapisnik o izvođenju radova, koji potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovorenih strana, Naručioca i Izvođača.
Zapisnik sadrži specifikaciju radova (Dnevnik izvedenih radova) i ugrađene opreme.
Stručni nadzor svakodnevno vodi Dnevnik izvedenih radova, prati izvođenje radova, i ovjerava isti.
Dnevnik izvedenih radova se ovjerava svakog radnog dana od strane Stručnog nadzora.
Stručni nadzor Naručioca broji najmanje tri člana, a sastoji se od: koordinatora nadzora, nadzor elektro dijela radova i nadzora mašinskog dijela radova.
Izvođač je dužan da isporuči i ugradi novu i originalnu opremu prema uputstvu i preporuci proizvođača.

Za Naručioca

Kontakt osoba: Miroslav Gazdić
Telefon: 068/881-774
E-mail: miroslav.gazdic@rupv.me

Za Izvođača

Kontakt osoba: Vladimir Ivanović
Telefon: +382 20 234 373
E-mail: officepg@elnosgroup.com

Član 8.

Obaveze Naručioca su da :

- obezbijedi raspoloživu dokumentaciju za opremu koja je predmet radova;
- obezbijedi fizičko i protivpožarno obezbjeđenje objekata, opreme i alata;
- obezbijedi kontejner- garderober i napajanje radilišta električnom energijom (3x380V, 50 Hz).

Obaveze Izvođača su:

- da izvede radove koji su predmet Ugovora o javnoj nabavci u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude;
- obezbijedi sve potrebne uređaje, pribore i pomoćna sredstva za izvođenje radova;
- izvrši puštanje u rad postrojenja i sprovode funkcionalnu probu rada postrojenja;
- po konačno izvedenim radovima dostavi fakturu i Zapisnik o izvedenim radovima potpisanu od strane Stručnog nadzora Naručioca;

S obzirom da je predviđeno povezivanje filterskog postrojenja na postojeći razvod komprimovanog vazduha u objektu drobilane, obaveza Izvođača je da dokaže da su trenutni kapaciteti postojećeg sistema dovoljni da zadovolje dosadašnje potrebe uvećane za potrebe filterskog postrojenja.

Kao mjera zaštite od eksplozije predviđeni su protivpožarni senzori i mlaznice za uduvavanje CO2 gasa.
Obaveza Izvođača je da predvidi na koji način i na kojoj lokaciji će se skladištiti, i razvod gasa za potrebe filterskog postrojenja.

Izvođač je dužan da usled nestručno izvedenih radova ili ugradnje neodgovarajuće opreme ponovo otkloni odnosno ugradi o svom trošku novu opremu na osnovu reklamacionog zapisnika u roku od 48 časova od ispostavljanja reklamacije, ili u bilo kom daljem roku koji Naručilac nakon toga pisano odobri.

Izvođač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

Član 9.

Garantni rok je 36 mjeseci na izvedene radove, 36 mjeseci na isporučenu opremu od dana puštanja u rad postrojenja na lokaciji Drobilana „Maljevac".

Garantni rok počinje teći od dana puštanja u rad postrojenja na lokaciji Drobilana „Maljevac".

Izvođač je dužan da Naručiocu dostavi Projekat izvedenog objekta i Plan održavanja postrojenja u garantnom roku.

U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Izvođača koji je dužan da u roku od dva dana od dana prijema obavještenja o svom trošku izvrši otklanjanje nedostataka i uočenih grešaka.

Član 10.

IZVOĐAČ je dužan da, uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci, dostavi NARUČIOCU:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv sa rokom važenja koji je 30 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, koju će NARUČILAC aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora o javnoj nabavci;
- polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 500.000,00 eura sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka, a sve u skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore broj 064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020., 086/22 od 03.08.2022., 004/23 od 13.01.2023. ") i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovorosti u oblasti izgradnje objekata, Izvođač je dužan da prije početka radova zaključi Ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti. Izvođač je dužan da u polisi osiguranja navede podatke i to: broj i datum dokumenta Tenderske dokumentacije, naziv predmeta nabavke, i da polisa pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

- Izvođač je dužan da najkasnije 10 dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv plativu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka garantnog roka, za slučaj da Izvođač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi. Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 11.

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije/pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

Član 12.

NARUČILAC će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:

- IZVOĐAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima predviđenim Ugovorom;

- IZVOĐAČ ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 48 sati od prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;

- Ovlašćeno/a lice/a Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet pruženih radova odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude IZVOĐAČA;

- IZVOĐAČ ne bude izvršavao svoje obaveze na način predviđen Ugovorom;

- IZVOĐAČ ne dostavi garancije za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja za štetu od profesionalnog rizika;

- Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora (član 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19., 003/23 i 11/23)), koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;

- Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje ponuđača iz postupka nabavke iz člana 108 ili člana 110 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 003/23 i 11/23).

Raskid Ugovora o javnoj nabavci se vrši pisanim putem gdje moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida, a otkazni rok iznosi 15 dana u kom je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze, kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka, a čije izvršenje dospjeva do isteka otkaznog roka. Izvršenim otkazom Ugovora o javnoj nabavci ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanje prava i obaveze između ugovornih strana koja su nastala do dana prestanka Ugovora.
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

Član 13.

U slučaju prekoračenja utvrđenog roka za izvršenje predmetne nabavke Izvođač je dužan da Naručiocu, na ime ugovorne kazne, plati iznos od 0,5% od ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja u isporuci.

Visina ugovorne kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ugovorne strane ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

U slučaju kašnjenja u izvršenju ugovorenih obaveza u ugovorenm roku, plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

Član 14.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 074/19 od 30.12.2019.,003/23 i 11/23).

Član 15.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 2,3,3a,3b i 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23 i 11/23):

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20 % vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,
4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Član 16.

Ukoliko u toku važnosti ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 17.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o javnoj nabavci ugovorne strane nastojaće riješiti sporazumno.
U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 18.

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

Član 19.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju IZVOĐAČU, a 6 (šest) NARUČIOCU.

NARUČILAC
IZVRŠNI DIREKTOR
Nemanja Laković

IZVOĐAČ
IZVRŠNI DIREKTOR
Vladimir Ivanović