

Naručilac: Opština Kotor

Broj: 14-426/23- 818712

Mjesto i datum Kotor, 15.04.2023. g.

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Opština Kotor	Kontakt osoba: Miloš Vojinović
Adresa: Stari grad 317	Poštanski broj: 85330
Grad: Kotor	Identifikacioni broj: 02012936
Telefon: 032/322-277	Faks: 032/322-277
Elektronska adresa (e-mail): milos.vojinovic@kotor.me	Internet adresa (web): www.kotor.me

II Predmet nabavke:

☒ radovi.

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Asfaltiranje puta Gornje Krivošije

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: **24.793,00 €**;

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

☒ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nema

VII Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

Ispravne ponude:

Ispravna je ponuda ponuđača **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA**, iz razloga što je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa uslovima i tehničkim specifikacijama Zahtjeva broj **43544** od **17.03.2023.g.** Ponuđač je dostavio finansijski dio ponude u skladu sa tehničkim specifikacijama iz Zahtjeva i traženu izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u

potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda i da nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.

Način plaćanja: Virmanski.

Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.

Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora.

Ponuđač je u ponudi dostavio:

IZVOD IZ CRPS-a Uprave Prihoda i Carina registarski broj 5 - 0659720 / 002, datum registracije: 07.05.2013., PIB: 02929864, za DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT - BETON GRADNJA " D.O.O. PODGORICA.

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje br. UPI 107/7-2476/2 od 18.04.2018. g. kojim se izdaje licenca projektanta i izvođača radova "ASFALT-BETON GRADNJA" doo iz Podgorice, čime je dostavio dokaz da posjeduje Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.

Rješenje o izdavanju licence Ministarstva održivog razvoja i turizma Direkcija za inspekcijski nadzor i licenciranje UPI 107/7-2475/2 od 17.04.2018. g. Veliboru Međedoviću, dipl. inž. građ., iz Podgorice za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta. Radna knjižica serijski broj 054867 za Veliboru Međedovića i prijava na osiguranje od 14.09.2016. godine. Potvrda IKCG broj 02-2521 od 04.07.2022.g. da je Velibor Međedović član Inženjerske komore CG do 23.06.2023.g. čime je dostavio dokaze o angažovanju radne snage licencu kao dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za inženjera građevine, kao i potvrdu da je isti član Inženjerske komore Crne Gore.

Ponuđač je takođe dostavio potvrde:

Potvrda o izvedenim radovima Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora broj: 02-426/21-3923/4 od 15.09.2021.godine., kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica, PIB: 02929864 izveo radove na asfaltiranju lokalnih saobraćajnica - Donji Grbalj (partija 1) i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, ugovorenim rokom, kvalitetno i u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima. Broj Ugovora i datum zaključenja Ugovora 02-6076 od 27.12.2019. godine (zavedeno kod Investitora) Predmet i opis radova koji su predmet Ugovora Asfaltiranje lokalnih saobraćajnica - Donji Grbalj (partija 1) Opis poslova: - zemljani radovi (zasijecanje asfalta, nabavka i ugradnja tampona, struganje asfalta, mašinski iskop, profilisanje puta, izrada zemljanih bankina) - Izrada izravnavajućeg sloja asfalta AB 11 - Nabavka, transport i mašinska ugradnja asfaltne mase BNS 22 u sloju debljine d=6 cm - na 9 lokacija (7.115,00m2) - Izrada habajućeg sloja - asfaltne

mase AB11 za u sloju debljine $d=4$ cm -na 3 lokacije (2.162,00m²). Datum realizacije ugovora Početak radova: januar 2020. godine Završetak radova: mart 2020. godine. Vrijednost izvedenih radova Bez PDV-a: 179.395,00 € PDV: 37.672,95 € Ukupno sa PDV-om: 217.067,95 €.

Potvrda o izvedenim radovima Uprave za kapitalne projekte br. 01-067/23-578/1 od 02.02.2023.g., kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica, na osnovu Ugovora br. 01-334/22-2026/1 od 16.05.2022. godine, između Uprave za kapitalne projekte i "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica, izvelo radove na sanaciji puta Kruševice Vrbanj Orijen, Opština Herceg Novi.

Vrijednost radova po Ugovoru br. 01-334/22-2026/1 od 16.05.2022. godine sa PDV-om iznosila je 419.889,11 € (347.015,80 € bez PDV-a). Ponuda je bila samostalna, sa podugovaračem "Geotin MNE" d.o.o. Podgorica, za izvođenje geodetskih radova i projektovanje geodetskih radova. Predmetni radovi su izvođeni u periodu jul 2022. godine - oktobar 2022. godine.

Sanacija puta Kruševice - Vrbanj Orijen, Opština Herceg Novi obuhvatala je sledeće aktivnosti:

Zemljani radovi (iskop, tampon, nasip)

Faza saobraćaja (izravnjavajući sloj, habajući sloj asfalta AB 11, $d=4$ cm i $d=5$ cm)

Ugradnja odbojne ograde Sanacija postojećih kamenih zidova Betonski radovi

Ugovor je izvršen kvalitetno i blagovremeno, u skladu sa važećim propisima. Potvrda se izdaje radi učestvovanja u postupcima javnih nabavki i u druge svrhe se ne može koristiti.

Potvrda o izvedenim radovima Uprave za kapitalne projekte br. 01-067/23-578/2 od 27.01.2023.g., kojom se potvrđuje da je "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica, na osnovu Ugovora br. 01 - 334/22-4190/1 od 07.10.2022. godine, između Uprave za kapitalne projekte i "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica, izvelo radove na sanaciji puta Kruševice Vrbanj Orijen II faza, Opština Herceg Novi.

Vrijednost radova po Ugovoru br. 01 - 334/22-4190/1 od 07.10.2022. godine sa PDV-om iznosila je 356.461,16 € (294.596,00 eura bez PDV-a). Ponuda je bila samostalna, sa podugovaračem "Geotin MNE" d.o.o. Podgorica, za izvođenje geodetskih radova i projektovanje geodetskih radova. Predmetni radovi su izvođeni u periodu oktobar 2022. godine - decembar 2022. godine.

Sanacija puta Kruševice - Vrbanj Orijen II faza, Opština Herceg Novi obuhvatala je sledeće aktivnosti:

Zemljani radovi (tampon, nasip)

Faza saobraćaja (izravnjavajući sloj, habajući sloj asfalta AB 11, $d=5$ cm)

Ugradnja odbojne ograde Betonski radovi

Ugovor je izvršen kvalitetno i blagovremeno, u skladu sa važećim propisima. Potvrda se izdaje radi učestvovanja u postupcima javnih nabavki i u druge svrhe se ne može koristiti.

Ponuđač je gore navedenim potvrdama dokazao da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, na način da je dostavio 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Potvrde su izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koje sadrže broj i datum zaključenja Ugovora, opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno

izvršen, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Shodno gore navedenom ponuda ponuđača **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA** je ocjenjena kao ispravna.

Ispravna je ponuda ponuđača **DRUŠTVO "AKROPOLIS" ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ**, iz razloga što je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa uslovima i tehničkim specifikacijama Zahtjeva broj **43544** od **17.03.2023.g.** Ponuđač je dostavio finansijski dio ponude u skladu sa tehničkim specifikacijama iz Zahtjeva i traženu izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda i da nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu.

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.

Način plaćanja: Virmanski.

Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture u roku od 30 kalendarskih dana.

Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama iz ponude prvorangiranog ponuđača.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora.

Izvod iz CRPS-a sa podacima o registraciji privrednog društva „Akropolis” doo Nikšić reg. broj 5-0030740/011 od 02.02.2023. g.

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcije za licenciranje br. UPI 107/7-2577/2 od 23.04.2018. g. kojim se izdaju licenca projektanta i izvođača radova „Akropolis” doo Nikšić, čime je dostavio dokaz da posjeduje Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova.

Rješenje o izdavanju licence Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcije za licenciranje UPI 107/7-700/2 od 16.04.2018. g. Bjelečić Ranku, dipl. inženjeru građevinarstva, iz Nikšića za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta. Radna knjižica serijski broj 76968 za Bjelečić Ranku i prijava na osiguranje od 17.05.2021. godine. Potvrda IKCG broj 02-5 od 09.01.2023. g. da je Ranko Bjelečić član Inženjerske komore Crne Gore do 18.01.2024.g., čime je dostavio dokaze o angažovanju radne snage licencu kao dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera građevine, kao i potvrdu da je isti član Inženjerske komore Crne Gore.

Ponuđač je dostavio šest potvrda o izvedenim radovima na asfaltiranju puteva za „Akropolis” doo Nikšić.

Ponuđač je takođe dostavio potvrde:

Potvrda Opštine Plužine 01-426-1024/1 od 19.10.2022.g, kojom potvrđujemo da je Društvo „Akropolis” za proizvodnju građevinarstvo trgovinu i usluge d.o.o. Nikšić. pib: 02308479. blagovremeno i kvalitetno izvelo radove na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje lokalnih puteva ukupne dužine 6.3 km i popravku udamih rupa. Radovi su

obuhvatali: mašinsko uredene posteljice puta. izradu tamponskog sloja. izradu gornjeg nosećeg sloja od BNS 22. izradu obostranih bankina. izradu propusta za odvođenje atmosferskih voda sa trupa puta i popravku udarnih rupa i oštećenja na putu.

Radovi su izvedeni shodno Ugovoru broj: 01-426-381 od 05.05.2022.godine i Aneksu ugovora broj: 01-426-381/1 od 29.07.2022 godine. zaključenom između Naručioća Opštine Plužine i Izvođača Društvo "Akropolis" za proizvodnju građevinarstvo, trgovinu i usluge d.o.o. Nikšić. Vrijednost predmetnih radova je 455.830.24 € bez pdv-a odnosno 551.554.59 € sa pdv-om. Vrijeme realizacije ugovora: maj 2022-avgust 2022.godine. Ugovoreni radovi su blagovremeno i kvalitetno izvršeni. Ranko Bjeletić. dipl.inž.građevinarstva. bio je ovlašćeni inženjer koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koji je rukovodio građenjem pojedinih vrsta radova na objektu-građevinski radovi.

Potvrda Opštine Šavnik 02-018-426/21-3335/1 od 07.12.2021.g. kojom se potvrđuje da je Akropolis doo Nikšić, PIB 02308479, izvršio sljedeće radove na putnom pravcu Crvena Ploča-Mljetičak: Mašinsko profilisanje i planiranje postojećeg puta; Izrada donjeg nosećeg sloja (tampona) od drobljenog kamenog materijala 0-32 mm; Izrada asfaltnog zastora BNS 22, d=6 cm; Izrada obostranih bankina od drobljene kamene sitneži; Izrada izravnavajućeg sloja asfalta: izduvavanje postojeće asfaltna površine, prskanje emulzijom, nabavka i ugradnja asfaltnemase AB 11; Izrada habajućeg sloja asfalta AB 11, d=4cm: nabavka i ugradnja asfaltna mase na prethodno pripremljenim površinama. Ranko Bjeletić dipl.inž.građ., bio je ovlašćeni inženjer koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjer koji je rukovodio pojedinom vrstom radova na objektu -građevinska vrsta radova. Broj i datum zaključenja: Ugovor broj 02-01-426/21-2298/46 od 20.10.2021.godine i Aneks I Ugovora broj 02-01-426/21-2298/49 od 29.10.2021.godine. Datum realizacije Ugovora 20.10.2021.god. do 31.10.2021.god. Vrijednost Ugovora za izvođenje radova 105.654,78 €sa PDV-om. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda Opštine Tivat broj 07-333/22-54 od 17.03.2022.g. kojom se potvrđuje da je Društvo „Akropolis“ za proizvodnju građevinarstvo, trgovinu i usluge d.o.o. Nikšić, pib: 02308479, blagovremeno i kvalitetno izvelo radove na objektu "Sanacija lokalnih puteva". Potvrđujemo da je Ranko Bjeletić, dipl.inž.građ. obavljao funkciju ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini. Opis predmeta nabavke: Pripremni radovi, profilisanje puta sa iskopom materijala, ugradnja tamponskog sloja, nivelacija šahtova, izrada izravnavajućeg sloja asfalt betona AB11, izrada bituminiziranog nosećeg sloja asfalta BNS 22. izrada habajućeg sloja asfalt betona AB11, sanacija udarnih rupa. Ugovor br.07-426/21-286/15, između Naručioća Opštine Tivat i Izvođača Društvo „Akropolis“ za proizvodnju građevinarstvo, trgovinu i usluge d.o.o. Nikšić, zaključen je 15.12.2021.godine. Vrijednost predmeta nabavke je 270.257,50 € (bez uračunatog pdv-a). Vrijednost predmeta nabavke je 327.011,57 € (sa uračunatim pdv-om). Vrijeme realizacije ugovora je trajalo od 18.12.2021. do 19.02.2022.godine. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Ponuđač je gore navedenim potvrdama dokazao da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, na način da je dostavio 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Potvrde su izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koje sadrže broj i datum zaključenja Ugovora, opis i vrijednost predmeta nabavke,

vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

Shodno gore navedenom ponuda ponuđača **DRUŠTVO "AKROPOLIS" ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ** je ocjenjena kao ispravna.

Neispravne ponude: Nema neispravnih ponuda.

Vrednovanje ponuda:

Službenik za javne nabavke je izvršio vrednovanje ispravnih ponuda:

po kriterijumu najniža ponuđena cijena i:

- 1) Ponudi ponuđača **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA** za ponuđenu cijenu od 23.986,00 eura, dodijeljeno 95,17571 bodova;
- 2) Ponudi ponuđača **DRUŠTVO "AKROPOLIS" ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ** za ponuđenu cijenu od 23.349,00 eura, dodijeljeno 100 bodova.

Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

1. **DRUŠTVO "AKROPOLIS" ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ** ukupan broj dodijeljenih bodova 100;
2. **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA** ukupan broj dodijeljenih bodova 97,34428.

Prijedlog ishoda postupka:

Službenik za javne nabavke na osnovu rang liste ponuda predlaže ovlašćenom licu naručioca:

DRUŠTVO "AKROPOLIS" ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ kao najpovoljniju ponudu za ponudjenu cijenu od 23.349,00 eura.

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1	50281	DRUŠTVO "AKROPOLIS" ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ	100
2	50253	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA	97,34428

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

1. **DRUŠTVO "AKROPOLIS" ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ** ukupan broj dodijeljenih bodova 100;
2. **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA** ukupan broj dodijeljenih bodova 97,34428.

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: DRUŠTVO "AKROPOLIS" ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ	Kontakt – osoba: Ranko Bjeletić
Adresa: Maksima Baćovića br. 17	Poštanski broj: 81400
Grad: Nikšić	Identifikacioni broj (PIB): 02308479
Telefon: +38240214936	Fax: +38240214936
Elektronska adresa: akropolismont@gmail.com	Internet adresa: /

IX Cijena najpovoljnije ponude

Cijena najpovoljnije ponude bez uračunatog PDV-a iznosi **23.349,00 €**.

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

☒ će zaključiti ugovor

Obrađivač: Službenik za javne nabavke, Miloš Vojinović, _____

Ovlašćeno lice naručioca: Vladimir V. Jokić, predsjednik opštine, _____

