Obrazac 5

OPŠTINA BUDVA
Broj: 01-426/23-514/7
Datum: 17.07. 2023. godine

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Opština Budva	**Kontakt osoba:** Tanja Simićević, v.d načelnika Službe za javne nabavke
Adresa: TrgSunca3	**Poštanskibroj:** 85 310
Grad: Budva	**Identifikacioni broj:** 02005409
Telefon: 033454017; 067240-209	**Faks:** 033454017
Elektronska adresa (e-mail): javne.nabavke@budva.me	**Internetadresa (web):** www.budva.me

II Predmet nabavke:

☐ usluge,

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Predmet javne nabavke usluge vršenja stručnog nadzora nad sanacijom postojećih saobraćajnica.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 16.528,93 €;

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

☐ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

nema

VII Rang lista ponuda:

Šifra ponude: 50048	
Datum i vrijeme podnošenja	17.03.2023.godine u 08:06 časova
Naziv ponuđača	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „CIVIL ENGINEER" PODGORICA
PIB	02809010
Podnijeto kao	Samostalna ponuda
Šifra ponude: 50512	
Datum i vrijeme podnošenja	22.03.2023.godine u 08:53 časova
Naziv ponuđača	„SUN INVEST" DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE D.O.O. BUDVA
PIB	03063461
Podnijeto kao	Samostalna ponuda
Šifra ponude: 50573	
Datum i vrijeme podnošenja	22.03.2023.godine u 14:57 časova
Naziv ponuđača	„Genesis Project" DOO Podgorica
PIB	02737612
Podnijeto kao	Samostalna ponuda
Šifra ponude: 50576	
Datum i vrijeme podnošenja	22.03.2023.godine u 15:05 časova
Naziv ponuđača	INGENIUM d.o.o.
PIB	02413043
Podnijeto kao	Samostalna ponuda
Šifra ponude: 50186	
Datum i vrijeme podnošenja	23.03.2023.godine u 16:04 časova

Naziv ponuđača	"Geotechnics Project & Consluting" d.o.o.
PIB	02737990
Podnijeto kao	Samostalna ponuda
Šifra ponude: 50568	
Datum i vrijeme podnošenja	24.03.2023.godine u 08:32 časova
Naziv ponuđača	"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA
PIB	02013746
Podnijeto kao	Samostalna ponuda
Šifra ponude: 50440	
Datum i vrijeme podnošenja	24.03.2023.godine u 09:25 časova
Naziv ponuđača	GRAĐEVINSKO, GEODETSKI RADOVI, IZVOĐENJE, NADZOR I PROJEKTOVANJE "DING" D.O.O. PODGORICA
PIB	02867079
Podnijeto kao	Samostalna ponuda
Šifra ponude: 50146	
Datum i vrijeme podnošenja	24.03.2023.godine u 09:25 časova
Naziv ponuđača	DOO ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE, INŽENJERING I KONSALTING "CONSIS" - BUDVA
PIB	02778041
Podnijeto kao	Samostalna ponuda

Pregled i ocjena ponuda

- **Neispravne ponude:**

1. Ispravna je ponuda ponuđača: **"INGENIUM" D.O.O. PODGORICA,** šifra ponude 50576 od 22.03.2023.godine u 15:05 časova.

Ponuđač **"INGENIUM" D.O.O. PODGORICA**, je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude 505576) dana 22.03.2023.godine u 15:05 časova.

Ponuđač **"INGENIUM" D.O.O. PODGORICA,** je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćenog lica Perunike Kokić.

U dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVU U POGLEDU NAČINA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVKE ponuđač je naveo:

Za ispunjenost obaveznih uslova utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akte:

-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-0702-1972/23 od 13.02.2023.godine da za "INGENIUM" D.O.O. PODGORICA u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti pravnog lica;

-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-0702-1970/23 od 13.02.2023.godine da za Peruniku Kokić u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti lica;

-Uvjerenje Uprave prihoda i carina PJ Podgorica, broj: 16-01-2-3502/1 od 23.02.2023.godine, u kome se navodi da je "INGENIUM" D.O.O. PODGORICA, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 01/2023. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; porez na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; porez na dodatnu vrijednost zaključno sa 01/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, u formi ovjerene kopije;

Za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

-Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina, registarski broj: 5- 02413043/018, izdato: 08.02.2023.godine za "INGENIUM" D.O.O. PODGORICA.

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 072/7-457/2 od 03.09.2020.godine kojim se izdaje privrednom društvu "INGENIUM" D.O.O. PODGORICA, Licenca revidenta i stručnog nadzora.

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov za obavljanje djelatnosti.

Za ispunjenost uslova za obavljanje stručno tehničke sposobnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 1074/7-6/2 od 09.02.2018.godine za Kokić Peruniku, dipl. Inženjer građevinarstva, Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije teh.dokumetacije stručnog nadzora nad građenjem objekta.

-Potvrda o članstvu u Inžinjerskoj komori Crne Gore broj 02-2963 od 19.08.2022.godine za Peruniku Kokić, dipl. inž.građevinartsva, da je član Inženjerske komore do 07.07.2023.godine;

-Radna knjižica reg.broj 84/87 za Rajković Perunika- "Igenium" d.o.o. Podgorica i prijava na osiguranje.

-Potvrda o Članstvu u inžinjerskoj komori Crne Gore broj 02-3112 od 07.09.2022.godine za Klikovac Violetu, da je član inženjerske komore do 24.09.2023.godine

1. Potvrda broj: 01-067/21-5720/2 od 22.10.2021.godine izada od strane Vlade Crne Gore - Uprave javnih radova kojim se potvđuje da je Perunika Kokić, dipl.inž.građ., zaposlena kod „Ingenium" d.o.o Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova „izgradnji mosta preko rijeke Vruje na putnom pravcu Plav-Vojno selo-Gusinje", prema ugovoru broj 01-334/20-493/1 od 28.01.2020.godine, vrijednost ugovora: 399.312,02 eura, i da je ugovor realizovan blagovremeno i kvalitetno;

2. Potvrda broj: 01-067/21-2362/1 od 27.04.2021.godine izdata od strane Uprave javnih radova CG, kojom se potvrđuje da je Perunika Kokić, dipl.inž.građ. imenovana za glavnog revizora za nadzorni tim, u skladu sa Ugovorom o vršenju nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji rezervoara Skorac, pumpnih stanica i šahtova na sekundarnoj vodovodnoj mreži sa Sela Spinja i Skorac u Mz Hoti, opština Tuzi Podgorica, zavdena kod naručioca broj: 101-1560/1-260/1 od 25.01.2018.godine, vrijednost ugovora: 3.600,00 eura, vrijednost investicije: 73.632,34 eura, i da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima;

3. Potvrda broj: 01-067/21-2362/2 od 27.04.2021.godine izadata od strane Uprave javnih radova CG, kojom se potvrđuje da je Perunika Kokić, dipl.inž.građ. imenovana na glavnog revizora za vršenje stručnog nadzora, u skladu sa ugovorom o vršenju stručnog nadzora nad izgradnjom radova na sanaciji kosine na saobraćajnici u Bijelom Polju, zaveden kod naručioca pod brojem 01-7216/1 od 24.09.2019.godine, vrijednost ugovora: 1.540,00 eura, vrijednost investicije: 24.524,28 eura, da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima;

4. Potvrda broj: 01-067/21-2362/2 od 27.04.2021.godine izadata od strane Uprave javnih radova CG, kojom se potvrđuje da je Perunika Kokić, dipl.inž.građ. imenovana za glavnog revizora za vršenje stručnog nadzora, u skladu sa Ugovorom o vršenju stručnog nadzora nad izgradnjom radova na sanaciji kosine na saobraćajnici u Bijelom Polju, zavedena kod naručioca pod brojem: 01-7216/1 od 24.09.2019.godine, vrijednost predmetnog ugovora, 1.540,00 eura, da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima;

5. Potvrda broj: 01-067/21-2362/3 od 27.04.2021.godine godine izadata od strane Uprave javnih radova CG, kojom se potvrđuje da je Perunika Kokić, dipl.inž.građ. imenovana za glavnog revizora za vršenje stručnog nadzora, u skladu sa Ugovorom o vršenju stručnog nadzora nad izgradnjom radova na rekonstrukciji puta Bistrica – manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine, saobraćajna oprema i signalizacija, zavedena kod naručioca pod brojem: 01-6470/1 od 30.08.2019.godine, vrijednost predmetnog ugovora, 14.890,00 eura, da je usluga izvršena kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima;

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač nije ispunio traženi uslov stručno tehničke sposobnosti.

U dijelu ponude Ponuđač je naveo u pogledu ostalih zahtjevanih uslova:

-Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda - DA

-Mjesto izvršenja usluga je teritorija opštine Budva – DA

-Rok pružanja usluga je 365 dana od dana uvođenja Izvođača u posao -DA

-Rok plaćanja je u roku od 30 od dana prijema fakture nakon ovjerene privremene mjesečne ili okončane situacije - DA

-Način plaćanja virmanski - DA

U dijelu FINANSIJSKI DIO, ponuđač je dostavio ponuđenu cijenu bez PDV-a: **8.880,00 €.** Ponuđač je naveo cijenu po jedinici u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz predmetnog zahtjeva.

Neispravna je ponuda ponuđača „Ingenium" d.o.o. Podgorica, šifra ponude 50576 podnešena 22.03.2023.godine u 15:05 časova, u smislu člana 17 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.

Ponuđač je za ispunjenost uslova stručne i tehničke sposobnosti u dijelu: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke dostavio ukupno 5 potvrda izdatih od investitora, od kojih nijedna nema vrijeme realizacije ugovora. Naručilac je predmetnim zahtjevom precizirao da Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, treba da sadrže između ostalog vrijeme realizacije ugovora.

- **Ispravne ponude:**

1. Ispravna je ponuda ponuđača: **"CIVIL ENGINEER" D.O.O. PODGORICA,** šifra ponude 50048 od 17.03.2023.godine u 08:06 časova.

Ponuđač, **"CIVIL ENGINEER" D.O.O. PODGORICA**, je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude 50048) dana 17.03.2023.godine u 08:06 časova.

Ponuđač **"CIVIL ENGINEER" D.O.O. PODGORICA,** je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćeno lice Aleksandar Laković.

U dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVU U POGLEDU NAČINA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVKE ponuđač je naveo:

Za ispunjenost obaveznih uslova utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skenirane akte:
-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-0702-22954/22 od 27.12.2022.godine da za "CIVIL ENGINEER" D.O.O. PODGORICA u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti pravnog lica;
-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-0702-22954/22 od 27.12.2022.godine da za Aleksandra Lakovića u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti lica;
Za ispunjenost obaveznih uslova utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač garantuje Izjavom datom na obrazcu 2 potpisanom i ovjerenom od strane ovlašćenog lica.

Za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

-Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina, registarski broj: 5- 0590233/007, izdato: 26.12.2022.godine za "CIVIL ENGINEER" D.O.O. PODGORICA i Izjavom datom na obrazcu 2 potpisanom i ovjerenom od strane ovlašćenog lica.

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 072/7-533/2 od 29.10.2020.godine kojim se izdaje privrednom društvu "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, Licenca revidenta i stručnog nadzora.

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov za obavljanje djelatnosti.

Za ispunjenost uslova za obavljanje stručno tehničke sposobnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skenirane akte:

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma za Laković Aleksandra iz Podgorice, dipl.inženjeru građevinarstva- smjer hidrotehnički i saobraćajni, Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije I stručnog nadzora nad građenjem objekta, broj: UPI 107/7-981/3 od 10.01.2019.godine.

-Radna knjižica reg. broj 2554/07 za Laković Aleksandra- "CIVIL ENGINEER" D.O.O. PODGORICA i potvrda poslodavcu o zaposlenima.

-Rješenje o imenovanju vodećeg revizora koji rukovodi vršenjem stručnog nadzora – Aleksandra Lakovića, dipl.inženjera građevinarstva;

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj: 02-3797 Podgorica, 04.11.2022.godine, za Aleksandra Lakovića da je član Inženjerske komore CG do 10.11.2023.godine.

1. Potvrda (refrenca) o izvedenim uslugama broj: 01-067/20-11139/1 od 23.12.2020.godine izdata od strane Uprave javnih radova Crne Gore, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Rožaje-Štedim-V faza, broj i datum zaključivanja ugovora: 01-5373/1 od 24.07.2019.godine (zavedeno kod Investitora), vrijeme relaizacije ugovora- početak radova:

24.07.2019.godine, završetak radova: decembar:2020.godine, vrijednost predmeta nabavke: 10.413,22 eura bez PDV-a, i da je usluga izvršio u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

2. Potvrda (referenca) o izvedenim radovima broj: 01-067/21-4926/3 od 08.10.2021.godine izadata od strane Uprave javnih radova Crne Gore kojim se potvrđuje da je "Civil engineer" d.o.o. Podgorica vršio usluge revizora za rukovođenje stručnim nadzorom na izgradnji objekta u cjelini i kao revizora za stručni nadzor nad građenjem objekta za građevinske radove / saobraćaj i hidrotehnika nad radovima na rekonstrukciji puta Rožaje-Štedim, opština Rožaje, IV faza, broj ugovora i datum Zaključivanja ugovora 101-1560/1-3277/1 od 14.06.2018.godine (zavedeno kod Investitora), datum realizacije ugovora: početak radova: 14.06.2018.godine, završezak radova: decembar.2020.godine, vrijednost ugovora:4.000,00 eura bez PDV-a, da je uslugu izvršio u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

3. Potvrda (referenca) o izvedenim radovima broj: 01-067/21-5957/1 od 01.12.2021.godine izadata od strane Uprave javnih radova Crne Gore kojim se potvrđuje da je "Civil engineer" d.o.o. Podgorica vršio usluge stručnim nadzorom na rekonstrukciji Kosovske ulice u Gusinju, broj ugovora i datum Zaključivanja ugovora 101-1560/1-6221/1 od 05.10.2018.godine (zavedeno kod Investitora), datum realizacije ugovora: početak radova: oktobar 2018.godine, završezak radova: decembar.2020.godine, vrijednost ugovora:6,900,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

4. Potvrda (referenca) o izvedenim radovima broj: 01-067/21-5939/2 od 30.11.2021.godine izadata od strane Uprave javnih radova Crne Gore kojim se potvrđuje da je "Civil engineer" d.o.o. Podgorica vršio usluge revizora za rukovođenje stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na rekonstrukcoiji Ribarske ulice u opštini Plav, broj ugovora i datum Zaključivanja ugovora 01-7460/1 od 01.10.2019.godine (zavedeno kod Investitora), datum realizacije ugovora: početak radova: oktobar 2019.godine, završezak radova: janura.2021.godine, vrijednost ugovora11.500,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

5. Potvrda (referenca) o izvedenim radovima broj: 01-067/21-5939/3 od 30.11.2021.godine izadata od strane Uprave javnih radova Crne Gore kojim se potvrđuje da je "Civil engineer" d.o.o. Podgorica vršio usluge revizora za rukovođenje stručnim nadzorom na rekonstrukciji Pnjavorske ulice u Plavu, broj ugovora i datum Zaključivanja ugovora 01-6559/1 od 03.09.2019.godine (zavedeno kod Investitora), datum realizacije ugovora: početak radova: septembar 2019.godine, završezak radova: novembar 2020.godine, vrijednost ugovora 4.300,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

6. Potvrda (referenca) o izvedenim radovima broj: 01-067/20-11114/1 od 23.12.2020.godine izadata od strane Uprave javnih radova Crne Gore kojim se potvrđuje da je "Civil engineer"

d.o.o. Podgorica vršio usluge stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji parking za dnevne skijaše Ski centra Kolašin , broj ugovora i datum Zaključivanja ugovora 101-1560/1-2637/1 od 26.09.2017.godine (zavedeno kod Investitora), datum realizacije ugovora: početak radova: septembar 2017.godine, završezak radova: decembar.2019.godine, vrijednost ugovora 5.650,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

7.Potvrda (referenca) o izvedenim radovima broj: 05-082/21-1487/1 od 17.11.2021.godine izadata od strane Opštine Budva – Sekretarijat za Investicije kojim se potvrđuje da je "Civil engineer" d.o.o. Podgorica vršio uslugestručnog nadzora nad komunalnim opremanjem gradsko građevinskog zemljišta obilaznica Bečića, broj ugovora i datum Zaključivanja ugovora 01-1199/10 od 25.06.2019.godine (zavedeno kod Investitora), datum realizacije ugovora: početak radova: jun 2019.godine, završezak radova: decembar 2019.godine, vrijednost ugovora 4.650,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov stručno tehničke sposobnosti.

U dijelu ponude Ponuđač je naveo u pogledu ostalih zahtjevanih uslova:
Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremene ili okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa.

Način plaćanja je virmanski.
Rok izvođenja radova je maksimalno 30 dana od dana uvođenja izabranog Ponuđača u posao.
Mjesto izvođenja radova je dato u predmjeru.
Garantni rok na izvedene radove je 2 (dvije) godine.
Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko Nadzornog organa.
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda
U skladu sa navedenim Ponuđač je ispunio i ostale uslove tražene zahtjevom.

U dijelu FINANSIJSKI DIO, ponuđač je dostavio ponuđenu cijenu bez PDV-a: **9.850,00 €.**
Ponuđač je naveo cijenu po jedinici u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz predmetnog zahtjeva.

2. Ispravna je ponuda ponuđača: **"SUN INVEST" D.O.O. BUDVA,** šifra ponude 50512 od 22.03.2023.godine u 08:53 časova.

Ponuđač, **"SUN INVEST" D.O.O. PODGORICA**, je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude 50512) dana 22.03.2023.godine u 08:53 časova.

Ponuđač **"SUN INVEST" D.O.O. BUDVA,** je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćeno lice Mr. Vladimir Perović.

U dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVU U POGLEDU NAČINA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVKE ponuđač je naveo:

Za ispunjenost obaveznih uslova utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akte:

-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-0702-4146/23 od 15.03.2023.godine da za "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti pravnog lica;

-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-0702-4146/23 od 15.03.2023.godine da za Vladimir Perović u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti lica;

-Uvjerenje Uprave prihoda i carina PJ Budva, broj: 16-04-2-938/2 od 16.03.2023.godine, u kome se navodi da je: "Sun invest" d.o.o. Budva, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 02/2023. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; porez na dobit pravnih lica, zaključno sa 2022. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; porez na dodatnu vrijednost zaključno sa 02/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, u formi ovjerene kopije;

Za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

-Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina, registarski broj: 5- 0741166/002, izdato: 02.03.2023.godine, "SUN INVEST" D.O.O. PODGORICA, i Izjavom datom na obrazcu 2 potpisanom i ovjerenom od strane ovlašćenog lica.

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 072/7-3573/7 od 10.11.2020.godine kojim se izdaje privrednom društvu "Sun invest" d.o.o. Budva, Licenca revidenta i stručnog nadzora.

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov za obavljanje djelatnosti.

Za ispunjenost uslova za obavljanje stručno tehničke sposobnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

-Rješenje o imenovanju vodećeg revizora koji rukovodi vršenjem stručnog nadzora – Mr. Vladimira Perovića, dipl.inženjera građevinarstva;

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 1074/7-22/2 od 21.02.2018.godine za Vladimira Perovića, dipl. Inženjera smjer građevinsko urbanistički, Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije teh.dokumetacije stručnog nadzora nad građenjem objekta.

-Potvrda o Članstvu u inžinjerskoj komori Crne Gore broj 02-524 od 21.02.2023.godine za Mr. Vladimira Perovića, dipl.inženjer građevinarstva, da je član inženjerske komore do 19.03.2023.godine;

-Diploma građevinskog fakulteta, za Vladimira Perovića, stepen magistra, građevinsrtvo smjer inžinjersko urbanistički;

-Radna knjiživa reg.broj 54758 za Vladimira Perovića-Sun Invest d.o.o Budva, 01.10.2015.godine i potvrda poslodavcu o zaposlenima.

1. Potvrda broj 07-354/20-546/2 od 20.05.2020.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji, modernizaciji gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva, po ugovoru broj 01-426/20-568/7 od 12.03.2020.godine, vrijeme relaizacije ugovora april 2020.godine-maj 2020.godine, vrijednost ugovora 10.000,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

2. Potvrda broj 07-354/22-1074/1 od 27.06.2022.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju horizontalne signalizacije, po ugovoru broj 07-100/22-818/1 od 17.05.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora maj 2022.godine-jun 2022.godine, vrijednost ugovora 1331,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

3. Potvrda broj 07-354/22-1075/1 od 27.06.2022.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i modernizaciji trotoarskih površina, po ugovoru broj 07-100/22-447/1 od 21.03.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora maj 2022.godine-jun 2022.godine, vrijednost ugovora 1331,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

4. Potvrda broj 07-354/21-1877/1 od 19.11.2021.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i opremanju saobraćajne infrastrukture, po ugovoru broj 01-082/21-1514/1 od 03.06.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora jun 2021.godine-septembar 2021.godine, vrijednost ugovora 4.840,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

5. Potvrda broj 07-354/21-813/1 od 09.06.2021.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji I modernizaciji ulice ka plaži Lučice u Petrovcu, po ugovoru broj 01-082/21-1304/1 od 17.05.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora maj 2021.godine, vrijednost ugovora 1331,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

6. Potvrda broj 01-018/21-868 od 05.04.2021.godine izadata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izradi popravci asfaltnog zastora u Žabljaku, po ugovoru broj 01-018/20-2237/1 od 10.09.2020.godine, vrijeme realizacije ugovora septembar 2021.godine-novembar 2020.godine, vrijednost ugovora 2.420,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

7. Potvrda broj 01-018/21-867 od 05.04.2021.godine izadata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i popravci asfaltnog zastora u Žabljaku, vrijeme realizacije ugovora oktobar 2020.godine-novembar 2020.godine, vrijednost ugovora 1.500,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

8. Potvrda broj 07-354/21-687/1 od 26.05.2021.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji oštećenja na kolovozu na lokalnim putevima u seockom području i njihovom održavanju, po ugovoru broj 01-4114/7 od 25.12.2019.godine, vrijeme realizacije ugovora februar 2020.godine-novembar 2020.godine, vrijednost ugovora 6.050,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

9. Potvrda broj 05-082/21-498/1 od 22.04.2021.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Investicije, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora na sanaciji postojećih saobraćajnica 01-426/20-1131/13 od 16.06.2020.godine, vrijeme realizacije ugovora jun 2020.godine-decembar 2020.godine, vrijednost ugovora 9.075,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

10. Potvrda broj 016-426/20-328 od 04.05.2020.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje Sekretarijat za Komunalno stambene poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora rekonstrukciji puteva u ruaranom području Prijestonice Cetinje, po ugovoru br. 016-061/19/1097 od 22.11.2019.godine, vrijeme realizacije ugovora oktobar 2019.godine-maj 2020.godine, vrijednost ugovora 6.950,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

11. Potvrda broj 016-335/23-287 od 01.03.2023.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje Sekretarijat za Komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora na probijanju i širenju puta na Njeguše i širenju puta prema Karuču, po ugovoru br. 016-426/22-1601/2 od

21.12.2012.godine, vrijeme realizacije ugovora decembar 2022.godine-januar 2023.godine, vrijednost ugovora 544,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

12. Potvrda broj 016-335/23-288 od 01.03.2023.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje Sekretarijat za Komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora na unapređenju postojećih asvaltnih površina u gradskom jezgru, po ugovoru br. 016-335/22-858 od 19.07.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora jul 2022.godine-avgust 2022.godine, vrijednost ugovora 2.178,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

13. Potvrda broj 016-335/23-289 od 01.03.2023.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijat za Komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad sanacijom putnog pravca Kobilji do – Savine kruške, po ugovoru br. 016-041/22-1567 od 15.12.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora decembar 2022.godine, vrijednost ugovora 0,00 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

14. Potvrda broj 016-335/23-290 od 01.03.2023.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijat za Komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje, po ugovoru br. 016-426/22-1606/2 od 23.12.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora decembar 2022.godine-januar 2023.godine, vrijednost ugovora 5.566,00 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

15. Potvrda broj 016-335/23-291 od 01.03.2023.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijat za Komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora na radovima na adaptaciji dijela ulice Peka Pavlovića, po ugovoru br. 016-041/22-1028 od 30.08.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora septembar 2022.godine-oktobar 2022.godine, vrijednost ugovora 1.573,00 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

16. Potvrda broj 08-063/23-113 od 01.03.2023.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijat za investicije i održivi razvoj, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzorara nad izgradnjom pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azila sa kompletnom infrastrukturom, po ugovoru br. 08-041/21-704 od 16.12.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora jul 2022.godine -oktobar 2022.godine, vrijednost ugovora 3.025,00 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

17. Potvrda broj 08-063/22-384 od 20.06.2022.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijat za investicije i održivi razvoj, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad sanaxijom puta u MZ Rijeka Crnojevića, po ugovoru br. 08-063/2-1/2 od 05.01.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora januar 2022.godine, vrijednost ugovora 1.210,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

18. Potvrda broj 016-335/21-1187 od 17.11.2021.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad radovima na unapređenju gradskih, lokalni I nekategorisanih puteva Prijestonice Cetinje, po ugovoru br. 016-335/21-735 od 29.07.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora septembar 2021.godine-oktobar.2021.godine, vrijednost ugovora 5.868,50 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

19. Potvrda broj 07-354/22-1644/1 od 06.10.2022.godine izadata od strane Opštine Budva - Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na opremanju putne infrastrukture, po ugovoru broj 07-100/22-722/1 od 29.04.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora jun 2022.godine-jul 2022.godine, vrijednost ugovora 1.210,00 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

20. Potvrda broj 05-082/21-494/1 od 22.04.2021.godine izadata od strane Opštine Budva - Sekretarijat za Investicije, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta na lokalnom putu Budva - Kotor, po ugovoru broj 01/20-104/1 od 16.01.2020.godine, vrijeme realizacije ugovora februar 2020.godine-maj.2020.godine, vrijednost ugovora 4.840,00 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

21. Potvrda broj 01-64 od 11.01.2019.godine izadata od strane Opštine Kotor – Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji saobraćajnice, privredna zona u Kotoru, po ugovoru broj 02-5325/2 od 17.12.2018.godine, vrijeme realizacije ugovora mart 2019.godine-avgust.2019.godine, vrijednost ugovora 950,00 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

22. Potvrda broj 016-364/19-930 od 07.10.2019.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad radovima održavanja lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica u opštini Cetinje, po ugovoru br. 01-364/18-1649 od 05.12.2018.godine, vrijeme realizacije ugovora decembar 2018.godine-

maj.2019.godine, vrijednost ugovora 6.835,27 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

23. Potvrda broj 01-019/22-2806 od 12.09.2022.godine izadata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad igradnjom saobraćajnice kod autobuske stanice u Žabljaku, po ugovoru broj 01-018/21-2635 od 08.10.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora oktobar 2021.godine-avgust 2022.godine, vrijednost ugovora 1.875,50 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

24. Potvrda broj 01-018/22-2289 od 26.07.2022.godine izadata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad izradom asfaltnog zastora u Žabljaku, po ugovoru broj 01-018/22-1904 od 20.06.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora jul 2022.godine, vrijednost ugovora 653,40 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

25. Potvrda broj 01-018/22-1934 od 23.06.2022.godine izadata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom putnih pravaca na ruralnom području u opštini Žabljak, po ugovoru broj 01-018/21-3497 od 22.12.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora jun 2022.godine, vrijednost ugovora 302,50 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

26. Potvrda broj 01-018/22-2048 od 30.06.2022.godine izadata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nadzora nad izradom asfalnog zastora u Opštini Žabljak, po ugovoru broj 01-018/21-3038 od 24.11.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora jun 2022.godine, vrijednost ugovora 242,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

27. Potvrda broj 01-018/22-2048 od 30.06.2022.godine izadata od strane Opštini Tivat – Sekretarijat za Investicije, uređenje prostora i održivog razvoja kojom se potvrđuje da je preduzeće "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA vršilo usluge stručnog nad igradnjom kružnog toka kod Doma vojske u Tivtu, po ugovoru broj 1906-404-115/8-19 od 28.01.2020.godine, vrijeme realizacije ugovora mart 2020.godine - maj 2020.godine, vrijednost ugovora 7.198,29 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

U skladu sa dostavljenim dokazima Ponuđač je ispunio tražene uslove stručne tehničke sposobnosti.

U dijelu ponude Ponuđač je naveo u pogledu ostalih zahtjevanih uslova:
-Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.

-Mjesto izvršenja usluga je teritorija opštine Budva.
-Rok pružanja usluga je 365 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.
-Rok plaćanja je u roku od 30 od dana prijema fakture nakon ovjerene privremene mjesečne ili okončane situacije.
-Način plaćanja virmanski.

U dijelu FINANSIJSKI DIO, ponuđač je dostavio ponuđenu cijenu bez PDV-a: **5.000,00 €.** Ponuđač je naveo cijenu po jedinici u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz predmetnog zahtjeva.

U cilju provjere tačnosti podataka navedenih u Izjavi privrednog subjekta, naručilac se putem ESJN u komunikaciji obratio ponuđaču „SUN INVEST" D.O.O BUDVA zahtjevom, broj: 01-426/23-514/5 od 05.04.2023. godine, za dostavljanje originala ili ovjerenih kopija dokaza koje je ponuđač naveo u ponudi i dostavio u formi skenirane kopije. Ponuđač „SUN INVEST" D.O.O BUDVA je neposredno u dostavljenom roku dostavio ovjerene kopije svih dokaza koje naručilac tražio javnim pozivom, a ponuđač u svojoj ponudi potvrdio da ispunjava zahtijevane uslove.

3. Ispravna je ponuda ponuđača: **"GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA,** šifra ponude 50573 od 22.03.2023.godine u 14:57 časova.

Ponuđač **"GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA**, je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude 505573) dana 22.03.2023.godine u 14:57 časova.

Ponuđač **"GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA,** je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćenog lica.

U dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVU U POGLEDU NAČINA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVKE ponuđač je naveo:

Za ispunjenost obaveznih uslova utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akte:

-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-0702-2512/23 od 21.02.2023.godine da za "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti pravnog lica;

-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-0702-2513/23 od 20.02.2023.godine da za Tošu Tošića u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti lica;

-Uvjerenje Uprave prihoda i carina PJ Podgorica, broj: 16-01-2-3343/2 od 23.02.2023.godine, u kome se navodi da je "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 01/2023. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; porez na dobit

pravnih lica, zaključno sa 2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; porez na dodatnu vrijednost zaključno sa 01/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, u formi ovjerene kopije;

Za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

-Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina, registarski broj: 5- 0741166/002, izdato: 02.03.2023.godine, "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7-3519/4 od 05.11.2018.godine kojim se izdaje privrednom društvu "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA, Licenca revidenta i stručnog nadzora.

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov za obavljanje djelatnosti.

Za ispunjenost uslova za obavljanje stručno tehničke sposobnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

-Rješenje o imenovanju vodećeg revizora koji rukovodi vršenjem stručnog nadzora – Violeta Klikovac, dipl.inženjera građevinarstva;

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7-2656/2 od 24.05.2018.godine za Klikovac Violetu, dipl. inženjera – smjer saobraćajni, Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije teh.dokumetacije stručnog nadzora nad građenjem objekta.

-Radna knjiživa za Tošu Tošića- d.o.o. Budva - "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA i potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje.

-Potvrda o Članstvu u inžinjerskoj komori Crne Gore broj 02-2435 od 27.06.2022.godine za Tošu Tošića, dipl. Inženjer građevinartsva, da je član inženjerske komore do 25.06.2023.godine;

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7-2585/2 od 07.05.2018.godine za Tošu Tošića, dipl. inženjera građevine – smjer konstruktivni, Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije teh.dokumetacije stručnog nadzora nad građenjem objekta.

-Radna knjižica reg.broj 1271/92 za Klikovac Violetu - "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA i potvrda poslodavcu o zaposlenima.

-Potvrda o Članstvu u inžinjerskoj komori Crne Gore broj 02-3112 od 07.09.2022.godine za Klikovac Violetu, da je član inženjerske komore do 24.09.2023.godine;

1. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "The old bakery" d.o.o. kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA vršio nadzor nad izgradnjom objekata podzemne garaže sa pripadajućom i pristupnom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom za lamelu A, Dubovica 1 Budva, početak

radova: 01.10.2018.godine, završetak radova: 30.09.2020.godina, investiciona vrijednost objekta: 900 000,00 bez PDV-a, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

2. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "The old bakery" d.o.o. kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA vršio nadzor nad izgradnjom objekata podzemne garaže sa pripadajućom i pristupnom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom za lamelu A, Dubovica 1 Budva, početak radova: 01.10.2018.godine, završetak radova: 30.09.2020.godina, investiciona vrijednost objekta: 260 000,00 bez PDV-a, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

3. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "The old bakery" d.o.o. kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA vršio nadzor nad izgradnjom objekata podzemne garaže sa pripadajućom i pristupnom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom za lamelu B, Dubovica 1 Budva, početak radova: 01.10.2018.godine, završetak radova: 30.09.2020.godina, investiciona vrijednost objekta: 700 000,00 bez PDV-a, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

4. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "The old bakery" d.o.o. kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA vršio nadzor nad izgradnjom objekata podzemne garaže sa pripadajućom i pristupnom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom za lamelu B, Dubovica 1 Budva, početak radova: 01.10.2018.godine, završetak radova: 30.09.2020.godina, investiciona vrijednost objekta: 200 000,00 bez PDV-a, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

5. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "The old bakery" d.o.o. kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA vršio nadzor nad izgradnjom objekata podzemne garaže sa pripadajućom i pristupnom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom za lamelu C, Dubovica 1 Budva, početak radova: 01.10.2018.godine, završetak radova: 30.09.2020.godina, vrijednost ugovora: 600 000,00 bez PDV-a, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

6. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "The old bakery" d.o.o. kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA vršio nadzor nad izgradnjom objekata podzemne garaže sa pripadajućom i pristupnom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom za lamelu C, Dubovica 1 Budva, početak radova: 01.10.2018.godine, završetak radova: 30.09.2020.godina, investiciona vrijednost objekta: 400 000,00 bez PDV-a, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

7. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "Acton" d.o.o. Podgorica kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA vršio nadzor nad izgradnjom saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom oko objekta 1, početak radova: 01.12.2022.godine, u toku, investiciona vrijednost objekta: 200 000,00 bez PDV-a, i da se ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršava.

8. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "Acton" d.o.o. Podgorica kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA

vršio nadzor nad izgradnjom saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom oko objekta 2, početak radova: 01.12.2022.godine, u toku, investiciona vrijednost objekta: 200 000,00 bez PDV-a, i da se ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršava.

9. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "Acton" d.o.o. Podgorica kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA vršio nadzor nad izgradnjom saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom oko objekta 3, početak radova: 01.12.2022.godine, u toku, vrijednost ugovora: 200 000,00 bez PDV-a, i da se ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršava.

10.Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "Acton" d.o.o. Podgorica kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA vršio nadzor nad izgradnjom objekta podzemne graze sa pripadajućim i pristupnim saobraćajnicama faza IV, Podgorica, početak radova: 01.11.2022.godine, u toku, investiciona vrijednost objekta : 350000,00 bez PDV-a, i da se ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršava

11. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "Acton" d.o.o. Podgorica kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA vršio nadzor nad izgradnjom objekta podzemne graze sa pripadajućim i pristupnim saobraćajnicama faza V, Podgorica, početak radova: 01.11.2022.godine, u toku, investiciona vrijednost objekta : 350000,00 bez PDV-a, i da se ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršava.

12. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "Ik real" d.o.o. Podgorica kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA vršio nadzor nad izgradnjom saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastruturom oko objekata benzinske pumpe opština Danilovgrad, početak radova: 15.03.2022.godine, u toku, investiciona vrijednost objekta: 400.000,00 bez PDV-a, i da se ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršava.

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio tražene uslove stručno tehničke sposobnosti.

U dijelu ponude Ponuđač je naveo u pogledu ostalih zahtjevanih uslova:

-Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.

-Mjesto izvršenja usluga je teritorija opštine Budva.

-Rok pružanja usluga je 365 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

-Rok plaćanja je u roku od 30 od dana prijema fakture nakon ovjerene privremene mjesečne ili okončane situacije.

-Način plaćanja virmanski.

U dijelu FINANSIJSKI DIO, ponuđač je dostavio ponuđenu cijenu bez PDV-a: **14.000,00 €.** Ponuđač je naveo cijenu po jedinici u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz predmetnog zahtjeva.

5. Ispravna je ponuda ponuđača: **"GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING" D.O.O. PODGORICA,** šifra ponude 50186 od 23.03.2023.godine u 16:04 časova.

Ponuđač **"GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING" D.O.O. PODGORICA,** je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude 50186) dana 23.03.2023.godine u 16:04 časova.

Ponuđač **"GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING" D.O.O. PODGORICA,** je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćenog lica Ivana Ševaljevića.

U dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVU U POGLEDU NAČINA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVKE ponuđač je naveo:

Za ispunjenost obaveznih uslova utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akte:

-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-0702-19197/23 od 27.10.2023.godine da za "GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING" D.O.O. PODGORICA u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti pravnog lica;

-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-0702-19198/23 od 27.10.2023.godine da za Ivan Ševaljevića u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti lica;

-Uvjerenje Uprave prihoda i carina PJ Podgorica, broj: 16-01-2-3541/1 od 22.02.2023.godine, u kome se navodi da je "GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING" D.O.O. PODGORICA, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 01/2023. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; porez na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; porez na dodatnu vrijednost zaključno sa 01/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, u formi ovjerene kopije;

Za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

-Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina, registarski broj: 5- 0504830/008, izdato: 13.10.2022.godine za "GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING" D.O.O. PODGORICA.

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7-289/7 od 14.06.2021.godine kojim se izdaje privrednom društvu "GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING" D.O.O. PODGORICA, Licenca revidenta i stručnog nadzora.

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov za obavljanje djelatnosti.

Za ispunjenost uslova za obavljanje stručno tehničke sposobnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7-22/2 od 16.01.2019.godine za Ivana Ševaljevića, dipl. inž.građevinarstva, odsjek za puteve i željeznice, Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije teh.dokumetacije stručnog nadzora nad građenjem objekta.

-Potvrda o članstvu u Inžinjerskoj komori Crne Gore broj 02-3157 od 09.09.2022.godine za Ivana Ševaljevića, dipl. inž.građevinarstva, odsjek za puteve i željeznice, da je član Inženjerske komore do 13.09.2023.godine;

-Radna knjižica reg.broj 170/95 za Ivana Ševaljevića-"GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING" D.O.O. PODGORICA i potvrda poslodavcu o zaposlenima.

1. Potvrda broj: 08-063/21-150 od 21.04.2021. godine kojom se potvrđuje da je "Geotechnics Project & Consluting" d.o.o Podgorica izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji saobraćajnice "Aleksandra Puškina" , broj i datum ugovora 01-426/20-595/5 od 25.05.2020, vrijednost usluga 14.900,00 € sa PDV-om , period izvođenja radova 2020-2021. Usluge su izvršene blagovremeno i kvalitetno izvršen u skladu sa važećim propisima I standardima, investitor Prijestonica Cetinje;

2. Potvrda broj 05-082/21-1291/1 od 18.10.2021. kojom se potvrđuje da je "Geotechnics Project & Consluting" d.o.o Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ulice S-53 Dubovica, po Ugovoru broj 01-3597/10 od 06.03.2019. u iznosu od 17.303,00 € sa uračunatim PDV-om , vrijeme realizacije 2019-2020.godine. Usluge su izvršene blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka , investitor Opština Budva – Sekretarijat za investicije;

3. Potvrda broj 02-5582/2 od 13.06.2022.kojom se potvrđuje da je "Geotechnics Project & Consluting" d.o.o Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na Rekonstrukciji Puta Debeli bijeg Herceg Novi, po Ugovoru broj 01-9175/1 od 19.09.2018. u iznosu od 11.253,00 € sa uračunatim PDV-om , vrijeme realizacije septembar 2018 - avgust 2018.godine. Usluge su izvršene blagovremeno i kvalitetno, investitor Uprava za saobraćaj CG;

4. Potvrda broj 05-082/22-1313/2 od 28.09.2022. kojom se potvrđuje da je "Geotechnics Project & Consluting" d.o.o Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izgradnjom saobraćajnice S 4-4 u zahvatu Dupa Bečići, po Ugovoru broj 01-426/21-2299/6 od 13.10.2021.vrijednost ugovora: od 3.993,00 € sa uračunatim PDV-om , vrijeme realizacije novembar 2021-septembar 2022.godine. Usluge su izvršene blagovremeno i kvalitetno, investitor Opština Budva – Sekretarijat za investicije;

5. Potvrda broj 05-082/22-1317/2 od 28.09.2022. kojom se potvrđuje da je "Geotechnics Project & Consluting" d.o.o Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad sanacijom postojećih sqaobraćajnica, po Ugovoru broj 01-426/22-719/7 od 26.05.2022.vrijednost ugovora: od 4.719,00 € sa uračunatim PDV-om , vrijeme realizacije maj 2022-jun

2022.godine. Usluge su izvršene blagovremeno i kvalitetno, investitor Opština Budva – Sekretarijat za investicije;

6. Potvrda broj: 08-063/22-637/2 od 03.10.2022.godine kojom se potvrđuje da je "Geotechnics Project & Consluting" d.o.o Podgorica izvršio usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Jbučke ulice na Cetinju, broj i datum ugovora: 08-041/21-189 od 05.05.2021.godine, vrijednost usluga 4.961,00 € sa PDV-om, period izvođenja radova jun 2021.- decembar.2021.godine. Usluge su izvršene blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka, investitor Prijestonica Cetinje;

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov stručno tehničke sposobnosti.

U dijelu ponude Ponuđač je naveo u pogledu ostalih zahtjevanih uslova:

-Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda

-Mjesto izvršenja usluga je teritorija opštine Budva

-Rok pružanja usluga je 365 dana od dana uvođenja Izvođača u posao

-Rok plaćanja je u roku od 30 od dana prijema fakture nakon ovjerene privremene mjesečne ili okončane situacije

-Način plaćanja virmanski

U dijelu FINANSIJSKI DIO, ponuđač je dostavio ponuđenu cijenu bez PDV-a: **7.300,00 €.** Ponuđač je naveo cijenu po jedinici u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz predmetnog zahtjeva.

6. Ispravna je ponuda ponuđača: **"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA,** šifra ponude 50168 od 24.03.2023.godine u 08:32 časova.

Ponuđač **"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA,** je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude 50168) dana 24.03.2023.godine u 08:32 časova.

Ponuđač **"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA,** je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćenog lica Milojka Divca.

U dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVU U POGLEDU NAČINA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVKE ponuđač je naveo:

Za ispunjenost obaveznih uslova utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akte:

-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-0702-1641/23 od 03.02.2023.godine da za "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti pravnog lica;

-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-0702-1642/23 od 03.02.2023.godine da za Milojka Divca u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti lica;

-Uvjerenje Uprave prihoda i carina PJ Podgorica, broj: 16-01-2-2328/2 od 03.03.2023.godine, u kome se navodi da je "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA, na dan izdavanja rješenja, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 12/2022. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; porez na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; porez na dodatnu vrijednost zaključno sa 01/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, u formi ovjerene kopije;

Za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

-Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina, registarski broj: 5-0000292/032, izdato: 17.03.2023.godine za "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7-3380/2 od 17.07.2018.godine kojim se izdaje privrednom društvu "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA, Licenca revidenta i stručnog nadzora.

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov za obavljanje djelatnosti.

Za ispunjenost uslova za obavljanje stručno tehničke sposobnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7-2215/2 od 11.06.2018. godine za Zdravka Vojinovića, dipl. inž.građevinarstva, smjer saobraćajni, Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije teh.dokumetacije stručnog nadzora nad građenjem objekta;
-Potvrda o članstvu u Inžinjerskoj komori Crne Gore broj 02-92 od 13.01.2022.godine za Zdravka Vojinovića, dipl. inž. građ., da je član Inženjerske komore do 31.12.2023.godine;
-Radna knjižica reg.broj 505/70 za Vojinović Zdravka-"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA i potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje.
-Rješenje o imenovanju vodećeg revizora koji rukovodi vršenjem stručnog nadzora - Zdravko Vojinović, dipl.inženjera građ.;

-Diploma o stečenom visokom obrazovanju za Zdravka Vojinovića, i stručnim nazivom diplomirani građevinski inženjer.

1. Potvrda broj: 02-12047/2 od 16.12.2021.godine izdata od strane Uprave za saobraćaj Crne Gore, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Krstac-Kuk-Ivanova korita dužina cca 4,2km , broj i datum zaključivanja ugovora: 01-8839/1 od 15.08.2019.godine (zavedeno kod Investitora), početak radova: oktobar 2019.godine, završetak radova: novembar 2020.godine, vrijednost predmeta nabavke: 24.500,00 eura bez PDV-a, i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

2. Potvrda broj: 02-12047/4 od 16.12.2021.godine izdata od strane Uprave za saobraćaj Crne Gore, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Nikšić-Vilusi, dužine cca 16km , broj i datum zaključivanja ugovora: 01-10329/1 od 23.10.2018.godine (zavedeno kod Investitora), početak radova: decembar 2018.godine, završetak radova: avgust 2020.godine, vrijednost predmeta nabavke: 27.000,00 eura bez PDV-a, i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

3. Potvrda broj: 02-9498/1 od 02.11.2020.godine izdata od strane Uprave za saobraćaj Crne Gore, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta Podgorica – Tuzi , broj i datum zaključivanja ugovora: 01-7446/1 od 08.07.2019.godine (zavedeno kod Investitora), početak radova: 18.11.2019.godine, završetak radova: 20.05.2020.godine, vrijednost predmeta nabavke: 8.000,00 eura bez PDV-a, i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

4. Potvrda broj: 02-12047/3 od16.12.2021.godine izdata od strane Uprave za saobraćaj Crne Gore, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta M2 dionica Ribarevina – Mojkovac, lokalitet "Lepenac" izgradnja III trake (km 1067+636- km 1075+200) dužina cca 7,5km , broj i datum zaključivanja ugovora: 406/17-01-845/2 od 16.02.2017.godine (zavedeno kod Investitora), početak radova: jun 2017.godine, završetak radova: septembar 2018.godine, vrijednost predmeta nabavke: 14.752,07 eura bez PDV-a, i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

5. Potvrda broj: 02-9498/2 od 02.11.2020.godine izdata od strane Uprave za saobraćaj Crne Gore, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Rogami-Spuž dužine cca 5,0km , broj i datum zaključivanja ugovora: 01-7293/1 od 04.07.2019.godine (zavedeno kod Investitora), početak radova: 12.08.2019.godine,

završetak radova: 31.10.2020.godine, vrijednost predmeta nabavke: 8.200,00 eura bez PDV-a, i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

6. Potvrda broj: 1291 od 30.09.2021.godine izdata od strane Agencije za izgradnju I razvoj Podgorice d.o.o., kojom se potvrđuje da je privredni subjekat „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na mostu preko rijeke Morače u trasi Jugozapadne obilaznice II dionica , broj i datum zaključivanja ugovora: 6943/19 od 17.06.2019.godine (zavedeno kod Investitora), početak radova: novembar 2019.godine, završetak radova: avgust 2021.godine, vrijednost predmeta nabavke: 22.000,00 eura bez PDV-a, i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

7. Potvrda broj: 04-427/21-1973/1 od 05.11.2021.godine izdata od strane Sekretarijata za imovinu, zastupanje I investicije Opštine Bar, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izgradnjim nadvožnjaka u Bjelaima(produžetak Bulevara Revolucije , broj i datum zaključivanja ugovora: 01-4057 od 27.12.2019.godine (zavedeno kod Investitora), početak radova: 12/2020.godine, završetak radova: 03/2021.godine, vrijednost predmeta nabavke: 12.300,00 eura bez PDV-a, i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov stručno tehničke sposobnosti.

U dijelu ponude Ponuđač je naveo u pogledu ostalih zahtjevanih uslova:

-Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda

-Mjesto izvršenja usluga je teritorija opštine Budva

-Rok pružanja usluga je 365 dana od dana uvođenja Izvođača u posao

-Rok plaćanja je u roku od 30 od dana prijema fakture nakon ovjerene privremene mjesečne ili okončane situacije

-Način plaćanja virmanski

U dijelu FINANSIJSKI DIO, ponuđač je dostavio ponuđenu cijenu bez PDV-a: **15.950,00 €.** Ponuđač je naveo cijenu po jedinici u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz predmetnog zahtjeva.

7. Ispravna je ponuda ponuđača: **"DING" D.O.O. PODGORICA,** šifra ponude 50440 od 24.03.2023.godine u 09:25 časova.

Ponuđač **"DING" D.O.O. PODGORICA,** je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude 50440) dana 24.03.2023.godine u 09:25 časova.

Ponuđač **"DING" D.O.O. PODGORICA,** je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćenog lica Darka Koske.

U dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVU U POGLEDU NAČINA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVKE ponuđač je naveo:

Za ispunjenost obaveznih uslova utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akte:

-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-030/23-23219 od 04.01.2023.godine da za "DING" D.O.O. PODGORICA u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti pravnog lica;

-Uvjerenje Ministarstva pravde, odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju broj: 11-0702-23220/23 od 04.01.2023.godine da za Darka Kosku u kaznenoj evidencije ne postoje podaci o osuđenosti lica;

-Uvjerenje Uprave prihoda i carina PJ Podgorica, broj: 16-01-2-5323/2 od 17.03.2023.godine, u kome se navodi da je "DING" D.O.O. PODGORICA, na dan izdavanja rješenja, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 02/2022. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; porez na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; porez na dodatnu vrijednost zaključno sa 02/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, u formi ovjerene kopije;

Za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

-Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina, registarski broj: 5-0622168/006, izdato: 10.03.2023.godine za "DING" D.O.O. PODGORICA.

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 072/1-214/2 od 19.05.2020.godine kojim se izdaje privrednom društvu "DING" D.O.O. PODGORICA, Licenca revidenta i stručnog nadzora.

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov za obavljanje djelatnosti.

Za ispunjenost uslova za obavljanje stručno tehničke sposobnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 072/7-50/5 od 11.02.2020.godine za Danila Bašića, dipl. inž.građ., Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije teh.dokumetacije stručnog nadzora nad građenjem objekta.

-Potvrda o članstvu u Inžinjerskoj komori Crne Gore broj 02-3790 od 03.11.2022.godine za Danila Bašića, dipl. inž. građ., da je član Inženjerske komore do 20.03.2024.godine;

-Radna knjižica reg.broj 3986/10 za Danila Bašića-"DING" D.O.O. PODGORICA i potvrda poslodavcu o zaposlenima

1. Potvrda broj: 01-067/22-1844/4 od 27.04.2022.godine izdata od strane Uprave javnih radova Crne Gore, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "Ding"d.o.o. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Bistrica-Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine, broj i datum zaključivanja ugovora: 101-1560/1-2900/1 od 04.10.2017.godine (zavedeno kod Investitora), početak radova: oktobar 2018.godine, završetak radova: oktobar 2020.godine, vrijednost predmeta nabavke: 4.900,50 eura sa PDV-om i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

2. Potvrda broj: 01-067/22-1844/3 od 27.04.2022.godine izdata od strane Uprave javnih radova Crne Gore, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "Ding"d.o.o. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Bistrica-Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine II faza, broj i datum zaključivanja ugovora: 101-1560/1-1932/1 od 18.04.2018.godine (zavedeno kod Investitora), početak radova: april 2018.godine, završetak radova: oktobar 2020.godine, vrijednost predmeta nabavke: 16.654,05 eura sa PDV-om i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

3. Potvrda broj: 01-067/22-1844/1 od 27.04.2022.godine izdata od strane Uprave javnih radova Crne Gore, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "Ding"d.o.o. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Cvijetne ulice u Podgorici, broj i datum zaključivanja ugovora: 101-1560/1-1852/1 od 13.04.2018.godine (zavedeno kod Investitora), početak radova: april 2018.godine, završetak radova: decembarr 2019.godine, vrijednost predmeta nabavke: 8.330,00 eura sa PDV-om i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

4. Potvrda broj: 01-067/22-4183/2 od 05.10.2022.godine izdata od strane Uprave za kapitalne projekte Crne Gore, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "Ding"d.o.o. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih, građevinskih, građevinsko zanatskih I asfalterskih radova na adaptaciji seoskih puteva, broj i datum zaključivanja ugovora: 01-334/22-3177/5 od 28.07.2022.godine (zavedeno kod Investitora), početak radova: 01.082022.godine, završetak radova: 31.08.2022.godine, vrijednost predmeta nabavke: 550.318,70 eura sa PDV-om i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

5. Potvrda broj: 359-sl od 22.03.2023.godine izdata od strane Direkcije za investicije I imovinsko pravne poslove Opštine Plav, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "Ding"d.o.o. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih, građevinsko zanatskih radova na revitalizaciji I asfaltiranju gradskih saobraćajnica na području Oštine Plav, broj i datum zaključivanja ugovora: 359-187/1 od 21.07.2022.godine (zavedeno kod Investitora), početak radova: 21.07. 2022.godine, završetak radova: 30.10.2022.godine,

vrijednost predmeta nabavke: 5.980,00 eura sa PDV-om i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

6. Potvrda broj: 359-SL od 22.03.2023.godine izdata od strane Direkcije za investicije i imovinsko pravne poslove Opštine Plav, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "Ding"d.o.o. Podgorica, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih, građevinsko zanatskih radova na revitalizaciji i asfaltiranju gradskih saobraćajnica na području Oštine Plav, broj i datum zaključivanja ugovora: 359 od 07.10.2022.godine, početak radova: 04.10.2022.godine, završetak radova: 15.11.2022.godine, vrijednost predmeta nabavke: 1.210,00 eura sa PDV-om i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov stručno tehničke sposobnosti.

U dijelu ponude Ponuđač je naveo u pogledu ostalih zahtjevanih uslova:

-Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda

-Mjesto izvršenja usluga je teritorija opštine Budva

-Rok pružanja usluga je 365 dana od dana uvođenja Izvođača u posao

-Rok plaćanja je u roku od 30 od dana prijema fakture nakon ovjerene privremene mjesečne ili okončane situacije

-Način plaćanja virmanski

U dijelu FINANSIJSKI DIO, ponuđač je dostavio ponuđenu cijenu bez PDV-a: **6.138,90 €.** Ponuđač je naveo cijenu po jedinici u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz predmetnog zahtjeva.

8. Ispravna je ponuda ponuđača: **"CONSIS" D.O.O. BUDVA,** šifra ponude 50146 od 24.03.2023.godine u 09:52 časova.

Ponuđač **"CONSIS" D.O.O. BUDVA,** je dostavio samostalnu ponudu putem ESJN-a (šifra ponude 50146) dana 24.03.2023.godine u 09:52 časova.

Ponuđač **"CONSIS" D.O.O. BUDVA,** je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćenog lica Nadežde Radulović.

U dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVU U POGLEDU NAČINA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVKE ponuđač je naveo:

Za ispunjenost obaveznih uslova utvrđenih predmetnim zahtjevom garantuje Izjavom datom na obrazcu 2 potpisanom i ovjerenom od strane ovlašćenog lica.

Za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

-Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata uprave prihoda i carina, registarski broj: 5-0567291/002, izdato: 29.05.2015.godine za "CONSIS" D.O.O. BUDVA

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 072/7-136/2 od 09.06.2021.godine kojim se izdaje privrednom društvu "CONSIS" D.O.O. BUDVA, Licenca revidenta i stručnog nadzora.

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov za obavljanje djelatnosti.

Za ispunjenost uslova za obavljanje stručno tehničke sposobnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skeniran akt:

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7-3754/2 od 11.10.2018.godine za Radulović Rajka, dipl. inž. građ., Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije teh.dokumetacije stručnog nadzora nad građenjem objekta;

-Potvrda o članstvu u Inžinjerskoj komori Crne Gore broj 02-4313 od 07.12.2022.godine za Radulović Rajka, dipl. inž. građ., da je član Inženjerske komore do 16.12.2023.godine;

-Radna knjižica reg.broj 40150 za Radulović RAJKA-"CONSIS" D.O.O. BUDVA;

-Rješenje o imenovanju vodećeg revizora koji rukovodi vršenjem stručnog nadzora –Radulović Rajka, dipl.inženjera građ.;

1. Potvrda broj: 23/21 od 10.06.2021.godine izdata od strane d.o.o. "G.K.M." Podgorica, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "Consis" d.o.o. Budva, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji armiranobetonskih potpornih zidova na saobraćajnici Župa – Češljar u Tivtu, broj i datum zaključivanja ugovora: 21/17 od 13.02.2017.godine (zavedeno kod Investitora), vrijeme realizacije ugovora: 10/2019. do 12/2019.godine, vrijednost predmeta nabavke: 4.900,50 eura sa PDV-om i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;Provj ko je investitor nema vr realizacije navedeno;

2. Potvrda broj: 06-4/10 od 16.09.2021.godine izdata od strane d.o.o. "S&I company", kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "Consis" d.o.o. Budva, izvršio usluge stručnog nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom pristupne saobraćajnice u Opštini Kotor, početak radova:maj 2021.godine, završetak radova: jun 20121.godine, vrijednost predmeta nabavke: 1.500,00 eura sa PDV-om i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

3. Potvrda od 04.01.2020.godine izdata od strane "SAGAR – preduzetnik Popović Vesko" Podgorica, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "Consis" d.o.o. Budva, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji I rekonstrukciji saobraćajnice u opštini Podgorica, broj i datum zaključivanja ugovora: 04-261/5 od 25.09.2019.godine (zavedeno kod Investitora), početak radova: 10/2019.godine završetak radova: 12/2019.godine, vrijednost

predmeta nabavke: 2.500,00 eura sa PDV-om i da je usluga izvršena u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvedene usluge, blagovremeno i kvalitetno;

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov stručno tehničke sposobnosti.

U dijelu ponude Ponuđač je naveo u pogledu ostalih zahtjevanih uslova:

-Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda

-Mjesto izvršenja usluga je teritorija opštine Budva

-Rok pružanja usluga je 365 dana od dana uvođenja Izvođača u posao

-Rok plaćanja je u roku od 30 od dana prijema fakture nakon ovjerene privremene mjesečne ili okončane situacije

-Način plaćanja virmanski

U dijelu FINANSIJSKI DIO, ponuđač je dostavio ponuđenu cijenu bez PDV-a: **12.000,00 €.** Ponuđač je naveo cijenu po jedinici u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz predmetnog zahtjeva.

Vrednovanje ponuda

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma :

Odnos cijene i kvaliteta

Vrednovanje ponuda vršiće se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta, primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda.

Vrednovanje će se vršiti na osnovu:

1.najniža ponuđena cijena (C).....80 bodova

Minimalnu cijenu obračunava se sa max brojem bodova.

Bodovi za ostale cijene obračunavaju u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:

C = (Cmin/ Cp) x 80

Cp – ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

Cmin – najniža ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

2. kvalitet (Q).....20 bodova

Vrednovanje ponude po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova. Ponuđač dokazuje ovaj parametar kvaliteta na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca posla) kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će vrši stručni nadzor ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, odnosno da je ovlašćeni inženjer izvršio usluge, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.
Pod istim poslovima se smatra: vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom saobraćajnica i kružnih tokova.
Pod sličnim poslovima se smatra stručni nadzor nad rekonstrukcijom i sanacijom postojećih saobraćajnica.
Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 godini ili u tekućoj godini.
Maksimalan broj bodova po ovom parametru (20) dodijelit će se ponuđaču koji ponudi najveći broj **dokaza** koji ispunjavaju navedeni uslov.
Q=Nj/ Nmax x 20,
Q - Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova,
Nj - broj potvrda, Nmax - najveći broj potvrda.
Ponuđaču koji ne dostavi predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 0 bodova

NAJPOVOLJNIJA JE ONA PONUDA ČIJI JE UKUPAN BROJ BODOVA NAJVEĆI, ODNOSNO NAJBLIŽE 100.

1.**Privredni subjekat "CIVIL ENGINEER" DOO PODGORICA** je u finansijskom dijelu ponude je ponudio cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od **9.850,00 €.**

1.2. Privredni subjekat **"CIVIL ENGINEER" DOO PODGORICA** je u prilogu svoje ponude, putem Cejn-a za vrednovanje parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova nad sanacijaom postojećih saobraćajnica, dostavio je 7 potvrda u formi skenirane kopije:

1. Potvrda broj 01-067/20-1114/5 od 23.12.2020.godine izdata od strane Uprave javnih radova CG, kojom se potvđuje da Aleksandar Laković, dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor za stručni nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Rožaje – Štedim V faza, prema ugovoru broj 01-5373/1 od 24.07.2019.godine, period relizacije ugovora: jul 2019.godine-decembar 2020.godine, vrijednost ugovora iznosi 12.600, 00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

2. Potvrda br. 01-067/20-11081/1 od 22.12.2020.godine izdata od strane Uprave javnih radova CG, kojom se potvđuje da Aleksandar Laković, dipl.ing.građ. izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Rožaje Štedim, IV faza, prema ugovoru br.

101-1560/1-3277/1 od 14.06.2018. godine, realizacija ugovora 14.06. 2018.godine-decembar 2020.godine, vrijednost ugovora iznosi 4.840,0 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

3. Potvrda br. 01-067/21-5957/2 od 01.12.2021.godine izdata od strane Uprave javnih radova CG, kojom se potvđuje da Aleksandar Laković, dipl.ing.građ. izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Kosovske ulice u Gusinju, prema ugovoru br. 101-1560/1-6221/1 od 05.10.2018. godine, realizacija ugovora oktobar 2018.godine-decembar 2020.godine, vrijednost ugovora iznosi 6.900,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

4. Potvrda br. 01-067/21-5939/1 od 30.11.2021.godine izdata od strane Uprave javnih radova CG, kojom se potvđuje da Aleksandar Laković, dipl.ing.građ. izvršio usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Ribarske ulice u Plavu, prema ugovoru br.01-7460/1 od 01.10.2019. godine, realizacija ugovora oktobar 2019.godine-januar 2021.godine, vrijednost ugovora iznosi 11.500,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

5. Potvrda br. 01-067/21-5693/2 od 30.11.2021.godine izdata od strane Uprave javnih radova CG, kojom se potvđuje da Aleksandar Laković, dipl.ing.građ. izvršio usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Prnjavorske ulice u Plavu, prema ugovoru br.01-6559/1 od 03.09.2019. godine, realizacija ugovora septembar 2019.godine-novembar 2020.godine, vrijednost ugovora iznosi 4.300,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

6. Potvrda br. 01-067/20-11114/3 od 23.12.2020.godine izdata od strane Uprave javnih radova CG, kojom se potvđuje da Aleksandar Laković, dipl.ing.građ. izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji parkinga za dnevne skijaše Ski centra Kolašin, prema ugovoru br.101-1560/1-2637/1 od 26.09.2017. godine, realizacija ugovora septembar 2017.godine-decembar 2019.godine, vrijednost ugovora iznosi 5.650,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

7. Potvrda br. 05-082/21-1487/2 od 17.11.2021.godine izdata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Investicije, kojom se potvđuje da Aleksandar Laković, dipl.ing.građ. izvršio usluge stručnog nadzora nad komunalnim opremanjem gadsko građevinskog zemljišta obilaznica Bečići, prema ugovoru br. 01-1199/10 od 25.06.2019.godine, realizacija ugovora jun. 2019.godine-decembar 2019.godine, vrijednost ugovora iznosi 4.650,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

2.**Privredni subjekat "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA** je u finansijskom dijelu ponude je ponudio cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od **5.000,00 €.**

2.1. Privredni subjekat "SUN INVEST" D.O.O. BUDVA je u prilogu svoje ponude, putem Cejn-a za vrednovanje parametra kvalitet koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova nad sanacijom postojećih saobraćajnica dostavio je 27 potvrda u formi skenirane kopije:

1. Potvrda broj 07-354/20-546/2 od 20.05.2020.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji, modernizaciji gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva, po ugovoru broj 01-426/20-568/7 od 12.03.2020.godine, vrijeme relaizacije ugovora april 2020.godine-maj 2020.godine, vrijednost ugovora 10.000,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

2. Potvrda broj 07-354/22-1074/1 od 27.06.2022.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju horizontalne signalizacije, po ugovoru broj 07-100/22-818/1 od 17.05.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora maj 2022.godine-jun 2022.godine, vrijednost ugovora 1331,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

3. Potvrda broj 07-354/22-1075/1 od 27.06.2022.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i modernizaciji trotoarskih površina, po ugovoru broj 07-100/22-447/1 od 21.03.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora maj 2022.godine-jun 2022.godine, vrijednost ugovora 1331,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

4. Potvrda broj 07-354/21-1877/1 od 19.11.2021.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i opremanju saobraćajne infrastrukture, po ugovoru broj 01-082/21-1514/1 od 03.06.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora jun 2021.godine-septembar 2021.godine, vrijednost ugovora 4.840,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

5. Potvrda broj 07-354/21-813/1 od 09.06.2021.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji I modernizaciji ulice ka plaži Lučice u Petrovcu, po ugovoru broj 01-082/21-1304/1 od 17.05.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora maj 2021.godine, vrijednost ugovora 1331,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

6. Potvrda broj 01-018/21-868 od 05.04.2021.godine izadata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izradi popravci asfaltnog zastora u Žabljaku, po ugovoru broj 01-018/20-2237/1 od 10.09.2020.godine, vrijeme realizacije ugovora septembar 2021.godine-novembar 2020.godine, vrijednost ugovora 2.420,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

7. Potvrda broj 01-018/21-867 od 05.04.2021.godine izadata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i popravci asfaltnog zastora u Žabljaku, vrijeme realizacije ugovora oktobar 2020.godine-novembar 2020.godine, vrijednost ugovora 1.500,00 sa PDV-

om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

8. Potvrda broj 07-354/21-687/1 od 26.05.2021.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji oštećenja na kolovozu na lokalnim putevima u seockom području i njihovom održavanju, po ugovoru broj 01-4114/7 od 25.12.2019.godine, vrijeme realizacije ugovora februar 2020.godine-novembar 2020.godine, vrijednost ugovora 6.050,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

9. Potvrda broj 05-082/21-498/1 od 22.04.2021.godine izadata od strane Opštine Budva Sekretarijat za Investicije, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora na sanaciji postojećih saobraćajnica 01-426/20-1131/13 od 16.06.2020.godine, vrijeme realizacije ugovora jun 2020.godine-decembar 2020.godine, vrijednost ugovora 9.075,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

10. Potvrda broj 016-426/20-328 od 04.05.2020.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje Sekretarijat za Komunalno stambene poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora rekonstrukciji puteva u ruaranom području Prijestonice Cetinje, po ugovoru br. 016-061/19/1097 od 22.11.2019.godine, vrijeme realizacije ugovora oktobar 2019.godine-maj 2020.godine, vrijednost ugovora 6.950,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

11. Potvrda broj 016-335/23-287 od 01.03.2023.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje Sekretarijat za Komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora na probijanju I širenju puta na Njeguše I širenju puta prema Karuču, po ugovoru br. 016-426/22-1601/2 od 21.12.2012.godine, vrijeme realizacije ugovora decembar 2022.godine-januar 2023.godine, vrijednost ugovora 544,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

12. Potvrda broj 016-335/23-288 od 01.03.2023.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje Sekretarijat za Komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora na unapređenju postojećih asvaltnih površina u gradskom jezgru, po ugovoru br. 016-335/22-858 od 19.07.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora jul 2022.godine-avgust 2022.godine, vrijednost ugovora 2.178,00 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

13. Potvrda broj 016-335/23-289 od 01.03.2023.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijat za Komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad sanacijom putnog pravca Kobilji do – Savine kruške, po ugovoru br. 016-041/22-1567 od 15.12.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora decembar 2022.godine, vrijednost ugovora 0,00 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

14. Potvrda broj 016-335/23-290 od 01.03.2023.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijat za Komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje, po ugovoru br. 016-426/22-1606/2 od 23.12.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora decembar 2022.godine-januar 2023.godine, vrijednost ugovora 5.566,00 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

15. Potvrda broj 016-335/23-291 od 01.03.2023.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijat za Komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora na radovima na adaptaciji dijela ulice Peka Pavlovića, po ugovoru br. 016-041/22-1028 od 30.08.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora septembar 2022.godine-oktobar 2022.godine, vrijednost ugovora 1.573,00 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

16. Potvrda broj 08-063/23-113 od 01.03.2023.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijat za investicije i održivi razvoj, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzorara nad izgradnjom pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azila sa kompletnom infrastrukturom, po ugovoru br. 08-041/21-704 od 16.12.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora jul 2022.godine -oktobar 2022.godine, vrijednost ugovora 3.025,00 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

17. Potvrda broj 08-063/22-384 od 20.06.2022.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijat za investicije i održivi razvoj, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad sanaxijom puta u MZ Rijeka Crnojevića, po ugovoru br. 08-063/2-1/2 od 05.01.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora januar 2022.godine, vrijednost ugovora 1.210,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

18. Potvrda broj 016-335/21-1187 od 17.11.2021.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad radovima na unapređenju gradskih, lokalni I nekategorisanih puteva Prijestonice Cetinje, po ugovoru br. 016-335/21-735 od 29.07.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora septembar 2021.godine-oktobar.2021.godine, vrijednost ugovora 5.868,50 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

19. Potvrda broj 07-354/22-1644/1 od 06.10.2022.godine izadata od strane Opštine Budva - Sekretarijat za Komunalno stambene poslove, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na opremanju putne infrastrukture, po ugovoru broj 07-100/22-722/1 od 29.04.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora jun 2022.godine-jul 2022.godine, vrijednost ugovora 1.210,00 eura, da je

uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

20. Potvrda broj 05-082/21-494/1 od 22.04.2021.godine izadata od strane Opštine Budva - Sekretarijat za Investicije, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta na lokalnom putu Budva - Kotor, prema ugovoru broj 01/20-104/1 od 16.01.2020.godine, vrijeme realizacije ugovora: februar 2020.godine-maj.2020.godine, vrijednost ugovora 4.840,00 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

21. Potvrda broj 01-64 od 11.01.2019.godine izadata od strane Opštine Kotor – Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji saobraćajnice, privredna zona u Kotoru, po ugovoru broj 02-5325/2 od 17.12.2018.godine, vrijeme realizacije ugovora mart 2019.godine-avgust.2019.godine, vrijednost ugovora 950,00 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

22. Potvrda broj 016-364/19-930 od 07.10.2019.godine izadata od strane Prijestonice Cetinje - Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad radovima održavanja lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica u opštini Cetinje, po ugovoru br. 01-364/18-1649 od 05.12.2018.godine, vrijeme realizacije ugovora decembar 2018.godine-maj.2019.godine, vrijednost ugovora 6.835,27 eura, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

23. Potvrda broj 01-019/22-2806 od 12.09.2022.godine izadata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad igradnjom saobraćajnice kod autobuske stanice u Žabljaku, po ugovoru broj 01-018/21-2635 od 08.10.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora oktobar 2021.godine-avgust 2022.godine, vrijednost ugovora 1.875,50 sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

24. Potvrda broj 01-018/22-2289 od 26.07.2022.godine izadata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad izradom asfaltnog zastora u Žabljaku, po ugovoru broj 01-018/22-1904 od 20.06.2022.godine, vrijeme realizacije ugovora jul 2022.godine, vrijednost ugovora 653,40 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

25. Potvrda broj 01-018/22-1934 od 23.06.2022.godine izadata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom putnih pravaca na ruralnom području u opštini Žabljak, po ugovoru broj 01-018/21-3497 od 22.12.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora jun

2022.godine, vrijednost ugovora 302,50 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

26. Potvrda broj 01-018/22-2048 od 30.06.2022.godine izadata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nadzora nad izradom asfalnog zastora u Opštini Žabljak, po ugovoru broj 01-018/21-3038 od 24.11.2021.godine, vrijeme realizacije ugovora jun 2022.godine, vrijednost ugovora 242,00 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

27. Potvrda broj 01-018/22-2048 od 30.06.2022.godine izadata od strane Opštini Tivat – Sekretarijat za Investicije, uređenje prostora i održivog razvoja kojom se potvrđuje da je Vladimir Perović, dipl.inž.građevinarstva vršio usluge stručnog nad igradnjom kružnog toka kod Doma vojske u Tivtu, po ugovoru broj 1906-404-115/8-19 od 28.01.2020.godine, vrijeme realizacije ugovora mart 2020.godine - maj 2020.godine, vrijednost ugovora 7.198,29 eura sa PDV-om, da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

U postupku pregleda, ocjene i vrednovanja pristiglih ponuda, Komisija za sprovođenje postupka jednostavne nabavke je utvrdila da je ponuda ponuđača: „Sun invest" d.o.o Budva (šifra ponude 50512) dostavio nerealnu ponudu , u pogledu cijene u kojoj je ponuđena cijena za više od 30% niža od prosječne cijene svih ispravnih ponuda. U skladu sa članom 10 stav 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnoh nabavki („Službeni list CG", br.16/23 i 20/23) Službenik za javne nabavke se Zahtjevima broj: 01-426/23-514/4 od 31.03.2023. godine za „Sun invest" d.o.o Podgorica obratio ponuđaču putem komunikacije i zahtijevao od njega da u roku od 3 dana dostave obrazloženje ponuđene cijene u pogledu:

1) ekonomičnosti proizvodnog procesa, uslova nabavke, tehnologije pružanja usluga i/ili načina građenja;
2) tehničkih rješenja i povoljnosti uslova za isporuku robe, izvršenje usluga ili izvođenje radova;
3) originalnosti robe, licenciranosti usluga i njihovih proizvoda, tehnike i tehnologije izvođenja ponuđenih radova;
4) usklađenosti obaveza sa podugovaračima;
5) državne pomoći i subvencija.

U ostavljenom roku, ponuđač „Sun invest"d.o.o Budva je dostavo Obrazloženje ponuđene cijene u odnosu na sve elemente iz zahtjeva naručioca. Cijeneći obrazloženja ponuđača po svim zahtijevanim elementima, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke smatra da su razlozi i dokazi za ponuđenu cijenu u svemu opravdani i prihvatio ponude ponuđača kao ispravne.

3.**Privredni subjekat "GENESIS PROJEKT" D.O.O. PODGORICA** je u finansijskom dijelu ponude je ponudio cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od **14.000,00 €.**

2.1.Privredni subjekat "GENESIS PROJEKT" D.O.O. PODGORICA je u prilogu svoje ponude, putem Cejn-a za vrednovanje parametra kvalitet koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova nad sanacijaom postojećih saobraćajnica dostavio je 12 potvrda u formi skenirane kopije:

1. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "The old bakery" d.o.o. kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, diplomirani inženjer građevinarstva, saobraćajni smjer izvršila usluge stručnog nadzora nad izgradnjom objekata podzemne garaže sa pripadajućom i pristupnom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom za lamelu A, Dubovica 1 Budva, početak radova: 01.10.2018.godine, završetak radova: 30.09.2020.godina, investiciona vrijednost objekta: 900 000,00 bez PDV-a, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

2. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "The old bakery" d.o.o. kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, diplomirani inženjer građevinarstva, saobraćajni smjer izvršila usluge stručnog nadzora nad izgradnjom objekata podzemne garaže sa pripadajućom i pristupnom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom za lamelu A, Dubovica 1 Budva, početak radova: 01.10.2018.godine, završetak radova: 30.09.2020.godina, investiciona vrijednost objekta: 260 000,00 bez PDV-a, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

3. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "The old bakery" d.o.o. kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, diplomirani inženjer građevinarstva vršio nadzor nad izgradnjom objekata podzemne garaže sa pripadajućom i pristupnom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom za lamelu B, Dubovica 1 Budva, početak radova: 01.10.2018.godine, završetak radova: 30.09.2020.godina, investiciona vrijednost objekta: 700 000,00 bez PDV-a, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

4. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "The old bakery" d.o.o. kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, diplomirani inženjer građevinarstva vršio nadzor nad izgradnjom objekata podzemne garaže sa pripadajućom i pristupnom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom za lamelu B, Dubovica 1 Budva, početak radova: 01.10.2018.godine, završetak radova: 30.09.2020.godina, investiciona vrijednost objekta: 200 000,00 bez PDV-a, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

5. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "The old bakery" d.o.o. kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, diplomirani inženjer građevinarstva vršio nadzor nad izgradnjom objekata podzemne garaže sa pripadajućom i pristupnom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom za lamelu C, Dubovica 1 Budva, početak radova: 01.10.2018.godine, završetak radova: 30.09.2020.godina, vrijednost ugovora: 600 000,00 bez PDV-a, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

6. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "The old bakery" d.o.o. kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, diplomirani inženjer građevinarstva vršio nadzor nad izgradnjom objekata podzemne garaže sa pripadajućom i pristupnom saobraćajnicom i komunalnom infrastrukturom za lamelu C, Dubovica 1 Budva, početak radova: 01.10.2018.godine, završetak radova: 30.09.2020.godina, investiciona vrijednost objekta: : 400 000,00 bez PDV-a, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

7. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "Acton" d.o.o. Podgorica kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, diplomirani inženjer građevinarstva vršio nadzor nad izgradnjom saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom oko objekta 1, početak radova: 01.12.2022.godine, u toku, investiciona vrijednost objekta: 200 000,00 bez PDV-a, i da se ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršava.

8. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "Acton" d.o.o. Podgorica kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, diplomirani inženjer građevinarstva vršio nadzor nad izgradnjom saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom oko objekta 2, početak radova: 01.12.2022.godine, u toku, investiciona vrijednost objekta: 200 000,00 bez PDV-a, i da se ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršava.

9. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "Acton" d.o.o. Podgorica kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, diplomirani inženjer građevinarstva vršio nadzor nad izgradnjom saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom oko objekta 3, početak radova: 01.12.2022.godine, u toku, vrijednost ugovora: 200 000,00 bez PDV-a, i da se ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršava.

10. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "Acton" d.o.o. Podgorica kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, diplomirani inženjer građevinarstva vršio nadzor nad izgradnjom objekta podzemne graze sa pripadajućim i pristupnim saobraćajnicama faza IV, Podgorica, početak radova: 01.11.2022.godine, u toku, investiciona vrijednost objekta : 350000,00 bez PDV-a, i da se ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršava

11. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "Acton" d.o.o. Podgorica kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, diplomirani inženjer građevinarstva vršio nadzor nad izgradnjom objekta podzemne graze sa pripadajućim i pristupnim saobraćajnicama faza V, Podgorica, početak radova: 01.11.2022.godine, u toku, investiciona vrijednost objekta: 350000,00 bez PDV-a, i da se ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršava.

12. Potvrda broj 20-03/23 od 20.03.2023.godine izdata od strane "Ik real" d.o.o. Podgorica kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, diplomirani inženjer građevinarstva vršio nadzor nad izgradnjom saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastruturom oko objekata benzinske pumpe opština Danilovgrad, početak radova: 15.03.2022.godine, u toku, investiciona vrijednost objekta: 400.000,00 bez PDV-a, i da se ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršava.

4. **Privredni subjekat "GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING" D.O.O. PODGORICA** je u finansijskom dijelu ponude je ponudio cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od **7.300,00 €.**

2.1. Privredni subjekat "GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING" D.O.O. PODGORICA je u prilogu svoje ponude, putem Cejn-a za vrednovanje parametra kvalitet koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova nad sanacijaom postojećih saobraćajnica dostavio je 18 potvrda u formi skenirane kopije:

1. Potvrda br. 05-082/22-1318/2 od 28.09.2022. izdata od strane Sekretarijata za investicije Budva, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji

vrši stručni nadzor nad sanacijom postojećih saobraćajnica na prostoru Opštine Budva, početak radova: oktobar 2021, završetak: maj 2022 godina, vrijednost ugovora: 4.840,00 € sa PDV - om, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

2. Potvrda br. 02-12059/2 od 19.12.2022. izdata od strane Uprava za saobraćaj, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji „Nikšić", početak radova: jun 2022.godine, završetak: jul 2022. godine, vrijednost ugovora: 1.936,00 € sa ura;unatim PDV – om, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršeni i u ugovorenom roku;

3. Potvrda br. 02-11600/3 od 01.12.2022. izdata od strane Uprava za saobraćaj, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka, na izgradnji pripadajućih hidrotehničkih instalacija, početak radova: 2019. godine, završetak: 2021 godine. vrijednost ugovora: 76.956,00 € sa PDV-om, i da je usluga izvedena blagovremeno, kvalitetno i u skladu sa važećim propisima;

4. Potvrda br. 02-5583/2 od 13.06.2022. izdata od strane Uprava za saobraćaj, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Debeli brijeg – Herceg Novi, lokalitet Tatarbašča, početak radova: septembar 2018. godine, završetak: avgust 2020 godine, Vrijednost ugovora: 11.253,00 € sa PDV – om, i da su usluge izvedene blagovremeno i kvalitetno;

5. Potvrda br. 02-7698/2 od 16.07.2019. izdata od strane Uprava za saobraćaj, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta Krstac – Ivanova Korita, početak radova: 2017. godina, završetak: 2019 godina, vrijednost ugovora: 19.754,00 € sa PDV-om, i da je uslugu izvršio uspješno i u skladu sa važećim propisima i standardima;

6. Potvrda br. 02-9130/2 od 27.09.2022. izdata od strane Uprava za saobraćaj, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja, početak radova: jun 2022, završetak: septembar 2022 godina, vrijednost ugovora: 2.420,00 € sa uračunatim PDV-om, i da je posao izveo kvalitetno, i u skladu sa važećim propisima i standardima;

7. Potvrda br. 01-067/22-2721/1 od 27.06.2022. izdata od strane Uprava javnih radova, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji puta Gubavač-Bistrica sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice u Bijelom Polju, početak radova: jun 2022, završetak: septembar 2022 godina, vrijednost ugovora: 24.220,00 € sa uračinatim PDV-om, i da su ugovorene usluge izvršavaju blagovremeno i kvalitetno;

8. Potvrda br. 05-082/22-1320/2 od 28.09.2022. izdata od strane Sekretarijata za investicije Budva, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad sanacijom postojećih saobraćajnica na prostoru Opštine Budva, početak radova: avgust 2019, završetak: april 2020 godina, vrijednost ugovora: 9.075,00 € sa PDV – om, ugovor je blagovremeno i kvalitetno i izvršen;

9. Potvrda br. 05-082/21-1290/1 od 18.10.2021. izdata od strane Sekretarijata za investicije Budva, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji ulice S-53 Dubovica, početak radova: 2019, završetak: 2020 godina, vrijednost ugovora: 17.303,00 € sa PDV – om, i da je usluge izveo kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

10. Potvrda br. 05-082/22-1312/2 od 28.09.2022. izdata od strane Sekretarijata za investicije Budva, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad izgradnjom saobraćajnice S 4-4 u zahvatu DUP-a Bečići, početak radova: novembar 2021, završetak: septembar 2022 godina, vrijednost ugovora: 3.993,00 € sa uračunatim PDV – om, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

11. Potvrda br. 05-082/22-1328/2 od 28.09.2022. izdata od strane Sekretarijata za investicije Budva, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad izgradnjom Solunske ulice, početak radova: april 2022, završetak: septembar 2022 godina, vrijednost ugovora: 3.872,00 € sa uračunatim PDV – om, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

12. Potvrda br. 05-082/22-1316/2 od 28.09.2022. izdata od strane Sekretarijata za investicije Budva, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad sanacijom postojećih saobraćajnica na prostoru Opštine Budva, početak radova: maj 2022, završetak: jul 2022 godina, vrijednost ugovora: 4.719,00 € sa uračunatim PDV – om, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

13. Potvrda br. 0706-360/16-43/129 od 19.10.2021. izdata od strane Direkcije za investicije, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad radovima izgradnje saobraćajnice MR1 (II faza), početak radova: 2018, završetak: 2019 godina, vrijednost ugovora: 22.869,00 € sa uračunatim PDV – om, i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

14. Potvrda br. 08-063/21-154 od 21.04.2021. izdata od strane Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Cetinje, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova na saobraćajnici „Nova 5,6 i 8“, početak radova: 2020, završetak: 2021 godina, vrijednost ugovora: 4.235,00 € sa uračunatim PDV – om, i da su usluge izvedene blagovremeno i kvalitetno, i u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova;

15. Potvrda br. 08-063/21-149 od 21.04.2021. izdata od strane Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Cetinje, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ulice „Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parkig prostorima za naselje Gipos“, početak radova: 2020, završetak: 2021 godina, vrijednost ugovora: 14.900,00 € sa uračunatim PDV – om, i u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova;

16. Potvrda br. 08-063/21-152 od 21.04.2021. izdata od strane Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Cetinje, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor na „Saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga, južno od pasaža u zahvatu UP-a Istorijsko jezgro“, početak radova: jul 2020, završetak: septembar 2020 godina,vrijednost ugovora: 8.000,00 € sa uračunatim PDV – om, i da su usluge

izvedene blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova;

17. Potvrda br. 08-063/22-642/2 od 03.10.2022. izdata od strane Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Cetinje, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Jabučke ulice u zahvatu DUP-a „Aerodrom" na Cetinju, početak radova: jun 2021, završetak: decembar 2021 godina, vrijenost ugovora: 4.961,00 € sa uračunatim PDV – om, i da su usluge izvedene blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvršenje usluge;

18. Potvrda br. 08-063/21-147 od 21.04.2021. izdata od strane Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Cetinje, kojom se potvđuje da je Ivan Ševaljević dipl.ing.građ. bio angažovan kao revizor koji vrši stručni nadzor na „Izgradnji saobraćajnice kroz Univeritetski kompleks – I faza", početak radova: 31.07.2019, završetak: 10.02.2020 godina, vrijednost ugovora: 6.292,00 € sa uračunatim PDV – om, i da su usluge izvedene blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka predviđenog za izvođenje radova;

5. Privredni subjekat "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA je u finansijskom dijelu ponude je ponudio cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od **15.950,00 €.**

2.1. Privredni subjekat "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA je u prilogu svoje ponude, putem Cejn-a za vrednovanje parametra kvalitet koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova nad sanacijaom postojećih saobraćajnica dostavio je 7 potvrda u formi skenirane kopije:

1. Potvrda broj: 8386/1 od 30.09.2021.godine izdata od strane Uprave za saobraćaj Crne Gore, kojom se potvđuje da Zdravko Vojinović, dipl.ing.građ. bio angažovan kao glavni revizor i nadzorni inženjer za građevinske radove na rekonstukciji magistralnog puta M-2.4 Ulcinj-Sukobin, dionica Ulcinj – Krute, prema ugovoru broj: 01-10236/1 od 13.10.2015.godine, period relizacije ugovora: decembar 2017.godine-septembar 2019.godine, vrijednost ugovora iznosi 71.793,39 eura bez PDV-a, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

2. Potvrda broj: 8386/7 od 30.09.2021.godine izdata od strane Uprave za saobraćaj Crne Gore, kojom se potvđuje da Zdravko Vojinović, dipl.ing.građ. bio angažovan kao glavni revizor I revizor za vršenje stručnog nadzora za građevinske radove na rekonstukciji magistralnog puta Podgorica – Tuzi za fazu saobraćaja i saobraćajne signalizacije, prema ugovoru broj: 01-7446/1 od 08.07.2019.godine, period relizacije ugovora: 18.11.2019.godine-20.05.2020.godine, vrijednost ugovora iznosi 8.000,00 eura bez PDV-a, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

3. Potvrda broj: 8386/2 od 30.09.2021.godine izdata od strane Uprave za saobraćaj Crne Gore, kojom se potvđuje da Zdravko Vojinović, dipl.ing.građ. bio angažovan kao glavni revizor I revizor za vršenje stručnog nadzora za građevinske radove na rekonstukciji regionalnog puta Cerovo-Rogamiu dužini 4,971km prema ugovoru broj: 01-7293/1 od 04.07.2019.godine, period relizacije ugovora: april.2020.godine-septembar.2020.godine, vrijednost ugovora iznosi

8.200,00 eura bez PDV-a, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

4. Potvrda broj: 8386/4 od 30.09.2021.godine izdata od strane Uprave za saobraćaj Crne Gore, kojom se potvđuje da Zdravko Vojinović, dipl.ing.građ. bio angažovan kao glavni revizor I revizor za vršenje stručnog nadzora za građevinske radove na rekonstukciji magistralnog puta M-2, dionica Ribarevina - Mojkovac, prema ugovoru broj: 0406/17-01-845/2 od 26.02.2017.godine, period relizacije ugovora: jun 2017.godine-septembar 2018.godine, vrijednost ugovora iznosi 14.752,07 eura bez PDV-a, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

5. Potvrda broj: 8386/8 od 30.09.2021.godine izdata od strane Uprave za saobraćaj Crne Gore, kojom se potvđuje da Zdravko Vojinović, dipl.ing.građ. bio angažovan kao glavni revizor I revizor za vršenje stručnog nadzora za građevinske radove na rekonstukciji magistralnog puta M-2.3 Cetinje-Budva, dionica Košljun - Zavala, prema ugovoru broj: 01-10605/1 od 23.10.2015.godine, period relizacije ugovora: mart 2017.godine-jun 2018.godine, vrijednost ugovora iznosi 6.982,64 eura bez PDV-a, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

6. Potvrda broj: 8386/3 od 30.09.2021.godine izdata od strane Uprave za saobraćaj Crne Gore, kojom se potvđuje da Zdravko Vojinović, dipl.ing.građ. bio angažovan kao glavni revizor I revizor za vršenje stručnog nadzora za građevinske radove na rekonstukciji regionalnog puta R-10 Slijepač most –Trlica, dionica Crkvice - Vrulja, prema ugovoru broj: 01-8077/1 od 11.08.2017.godine, period relizacije ugovora: avgust 2017.godine-decembar 2018.godine, vrijednost ugovora iznosi 26.258,68 eura bez PDV-a, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

7. Potvrda broj: 04-427/21-1973/2 od 05.11.2021.godine izdata od strane Sekretarijata za imovinu, zastupanje I investicije Opštine Bar, kojom se potvđuje da Zdravko Vojinović, dipl.ing.građ. bio angažovan kao nadzorni inženjer za saobraćaj za građevinske radove na izgradnji nadvožnjaka u Bjelišima, prema ugovoru broj: 01-4057 od 27.12.2019.godine, period relizacije ugovora: 12/2020.godine-03/2021.godine, vrijednost ugovora iznosi 12.300,00 eura bez PDV-a, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

6. Privredni subjekat "DING" D.O.O. PODGORICA je u finansijskom dijelu ponude je ponudio cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od **6.138,90 €.**

2.1. Privredni subjekat "DING" D.O.O. PODGORICA je u prilogu svoje ponude, putem Cejn-a za vrednovanje parametra kvalitet koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova nad sanacijaom postojećih saobraćajnica dostavio je 7 potvrda u formi skenirane kopije:

1. Potvrda broj: 01-067/22-1844/5 od 27.04.2022.godine izdata od strane Uprave javnih radova Crne Gore, kojom se potvđuje da Danilo Bašić, dipl.ing.građ. bio angažovan kao glavni revizor vršenja stručnog nadzora za građevinske radove na rekonstukciji puta Bistrica-Manastir Podvrh

za potrebe Đalovića pećine, I faza, prema ugovoru broj: 101-1560/1-2900/1 od 04.10.2017.godine, period relizacije ugovora: oktobar2018.godine-oktobar 2020.godine, vrijednost ugovora iznosi 4.900,50 eura sa PDV-om, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

2. Potvrda broj: 01-067/22-1845/1 od 27.04.2022.godine izdata od strane Uprave javnih radova Crne Gore, kojom se potvđuje da Danilo Bašić, dipl.ing.građ. bio angažovan kao glavni revizor vršenja stručnog nadzora za građevinske radove na rekonstukciji puta Bistrica-Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine, II faza, prema ugovoru broj: 101-1560/1-1932/1 od 18.04.2018.godine, period relizacije ugovora: april 2018.godine-oktobar 2020.godine, vrijednost ugovora iznosi 16.654,05 eura sa PDV-om, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

3. Potvrda broj: 01-067/22-1845/3 od 27.04.2022.godine izdata od strane Uprave javnih radova Crne Gore, kojom se potvđuje da Danilo Bašić, dipl.ing.građ. bio angažovan kao glavni revizor vršenja stručnog nadzora za građevinske radove na rekonstukciji Cvijetne ulice u Podgorici, prema ugovoru broj: 101-1560/1-1852/1 od 13.04.2018.godine, period relizacije ugovora: april 2018.godine-decembar 2019.godine, vrijednost ugovora iznosi 8.330,00 eura sa PDV-om, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

4. Potvrda broj: 01-067/22-1844/1 od 27.04.2022.godine izdata od strane Uprave javnih radova Crne Gore, kojom se potvđuje da Danilo Bašić, dipl.ing.građ. bio angažovan kao glavni revizor vršenja stručnog nadzora za građevinske radove na rekonstukciji puta Bistrica-Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine, I faza, prema ugovoru broj: 101-1560/1-2900/1 od 04.10.2017.godine, period relizacije ugovora: oktobar2018.godine-oktobar 2020.godine, vrijednost ugovora iznosi 4.900,50 eura sa PDV-om, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

5. Potvrda broj: 359-SL od 22.03.2023.godine izdata od strane Direkcije za investicije i imovinsko pravne poslove Opštine Plav, kojom se potvđuje da Danilo Bašić, dipl.ing.građ. bio angažovan kao glavni revizor vršenja stručnog nadzora za geodetske, građevinsko zanatske radove na revitalizaciji i asfaltiranju gradskih saobraćajnica na području Opštine Plav, prema ugovoru broj: 359-187/1 od 21.07.2022.godine, period relizacije ugovora: 21.07.2022.godine-30.10.2022.godine, vrijednost ugovora iznosi 5.980,00 eura sa PDV-om, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

6. Potvrda broj: 359-SL od 22.03.2023.godine izdata od strane Direkcije za investicije i imovinsko pravne poslove Opštine Plav, kojom se potvđuje da Danilo Bašić, dipl.ing.građ. bio angažovan kao glavni revizor vršenja stručnog nadzora za geodetske, građevinsko zanatske radove na revitalizaciji i asfaltiranju gradskih saobraćajnica na području Opštine Plav, prema ugovoru broj: 359 od 07.10.2022.godine, period relizacije ugovora: 07.10.2022.godine-15.11.2022.godine, vrijednost ugovora iznosi 1.210,00 eura sa PDV-om, i da je uslugu izvršio

kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

7. Potvrda broj: 01-067/22-4183/3 od 05.10.2022.godine izdata od strane Uprave za kapitalne projekte Crne Gore, kojom se potvđuje da Danilo Bašić, dipl.ing.građ. bio angažovan kao stručni nadzor za izvođenje geodetskih, građevinskih, građevinsko zanatskihi asfalterskih radova na adaptaciji seoskih puteva u Opštini Podgorica, prema ugovoru broj: 01-334/22-3177/5 od 28.07.2022.godine, period relizacije ugovora: 01.08.2022.godine-31.08.2022.godine, vrijednost ugovora iznosi 550.318,70 eura sa PDV-om, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

7. Privredni subjekat "CONSIS" D.O.O. BUDVA je u finansijskom dijelu ponude je ponudio cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od **12.000,00 €.**

2.1. Privredni subjekat "CONSIS" D.O.O. BUDVA je u prilogu svoje ponude, putem Cejn-a za vrednovanje parametra kvalitet koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova nad sanacijaom postojećih saobraćajnica dostavio je 3 potvrda u formi skenirane kopije:

1. Potvrda od 04.01.2020.godine izdata od strane firme "Sagar – preduzetnik Popović Vesko" Podgorica, kojom se potvđuje da je Rajko Radulović, dipl.ing.građ. bio angažovan kao stručni nadzor za građevinske radove na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice u Podgorici, prema ugovoru broj: 04-261/5 od 25.09.2019.godine, period relizacije ugovora: 10/2019.godine-12/2019.godine, vrijednost ugovora iznosi 2.500,00 eura sa PDV-om, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

2. Potvrda broj: 06-4/10-1 od 16.09.2021.godine izdata od strane d.o.o. "S&L company" Budva kojom se potvđuje da je Rajko Radulović, dipl.ing.građ. bio angažovan kao stručni nadzor za građevinske radove na izgradnji I rekonstrukciji pristupne saobraćajnice u Kotoru, prema ugovoru broj: 04-261/5 od 25.09.2019.godine, vrijeme realizacije ugovora: maj-jun 2021.godine, vrijednost ugovora iznosi 1.500,00 eura sa PDV-om, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

3. Potvrda broj: 24/21 od 10.06.2021.godine izdata od strane firme "G.K.M." Podgorica, kojom se potvđuje da je Rajko Radulović, dipl.ing.građ. bio angažovan kao stručni nadzor za građevinske radove na izgradnji armiranobetonskih potpornih zidova na sobaraćajnici Župa-Češljar u Tivtu, prema ugovoru broj: 21/17 od 13.02.2017.godine, vrijeme realizacije ugovora; od 14.02.2017.godine do 14.04.2017.godine, vrijednost ugovora iznosi 1.800,00 eura sa PDV-om, i da je uslugu izvršio kavalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima, uz poštovanje ugovorenog roka za izvršene usluge;

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po kriterijumu najniža ponuđena cijena i kvalitet, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2	Ukupan broj bodova
1.	*„CIVIL ENGINEER" D.O.O. PODGORICA*	5.000,00 / 9.850,00 x 80 = 40,60 bodova	7 / 27 potvrda x 20= 5,18 bodova	45,78 bodova
2.	*„SUN INVEST" D.O.O. BUDVA*	5.000,00 / 5.000,00 x 80= 80,00 bodova	27 / 27 potvrda x 20 = 20 bodova	100 bodova
3.	*„GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA*	5.000,00 / 14.000,00 x 80 = 28,57 bodova	12 / 27 potvrda x 20 = 8,88 bodova	37,45 bodova
4.	*"GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING" D.O.O. PODGORICA*	5.000,00 / 7.300,00 x 80 = 54,79 bodova	18 / 27 potvrda x 20 = 13,33 bodova	68,12 bodova
5.	*"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA*	5.000,00 / 15.950,00 x 80 = 25,07 bodova	7 / 27 x 20 potvrda x 20 = 5,18 bodova	30,25 bodova
6.	*"DING" D.O.O. PODGORICA*	5.000,00 / 6.138,90 x 80 = 65,15 bodova	7 / 27 x 20 = 5,18 bodova	70,33 bodova
7.	*"CONSIS" D.O.O. BUDVA*	5.000,00 / 12.000,00 x 80 = 33,33 bodova	3 / 27 x 20 = 2,22 bodova	35,55 bodova

Rang lista ponuda po silaznom redosljedu

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu najniža ponuđena cijena utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1	50512	"SUN INVEST" D.O.O. BUDVA	100 bodova
2	50440	"DING" D.O.O. PODGORICA	70,33 bodova
3	50186	"GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING" D.O.O. PODGORICA	68,12 bodova
4	50048	"CIVIL ENGINEER" D.O.O. PODGORICA	45,78 bodova
5	50573	„GENESIS PROJECT" D.O.O. PODGORICA	37,45 bodova
6	50146	"CONSIS" D.O.O. BUDVA	35,55 bodova
7	50568	"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	30,25 bodova

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: "SUN INVEST" d.o.o.	Kontakt-osoba:
Adresa: rozino b.b.	Poštanski broj:
Grad: Budva	Identifikacioni broj (PIB): 03063461
Telefon: +382 69 190 123	Fax: /
Elektronska adresa (e-mail): suninvestmontenegro@gmail.com	Internet adresa: / www.suninvest.me

IX Cijena najpovoljnije ponude

"SUN INVEST" D.O.O. BUDVA, šifra ponude 50512 od 22.03.2023. godine u 08:53 časova kao najpovoljniju ponudu za ponudjenu cijenu od 5.000,00 eura dodijeljeno je 80,00 bodova, za podkriterijum kvalitet koji se odnosi kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera za 327 dostavljenih referenci dodijeljeno je 20 bodova, što ukupno iznosi 100 bodova, proglasi ispravnom i prvorangiranom.

Ovlašćeno lice naručioca Milo Božović, _____

Crna Gora-Opština Budva PREDSJEDNIK BUDVA

M.P.