




®



D.O.O. "INDEL INŽENJERING"

Broj: 100-08/23

Podgorica, 28.8.2023. g.

**INDEL
INŽENJERING****Regionalni vodovod
Crnogorsko primorje****UGOVOR O NABAVCI HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA NA ISPITIVANJU
UTICAJA IZGRADNJE PRIVREMENE USTAVE NA MORAČI**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ DOO sa sjedištem u Budvi, ul. Popa Jola Zeca br. 5, PIB: 02090198, broj računa: 535-9962-69, kod Prve banke Crne Gore, koga zastupa Borislav Ivanković, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i
Ponudača „Indel inženjering“ DOO sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Ibrahima Koristovića 27/A, PIB: 02624214, broj računa: 510-1267-22 kod Crnogorske komercijalne banke AD, koje zastupa Aleksandar Čvorović, izvršni direktor „Indel inženjering“ DOO (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku hidrogeoloških istražnih radova na ispitivanju uticaja izgradnje privremene ustave na Morači broj: 23-3600/2 od 03.08.2023. godine;

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke vrijednosti broj 23-3600/19 od 21.08.2023. godine;

Ponuda ponudača „Indel inženjering“ DOO Podgorica pod šifrom 67931 od 08.08.2023. godine podnijeta na portalu Crnogorskih elektronskih nabavki (CeJN).

PREDMET UGOVORA**Član 1**

Predmet ovog ugovora je nabavka hidrogeoloških istražnih radova na ispitivanju uticaja izgradnje privremene ustave na Morači prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 23-3600/2 od 03.08.2023. godine, Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 23-3600/19 od 21.08.2023. godine i ponudi Izvršilaca dostavljenoj elektronskim putem na CeJN pod šifrom 67931 od 08.08.2023. godine, koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA I ROKOVI**Član 2**

Izvršilac se obavezuje da izvrši hidrogeološke istražne radove u svemu prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 23-3600/2 od 03.08.2023. godine, a Naručilac se obavezuje da plati Izvršiocu vrijednost izvršenih radova prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude ponudača.

Izvršilac je u obavezi da imenuje kontakt osobu zaduženu za organizaciju sprovođenja ugovorenih aktivnosti.

Član 3

Ovlašćeni predstavnik Naručioca:

- kontroliše sve faze izvođenja radova prema tehničkoj dokumentaciji (provjera kvaliteta radova, primjena propisa, standarda, tehničkih normativa i normi

23/ Ali

kvaliteta, poštovanje dinamike izvođenja radova, ocjena adekvatnosti radne snage i opreme za izvođenje radova i dr.);

- ima pravo da naredi Izvršiocu da otkloni nekvalitetno izvedene radove i obustavi dalje izvođenje radova i o tome obavijesti Naručioca, ako Izvršilac ne otkloni uočene nedostatke po njegovom naređenju.

Za predmetne radove, Naručilac je obavezan da Izvršioca uvede u posao i omogući pristup zaposlenima Izvršioca na lokaciji izvođenja radova, II zona sanitarne zaštite vodoizvorišta Bolje Sestre, Grbavci, Podgorica.

Član 4

Izvršilac je dužan da:

- ugovoreni posao izvrši po propisima i standardima koji važe u Crnoj Gori;
- u toku izvođenja radova, o svom trošku, preduzme mjere obezbjeđenja sigurnosti ljudi, izvedenih radova i okoline - susjednih objekata, uređaja, instalacija i dr;
- nadoknadi sve štete koje prilikom izvođenja ugovorenog posla pričinu Naručiocu ili trećim licima, te da Naručiocu refundira iznos štete nastale u vezi sa tim poslom koju je on platio trećim licima;
- o svom trošku osigura lica koja angažuje za izvršenje ugovorenog posla za sve slučajeve povrede na radu ili nesreće na poslu, kao i radove koji su predmet ovog ugovora za sve slučajeve rizika nastanka štete od početka do primopredaje radova;
- po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada i teren na kome je izvodio radove i okolinu dovede u predašnje stanje (ukloni preostali materijal, otpatke i dr.).

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 5

Ugovorena cijena iznosi:

- Ukupno bez PDV-a 25.540,00 €
- PDV 5.363,40 €
- Ukupan iznos sa PDV-om: 30.903,40 €.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos iz stava 1 ovog člana uplati na žiro-račun Izvođača broj 510-1267-22 kod Crnogorske komercijalne banke AD, po dostavljanju izvještaja o izvršenom poslu, nakon što ovlašćeni predstavnik Naručioca prihvati izvedene radove, a najkasnije u roku od 30 dana.

Član 6

Ugovorena vrijednost uključuje sve troškove mobilizacije, demobilizacije, špeditorske i carinske dažbine, utovar, istovar, terenski rad, na lokaciji II zona sanitarne zaštite vodoizvorišta Bolje Sestre, Grbavci, osiguranje zaposlenih, izradu dokumentacije, korišćenje opreme, poreze i takse (osim PDV, koji se iskazuje posebno), otklanjanje kvarova u garantnom roku itd. koji su potrebni za uspješno izvršenje predmetnih radova. Takođe, u cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta. Dodatna plaćanja neće biti odobrena,

ROK IZVRŠENJA

Član 7

Rok izvršenja ugovora je ukupno 10 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Radovi će se izvoditi u skladu sa dinamikom izvođenja istražnih radova navedenom u Projektu detaljnih hidrogeoloških istraživanja, koji čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 23-3600/2 od 03.08.2023. godine.

[Handwritten signature]

U slučaju diskrepance između predmjera radova koji čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda i navedenog Projekta, relevantan je predmjer radova.

Ugovoreni rok može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke, u slučaju kada je potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje ugovorne strane u vrijeme zaključivanja ugovora nijesu mogle predvidjeti.

Ugovoreni rok se mijenja zahtjevom jedne ugovorne strane drugoj, na koji druga strana mora dati saglasnost.

Zahtjev i saglasnost iz stava 5 ovog člana, čine sastavni dio Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je II zona sanitarne zaštite vodoizvorišta Bolje Sestre, Grbavci, Podgorica.

RASKID UGOVORA

Član 8

Ovaj Ugovor se može raskinuti ako ugovorne strane ne izvršavaju svoje obaveze na ugovoreni način, odnosno ako:

- Naručilac ne vrši plaćanja u skladu sa ovim ugovorom, bez opravdanog razloga ne preuzme izvedene radove itd;
- Izvršilac ne izvede radove u ugovorenom roku, odnosno ne izvršava obaveze iz ovog ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 9

Ugovorne strane izjavljuju da ne postoji sukob interesa za zaključenje ovog ugovora u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 10

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 11

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Svaki spor, nesaglasnost ili zahtjev koji proizilazi iz ovog ugovora ili je vezan za ovaj ugovor, uključujući njegovo kršenje, prestanak ili važenje, biće konačno riješen u arbitražnom postupku u Podgorici u skladu sa Arbitražnim pravilima Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore uz primjenu materijalnog prava Crne Gore i na crnogorskom jeziku. Arbitražni tribunal čine tri arbitra.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

Ugovorne strane izjavljuju da ne postoji sukob interesa za zaključenje ovog ugovora u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

OSTALE ODREDBE

Član 12

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i nakon isteka ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioaca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioaca.



Član 13

U slučaju bilo kakve nejasnoće ili neusaglašenosti između ugovornih dokumenata, redosljed prioriteta po kojima će se tumačiti ugovorna dokumentacija će biti sljedeći:

- zahtjev i saglasnost na izmjenu ugovorenog roka, ako je primjenljivo,
- ovaj Ugovor,
- ostala ugovorna dokumentacija po redosljedu navođenja u članu 1 ovog Ugovora.

Član 14

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC
„Regionalni vodovod
Crnogorsko primorje“ DOO


Izvršni direktor
Borislav Ivanković

IZVRŠILAC
„Indel inženjering“
DOO Podgorica


Izvršni direktor
Aleksandar Čvorović

