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Uslovi prije izmjena



Opis Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji 
izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od 
krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; 
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) 
primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; 
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja 
poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja 
terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u 
stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine 
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) 
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom 
odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave 
privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti 
navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, 
potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu 
kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj 
privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno 
lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po 
osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno 
osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave 
nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni 
organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 
Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog 
subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, 
tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji 
izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, 
odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat 
ima sjedište.

Obavezni uslovi

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar 
privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u 
državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će 
u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi 
utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti 
sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru 
privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u 
državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima 
o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru 
privrednog subjekta.

Uslovi za obavljanje 
djelatnosti



Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenja (dozvola, 
licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: - 
Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 
("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 
044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 
19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 
004/23 od 13.01.2023) za obavljanje poslova projektanta i 
izvođača radova, izdatu u skladu sa Zakonom, - Licencu za 
izvođenje geodetskih radova u oblasti - osnovni geodetski 
radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, 
u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru 
nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 
029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 
073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 
08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 
037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). Naručilac će 
u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi 
utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti 
sledeće dokaze: Dokaz o ovlašćenju za obavljanje 
djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, 
odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa 
zakonom i to: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova 
iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji 
objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 
011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 
03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023) za obavljanje poslova 
projektanta i izvođača radova, izdatu u skladu sa 
Zakonom, - Licencu za izvođenje geodetskih radova u 
oblasti - osnovni geodetski radovi, državni premjer i 
katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o 
državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list 
Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni 
list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 
01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 
037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 
20.03.2018).

Uslovi za obavljanje 
djelatnosti



Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum 
iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili 
sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: minimum 
5 (pet) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih 
ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim 
poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke 
podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji 
saobraćajnica, kružnih tokova. Pod sličnim poslovima 
podrazumijeva se izvođenje radova na rekonstrukciji ili 
sanaciji postojećih saobraćajnica. Naručilac će u postupku 
provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja 
ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: 
Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o 
izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne 
duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet 
postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost 
predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i 
konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno 
izvršen. Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one 
u kojim je objekat završen u 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 
godini ili u tekućoj godini. U slučaju da se potvrda odnosi 
na zajedničku ponudu referenca se računa nosiocu (lideru) 
zajedničke ponude.

Stručna i tehnička 
sposobnost



Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum 
stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za 
izvršenje ugovora i to: a) 1 ovlašćeni inženjer za 
građevinsku djelatnost - smjer saobraćaj, b) 1 ovlašćeni 
inženjer za građevinsku djelatnost - smjer konstrukcija, c) 
1 ovlašćeni inženjer za građevinsku djelatnost - smjer 
hidrotehnika, d) 1 ovlašćeni inženjer za elektrotehničku 
djelatnost, e) 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi 
izvođenjem geodetskih radova u oblasti - osnovni 
geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti 
i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i 
katastru nepokretnosti. Naručilac će u postupku provjere 
Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti 
navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: dokaz o načinu 
angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lica iz tačke 
a, b, c, d i e; Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje 
djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje 
objekata za lice iz tačke a, b, c i d; Potvrdu o članstvu u 
Inženjerskoj komori Crne Gore za lice iz tačke a, b, c i d; 
ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova - osnovni 
geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i 
vodova, saglasno Zakona o državnom premjeru i katastru 
nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 
029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 
073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 
08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 
037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018) za lice iz 
tačke e. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje 
ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u 
cjelini (ovlašćenog inženjera za građevinsku djelatnost) i 
ovlašćenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi, u 
skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju 
prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 
064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 
28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 
086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). U skladu sa 
članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji 
objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem 
objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer 
za pojedine radove na građenju objekta.

Stručna i tehnička 
sposobnost



Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom 
obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski 
potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 003/23 i 
011/23).

ESPD

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta 
koji: 1) je u postupku stečaja ili likvidacije; 2) je učinio teški 
profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov 
integritet, u skladu sa zakonom; 3) ima utvrđenu 
odgovornost na osnovu odluke nadležnog organa za 
zaštitu konkurencije jer je zaključio sporazum ili se 
dogovarao sa drugim privrednim subjektima, radi 
narušavanja konkurencije, u periodu od tri prethodne 
godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno 
ponude; 4) u periodu od tri prethodne godine do isteka 
roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili 
drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, 
ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o 
koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog 
obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u 
skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka 
tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog 
ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom 
partnerstvu ili ugovora o koncesiji; 5) je u periodu od tri 
prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, 
odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom 
naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za 
provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, 
odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili 
nije dostavio zahtijevane dokaze.

Posebni osnovi za 
isključenje iz 
postupka javne 
nabavke

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja 
ponuda.

Rok važenja ponude 



Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv 
naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene 
vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u 
obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana 
nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je 
sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od 
ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi 
ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija 
ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. 
Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da 
garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan 
je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da 
original garancije ponude dostavi, odnosno uruči 
naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom 
pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje 
ponuda.

Garancija ponude

Rok za realizaciju Ugovora iznosi 24 mjeseca od datuma 
zaključivanja Ugovora.

Rok izvršenja 
ugovora

Rok za izvođenje radova je 200 dana od dana uvođenja 
Izvođača radova u posao.

Drugi uslovi

Mjesto izvršenja ugovora: teritorija opštine Budva Mjesto izvršenja 
ugovora

Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana prijema 
privremene mjesečne ili okončane situacije, ovjerene od 
strane Nadzornog organa, do opredijeljenog iznosa. 
Napomena: Predmetna investicija će se finansirati iz više 
budžetskih godina, a Sekretarijat za investicije je za ovu 
godinu opredijelio sredstva u iznosu od 1.650.000,00 eura 
sa uračunatim PDV-om.

Rok plaćanja

Način plaćanja je: virmanski. Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: prihvatanje dostavljenog avansnog 
računa, dostavljenih i ovjerenih privremenih situacija od 
strane ovlašćenog lica nadzora i dostavljanje okončane 
situacije, ovjerene od strane ovlašćenog lica nadzora, tj. 
izvršene primopredaje radova.

Uslovi plaćanja



Garantni rok: Garantni rok na izvedene radove je 2 (dvije) 
godine, a počinje da teče od dane primopredaje izvedenih 
radova, odnosno nakon izvještaja nadzornog organa. 
Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke 
na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku 
koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. 
Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče 
od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da 
produži rok važenja Garancije za otlanjanje nedostataka u 
garantnom roku najkasnije 10 dana prije isteka roka 
važenja garancije. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke, 
odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima 
pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u 
garantnom roku koja je na snazi. Naručilac ima pravo i na 
naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta 
izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i 
razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane 
ovlašćenih lica naručioca, a izvođač je dužan da postupi 
po eventualnim primjedbama.

Način sprovođenja 
kontrole kvaliteta

Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: 
Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i 
sertifikate o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje, u 
skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima i to za 
sav materijal i opremu prije ugradnje nakon uvođenja 
izabranog Izvođača u posao, a za izvedene radove nakon 
završetka istih na terenu po zahtjevu nadzornog oragana 
odnosno naručioca. Atesti i sertifikati su sastavni dio 
gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca. 
Izvođač dostavlja Nadzornom organu i Naručiocu 
potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim 
ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi 
i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa 
tenderskom dokumentacijom. Sve troškove ispitivanja 
materijala i opreme snosi Izvođač.

Izvještaj o testiranju, 
potvrde i drugi 
načini dokazivanja



Potrebno je da ponuđač dostavi dokumentaciju za 
potrebnu mehanizaciju za realizaciju predmetne ulice. 
Minimum mehanizacije koja je potrebna za izvršenje 
radova: 2 bagera, 5 kiper kamiona,1 pumpu za beton, 5 
kamiona sa mješalicama za beton (mikser), 1 mašinu za 
ugradnju asfaltne mješavine-finišer, 1 tamponski valjak i 1 
glatki valjak. Naručilac će u postupku provjere Izjave 
privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti 
navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze:  listu osnovnih 
sredstava i opreme u svojini, odnosno obezbjeđenih na 
drugi način u skladu sa zakonom(ugovor o zakupu) u 
skladu sa članom107stav 1tačka 3 ZJN.

Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je 
dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi 
naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv 
garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede 
ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti 
ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da 
važi 10 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. 
U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač 
radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka 
važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. 
da održava Garanciju do završene primopredaje radova i 
okončanog obračuna.

Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je 
dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi 
Naručiocu Polisu osiguranja od profesionalne 
odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima 
ili trećim licima u periodu od dana početka izvršenja 
Ugovora do primopredaje radova. Osiguranje mora da 
pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, 
za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Minimalna 
suma osiguranja je 100.000,00 eura. U Polisi se mora 
navesti da se ista izdaje za predmetnu javnu nabavku.

Drugi uslovi



Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija 
dužan je dan, na dam primopredaje predmetnih radova, 
dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom 
roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne 
ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 
5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana 
dužim od garantnog roka. Ova garancija mora da je 
bezuslovna i plativa na prvi poziv Naručioca. Ako izabrani 
ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka 
u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za 
dobro izvršenje ugovora.

Drugi uslovi

Privredni subjekat je dužan da dostavi dokaz o 
angažovanju radne snage koja će biti angažovana u 
predmetnom postupku (stručna lica) za period koji nije 
kraći od 3 mjeseca do dana objavljivanja postupka, što se 
dokazuje: -dokazom o angažovanju radne snage (kopija 
radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu).

Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena
Opis Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji 
izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od 
krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; 
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) 
primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; 
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja 
poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja 
terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u 
stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine 
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) 
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom 
odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave 
privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti 
navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, 
potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu 
kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj 
privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno 
lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

Obavezni uslovi



U postupku javne nabavke može da učestvuje samo 
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po 
osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno 
osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave 
nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni 
organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. 
Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog 
subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, 
tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji 
izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, 
odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat 
ima sjedište.

Obavezni uslovi

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar 
privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u 
državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će 
u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi 
utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti 
sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru 
privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u 
državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima 
o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru 
privrednog subjekta.

Uslovi za obavljanje 
djelatnosti



Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenja (dozvola, 
licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: - 
Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 
("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 
044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 
19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 
004/23 od 13.01.2023) za obavljanje poslova projektanta i 
izvođača radova, izdatu u skladu sa Zakonom, - Licencu za 
izvođenje geodetskih radova u oblasti - osnovni geodetski 
radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, 
u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru 
nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 
029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 
od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 
08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 
037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). Naručilac će 
u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi 
utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti 
sledeće dokaze: Dokaz o ovlašćenju za obavljanje 
djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, 
odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa 
zakonom i to: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova 
iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji 
objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 
011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 
03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023) za obavljanje poslova 
projektanta i izvođača radova, izdatu u skladu sa 
Zakonom, - Licencu za izvođenje geodetskih radova u 
oblasti - osnovni geodetski radovi, državni premjer i 
katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o 
državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list 
Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni 
list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 
01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 
037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 
20.03.2018).

Uslovi za obavljanje 
djelatnosti



Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum 
iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili 
sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: minimum 
5 (pet) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih 
ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim 
poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke 
podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji 
saobraćajnica, kružnih tokova. Pod sličnim poslovima 
podrazumijeva se izvođenje radova na rekonstrukciji ili 
sanaciji postojećih saobraćajnica. Naručilac će u postupku 
provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja 
ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: 
Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o 
izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne 
duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet 
postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost 
predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i 
konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno 
izvršen. Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one 
u kojim je objekat završen u 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 
godini ili u tekućoj godini. U slučaju da se potvrda odnosi 
na zajedničku ponudu referenca se računa nosiocu (lideru) 
zajedničke ponude.

Stručna i tehnička 
sposobnost



Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum 
stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za 
izvršenje ugovora i to: a) 1 ovlašćeni inženjer za 
građevinsku djelatnost - smjer saobraćaj, b) 1 ovlašćeni 
inženjer za građevinsku djelatnost - smjer konstrukcija, c) 
1 ovlašćeni inženjer za građevinsku djelatnost - smjer 
hidrotehnika, d) 1 ovlašćeni inženjer za elektrotehničku 
djelatnost, e) 1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi 
izvođenjem geodetskih radova u oblasti - osnovni 
geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti 
i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i 
katastru nepokretnosti. Naručilac će u postupku provjere 
Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti 
navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: dokaz o načinu 
angažovanja radne snage (prijava na osiguranje 
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju 
zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog 
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lica iz tačke 
a, b, c, d i e; Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje 
djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje 
objekata za lice iz tačke a, b, c i d; Potvrdu o članstvu u 
Inženjerskoj komori Crne Gore za lice iz tačke a, b, c i d; 
ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova - osnovni 
geodetski radovi, državni premjer, katastar nepokretnosti i 
vodova, saglasno Zakona o državnom premjeru i katastru 
nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 
029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 
od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 
08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 
037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018) za lice iz 
tačke e. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje 
ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u 
cjelini (ovlašćenog inženjera za građevinsku djelatnost) i 
ovlašćenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi, u 
skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju 
prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 
064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 
28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 
086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). U skladu sa 
članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji 
objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem 
objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer 
za pojedine radove na građenju objekta.

Stručna i tehnička 
sposobnost



Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom 
obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski 
potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o 
javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 003/23 i 
011/23).

ESPD

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta 
koji: 1) je u postupku stečaja ili likvidacije; 2) je učinio teški 
profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov 
integritet, u skladu sa zakonom; 3) ima utvrđenu 
odgovornost na osnovu odluke nadležnog organa za 
zaštitu konkurencije jer je zaključio sporazum ili se 
dogovarao sa drugim privrednim subjektima, radi 
narušavanja konkurencije, u periodu od tri prethodne 
godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno 
ponude; 4) u periodu od tri prethodne godine do isteka 
roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili 
drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, 
ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o 
koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog 
obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u 
skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka 
tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog 
ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom 
partnerstvu ili ugovora o koncesiji; 5) je u periodu od tri 
prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, 
odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom 
naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za 
provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, 
odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili 
nije dostavio zahtijevane dokaze.

Posebni osnovi za 
isključenje iz 
postupka javne 
nabavke

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja 
ponuda.

Rok važenja ponude 



Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv 
naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene 
vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u 
obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana 
nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je 
sredstvo zaštite naručioca ako ponuđač: 1) odustane od 
ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi 
ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija 
ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. 
Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da 
garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan 
je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da 
original garancije ponude dostavi, odnosno uruči 
naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom 
pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje 
ponuda.

Garancija ponude

Rok za realizaciju Ugovora iznosi 24 mjeseca od datuma 
zaključivanja Ugovora do primopredaje radova i 
podrazumjeva vremenski interval od dana zaključivanja 
ugovora do primopredaje izvedenih radova, odnosno 
prihvatanja i plaćanja okončane situacije.On uključuje 
period od dana zaključivanja ugovora do uvođenja 
izabranog ponuđača u posao, potom period izvođenja 
ugovorenih radova , obustave radova za vrijeme trajanja 
turističke sezone i period do primopredaje izvedenih 
radova.

Rok izvršenja 
ugovora

Rok za izvođenje radova je 200 dana od dana uvođenja 
Izvođača radova u posao.

Drugi uslovi

Mjesto izvršenja ugovora: teritorija opštine Budva Mjesto izvršenja 
ugovora

Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana prijema 
privremene mjesečne ili okončane situacije, ovjerene od 
strane Nadzornog organa, do opredijeljenog iznosa. 
Napomena: Predmetna investicija će se finansirati iz više 
budžetskih godina, a Sekretarijat za investicije je za ovu 
godinu opredijelio sredstva u iznosu od 1.650.000,00 eura 
sa uračunatim PDV-om.

Rok plaćanja

Način plaćanja je: virmanski. Način plaćanja



Uslovi plaćanja su: prihvatanje dostavljenog avansnog 
računa, dostavljenih i ovjerenih privremenih situacija od 
strane ovlašćenog lica nadzora i dostavljanje okončane 
situacije, ovjerene od strane ovlašćenog lica nadzora, tj. 
izvršene primopredaje radova.

Uslovi plaćanja

Garantni rok: Garantni rok na izvedene radove je 2 (dvije) 
godine, a počinje da teče od dane primopredaje izvedenih 
radova, odnosno nakon izvještaja nadzornog organa. 
Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke 
na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku 
koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. 
Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče 
od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da 
produži rok važenja Garancije za otlanjanje nedostataka u 
garantnom roku najkasnije 10 dana prije isteka roka 
važenja garancije. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke, 
odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo 
da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u 
garantnom roku koja je na snazi. Naručilac ima pravo i na 
naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta 
izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i 
razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane 
ovlašćenih lica naručioca, a izvođač je dužan da postupi 
po eventualnim primjedbama.

Način sprovođenja 
kontrole kvaliteta

Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: 
Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i 
sertifikate o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje, u 
skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima i to za 
sav materijal i opremu prije ugradnje nakon uvođenja 
izabranog Izvođača u posao, a za izvedene radove nakon 
završetka istih na terenu po zahtjevu nadzornog oragana 
odnosno naručioca. Atesti i sertifikati su sastavni dio 
gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca. 
Izvođač dostavlja Nadzornom organu i Naručiocu 
potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim 
ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi 
i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa 
tenderskom dokumentacijom. Sve troškove ispitivanja 
materijala i opreme snosi Izvođač.

Izvještaj o testiranju, 
potvrde i drugi 
načini dokazivanja



Potrebno je da ponuđač dostavi dokumentaciju za 
potrebnu mehanizaciju za realizaciju predmetne ulice. 
Minimum mehanizacije koja je potrebna za izvršenje 
radova: 2 bagera, 5 kiper kamiona,1 pumpu za beton, 5 
kamiona sa mješalicama za beton (mikser), 1 mašinu za 
ugradnju asfaltne mješavine-finišer, 1 tamponski valjak i 1 
glatki valjak. Naručilac će u postupku provjere Izjave 
privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti 
navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze:  listu osnovnih 
sredstava i opreme u svojini, odnosno obezbjeđenih na 
drugi način u skladu sa zakonom(ugovor o zakupu) u 
skladu sa članom107stav 1tačka 3 ZJN.

Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je 
dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi 
naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv 
garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede 
ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti 
ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da 
važi 10 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. 
U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač 
radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka 
važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. 
da održava Garanciju do završene primopredaje radova i 
okončanog obračuna.

Drugi uslovi

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je 
dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi 
Naručiocu Polisu osiguranja od profesionalne 
odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima 
ili trećim licima u periodu od dana početka izvršenja 
Ugovora do primopredaje radova. Osiguranje mora da 
pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, 
za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Minimalna 
suma osiguranja je 100.000,00 eura. U Polisi se mora 
navesti da se ista izdaje za predmetnu javnu nabavku.

Drugi uslovi



Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija 
dužan je dan, na dam primopredaje predmetnih radova, 
dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom 
roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne 
ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 
5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana 
dužim od garantnog roka. Ova garancija mora da je 
bezuslovna i plativa na prvi poziv Naručioca. Ako izabrani 
ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka 
u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za 
dobro izvršenje ugovora.

Drugi uslovi

Privredni subjekat je dužan da dostavi dokaz o 
angažovanju radne snage koja će biti angažovana u 
predmetnom postupku (stručna lica) za period koji nije 
kraći od 3 mjeseca do dana objavljivanja postupka, što se 
dokazuje: -dokazom o angažovanju radne snage (kopija 
radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu).

Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis Očekivani odgovor ponuđača Metod bodovanja
Cijena - -
2.1. učešće žena u broju lica koja će ponuđač angažovati 
na izvršenju predmeta nabavke (Q1) (1 bod). Ponuđač 
dokazuje ovaj parametar kvaliteta na način što će dostaviti 
dokaze (ugovore o radu) za lica koja će angažovati na 
izvršenju predmeta nabavke. Maksimalni broj bodova 
dobija ponuda ponuđača koji posjeduje najveći broj žena u 
broju lica koja će angažovati na izvršenju predmeta 
nabavke, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj 
bodova po formuli: Q1=Nj1 / Nmax1 x 1, Gdje je: Q1 - Broj 
bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na 
učešće žena u broju lica koja će ponuđač angažovati na 
izvršenju predmeta nabavke, Nj1 - broj žena u broju lica 
koja će ponuđač angažovati na izvršenju predmeta 
nabavke, Nmax1 - najveći broj žena u broju lica koja će 
ponuđač angažovati na izvršenju predmeta nabavke. 
Ponuđaču koji ne dostavi predviđene dokaze, po ovom 
parametru, biće dodijeljeno 0 bodova.

Dokaz Relativno



2.2. učešće žena u ukupnom broju zaposlenih kod 
ponuđača (Q2) (1 bod). Ponuđač dokazuje ovaj parametar 
kvaliteta na način što će dostaviti spisak svih zaposlenih, uz 
obavezno dostavljanje prijava na osiguranje za žene. 
Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji 
posjeduje najveći broj žena u ukupnom broju zaposlenih, a 
ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po 
formuli: Q2=Nj2 / Nmax2 x 1, Gdje je: Q2 - Broj bodova po 
osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na učešće žena 
u ukupnom broju zaposlenih kod ponuđača , Nj2 - broj 
žena u ukupnom broju zaposlenih, Nmax1 - najveći broj 
žena u ukupnom broju zaposlenih. Ponuđaču koji ne 
dostavi predviđene dokaze, po ovom parametru, biće 
dodijeljeno 0 bodova.

Dokaz Relativno

2.3. udio žena u vlasničkoj strukturi ponuđača (Q3) (1 bod). 
Ponuđač dokazuje ovaj parametar kvaliteta na način što će 
dostaviti dokaz o registraciji u Centralnom registru 
privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u 
državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima 
o licima u društvu. Maksimalni broj bodova dobija ponuda 
ponuđača koji posjeduje najveći udio žena u vlasničkoj 
strukturi, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj 
bodova po formuli: Q3=Nj3 / Nmax3 x 1, Gdje je: Q3 - Broj 
bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na 
udio žena u vlasničkoj strukturi ponuđača, Nj3 - udio žena 
u vlasničkoj strukturi ponuđača, Nmax3 - najveći udio žena 
u vlasničkoj strukturi ponuđača. Ponuđaču koji ne dostavi 
predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 
0 bodova.

Dokaz Relativno



2.4. Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će 
rukovoditi građenjem objekta u cjelini (Q4) (20 bodova). 
Ponuđač dokazuje ovaj parametar kvaliteta na način što će 
dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene 
organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca 
posla) kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će 
rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene 
kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima tokom 
prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i 
godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koje 
sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme 
realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor 
blagovremeno i kvalitetno izvršen, odnosno da je ovlašćeni 
inženjer radovima rukovodio kvalitetno, u skladu sa 
važećim propisima i standardima i uz poštovanje 
ugovorenog roka za izvođenje radova. Pod istim 
poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke 
podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji 
saobraćajnica, kružnih tokova. Pod sličnim poslovima 
podrazumijeva se izvođenje radova na rekonstrukciji ili 
sanaciji postojećih saobraćajnica. Napomene: Kao validne 
potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 godini ili u tekućoj godini. U 
slučaju da se potvrda odnosi na zajedničku ponudu 
referenca se računa nosiocu (lideru) zajedničke ponude. 
Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima 
najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim 
stavovima, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj 
bodova po formuli: Q4=Nj4 / Nmax4 x 20, Gdje je: Q4 - 
Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi 
na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će 
rukovoditi građenjem objekta u cjelini, Nj4 - broj potvrda, 
Nmax4 - najveći broj potvrda. Ponuđaču koji ne dostavi 
predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 
0 bodova.

Dokaz Relativno

2.5. Rok izvođenja radova (17 bodova). Princip vrednovanja 
roka izvođenja radova: maksimalan rok koji Ponuđač može 
da navede je 200 dana. Broj bodova za potkriterijum rok 
izvođenja radova se dobija na način što se najmanji 
ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim 
rokom i dobijeni količnik pomnoži sa 17 po formuli:Q5=
(Qmin/Qp)x 17 ,gdje je: Q5 - broj bodova; Qmin- najkraći 
ponuđeni rok izvođenja radova ; Qp – ponuđeni rok 
izvođenja radova.

Eksplicitna numerička 
vrijednost

Relativno



Opis Očekivani odgovor ponuđača Metod bodovanja
Cijena - -

2.1. učešće žena u broju lica koja će ponuđač angažovati na 
izvršenju predmeta nabavke (Q1) (1 bod). Ponuđač dokazuje 
ovaj parametar kvaliteta na način što će dostaviti dokaze 
(ugovore o radu) za lica koja će angažovati na izvršenju 
predmeta nabavke. Maksimalni broj bodova dobija ponuda 
ponuđača koji posjeduje najveći broj žena u broju lica koja 
će angažovati na izvršenju predmeta nabavke, a ostale 
ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: 
Q1=Nj1 / Nmax1 x 1, Gdje je: Q1 - Broj bodova po osnovu 
parametra kvaliteta koji se odnosi na učešće žena u broju 
lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju predmeta 
nabavke, Nj1 - broj žena u broju lica koja će ponuđač 
angažovati na izvršenju predmeta nabavke, Nmax1 - najveći 
broj žena u broju lica koja će ponuđač angažovati na 
izvršenju predmeta nabavke. Ponuđaču koji ne dostavi 
predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 0 
bodova.

Dokaz Relativno

2.2. učešće žena u ukupnom broju zaposlenih kod ponuđača 
(Q2) (1 bod). Ponuđač dokazuje ovaj parametar kvaliteta na 
način što će dostaviti spisak svih zaposlenih, uz obavezno 
dostavljanje prijava na osiguranje za žene. Maksimalni broj 
bodova dobija ponuda ponuđača koji posjeduje najveći broj 
žena u ukupnom broju zaposlenih, a ostale ponude dobijaju 
proporcionalno broj bodova po formuli: Q2=Nj2 / Nmax2 x 
1, Gdje je: Q2 - Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta 
koji se odnosi na učešće žena u ukupnom broju zaposlenih 
kod ponuđača , Nj2 - broj žena u ukupnom broju zaposlenih, 
Nmax1 - najveći broj žena u ukupnom broju zaposlenih. 
Ponuđaču koji ne dostavi predviđene dokaze, po ovom 
parametru, biće dodijeljeno 0 bodova.

Dokaz Relativno

Kriterijumi nakon izmjena



2.3. udio žena u vlasničkoj strukturi ponuđača (Q3) (1 bod). 
Ponuđač dokazuje ovaj parametar kvaliteta na način što će 
dostaviti dokaz o registraciji u Centralnom registru 
privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u 
državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o 
licima u društvu. Maksimalni broj bodova dobija ponuda 
ponuđača koji posjeduje najveći udio žena u vlasničkoj 
strukturi, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj 
bodova po formuli: Q3=Nj3 / Nmax3 x 1, Gdje je: Q3 - Broj 
bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na 
udio žena u vlasničkoj strukturi ponuđača, Nj3 - udio žena u 
vlasničkoj strukturi ponuđača, Nmax3 - najveći udio žena u 
vlasničkoj strukturi ponuđača. Ponuđaču koji ne dostavi 
predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 0 
bodova.

Dokaz Relativno



2.4. Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će 
rukovoditi građenjem objekta u cjelini (Q4) (20 bodova). 
Ponuđač dokazuje ovaj parametar kvaliteta na način što će 
dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene 
organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca 
posla) kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će 
rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene 
kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima tokom 
prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i 
godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koje 
sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije 
ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i 
kvalitetno izvršen, odnosno da je ovlašćeni inženjer radovima 
rukovodio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i 
standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje 
radova. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne 
nabavke podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji 
saobraćajnica, kružnih tokova. Pod sličnim poslovima 
podrazumijeva se izvođenje radova na rekonstrukciji ili 
sanaciji postojećih saobraćajnica. Napomene: Kao validne 
potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 2018, 
2019, 2020, 2021, 2022 godini ili u tekućoj godini. U slučaju 
da se potvrda odnosi na zajedničku ponudu referenca se 
računa nosiocu (lideru) zajedničke ponude. Maksimalni broj 
bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj 
potvrda kako je to definisano prethodnim stavovima, a 
ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po 
formuli: Q4=Nj4 / Nmax4 x 20, Gdje je: Q4 - Broj bodova po 
osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i 
iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem 
objekta u cjelini, Nj4 - broj potvrda, Nmax4 - najveći broj 
potvrda. Ponuđaču koji ne dostavi predviđene dokaze, po 
ovom parametru, biće dodijeljeno 0 bodova.

Dokaz Relativno

2.5. Rok izvođenja radova (17 bodova). Princip vrednovanja 
roka izvođenja radova: maksimalan rok koji Ponuđač može 
da navede je 200 dana. Broj bodova za potkriterijum rok 
izvođenja radova se dobija na način što se najmanji 
ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim rokom 
i dobijeni količnik pomnoži sa 17 po formuli:Q5=(Qmin/Qp)x 
17 ,gdje je: Q5 - broj bodova; Qmin- najkraći ponuđeni rok 
izvođenja radova ; Qp – ponuđeni rok izvođenja 
radova.Napomena: Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne 
može biti manji od 160 dana ni veći od 200 dana od dana 
uvođenja izvođača u posao.

Eksplicitna numerička 
vrijednost

Relativno



Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena 
vrijednost bez 
PDV 

Redni broj 
predmeta 
nabavke

Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina Jedinica mjere

2420000.00 1 PRIPREMNI RADOVI Uklanjanje bilborda sa odvozom 4.00 kom

2 PRIPREMNI RADOVI Zasijecanje postojeće kolovozne 
konstrukcije za potrebe uklapanja nove

120.00 m

3 PRIPREMNI RADOVI Rušenje postojećih ivičnjaka sa utovarom i 
odvozom do deponije

840.00 m

4 PRIPREMNI RADOVI Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije 
od asfalt betona d=16cm, sa utovarom i 
odvozom do deponije

3588.00 m2

5 PRIPREMNI RADOVI Rušenje postojećih površina od betona 
d=10cm, sa utovarom i odvozom do 
deponije

1869.00 m2

6 PRIPREMNI RADOVI Uklanjanje objekta uz Mediteransku ulicu 50.00 m2

7 PRIPREMNI RADOVI Vađenje i presađivanje palmi i ostalog 
drveća. U obuhvatu se nalaze listopadna 
drveća, PR4, PR10 bulevara 22 Novembar, 
koja mogu smetati izgradnji. Potrebno je 
spasiti svako stablo, koje se skladišti i 
presađuje na mjesto koje definiše Investitor.

8.00 kom

8 ZEMLJANI RADOVI Iskop materijala II i III kategorije sa 
utovarom i prevozom viška materijala na 
gradsku deponiju

2126.24 m3

9 ZEMLJANI RADOVI Izrada nasipa prema projektovanim profilima 
i kotama

530.05 m3

10 ZEMLJANI RADOVI Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija 
obuhvata planiranje do projektovanih kota

4639.80 m2

11 ZEMLJANI RADOVI Humuziranje bankina, kosina, razdjelnog 
ostrva, humusom debljine 20cm

142.60 m3

12 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Nabavka, transport i ugradnja tampona od 
drobljenog materijala 0/31.5mm debljine 
35cm, 30cm, 15cm i 10cm ispod kolovoza i 
trotoara

1882.04 m3

13 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Nabavka, transport i ugradnja 
bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22sA 
d=2x6cm

1173.90 m2

14 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Nabavka, transport i ugradnja 
bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22sA 
d=6cm

633.96 m2



2420000.00 15 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Nabavka, transport i ugradnja  habajućeg 
sloja od asfalt betona AB 11s d=4cm

1173.90 m2

16 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Izrada podloge od armiranog betona MB30 
za postavljanje kamene kocke-kaldrme, 
d=15cm

410.13 m3

17 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugradnja armature Q335 u podlogu 
(uvećana za 20% radi preklopa)

35762.92 kg

18 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Izrada habajućeg sloja kolovoza od kamenih 
kocki za izradu kaldrme kamen tip Porfido ili 
ekvivalent, kocke nepravilnih lomljenih ivica, 
prirodna gornja površina, promjenljive 
veličine 8/10cm i promjenljive debljine 
8/10cm, boja kamena mješavina boja. 
Postavljanje u slogu lepeze, na adekvatnom 
cementnom malteru d= 3,0cm, zaliveno 
cementnim malterom. Kamen tip Porfido 
zemlja porijekla Italija petrografska oznaka 
Riolitica, sledećih tehničkih karakteristika:  - 
Čvrstoća na savijaje min. 17 Mpa  - Upijanje 
vode ≦ 0,9%  - Otpornost na abraziju 19mm  
 - Otpornost na kristalizaciju soli 0,0%   - 
Čvrstoća na pritisak 145   - Gruboća gornje 
površine veća od 1mm - neklizajuće 
NAPOMENA: Kamen je potrebno da bude 
nov a ne već korišten i ponovo obrađivan

2735.42 m2

19 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - betonski-
20cm/24cm/80cm

488.30 m

20 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - betonski-
18cm/24cm/80cm

4.80 m

21 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - betonski-prelazni 10.40 m

22 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - betonski- 12cm/18cm 37.00 m

23 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - granitni-20/24/80 
Kameni ivičnjaci od kamena Porfido  ili 
ekvivalent , rezane ivice, prirodna gornja 
površina, boja kamena mješavina boja. 
Dimenzija 20/24cm slobodna dužina 50-
120cm. Postavljanje na adekvatnom 
cementnom malteru d=3,0 cm, zaliveno 
cementnim malterom. Kamen tip Porfido 
zemlja porijekla Italija petrografska oznaka 
Riolitica, sledećih tehničkih karakteristika: - 
Čvrstoća na savijaje min. 17 Mpa  - Upijanje 
vode ≦ 0,9%  - Otpornost na abraziju ≦ 
19mm       - Otpornost na kristalizaciju soli 
0,0%  - Čvrstoća na pritisak  145 - Gruboća 
gornje površine veća od 1mm - neklizajuće

807.90 m



2420000.00 24 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - granitni-18/24/80 
Kameni ivičnjaci od kamena Porfido  ili 
ekvivalent , rezane ivice, prirodna gornja 
površina, boja kamena mješavina boja. 
Dimenzija 18/24cm slobodna dužina 50-
120cm. Postavljanje na adekvatnom 
cementnom malteru, zaliveno cementnim 
malterom. Kamen tip Porfido zemlja 
porijekla Italija petrografska oznaka Riolitica, 
sledećih tehničkih karakteristika: - Čvrstoća 
na savijaje min. 17 Mpa   - Upijanje vode ≦ 
0,9%  - Otpornost na abraziju ≦ 19mm       - 
Otpornost na kristalizaciju soli 0,0%      - 
Čvrstoća na pritisak  145  - Gruboća gornje 
površine veća od 1mm - neklizajuće

71.90 m

25 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - granitni-prelazni  
Kameni ivičnjaci od kamena Porfido  ili 
ekvivalent , rezane ivice, prirodna gornja 
površina, boja kamena mješavina boja. 
Prelazni slobodna dužina 50-120cm. 
Postavljanje na adekvatnom cementnom 
malteru, zaliveno cementnim malterom. 
Kamen tip Porfido zemlja porijekla Italija 
petrografska oznaka Riolitica, sledećih 
tehničkih karakteristika: - Čvrstoća na 
savijaje min. 17 Mpa  - Upijanje vode ≦ 
0,9%    - Otpornost na abraziju  19mm  - 
Otpornost na kristalizaciju soli 0,0%   - 
Čvrstoća na pritisak ≦ 145   - Gruboća 
gornje površine veća od 1mm - neklizajuće

20.00 m

26 IZRADA PJEŠAČKE STAZE Izrada pješačke staze od kamenih ploča 
kamen tip Porfido ili ekvivalent, ploče 
nepravilnih lomljenih ivica širine 20cm 
promjenljive debljine 5/8cm, prirodna gornja 
površina, boja kamena mješavina boja. 
Postavljanje u ravnom poprečnom slogu, na 
adekvatnom cementnom malteru, zaliveno 
cementnim malterom. Kamen tip Porfido 
zemlja porijekla Italija petrografska oznaka 
Riolitica, sledećih tehničkih   - Čvrstoća na 
savijaje min. 17 Mpa   - Upijanje vode ≦ 
0,9%  - Otpornost na abraziju 19mm  - 
Otpornost na kristalizaciju soli 0,0%  - 
Čvrstoća na pritisak 145   - Gruboća gornje 
površine veća od 1mm - neklizajuće

1430.65 m2

27 OSTALI RADOVI Izrada betonskog cokla dimenzija 40 cm 
visine i 20 cm širine (od PR 10 do PR 12 
bulevara 22 novembar)

20.00 m



2420000.00 28 OSTALI RADOVI Izrada betonskog stepeništa. Stepenište se 
radi sa lijeve strane od PR4' u dužini od 20 
m i ima 2ili 3 stepenika kako je to prikazano 
u poprečnim profilima na projektu. Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

3.00 m3

29 OSTALI RADOVI Nabavka i ugradnja montažnog kanala sa 
rešetkom, pozicija obuhvata i iskop za 
potrebe njegovog postavljanja. Montažni 
kanal ima dimenzije 23 cm širinu i 27cm 
visinu kako je prikazano u poprečnim 
profilima u projektu. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

20.00 m

30 OSTALI RADOVI Nabavka i ugradnja metalnih stubića za 
sprečavanje prolaza vozila kroz pješački 
prelaz. Stubići f10cm su visine 80cm, 
postavljeni na rastojanju 1.67m

2.00 kom

31 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje 
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu 
prema geometrijskim elementima trase 
datim glavnim projektom. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim 
propisima za ovu vrstu radova.Obračun po 1 
m trase. Uvid u projektnu dokumentaciju se 
može izvršiti svakog radnog dana u 
prostorijama Investitora u toku radnog 
vremena

545.00 m



2420000.00 32 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovod u materijalu III, IV,kategorije 
prosječne dubine 0-2 m. Ponuđač je dužan 
da prije izrade ponude obiđe trase 
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi 
stanje terena jer nema pravo na promjenu 
kategorizacije tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i 
eventualno potrebno podgrađivanje rova.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi 
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za 
sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop od 0 do 2 m prema tabelarnim 
dokaznicama. U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena. Iskop 
rova  III i IV kategorije

565.06 m3

33 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Iskopi  za slivnička okna se obavljaju u 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i 
eventualno potrebno podgrađivanje.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost. Iskop rova  III i IV 
kategorije

171.70 m3

34 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i razastiranje muljevitog 
pijeska – prirodne mješavine, u rov za izradu 
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko 
cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u sloju 
od 10 cm. Posteljica se može ugraditi i od 
prosejanog materijala iz iskopa tako da u 
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće 
od 3-4 mm.Obračun po m³ izvedene 
posteljice.

223.03 m3

35 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i izrada tamponskog 
sloja ispod dna slivničkih i revizionih okana.
Tamponski sloj je od šljunčanog marerijala 
debljine 10 cm, isplaniran i uvaljan. Obračun 
po m³ izvedenog tamponskog sloja.

7.65 m3



2420000.00 36 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa 
montiranim i ispitanim cjevovodom 
(komplentna zamjena materijala iz iskopa). 
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 
30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti. 
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja 
ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski uz 
uslov da se prilikom zatrpavanja rova 
mašinama ne prelazi preko rova sa 
montiranim cjevovodom uz propisno 
nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa 
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za 
zatrpavanje, uz prethodnu saglasnost 
Nadzora  i uz formiranje cijene na koju će se 
dobiti saglasnost Investitora.
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje kanalskog rova prema 
tabelarnim dokaznicama.U sklopu 
numeričke dokuemtacije dat je proračun 
kubature.  Uvid u projektnu dokumentaciju 
se može izvršiti svakog radnog dana u 
prostorijama Investitora u toku radnog 
vremena

297.63 m3

37 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza slivničkih okana. 
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 
30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti. 
Zatrpavanje prvog sloja  se obavlja ručno, a 
ostali slojevi mogu i mašinski. Obračun po 
m³ utrošenog tampona za zatrpavanje.

83.82 m3

38 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje 
materijala iz iskopa na deponiju koju odredi 
Investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m³ 
rastresitog materijala.

355.31 m3



2420000.00 39 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Betonski slivnički šaht - nabavka, transport i 
ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 
1000 mm dužine L=1000 mm i L=500mm. 
Cijevi se ugrađuju u slivničko okno tako da 
se njime formira tijelo okna.
Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi 
uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja 
cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve 
ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno 
formiranje zida okna od armirano-betonskih 
cijevi. Obračun po komadu - AB cijevi DN 
1000mm   L=1,00 m

34.00 kom

40 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Betonski slivnički šaht - nabavka, transport i 
ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 
1000 mm dužine L=1000 mm i L=500mm. 
Cijevi se ugrađuju u slivničko okno tako da 
se njime formira tijelo okna.
Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi 
uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja 
cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve 
ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno 
formiranje zida okna od armirano-betonskih 
cijevi. Obračun po komadu - AB cijevi DN 
1000mm   L=0,5 m

8.00 kom

41 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 
u donju ploču slivničkog okna debljine 
d=0,10m i vijenac iznad donje ploče, okrugih 
slivničkih okana.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal prema propisu za 
ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu 
prema detalju iz projekta i tabelarnim 
dokaznicama.U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

30.10 m3



2420000.00 42 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 
u armirano-betonsku ploču nad okruglim 
slivničkim oknima i u armirano-betonski 
vijenac ispod gornje ploče.
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz 
projekta debljine 15 cm. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
prema propisu za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu 
prema detalju iz projekta i tabelarnim 
dokaznicama.U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

25.50 m3

43 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Izrada kinete u slivničkim oknima 
atmosferske kanalizacije. Kinete se izvode 
od betona MB30. Kineta se izrađuje od 
polutače cijevi, a njena obrazina od betona 
sa završnom obradom cementnim malterom 
razmjere 1:1 debljine 2 cm, uz glačanje do 
crnog sjaja. U beton kinete se temelje 
armirano-betonske cijevi kojim se formira 
slivničko okno.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban 
rad i materijal za kompletnu izradu kinete 
slivničkog okna.

34.00 kom

44 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i montaža plastičnih 
korugovanih PEHD R ID cijevi klase SN8. 
Spajanje cijevi vrši se na naglavak sa 
gumenim prstenom koji obezbjeđuje 
zaptivanje spoja. Cijevi se postavljaju na 
pripremljenu podlogu od sitnog pijeska 
prethodno nivelisanu i provjerenu od strane 
nadzornog  organa - DN 315/297mm

465.00 m

45 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i montaža plastičnih 
korugovanih PEHD R ID cijevi klase SN8. 
Spajanje cijevi vrši se na naglavak sa 
gumenim prstenom koji obezbjeđuje 
zaptivanje spoja. Cijevi se postavljaju na 
pripremljenu podlogu od sitnog pijeska 
prethodno nivelisanu i provjerenu od strane 
nadzornog  organa - DN 400/396mm

70.00 m

46 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja liveno-
željeznih uličnih slivničkih rešetki i 
poklopaca, za saobraćajno opterećenje od 
40 tona. Rešetka je sa ramom „vezana“ 
posredstvom šarke,a „svijetli“  otvor rešetke 
je 60x60cm.
Obračun po komadu komplet ugradjene 
slivničke rešetke i poklopca.

34.00 kom



2420000.00 47 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i montaža tipskih  liveno 
gvozdenih penjalica u slivničkim oknima 
prema JUS M.J6.285. Obračun se vrši po 
komadu ugrađene penjalice.

56.00 kom

48 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Hidrauličko ispitivanje i ispiranje 
novoizvedene atmosferske kanalizacije  u 
svemu prema važećim tehničkim propisima 
za ovu vrstu radova i uputstvima nadzornog 
organa. Obračun po m.

535.00 m

49 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Radovi na probijanju (bušenju) zida kanala, 
na mjestima uliva kolektora atmosferske 
kanalizacije u iste. Cijenom obuhvaćeni svi 
radovi na bušenju i zaštiti cijevi. Obračun ..

1.00 pauš.

50 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona u tijelo 
otvorenog AB kanala atmosferske 
kanalizacije u zoni profila 25 na 11-11. Kanal 
je u dimenzija u skladu sa detaljima datim u 
grafickom dijelu dokumentacije u prilogu broj 
6 Glavnnog projekta hidrotehničkih 
instalacija .U cijenu uračunat sav potreban 
rad i materijal prema propisu za ovu vrstu 
radova. U cijenu uključeno i obostrano 
armiranje armaturom Q188. Obračun po m' 
kanala. Uvid u projektnu dokumentaciju se 
može izvršiti svakog radnog dana u 
prostorijama Investitora u toku radnog 
vremena

33.00 m

51 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Radovi na otkrivanju postojećih instalacija 
atmosferske kanalizacije ( cjevovod, okna ), 
kao i ukidanje istih

1.00 pauš.

52 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka transport  i ugradnja betona u 
betonsku zaštitu cijevi na dijelovima u skladu 
sa detaljima priloženim u grafičkom dijelu 
dokumentacije. U cijenu uračunat sav 
potreban materijal i svi radovi na izvođenju 
ove vrste radova. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

1.00 pauš.



2420000.00 53 VODOVOD - PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje 
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu 
prema geometrijskim elementima trase 
datim glavnim projektom. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim 
propisima za ovu vrstu radova.
Obračun po 1 m trase. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

85.00 m

54 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovod u materijalu III, IV, V kategorije 
prosječne dubine 0-4 m. Ponuđač je dužan 
da prije izrade ponude obiđe trase 
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi 
stanje terena jer nema pravo na promjenu 
kategorizacije tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i 
eventualno potrebno podgrađivanje rova.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi 
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za 
sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim 
dokaznicama. Obračun po m3. Iskop rova  
III ,IV i V kategorije.U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

94.01 m3

55 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Iskopi za vodovna oka se obavljaju u 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i 
eventualno potrebno podgrađivanje.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost. Iskop rova  III i IV 
kategorije

19.10 m3



2420000.00 56 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i razastiranje muljevitog 
pijeska – prirodne mješavine, u rov za izradu 
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko 
cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u sloju 
od 10 cm. Posteljica se može ugraditi i od 
prosejanog materijala iz iskopa tako da u 
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće 
od 3-4 mm.Obračun po m³ izvedene 
posteljice.

22.71 m3

57 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i izrada tamponskog 
sloja ispod dna vodovodnih okana.
Tamponski sloj je od šljunčanog marerijala 
debljine 10 cm, isplaniran i uvaljan. Obračun 
po m³ izvedenog tamponskog sloja.

0.96 m3

58 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa 
montiranim i ispitanim cjevovodom 
(komplentna zamjena materijala iz iskopa). 
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 
30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti. 
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja 
ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski uz 
uslov da se prilikom zatrpavanja rova 
mašinama ne prelazi preko rova sa 
montiranim cjevovodom  uz propisno 
nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa 
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za 
zatrpavanje, uz prethodnu saglasnost 
Nadzora  i uz formiranje cijene na koju će se 
dobiti saglasnost Investitora.
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje kanalskog rova prema 
tabelarnim dokaznicama. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

69.97 m3

59 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza vodovodnih 
okana. Zatrpavanje se obavlja u slojevima, 
debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti. 
Zatrpavanje prvog sloja  se obavlja ručno, a 
ostali slojevi mogu i mašinski. 
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje.

12.27 m3

60 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje 
materijala iz iskopa na deponiju koju odredi 
Investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m³ 
rastresitog materijala.

32.87 m3



2420000.00 61 VODOVOD - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 
u donju ploču vodovodnog okna debljine 
d=0,15m i AB zidove vodovodnih okana 
d=0,15m.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal prema propisu za 
ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona -  tijelo 
okna

7.26 m3

62 VODOVOD - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 
u donju ploču vodovodnog okna debljine 
d=0,15m i AB zidove vodovodnih okana 
d=0,15m.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal prema propisu za 
ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona -  donja 
AB ploča

1.91 m3

63 VODOVOD - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 
u gornju armirano-betonsku ploču slivničkog 
okna.
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz 
projekta debljine 15 cm. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
prema propisu za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu 
prema detalju iz projekta. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

1.74 m3

64 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i montaža vodovodnih 
cijevi od polietilena visoke gustine  cijevi 
klase PE100 za radne pritiske 10 bara. 
CIjenom je obuhvaćen i spojni pritisak. Cijevi 
se postavljaju na pripremljenu podlogu od 
sitnog pijeska prethodno nivelisanu i 
provjerenu od strane nadzornog  organa. 
Obračun po m ugrađene cijevi - PEHD 
DN200

20.00 m

65 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i montaža vodovodnih 
cijevi od polietilena visoke gustine  cijevi 
klase PE100 za radne pritiske 10 bara. 
CIjenom je obuhvaćen i spojni pritisak. Cijevi 
se postavljaju na pripremljenu podlogu od 
sitnog pijeska prethodno nivelisanu i 
provjerenu od strane nadzornog  organa. 
Obračun po m ugrađene cijevi - PEHD 
DN280

65.00 m



2420000.00 66 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja liveno-
željeznih uličnih poklopaca, za saobraćajno 
opterećenje od 40 tona. Poklopac je sa 
ramom „vezan“ posredstvom šarke,a 
„svijetli“  otvor poklopca je Ø60cm.
Obračun po komadu komplet ugradjenog 
poklopca.

3.00 kom

67 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i montaža tipskih  liveno 
gvozdenih penjalica u slivničkim oknima 
prema JUS M.J6.285. Obračun se vrši po 
komadu ugrađene penjalice.

9.00 kom

68 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge 
za hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - FFG KOMAD 
DN200, L=500mm

2.00 kom

69 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge 
za hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - FFG KOMAD 
DN280, L=500mm

3.00 kom



2420000.00 70 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge 
za hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - X KOMAD 
DN280mm

1.00 kom

71 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge 
za hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - EV VENTIL 
DN200mm

4.00 kom

72 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge 
za hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - EV VENTIL 
DN280mm

2.00 kom



2420000.00 73 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge 
za hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - OP KOMAD 
DN200/200mm

1.00 kom

74 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge 
za hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - OP KOMAD 
DN280/280mm

1.00 kom

75 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge 
za hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - REDUKCIJA 
DN200/280, L=300mm

1.00 kom



2420000.00 76 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge 
za hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - FFK 11°

1.00 kom

77 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge 
za hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena -X KOMAD 
DN200mm

1.00 kom

78 VODOVOD - RAZNI RADOVI Hidrauličko ispitivanje i ispiranje 
novoizvedene atmosferske kanalizacije  u 
svemu prema važećim tehničkim propisima 
za ovu vrstu radova i uputstvima nadzornog 
organa. Obračun po m.

85.00 m

79 VODOVOD - RAZNI RADOVI Povezivanja nove na postojeću vodovodnu 
mrežu izvesti po odobrenju i pod nadzorom 
D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Budva.
Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi 
troškovi nabavke materijala, obustave rada, 
pražnjenja i ponovnog punjenja dijela 
postojeće distributivne mreže, kao i 
demontaža postojećeg priključka, ako je to 
potrebno. Obračun po kom. prevezivanja.

2.00 kom

80 VODOVOD - RAZNI RADOVI U toku izgradnje objekta mogu se pojaviti 
nepredviđeni radovi koje treba obaviti 
(obezbeđenje podzemnih instalacija, koje 
nijesu evidentirane, obezbeđenje 
saobraćajnica i ostalih radova koji nijesu 
uračunati).

1.00 pauš.



2420000.00 81 VODOVOD - RAZNI RADOVI Nivelisanje poklopaca na postojećem 
vodovodu i ostalim instalacijama, tako da im 
gornja površina bude u ravni kolovoza ili 
trotoara, u zavisnosti od mjesta ugradnje, a 
poklopac fiksiran. Obračun po komadu. 
Cijena u predmjeru obuhvata i slučaj 
ugradnje novog poklopca.

1.00 kom

82 VODOVOD - RAZNI RADOVI Popravka kolovoza na mestu prespajanja sa 
postojećim instalacijama i vraćanje istog u 
prvobitno stanje. Obračun pauš.

1.00 pauš.

83 FEKALNA KANALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje 
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu 
prema geometrijskim elementima trase 
datim glavnim projektom. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim 
propisima za ovu vrstu radova.
Obračun po 1 m trase.  Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

255.00 m

84 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovod u materijalu III, IV, V  kategorije 
prosječne dubine 0-2 m. Izvođač je dužan 
da prije izrade ponude obiđe trase 
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi 
stanje terena jer nema pravo na promjenu 
kategorizacije tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i 
eventualno potrebno podgrađivanje rova.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi 
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za 
sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop od 0 do 2 m prema tabelarnim 
dokaznicama. Obračun po m3. Iskop rova  
III, IV, Vkategorije. U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

353.25 m3



2420000.00 85 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Iskopi revizionog okna se obavljaju u 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i 
eventualno potrebno podgrađivanje.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost.Iskop rova  II i III 
kategorije

36.84 m3

86 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Nabavka, transport i razastiranje muljevitog 
pijeska – prirodne mješavine, u rov za izradu 
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko 
cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u sloju 
od 10 cm. Posteljica se može ugraditi i od 
prosejanog materijala iz iskopa tako da u 
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće 
od 3-4 mm. Obračun po m³ izvedene 
posteljice.

97.01 m3

87 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Nabavka, transport i izrada tamponskog 
sloja ispod dna revizionih okana.
Tamponski sloj je od šljunčanog marerijala 
debljine 10 cm, isplaniran i uvaljan. Obračun 
po m³ izvedenog tamponskog sloja.

1.80 m3

88 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa 
montiranim i ispitanim cjevovodom 
(komplentna zamjena materijala iz iskopa). 
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 
30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti. 
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja 
ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski uz 
uslov da se prilikom zatrpavanja rova 
mašinama ne prelazi preko rova sa 
montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu 
deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. 
Ukoliko materijal iz iskopa zadovoljava 
kvalitetom isti koristiti za zatrpavanje, uz 
prethodnu saglasnost Nadzora  i uz 
formiranje cijene na koju će se dobiti 
saglasnost Investitora.
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje kanalskog rova prema 
tabelarnim dokaznicama

243.83 m3



2420000.00 89 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza revizionih okana. 
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 
30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti. 
Zatrpavanje prvog sloja  se obavlja ručno, a 
ostali slojevi mogu i mašinski. 
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje.

16.12 m3

90 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje 
materijala iz iskopa na deponiju koju odredi 
Investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m³ 
rastresitog materijala.

130.14 m3

91 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI  RADOVI Nabavka, transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000 mm dužine 
L=1000 mm i L=500mm. Cijevi se ugrađuju 
u reviziono okno tako da se njime formira 
tijelo okna.
Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi 
uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja 
cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve 
ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno 
formiranje zida okna od armirano-betonskih 
cijevi. Obračun po komadu - AB cijevi DN 
1000mm   L=1,00 m

10.00 kom

92 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI  RADOVI Nabavka, transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000 mm dužine 
L=1000 mm i L=500mm. Cijevi se ugrađuju 
u reviziono okno tako da se njime formira 
tijelo okna.
Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi 
uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja 
cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve 
ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno 
formiranje zida okna od armirano-betonskih 
cijevi. Obračun po komadu - AB cijevi DN 
1000mm   L=0,5 m

1.00 kom



2420000.00 93 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI  RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 
u donju ploču revizionog okna debljine 
d=0,10m i vijenac iznad donje ploče, okrugih 
revizionoh okana.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal prema propisu za 
ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu 
prema detalju iz projekta i tabelarnim 
dokaznicama.U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

5.94 m3

94 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI  RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 
u armirano-betonsku ploču nad okruglim 
revizionom oknima i u armirano-betonski 
vijenac ispod gornje ploče.
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz 
projekta debljine 15 cm. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
prema propisu za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu 
prema detalju iz projekta i tabelarnim 
dokaznicama.U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

5.76 m3

95 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI  RADOVI Izrada kinete u revizionom oknima fekalne 
kanalizacije. Kinete se izvode od betona 
MB30. Kineta se izrađuje od polutače cijevi, 
a njena obrazina od betona sa završnom 
obradom cementnim malterom razmjere 1:1 
debljine 2 cm, uz glačanje do crnog sjaja. U 
beton kinete se temelje armirano-betonske 
cijevi kojim se formira slivničko okno.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban 
rad i materijal za kompletnu izradu kinete 
revizionog okna. Obračun po komadu 
formirane kinete.

9.00 kom

96 FEKALNA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI  RADOVI Nabavka, transport, raznosenje zdravih  
cijevi od PVC za spoljašnju kanalizaciju 
prečnika DN 250.Spajanje cijevi i fazonskih 
komada izvrsit ce naticnim naglavkom i 
gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten). 
Nakon polaganja cijevi izvrsiti test 
nepropustivosti - PVC DN 250mm

255.00 m



2420000.00 97 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja liveno-
željeznih uličnih poklopaca, za saobraćajno 
opterećenje od 40 tona. Poklopac je sa 
ramom „vezan“ posredstvom šarke,a 
„svijetli“  otvor poklopca je Ø60cm.
Obračun po komadu komplet ugradjenog 
poklopca.

9.00 kom

98 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i montaža tipskih  liveno 
gvozdenih penjalica u slivničkim oknima 
prema JUS M.J6.285. Obračun se vrši po 
komadu ugrađene penjalice.

20.00 kom

99 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Hidrauličko ispitivanje i ispiranje 
novoizvedene atmosferske kanalizacije  u 
svemu prema važećim tehničkim propisima 
za ovu vrstu radova i uputstvima Nadzornog 
organa.

255.00 m

100 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Povezivanja nove na postojeću fekalnu 
mrežu izvesti po odobrenju i pod nadzorom 
D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Budva.
Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi 
radovi na povezivanju mreže. Obračun po 
kom. prevezivanja.

1.00 kom

101 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Pijesak za posteljicu kablovske kanalizacije. 69.00 m3

102 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Feksibilne cijevi HDPE φ160 mm i prateći 
pribor za kablovsku kanalizaciju.

1946.00 m

103 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Čelična pocinkovana traka, Fe/Zn 25x4mm. 327.00 m

104 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida. 333.00 m

105 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Materijal za izradu betonskog okna 
unutrašnjih dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji 
prihvataju fleksibilne cijevi HDPE φ160mm  
sa ramom sa lakolivenim metalnim 
poklopcem sa bravom. Na situacionom 
planu označena su okna: 
3,4,13,15,19,21,22,23,24.

9.00 kom

106 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Materijal za izradu betonskog okna 
unutrašnjih dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji 
prihvataju fleksibilne cijevi HDPE φ160 mm 
sa ramom sa teškim metalnim poklopcem sa 
bravom. Na situacionom planu označeno je 
okno: 9.

1.00 kom



2420000.00 107 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Materijal za izradu betonskih okana 
unutrašnjih dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji 
prihvataju fleksibilne cijevi HDPE φ160mm. 
Stavkom je obuhvaćen i iskop zemljišta i 
isporuka rama sa ambijentalnim poklopcem 
sa bravom. Ambijentalni tk poklopac sa 
ramom (nosivosti 125 kN) 600x600mm. Na 
situacionom planu označena su okna: 
1,2,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,18,20,25,26.U
vid u projektnu dokumentaciju se može 
izvršiti svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

16.00 kom

108 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Oznaka za obilježavanje krajeva kablovske 
kanalizacije.

8.00 kom

109 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Pripremno-završni radovi 1.00 pauš.

110 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Demontaža postojećih stubova i svjetiljki 
javne rasvjete I lagerovanje na mjesto koje 
odredi Investitor. Ukupno za rad, računato 
po demontiranom stubu.

9.00 kom

111 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Obilježavanje trase i iskop rova za polaganje 
napojnog kabla (332x0,4x0,8m). 
Obilježavanje stubnih mjesta i iskop rupa za 
izradu temelja stubova (dimenzija: 
0.9x0.9x1m-19kom.). Iskop se vrši u 
zemljištu V kategorije. Napomena: Na 
pojedinim dionicama kabal javne rasvjete se 
polaže u zajedničkom rovu sa VN 
kablovima. Ovim predmjerom radova je 
obuhvaćen samo iskop širine 0,4m, dok je 
ostatak iskopa obuhvaćen u posebnom 
projektu "Izmještanje VN vodova". Ukupno 
za rad, računato po m3 izvršenog iskopa

118.40 m3



2420000.00 112 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Izrada betonskih temelja stubova
(dimenzija:0.9x0.9x1m) od betona MB 30. 
Stavka
obuhvata nabavku i ugradnju juvidur cijevi 
f63mm,
l=0,8m (Tri cijevi se ugrađuju u temeljima 
stubova javne rasvjete I-7 u I-8. Na ostalim 
temeljima se ugrađuju dvije cijevi); ugradnju
ankera stuba (šablona za centriranje) i 
provla~enje
trake Fe/Zn 25x4mm (l=1,5m) kroz temelj 
stuba
(radi povezivanja stuba sa uzemljenjem). 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po
izvedenom temelju.Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

15.00 kom

113 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Isporuka i razastiranje pijeska u kablovskom 
rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine 
po 10cm, prije i poslije polaganja kabla. 
Pijesak se polaže cijelom širinom rova. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po m3 pijeska

35.90 m3

114 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Isporuka i polaganje "gal"- štitnika 
mehaničke zaštite, iznad slobodno 
položenog kabla u rovu. štitnici se polažu 
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to 
tako da se, po dužini, međusobno preklapaju 
po 10cm, prekrivaju i kabal u potpunosti. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po položenom štitu (l = 1m).

415.00 kom

115 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Isporuka i polaganje čelične pocinkovane 
trake, Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov. Traka 
se polaže nakon nanošenja prvog sloja 
iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka 
obuhvata i nabavku unakrsnih komada 
"traka-traka" i povezivanje položene trake sa 
stubovima (preko djelova trake, provučenih 
kroz temelje stubova). Stavka obuhvata i 
izvo|enje uzemljenja za katodne odvodnike 
prenapona. Ukupno za nabavku, transport i 
rad, računato po metru dužnom Fe/Zn trake:

350.00 m

116 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne 
trake od mekanog polivinilhlorida koja se 
postavlja na 20 cm od površine zemlje. 
Ukupno za rad, računato po metru trake.

697.20 m



2420000.00 117 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. 
Zatrpavanje se vrši u slojevima od po 20cm. 
Pri zatrpavanju uklanjati veće komade 
materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, 
računato po m3 korišćenog iskopa:

82.50 m3

118 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Planiranje viška iskopa (iskopi za temelje i 
višak
iskopa usljed pologanja pijeska u rov).
Ukupno za rad, računato po m3
 viška iskopa.

35.90 m3

119 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka 
se nalazi na mesinganoj pločici, na 
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se 
pri završnim radovima na uređenju terena. 
na svakih 50 m po pravcu i na mjestima 
skretanja na po 5 m od centra skretanja u 
oba pravca, prema crtežima u prilogu. 
Oznake su standardne :betonska kocka sa 
mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, 
proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta 
(EBB)  ili ekvivalent.Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po ugrađenoj 
oznaci.Uvid u projektnu dokumentaciju se 
može izvršiti svakog radnog dana u 
prostorijama Investitora u toku radnog 
vremena

16.00 kom

120 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase
kabla na regulisanom terenu. Oznaka se 
nalazi na
mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj 
kocki,
a ugra|uje se pri završnim radovima na 
uređenju
terena. na svakih 50 m po pravcu i na 
mjestima
skretanja na po 5 m od centra skretanja u 
oba
pravca, prema crtežima u prilogu. Oznake 
su
standardne :betonska kocka sa mesinganom

pločicom na kojoj je oznaka za ukrštanje 
kablova sa drugim podzemnim objektima i 
instalacijama (10 kV vod, vodovod, 
kanalizacija, PTT), Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

20.00 kom



2420000.00 121 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja 
kablova sa drugim podzemnim objektima i 
instalacijama prema crtežu u prilogu i 
tehničkom opisu Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

20.00 kom

122 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

Nabavka, transport i polaganje napojnog 
kabla 0,6/1kV. Kablovi se polažu na 
pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i 
djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. U 
rovu, kabal polagati vijugavo, sa 
amplitudama oko 10cm. Ovom pozicijom je 
obuhvaćeno: *razvlačenje kablova 
*provlačenje kablova kroz kablovsku 
kanalizaciju *uvođenje u stubove i izradu 
veza na priključnim pločama stubova 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po dužnom metru položenog kabla 
tipa: PP00 4x25mm2  ili ekvilantnog

398.00 m

123 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

Nabavka i montaža dekorativnog 
asimetričnog (jednostranog) stuba, tipa 
ORYX ili ekvivalent, visine 9.3m sa 
aluminijskim nastavkom 1.5m na vrhu stuba, 
i držačem LED štapa, toplocinkovan spolja i 
iznutra po standardu ISO 1461, obojen 
elektrostatickim nanošenjem farbe i 
pečenjem u peći bojom RAL 10714, kao 
boja svjetiljke. Svjetiljka na stubu se montira 
na visini od 7,8m. Stub treba da je predviđen 
za montažu na pripremljenom betonskom 
temelju, preko temeljne ploče i ankera, 
ugrađenih u temelje pri njihovoj izradi. 
Rastojanje između anker vijaka iznosi 
300mm, a prečnik donjeg dijela stuba min 
173mm.Stub treba da je pocinkovan i na taj 
način zaštićen od korozije. Stub treba da je 
antikorozivno zaštićeni u skladu sa mikro 
lokacijom gdje se ugrađuje (blizina mora, 
odnosno povećan salinitet u vazduhu). Pri 
dnu stuba,iznad temeljne ploče, treba da se 
nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa 
uzemljivačem. Stavka obuhvata i provjeru 
vertikalnosti stubova, nakon montaže (iz dva 
međusobno normala pravca) Ukupno za 
nabavku, transport i rad, računato po ugra|
enom stubu.

5.00 kom



2420000.00 124 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

Nabavka i montaža dekorativnog 
simetričnog (dvostranog) stuba, tipa ORYX 
ili ekvivalent, visine 9.3m sa dva aluminijska 
nastavka 1.5m na vrhu stuba, i držačem 
LED štapa, toplocinkovan spolja i iznutra po 
standardu ISO 1461, obojen elektrostatickim 
nanosenjem farbe i pecenjem u peci bojom 
RAL 701, kao boja svjetiljke. Svjetiljke na 
stubu se montiraju na visini od 7,8m. Stub 
treba da je predviđen za montažu na 
pripremljenom betonskom temelju, preko 
temeljne ploče i ankera, ugrađenih u temelje 
pri njihovoj izradi. Rastojanje između anker 
vijaka iznosi 300mm, a prečnik donjeg dijela 
stuba min 173mm.Stub treba da je 
pocinkovan i na taj način zaštićen od 
korozije. Stub treba da je antikorozivno 
zaštićeni u skladu sa mikro lokacijom gdje 
se ugrađuje (blizina mora, odnosno povećan 
salinitet u vazduhu). Pri dnu stuba,iznad 
temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtanj 
sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivačem. 
Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti 
stubova, nakon montaže (iz dva međusobno 
normalna pravca) Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po ugrađenom 
stubu

10.00 kom

125 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

Isporuka i ugradnja dekorativne LED 
svjetiljke -
štapa (crvene boje ) tipa Rosa ili ekvivalent
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po
ugrađenoj svetiljci.

25.00 kom

126 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

Ostali sitan instalacioni i montažni materijal 1.00 pauš.

127 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Obilježavanje trase za polaganje NN 
kablovskih
vodova. 
Ukupno za rad, računato po m obilježene 
trase.

202.00 m



2420000.00 128 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija
prema crtežima u prilogu projektu, za 
polaganje
novih 1 kV kablova, u zemljištu prosječno V
kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija
zemljišta je samo procjenjena, a ne i 
pouzdano
utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Napomena: VN i NN 
kablovi se
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u
kablovskoj kanalizaciji. Ovom stavkom je
obuhvaćen samo iskop zemljanog rova za
kablove. Ovim predmjerom radova je 
obuhvaćen
samo iskop širine 0,4m, dok je ostatak 
iskopa
obuhvaćen u posebnom projektu 
"Izmještanje VN
vodova".Ukupno za rad i transport, računato 
po
m3 iskopa :
1 kabal (rov 0,4x0,8x86m) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

27.50 m3

129 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i
kablovske kanalizacije. Pri slobodnom 
polaganju
kablova, prvo se razastire sloj pijeska 
debljine 10
cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj 
pijeska
debljine tako|e 10 cm. Pri izradi kablovske
kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska 
debljine
20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi 
sloj
pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. 
Ukupno
za nabavku, transport i rad, računato po m3
korišćenog pijeska.

9.30 m3

130 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Isporuka i polaganje "gal"- štitnika 
mehaničke zaštite, iznad slobodno 
položenog kabla u rovu. štitnici se polažu 
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to 
tako da se, po dužini, međusobno preklapaju 
po 10 cm, prekrivajući kabal u potpunosti. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po položenom štitu (l = 1m).

107.00 kom



2420000.00 131 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se 
vrši u slojevima od po dvadesetak 
centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost 
od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u 
prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće 
komade čvrstog materijala oštrih ivica. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa.

18.20 m3

132 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Isporuka i postavljanje PVC trake za 
upozorenje
sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 
(traka se
postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u 
dva
sloja) da se ispod nalazi elektroenergetski 
kabl.
Traka se polaže se na 20 cm ispod gornje
površine rova, prije zatrpavanja rova 
poslednjim
slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, 
računato
po metru položene trake.

177.00 m

133 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa 
odvozom viška materijala do deponije. 
Ukupno za rad i transport, računato sa 
udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po 
m3 viška iskopa

9.30 m3

134 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka, transport i polaganje energetskih 
1 kV kablova sa izolacijom i plaštom od PVC 
mase, prema JUS N.C5 220/75. Kablovi se 
polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov. Ovom pozicijom je 
obuhvaćeno:  razvlačenje kabla - PP00-A 
4x240 mm2, 0,6/1 kV

86.00 m

135 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka, transport i polaganje energetskih 
1 kV kablova sa izolacijom i plaštom od PVC 
mase, prema JUS N.C5 220/75. Kablovi se 
polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov. Ovom pozicijom je 
obuhvaćeno:  razvlačenje kabla - PP00-A 
4x25 mm2, 0,6/1 kV

53.00 m

136 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Isporuka i polaganje pocinkovane čelične 
trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. 
Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na 
dubini od 40 cm, nakon nanošenja prvog 
sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvla~enje 
trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” 
(JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza 
traka. Traka se u rovu polaže nasatice. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po metru dužnom položene Fe/Zn 
trake.

88.00 m



2420000.00 137 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka, isporuka i ugradnja 1 kV 
kablovske spojnice tipa - POLJ-01/4x150-
240 ili ekvivalent

4.00 kom

138 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka 
se nalazi na mesinganoj pločici, na 
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se 
pri završnim radovima na uređenju terena. 
na svakih 50 m po pravcu i na mjestima 
skretanja na po 5 m od centra skretanja u 
oba pravca, na mjestima ukrštanja kabla sa 
drugim inst. i ostalim mjestima prema 
tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. 
Oznake su standardne :betonska kocka sa 
mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, 
proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta 
(EBB) ili ekvivalent Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po ugra|enoj 
oznaci.Uvid u projektnu dokumentaciju se 
može izvršiti svakog radnog dana u 
prostorijama Investitora u toku radnog 
vremena

8.00 kom

139 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka 
se nalazi na mesinganoj pločici, na 
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se 
pri završnim radovima na uređenju terena. 
na svakih 50 m po pravcu i na mjestima 
skretanja na po 5 m od centra skretanja u 
oba pravca, na mjestima ukrštanja kabla sa 
drugim inst. i ostalim mjestima prema 
tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. 
Oznaka za ukrštanje
kablova sa drugim podzemnim objektima i
instalacijama (10 kV vod, vodovod, 
kanalizacija,
PTT.)
Uvid u projektnu dokumentaciju se može 
izvršiti svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

8.00 kom

140 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja 
kablova
sa drugim podzemnim objektima i 
instalacijama
prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu. 
Uvid u projektnu dokumentaciju se može 
izvršiti svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

8.00 kom



2420000.00 141 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Ispitivanje izvedenih elektromontažnih 
radova, obezbeđivanje certifikata o 
efikasnosti sistema zaštite od opasnog 
napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja

1.00 pauš.

142 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Ostali sitan instalacioni i montažni materijal 1.00 pauš.

143 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Iskop rovova za izradu kablovske 
kanalizacije za
postojeće i buduće elektroenergetske 
vodove na
dionici trase projektovane saobraćajnice 
kako je
dato na situacionom planu i u skladu sa 
prilozima. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa - 4 
PVC cijevi fi 160mm u dva reda 
(0,63x1,1x44m)

30.50 m3

144 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Iskop rovova za izradu kablovske 
kanalizacije za
postojeće i buduće elektroenergetske 
vodove na
dionici trase projektovane saobraćajnice 
kako je
dato na situacionom planu i u skladu sa 
prilozima. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa - 6 
PVC cijevi fi 160mm u dva reda 
(0,84x1,1x99)

91.50 m3

145 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Iskop rovova za izradu kablovske 
kanalizacije za
postojeće i buduće elektroenergetske 
vodove na
dionici trase projektovane saobraćajnice 
kako je
dato na situacionom planu i u skladu sa 
prilozima. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa - 12 
PVC cijevi fi 160mm u dva reda 
(1,54x1,1x40)

67.80 m3



2420000.00 146 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Iskop rovova za izradu kablovske 
kanalizacije za
postojeće i buduće elektroenergetske 
vodove na
dionici trase projektovane saobraćajnice 
kako je
dato na situacionom planu i u skladu sa 
prilozima. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa - 4 
PVC cijevi fi 160mm u jedan red (ukrštanje 
za
kanalom sa vodu) (1,03x1,1x85)

96.30 m3

147 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Iskop rovova za izradu kablovske 
kanalizacije za
postojeće i buduće elektroenergetske 
vodove na
dionici trase projektovane saobraćajnice 
kako je
dato na situacionom planu i u skladu sa 
prilozima. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa - 6 
PVC cijevi fi 160mm u jedan red (ukrštanje 
za
kanalom sa vodu) (1,54x1,1x60)

101.60 m3

148 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Isporuka i razastiranje pijeska pri izradi 
kablovske kanalizacije. Prvo se na dnu rova, 
cijelom širinom rova, razastre sloj pijeska 
debljine 10 cm, a drugi sloj pijeska se 
nasipa, takođe cijelom širinom rova, nakon 
polaganja kablovica i treba da kablovice 
(gornju površinu) prekriva za 10 cm. Ukupno 
za nabavku, transport i rad, računato po m3 
korišćenog pijeska.

69.00 m3

149 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Isporuka fleksibilne cijevi HDPE fi 160mm i
pratećeg pribora i izrada projektovane 
kablovske
kanalizacije. Neiskorišćene kablovice 
zatvoriti
gumenim čepovima do korišćenja. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po
m ugrađene fleksibilne cijevi.

1946.00 m

150 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Zatrpavanje rova kablovske kanalizacije 
iskopom, uz nabijanje u slojevima. Ukupno 
za rad, računato po m3 korišćenog iskopa.

318.70 m3

151 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Isporuka i polaganje pocinkovane čelične 
trake, Fe/Zn 25x4 mm, u rovu kablovske 
kanalizacije (polaže se jedna traka po rovu), 
u sloju iskopa (na dubini od 0,4 m), Ukupno 
za nabavku, transport i rad, računato po m 
položene trake (327m - 0.785kg/m).

327.00 m



2420000.00 152 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Isporuka i polaganje plastične trake sa
upozorenjem da se ispod nalaze elektro-
energetski
vodovi na dionicama kablovske kanalizacije 
koja
se nekoristi u ovoj fazi. Traka se polaže prije
nasipanja tampon sloja i to prema broju 
kablovica
u jednom sloju.
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po
m položene trake (327m x 1,02 ).

333.00 m

153 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Odvoz viška iskopa do deponije (računato 
sa udaljenošću deponije od 3 km). Ukupno 
za rad i transport, računato po m3 viška 
iskopa.

69.00 m3

154 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Izrada betonskih okana unutrašnjih 
dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji prihvataju 
fleksibilne cijevi HDP φ160mm. Stavkom je 
obuhvaćen i iskop zemljišta i isporuka rama 
sa lakolivenim metalnim poklopcem sa 
bravom i izrada u svemu prema datom 
detalju. Poklopac je potrebno da ima bravu 
za obezbje|ivanje. Na dnu okna, u najnižoj 
tački je potrebno postaviti ispustnu PVC 
cijev odgovarajućeg prečnika za odvod vode 
iz okna. Na situacionom planu označena su 
okna: 3,4,13,15,19,21,22,23,24. Poseban 
detalj za okno je dat u projektnoj 
dokumentaciji .Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po ura|enom oknu. 
Uvid u projektnu dokumentaciju se može 
izvršiti svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

9.00 kom



2420000.00 155 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Izrada betonskih okana unutrašnjih 
dimenzija
1,5x1,5x1,5m koji prihvataju fleksibilne cijevi
HDPE/LDPE φ160mm. Stavkom je 
obuhvaćen i iskop
zemljišta i isporuka rama sa teškim metalnim
poklopcem sa bravom i izrada u svemu 
prema
datom detalju. Poklopac je potrebno da ima 
bravu
za obezbje|ivanje. Na dnu okna, u najnižoj 
tački je
potrebno postaviti ispustnu PVC cijev
odgovarajućeg prečnika za odvod vode iz 
okna.
Na situacionom planu označena su okna - 9. 

Poseban detalj za okno je dat u projektnoj
dokumentaciji .
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po
urađenom oknu. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

1.00 kom

156 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Izrada betonskih okana unutrašnjih 
dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji prihvataju 
fleksibilne cijevi HDPE/LDPE φ160. 
Stavkom je obuhvaćen i iskop zemljišta i 
isporuka rama sa ambijentalnim poklopcem 
sa bravom. Ambijentalni tk poklopac sa 
ramom (nosivosti 125 kN) 600x600mm. 
Prave se okvir i ram od toplo cinkovanog 
lima debljine 2mm. Okvir se ispunja AB 
betonom, a završni soj se postavlja od 
obloge gazne površine. Računa se rad i 
materijal za kompletiran poklopac. Poklopac 
je potrebno da ima bravu za obezbje|ivanje. 
Na dnu okna, u najnižoj ta~ki je potrebno 
postaviti ispustnu PVC cijev odgovarajućeg 
pre~nika za odvod vode iz okna. Na 
situacionom planu označena su okna: 
1,2,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,18,20,25,26 
Poseban detalj za okno je dat u projektnoj 
dokumentaciji . Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po ura|enom 
oknu.Uvid u projektnu dokumentaciju se 
može izvršiti svakog radnog dana u 
prostorijama Investitora u toku radnog 
vremena

16.00 kom



2420000.00 157 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
krajeva kablovske kanalizacije. Oznaka se 
nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj 
betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim 
radovima na ure|enju terena. Oznake su 
standardne: betonska kocka sa mesinganom 
pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje 
"Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) ili 
ekvivalent Ukupno za nabavku, transport i 
rad, računato po ugrađenoj oznaci

8.00 kom

158 JAKA STRUJA - OSTALO Atesti, tehnički pregled i izrada geodetskog 
snimka izvedenih radova

1.00 pauš.

159 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC cijev(krute) Ø 110/3,2 mm-6 m. 658.00 kom

160 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC cijev(krute) Ø 110/5,3 mm-6 m. 
(namijenjeno za raspone koje sadrže prolaz 
cijevi kroz kanal za vodu)

95.00 kom

161 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø 
110/3,2 mm

658.00 kom

162 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø 
110/5,3 mm

95.00 kom

163 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC uvodnica Ø 110/3,2 mm duž. 0,5 m 238.00 kom

164 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC uvodnica Ø 110/5,3 mm duž. 0,5 m 44.00 kom

165 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC držač odstojni 110/2 za PVC cijevi Ø 
110/3,2 mm

65.00 kom

166 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC držač odstojni 110/2 za PVC cijevi Ø 
110/5,3 mm

248.00 kom

167 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC držač odstojni 110/4 za PVC cijevi Ø 
110/5,3 mm

960.00 kom

168 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Čepovi za zatvaranje PVC cijevi Ø 110/3,2 
mm

68.00 kom

169 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PE cijev Ø 40 mm - 10 bara. Kako ne postoji 
katastar pretplatničkih kablova, izvršena je 
procjena količine Pe cijevi za rekonstrukciju 
kablova.

200.00 m

170 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PE cijev Ø 20 mm - 10 bara. Kako ne postoji 
katastar pretplatničkih kablova izvršena je 
procjena količine Pe cijevi za rekonstrukciju 
istih.

200.00 m

171 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Spojnice za PE cijev Ø 40 mm - 10 bara. 
Kako ne postoji katastar pretplatničkih 
kablova izvršena je procjena količine za 
rekonstrukciju istih.

1.00 kom

172 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Spojnice za PE cijev Ø 20 mm - 10 bara. 
Kako ne postoji katastar pretplatničkih 
kablova izvršena je procjena količine za 
rekonstrukciju istih.

1.00 kom



2420000.00 173 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PTT traka za upozorenje 800.00 m

174 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Laki dvodjleni tk poklopac sa ramom  1200
(2x600)x600mm svijetli otvor, ( nosivosti 50 
kN). Traverze su izvadive(zajednička prečka 
đe se dodiruju dvodjelni poklopci) da se 
dobije svijetli otvor u kontiunitetu 
1200x600mm. Poklopac treba da ima zaštitu 
od krađe( na primjer poklopac sa šarafom za 
nestandardni ključ. Okretanjem šarafa za 
90° leptir na dnu šarafa zalazi u procep
(žlijeb)  rama).

2.00 kom

175 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Ram i teški tk poklopac sa ramom (nosivosti 
250 kN). Poklopac treba da ima zaštitu od 
krađe( na primjer poklopac sa šarafom za 
nestandardni ključ. Okretanjem šarafa za 
90° leptir na dnu šarafa zalazi u procep
(žlijeb)  rama).

4.00 kom

176 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Ambijentalni tk poklopac sa ramom ( 
nosivosti 125 kN) 600x600mm . Prave se 
okvir i ram od toplo cinkovanog lima debljine 
2mm. Okvir( debljina 15cm) se ispunja AB 
betonom (Q257 armatura u dvije zone 
zavrena za okvir), a završni sloj se postavlja 
od obloge gazne površine. Prilikom 
podizanja poklopca, na četiri čoška 
namjeskim ključem u obliku slova ’T’ se 
odviju vijci, a zatim ključevi se uviju i služe 
kao ručice za podizanje poklopca.  
Dvostruka zaptivna guma garantuje 
vodonepropusnost i 
mirisonepropusnost.Racuna se rad i 
materijal za kompletiran poklopac sa ramom.

14.00 kom

177 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Ambijentalni dvodjelni  tk poklopac sa 
ramom (min. nosivosti 125 kN) 1200
(2komx600)x600mm. Traverze su izvadive
(zajednička prečka đe se dodiruju dvodjelni 
poklopci) da se dobije svijetli otvor u 
kontiunitetu 1200x600mm. Prave se okvir i 
ram od toplo cinkovanog lima debljine 2mm. 
Okvir(debljina 15cm) se ispunja AB betonom
( Q257 armatura u dvije zone zavrena za 
okvir), a završni sloj se postavlja od obloge 
gazne površine. Prilikom podizanja 
poklopca, na četiri čoška namjeskim ključem 
u obliku slova ’T’ se odviju vijci, a zatim 
ključevi se uviju i služe kao ručice za 
podizanje poklopca.  Dvostruka zaptivna 
guma garantuje vodonepropusnost i 
mirisonepropusnost. Racuna se rad i 
materijal za kompletiran poklopac sa ramom.

4.00 kom



2420000.00 178 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Sitni pijesak granulacije 0-4mm za oblaganje 
PVC cijevi

72.00 m3

179 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Trasiranje - određivanje trase rova i lociranje 
okana prije iskopa(zbir dužina za novu  
kanalizaciju, rekonstrukcija postojeće 
kanalizacije, zaštita postojeće kanalizacije)

681.00 m

180 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Lociranje postojećih  instalacija pomoću 
tragača kablova i oscilatora

681.00 m

181 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Traženje postojećih  instalacija ručnim 
kopanjem poprečnog rova (šlica)

30.00 m

182 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Dvostrano prorezivanje asfalta i betona 
mašinom za sječenje betona( samo asfalt za 
prelaze na krajnjim raskrsnicama i priključnih 
ulica). Ne računa se rezanje asfalta u okviru 
zone gradnje koji je predviđen za uklanjanje 
kroz građevinski projekat.

10.00 m

183 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Razbijanje betona debljine do 15 cm. Ne 
računaju se površine koje su obračunate u 
sklopu predmjera građevinskog projekta. 
Zbog nepoznanice debljine slojeva  
računanaju se sve debljine 0-15. ako granica 
bude veća razlika u debljini se nadoknađuje 
kroz nepredviđene radove

1.00 m2

184 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Razbijanje asfalta debljine do 10 cm 
(Razbijanje asfalta radi oslobađanja 
postojećih cijevi da bi se otkopale i  
pomjerale do izgradnje nove 
kanalizacije).Zbog nepoznanice debljine 
slojeva  računanaju se sve debljine 0-10. 
ako granica bude veća razlika u debljini se 
nadoknađuje kroz nepredviđene radove Ne 
računaju se površine koje su obračunate u 
sklopu predmjera građevinskog projekta.

1.00 m2

185 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Opravka betona debljine do 15 cm(rad
+materijal).  Ne računaju se površine koji će 
biti betonirane u sklopu predmjera 
građevinskog projekta.Zbog nepoznanice 
debljine slojeva  računanaju se sve debljine 
0-15. ako granica bude veća razlika u 
debljini se nadoknađuje kroz nepredviđene 
radove

1.00 m2

186 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Opravka asfalta debljine do 10 cm (rad
+materijal). Ne računaju se površine  koje će 
biti asfaltirane u sklopu predmjera 
građevinskog projekta.Zbog nepoznanice 
debljine slojeva  računanaju se sve debljine 
0-10ako granica bude veća razlika u debljini 
se nadoknađuje kroz nepredviđene radove

1.00 m2



2420000.00 187 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) 
cijevi,nasipanje pijeska između cijevi;             
                                                                       
                                                                       
                 nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;              
                                                                       
                                                                       
                                uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala.- Za 
(1)2xPeØ40(20)mm (35x71cm)- u 
trotoaru.Namijenjeno za rekonstrukciju 
privodnih kablova za koje nema podataka o 
njihovoj poziciji. (kopa se rov istih dimezija 
za izradu kanalizacije sa 1x PVC cijevi fi 
110mm ili sa jednom (odnosno dvije)  PE 
cijevi bez obzira na njihov prečnik. Stavka 
obuhvata sve radove  za navedene prečnike 
 i kapacitete cijevi: iskop rova, polaganje 
cijevi bez obzira na  prečnik i kapacitet (važi 
za PE cijevi), zaštita sitnim pijeskom, odvoz 
viška materijala sa uređenjem teren. 
ugrađeni materijal se pravda kroz stavke 
naterijala

50.00 m

188 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) 
cijevi,nasipanje pijeska između cijevi;             
                                                                       
                                                                       
                 nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;              
                                                                       
                                                                       
                                uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala 
(gradska deponija)- Za 1x2xPVCØ110mm
(45x101cm)- u asfaltu

28.00 m



2420000.00 189 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) 
cijevi,nasipanje pijeska između cijevi;             
                                                                       
                                                                       
                 nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;              
                                                                       
                                                                       
                                uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala (na 
gradsku deponiju).           - 
Za1x3xPVCØ110mm(60x136cm) -u asfaltu. 
Raspon O'7-O'8.  Dubina rova 
nestandardna, jer preko trase prelazi kanal 
čija je kota spoljnje strane donje ploče na 
105cm od gazne površine trotoara. Naš rov 
je 31cm dublji kako bi PVC cijevi zaštitili 
sitnim pijeskom debljine 10cm ispod i iznad 
cijevi.

34.00 m

190 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) 
cijevi,nasipanje pijeska između cijevi;             
                                                                       
                                                                       
                 nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;              
                                                                       
                                                                       
                                uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala (na 
gradsku deponiju).           - Za 
2x2xPVCØ110mm (50x85cm)- u trotoaru i 
zemlji

83.00 m



2420000.00 191 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) 
cijevi,nasipanje pijeska između cijevi;             
                                                                       
                                                                       
                 nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;              
                                                                       
                                                                       
                                uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala (na 
gradsku deponiju).           - Za  
2x2xPVCØ110mm (50x115cm)- u asfaltu

28.00 m

192 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) 
cijevi,nasipanje pijeska između cijevi;             
                                                                       
                                                                       
                 nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;              
                                                                       
                                                                       
                                uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala (na 
gradsku deponiju).           - Za 
2x3xPVCØ110mm (60x85cm)- u trotoaru i 
zemlji

40.00 m

193 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) 
cijevi,nasipanje pijeska između cijevi;             
                                                                       
                                                                       
                 nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;              
                                                                       
                                                                       
                                uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala  (na 
gradsku deponiju).           - Za  
2x3xPVCØ110mm (60x115cm)- u asfaltu

60.00 m



2420000.00 194 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) 
cijevi,nasipanje pijeska između cijevi;             
                                                                       
                                                                       
                 nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;              
                                                                       
                                                                       
                                uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala 
(gradska deponija).           - Za 
2x6xPVCØ110mm (100x85cm)- u trotoaru i 
zemlji

49.00 m

195 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) 
cijevi,nasipanje pijeska između cijevi;             
                                                                       
                                                                       
                 nasipanje zaštitnog sloja pijeska 
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;              
                                                                       
                                                                       
                                uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala
(gradska deponija).           - Za 
2x6xPVCØ110mm (100x115cm)- u asfaltu

172.00 m

196 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Za oslobađanje koridora za izgradnju drugih 
kanalizacionih kapaciteta(atmosverska, 
fekalna, voda), do stvaranja uslova za 
rekonstrukciju kablova kroz novu 
kanalizaciju, otkopavanje  postojećih PVC
(Pe) cijevi, vađenje cijevi iz rova, polaganje 
cijevi u zoni gradilišta, zaštita cijevi mulinom
(rečni sitnozrnasti materijal koji se ne računa 
kao pijesak). Potrebno postojeće cijevi 
sačuvati od devastacije. Računat rad i  
mulinu.

390.00 m3

197 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Polaganje Pe(Ø40 i Ø20mm) cijevi u 
pripremljeni rov.

200.00 m

198 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Ugradnja Pe spojnica. 2.00 kom



2420000.00 199 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Ako ne može da se postigne propisana 
dubina rova, na djelovima trase gdje 
kanalizacija ostaje u planiranom asfaltu, 
ispod asfalta izrada betonske podloge 
d=20cm betonom MB20 na propisanoj širini 
rova za 2/3/4/6/12xPVC cijevi,  (rad
+materijal). Obračun se radi po izvedenim 
radovima tako što se propisana širina rova 
za kanalizaciju iznad koje se vrši betoniranje 
pomnoži sa dužinom urađenog

10.00 m2

200 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Ako je kota gornje ivice položenih postojećih 
cijevi manja od 80cm u asfaltu vrši se 
dopunska zaštita postojeće kanalizacije:   
Ručno otkopavanje(oslobađanje iznad cijevi) 
 postojećih  cijevi, izrada armirano-betonske
(Q 335) zaštite debljine 20 cm, vraćanje 
iskopane zemlje u rov do nivoa terena i 
odvoz viška materijala na deponiju.   AB 
zaštita mora biti po 20cm šira od rova u koji 
se polažu cijevi kako bi ista prenosila 
opterećenje na okolni teren. Računati rad
+materijal. Odnosi se na raspon preko 
bulevara iz P1rp okna - za 6xPVCØ110mm  
u asfaltu

3.00 m

201 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploče 
kanala za vodu. Radovi obuhvataju: 
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi 
Ø110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz 
plafon kanala prilikom same izgradnje 
kanala. Ankerisanje PVC cijevi uz plafon 
kanala na svakih  40cm. Zbog težine 
kablova srednji dio cijevi ankerisati na svakih 
20cm. Ankerisanje nerđajućim 
toplopocinkovanim trkama
(šinama)Podjednako se tretiraju i trake i 
šine. U cijenu obračunati sav rad i materijal 
izuzev debelozidnih PVC cijevi.  Obračun po 
dužnom metru kanalizacije(raspona)  -  za 
2xPVC Ø110mm

12.00 m



2420000.00 202 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploče 
kanala za vodu. Radovi obuhvataju: 
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi 
Ø110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz 
plafon kanala prilikom same izgradnje 
kanala. Ankerisanje Pe cijevi uz plafon 
kanala na svakih  40cm. Zbog težine 
kablova srednji dio cijevi ankerisati na svakih 
20cm. Ankerisanje nerđajućim 
toplopocinkovanim trkama(šinama). U cijenu 
obračunati sav rad i materijal izuzev 
debelozidnih PVC cijevi.  Obračun po 
dužnom metru kanalizacije(raspona) - za 
4xPVC Ø110mm

3.00 m

203 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploče 
kanala za vodu. Radovi obuhvataju: 
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi 
Ø110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz 
plafon kanala prilikom same izgradnje 
kanala. Ankerisanje PVC cijevi uz plafon 
kanala na svakih  40cm. Zbog težine 
kablova srednji dio cijevi ankerisati na svakih 
20cm. Ankerisanje nerđajućim 
toplopocinkovanim trkama(šinama). U cijenu 
obračunati sav rad i materijal izuzev 
debelozidnih PVC cijevi.  Obračun po 
dužnom metru kanalizacije(raspona) - za 
6xPVC#Ø110mm

3.00 m

204 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploče 
kanala za vodu. Radovi obuhvataju: 
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi 
Ø110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz 
plafon kanala prilikom same izgradnje 
kanala. Ankerisanje PVC cijevi uz plafon 
kanala na svakih  40cm. Zbog težine 
kablova srednji dio cijevi ankerisati na svakih 
20cm. Ankerisanje nerđajućim 
toplopocinkovanim trkama(šinama). U cijenu 
obračunati sav rad i materijal izuzev 
debelozidnih PVC cijevi.  Obračun po 
dužnom metru kanalizacije(raspona) - za 
12xPVC Ø110mm

3.00 m



2420000.00 205 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanlizacije sa AB zaštitom cijevi na 
djelovima raspona koji sadrže postavaljnje 
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova: 
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne 
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna 
kanala, obavezno polaganje debelozidnih 
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi 
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada 
armirano-betonske(Q 335) zaštite debljine 
min 20cm, zatrpavanje AB zaštite 
iskopanom zemljom  do nivoa postavljanja 
završnog gaznog sloja i odvoz viška 
materijala na deponiju. Rov je promjenljive 
dubine u zavisnosti nivelacije gazne 
površine i kreće se od 66cm do 85cm 
dubine. AB zaštita mora biti po 20cm šira od 
rova u koji se polažu cijevi kako bi ista 
prenosila opterećenje na okolni teren. 
Računati rad+materijal bez debelozidnih 
PVC cijevi. Odnosi se na raspone:  P1rp-
O'1, O2-O'2.1, O3-O'''3.1, O4-O'4.1, O''5-
O''9, O''5-O'6, O'6.2-O'6.3. - za 
2xPVCØ110mm          Ukoliko uslovi na 
terenu ne dozvoljavaju ispunjenje min 20 cm 
debljine, onda se uz dogovor sa nadzorom ili 
projektantom donosi odluka o alternativnosti

57.00 m

206 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanlizacije sa AB zaštitom cijevi na 
djelovima raspona koji sadrže postavaljnje 
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova: 
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne 
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna 
kanala, obavezno polaganje debelozidnih 
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi 
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada 
armirano-betonske(Q 335) zaštite debljine 
min 20cm, zatrpavanje AB zaštite 
iskopanom zemljom  do nivoa postavljanja 
završnog gaznog sloja i odvoz viška 
materijala na deponiju. Rov je promjenljive 
dubine u zavisnosti nivelacije gazne 
površine i kreće se od 66cm do 85cm 
dubine. AB zaštita mora biti po 20cm šira od 
rova u koji se polažu cijevi kako bi ista 
prenosila opterećenje na okolni teren. 
Računati rad+materijal bez debelozidnih 
PVC cijevi. Odnosi se na raspone:  P1rp-
O'1, O2-O'2.1, O3-O'''3.1, O4-O'4.1, O''5-
O''9, O''5-O'6, O'6.2-O'6.3. - za 
4xPVCØ110mm   . Ukoliko uslovi na terenu 
ne dozvoljavaju ispunjenje min 20 cm 
debljine, onda se uz dogovor sa nadzorom ili 
projektantom donosi odluka o alternativnosti

16.00 m



2420000.00 207 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanlizacije sa AB zaštitom cijevi na 
djelovima raspona koji sadrže postavaljnje 
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova: 
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne 
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna 
kanala, obavezno polaganje debelozidnih 
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi 
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada 
armirano-betonske(Q 335) zaštite debljine 
min 20cm, zatrpavanje AB zaštite 
iskopanom zemljom  do nivoa postavljanja 
završnog gaznog sloja i odvoz viška 
materijala na deponiju. Rov je promjenljive 
dubine u zavisnosti nivelacije gazne 
površine i kreće se od 66cm do 85cm 
dubine. AB zaštita mora biti po 20cm šira od 
rova u koji se polažu cijevi kako bi ista 
prenosila opterećenje na okolni teren. 
Računati rad+materijal bez debelozidnih 
PVC cijevi. Odnosi se na raspone:  P1rp-
O'1, O2-O'2.1, O3-O'''3.1, O4-O'4.1, O''5-
O''9, O''5-O'6, O'6.2-O'6.3. - za 
6xPVCØ110mmUkoliko uslovi na terenu ne 
dozvoljavaju ispunjenje min 20 cm debljine, 
onda se uz dogovor sa nadzorom ili 
projektantom donosi odluka o alternativnosti

27.00 m



2420000.00 208 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanlizacije sa AB zaštitom cijevi na 
djelovima raspona koji sadrže postavaljnje 
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova: 
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne 
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna 
kanala, obavezno polaganje debelozidnih 
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi 
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada 
armirano-betonske(Q 335) zaštite debljine 
min 20cm, zatrpavanje AB zaštite 
iskopanom zemljom  do nivoa postavljanja 
završnog gaznog sloja i odvoz viška 
materijala na deponiju. Rov je promjenljive 
dubine u zavisnosti nivelacije gazne 
površine i kreće se od 66cm do 85cm 
dubine. AB zaštita mora biti po 20cm šira od 
rova u koji se polažu cijevi kako bi ista 
prenosila opterećenje na okolni teren. 
Računati rad+materijal bez debelozidnih 
PVC cijevi. Odnosi se na raspone:  P1rp-
O'1, O2-O'2.1, O3-O'''3.1, O4-O'4.1, O''5-
O''9, O''5-O'6, O'6.2-O'6.3. - za 
12xPVCØ110mm Ukoliko uslovi na terenu 
ne dozvoljavaju ispunjenje min 20 cm 
debljine, onda se uz dogovor sa nadzorom ili 
projektantom donosi odluka o alternativnosti 
i nadoknađuje se kroz stavku za 
nepredviđene radove

13.00 m

209 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Troškovi ispitivanja izvedenih građevinskih
radova, obezbjeđivanje atesta o kvalitetu
zbijenosti slojeva kablovskih kanala
mjerenjem i kvaliteta saniranih asfaltnih i
betonskih površina,  ispitivanje prohodnosti 
svih cijevi.Obračun po metru dužine raspona 
bez obzira na broj cijevi

681.00 m

210 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Geodetko snimanje trase na otvorenom rovu 
za dokumentaciju i katastar instalacija(CD 
snimak trase sa geodetskim elementima).

681.00 m

211 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Na gotovoj geodetskoj podozi izrada 
izvedbeno-tehničke dokumentacije 
kablovske kanalizacije sa izmještenim  
kablovima:  tri u papirnoj formi +3xCD u dwg 
formatu. Sve navedeno računa se kao 
1kom.

1.00 kom



2420000.00 212 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q335) okna(O'''3.2, O'''8.1) 
unutrašnjih dimenzija 120x100x120cm:  
ručni iskop rupe za okno,odvoz šuta na 
deponiju,izrada okna(d=20cm kraćih zidova i 
donje ploče,d=22.5cm dužih zidova i d=25 
cm gornje ploče(armiranje u dvije zone)) sa 
ugradnjom teškog poklopca, rama i  fiksnih 
konzola prema prilogu (računati: rad
+materijal bez  poklopca  i rama ) Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

2.00 kom

213 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q335) okna(O'''3.1) unutrašnjih 
dimenzija 150x120x140cm:  ručni iskop rupe 
za okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=20cm kraćih zidova i donje 
ploče,d=22.5cm dužih zidova i d=25 cm 
gornje ploče(armiranje u dvije zone)) sa 
ugradnjom teškog poklopca, rama i  fiksnih 
konzola prema prilogu (računati: rad
+materijal bez  poklopca  i rama ) Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

1.00 kom

214 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna(O'2.1, O'4.1, O'6, 
O'6.3) unutrašnjih dimenzija 120x80x120cm: 
 ručni iskop rupe za okno,odvoz šuta na 
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova, 
d=15cm donje ploče i d=20cm gornje ploče
(armiranje u dvije zone)) sa 
ugradnjom/nivelaciom gotovg ambijentalnog 
poklopca, rama i  fiksnih konzola prema 
prilogu (računati: rad+materijal bez  
poklopca  i rama )Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

4.00 kom

215 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna (O'6.1, O'6.2, O'6.4, 
O'6.5, O'7.1, O'8) unutrašnjih dimenzija 
150x120x140cm:  ručni iskop rupe za 
okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje ploče i 
d=20cm gornje ploče(armiranje u dvije 
zone)) sa ugradnjom/nivelaciom 
ambijentalnog poklopca, rama i  fiksnih 
konzola prema prilogu (računati: rad
+materijal bez  poklopca  i rama )Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

6.00 kom



2420000.00 216 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna (O'7) unutrašnjih 
dimenzija 180x150x140cm:  ručni iskop rupe 
za okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova,  d=15cm donje ploče i 
d=20cm gornje ploče(armiranje u dvije 
zone)) sa ugradnjom/nivelaciom 
ambijentalnog poklopca, rama i  fiksnih 
konzola prema prilogu (računati: rad
+materijal bez  poklopca  i rama ) Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

1.00 kom

217 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna (O'1, O'11, O'11.1 ) 
unutrašnjih dimenzija 200x150x150cm:  
ručni iskop rupe za okno,odvoz šuta na 
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova,  
d=15cm donje ploče i d=20cm gornje ploče
(armiranje u dvije zone)) sa 
ugradnjom/nivelisanjem ambijentalnog 
poklopca, rama i  fiksnih konzola prema 
prilogu (računati: rad+materijal bez  
poklopca  i rama )Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

3.00 kom

218 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna (O''5) unutrašnjih 
dimenzija 230x160x160cm:  ručni iskop rupe 
za okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje i gornje 
ploče(armiranje u dvije zone gornje ploče)) 
sa ugradnjom lakog željeznog dvodjelnog 
poklopca, rama i podesivih konzola prema 
prilogu (računati: rad+materijal bez  
poklopca  i rama ) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

1.00 kom

219 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna (O2, O3, O4) 
unutrašnjih dimenzija 230x160x160cm:  
ručni iskop rupe za okno,odvoz šuta na 
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova,  
d=15cm donje ploče i d=20cm gornje ploče
(armiranje u dvije zone)) sa ugradnjom 
dvodjelnog ambijentalnog poklopca, rama i  
podesivih konzola prema prilogu (računati: 
rad+materijal bez poklopca i rama ) Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

3.00 kom



2420000.00 220 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna (O''9) unutrašnjih 
dimenzija 300x200x170cm:  ručni iskop rupe 
za okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova,  d=15cm donje ploče i 
d=20cm gornje ploče(armiranje u dvije 
zone)) sa ugradnjom dvodjelnog željeznog 
poklopca, rama i  podesivih konzola prema 
prilogu (računati: rad+materijal bez  
poklopca  i rama )Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

1.00 kom

221 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q335) okna (O10) unutrašnjih 
dimenzija 300x250x180cm:  ručni iskop rupe 
za okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova,  d=15cm donje ploče i 
d=20cm gornje ploče(armiranje u dvije 
zone)) sa ugradnjom dvodjelnog 
ambijentalnog poklopca, rama i  podesivih 
konzola prema prilogu (računati: rad
+materijal bez  poklopca  i rama ) Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

1.00 kom

222 SLABA STRUJA - C) OKNA Radi prilagođenja koti novog terena gornje  
ploče okana P1rp dimenzije cca 340x280cm
(nepravilan oblik) i  debljine ploče 52cm. 
Podrazumijevani radovi su: rušenje ploče, 
podizanje/spuštanje kote ploče za ±20cm sa 
izgradnjom nove AB(Q335) ploče debljine 
d=25cm(armiranje u dvije zone) i ugradnja 
teškog poklopca sa ramom. U cijenu 
računati sve radove i materijal bez teškog 
poklopca i rama.Otežan rad zbog postojećih 
kablova. ukoliko bude preko preko/iznad 
±20cm radovi se nadoknađuju kroz stavku 
nepredviđenih radova

1.00 kom

223 SLABA STRUJA - C) OKNA Napuštanje postojećih okana Pn2, Pn3, Pn4, 
Pn4.1, Pn4.2, P4.3n, P5n, P7n, P8n okna, 
ispuna rupa iskopanim materijalom sa 
gradilišta uz slojevito nabijanje ispune vibro 
žabom. Prosječne unutrašnje dimenzije 
okana 191x111x128cm, dploče=22cm. 
Obračunati rad+materijal.

9.00 kom

224 SLABA STRUJA - C) OKNA Probijanje rupe sa završnom obradom  za   
6/12xPVC cijevi Ø110 mm u postojeće A-B 
okno. Jedinična cijena se odnosi za bušenje 
otvora u postojećem oknu i za kanalizaciju 
kapaciteta 6xPVC i za kanalizaciju 12xPVC 
cijevi.

2.00 kom



2420000.00 225 SLABA STRUJA - D) OSTALI TROŠKOVI Nepredviđeni radovi (7% od  građevinskih  
radova: kanalizacija(B) i okna(C))

7.00 %

226 SLABA STRUJA - D) OSTALI TROŠKOVI Transport(materijal+radna snaga)(5% od  
materijala(A))

5.00 %

227 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Uklanjanje saobraćajnih znakova i reklamnih 
panoa. Rad obuhvata bezbjedno skidanje 
svih elemenata znaka, vađenje stuba sa 
betonskim temeljom, utovar, transport, 
zatrpavanje rupe temelja i dovođenje 
bankine u ispravno stanje - Uklanjanje tabli 
standardnih saobraćajnih znakova

13.00 kom

228 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Uklanjanje saobraćajnih znakova i reklamnih 
panoa. Rad obuhvata bezbjedno skidanje 
svih elemenata znaka, vađenje stuba sa 
betonskim temeljom, utovar, transport, 
zatrpavanje rupe temelja i dovođenje 
bankine u ispravno stanje - uklanjanje 
saobraćajnih stubova

13.00 kom

229 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Uklanjanje saobraćajnih znakova i reklamnih 
panoa. Rad obuhvata bezbjedno skidanje 
svih elemenata znaka, vađenje stuba sa 
betonskim temeljom, utovar, transport, 
zatrpavanje rupe temelja i dovođenje 
bankine u ispravno stanje - izmještanje tabli i 
stubova saobraćajnih znakova

2.00 kom

230 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  -  II-1, ''ukrštanje sa putem sa 
prvenstvom prolaza", trougao dimenzija 
900x900x900mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 3,  osnova znaka bijele 
boje

7.00 kom



2420000.00 231 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  -  II-2, ''obavezno zaustavljanje", 
osmougaoni dimenzija R=600mm, sa 
retroreflektujućim osobinama klase 3,  
osnova znaka bijele boje

1.00 kom

232 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - II-2, ''obavezno zaustavljanje", 
osmougaoni dimenzija R=600mm, sa 
retroreflektujućim osobinama klase 2,  
osnova znaka bijele boje

6.00 kom

233 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  -  II-34, ''zabranjeno parkiranje i 
zaustavljanje", krug dimenzija R=600 mm, 
sa retroreflektujućim osobinama klase 1, 
osnova znaka plave boje

1.00 kom



2420000.00 234 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  -  II-43.1, ''obavezan smjer - desno", 
krug dimenzija R=600 mm, sa 
retroreflektujućim osobinama klase 1, 
osnova znaka plave boje

1.00 kom

235 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - II-43.4, ''obavezan smjer - udesno", 
krug dimenzija R=600 mm, sa 
retroreflektujućim osobinama klase 1, 
osnova znaka plave boje

4.00 kom

236 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  -  II-45, ''obavezno obilaženje sa 
desne strane", krug dimenzija R=600 mm, 
sa retroreflektujućim osobinama klase 2, 
osnova znaka plave boje

3.00 kom



2420000.00 237 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - II-46, ''kružni tok saobraćaja", krug 
dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka plave 
boje

7.00 kom

238 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - III-6 “označeni pješački prelaz”, 
kvadrat dimenzija 600x600 mm, sa 
retroreflektujućim osobinama klase 2, 
osnova znaka plave boje

21.00 kom

239 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - III-9 “slijepi put”, kvadrat dimenzija 
600x600 mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 1, osnova znaka plave 
boje

1.00 kom



2420000.00 240 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - III-35.1 “parking garaža”, kvadrat 
dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka plave 
boje

1.00 kom

241 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - III-11 "prestrojavanje vozila", 
pravo/lijevo - pravo/desno - kružne strelice, 
pravougaonik dimenzija 600x900mm, sa 
retroreflektujućim osobinama klase 2, 
osnova znaka plave boje

3.00 kom

242 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - III-11.1 "prestrojavanje vozila", 
pravo - pravo/desno, pravougaonik 
dimenzija 600x900mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka plave 
boje

2.00 kom



2420000.00 243 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - III-11.2 "prestrojavanje vozila", 
lijevo -pravo/desno, pravougaonik dimenzija 
600x900mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka plave 
boje

1.00 kom

244 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - III-203 "strelasti putokaz - desno", 
pojam Podgorica, pravougaonik dimenzija 
1600x300mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka žute boje

1.00 kom

245 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - III-203 "strelasti putokaz - desno", 
pojam Bar, pravougaonik dimenzija 
1600x300mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka žute boje

1.00 kom



2420000.00 246 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - III-203 "strelasti putokaz - desno", 
pojam Stari grad, pravougaonik dimenzija 
1600x300mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje

1.00 kom

247 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - III-203 "strelasti putokaz - desno", 
pojam Kotor, pravougaonik dimenzija 
1300x300mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka žute boje

1.00 kom

248 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - III-203 "strelasti putokaz - desno", 
pojam Tivat, pravougaonik dimenzija 
1300x300mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka žute boje

1.00 kom



2420000.00 249 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - III-204 "putokazna tabla", pojam 
Kotor/Tivat  via Topliš - gore, pojam 
Kotor/Tivat - lijevo, pojam Podgorica/Bar - 
desno, pravougaonik dimenzija 
2100x2100mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka žute boje

1.00 kom

250 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - IV-4.2 "parking - 100m", 
pravougaonik dimenzija 600x300 mm, sa 
retroreflektujućim osobinama klase 2, 
osnova znaka plave boje

1.00 kom

251 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - IV-10 "piktogram pauk nosi", 
pravougaonik dimenzija 600x300 mm, sa 
retroreflektujućim osobinama klase 1, 
osnova znaka plave boje

1.00 kom



2420000.00 252 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu 
lica saobraćajnog znaka je materijal klase 
1,2 i 3  - X-10 "tabla za označavanje vrha 
razdjelnog ostrva", pravougaonik dimenzija 
300x1000mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka žuto/crne 
boje

3.00 kom

253 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, 
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za 
veze između elemenata nosača, prečki u 
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i 
planiranje bankine, kao i cijena zaptivača 
protiv kiše kao i kontrola kvaliteta 
upotrebljenih materijala - Saobraćajni stub ø 
60mm L=2,3m

3.00 kom

254 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, 
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za 
veze između elemenata nosača, prečki u 
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i 
planiranje bankine, kao i cijena zaptivača 
protiv kiše kao i kontrola kvaliteta 
upotrebljenih materijala - Saobraćajni stub ø 
60mm L=2,6m

6.00 kom



2420000.00 255 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, 
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za 
veze između elemenata nosača, prečki u 
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i 
planiranje bankine, kao i cijena zaptivača 
protiv kiše kao i kontrola kvaliteta 
upotrebljenih materijala - Saobraćajni stub ø 
60mm L=3,4m

20.00 kom

256 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, 
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za 
veze između elemenata nosača, prečki u 
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i 
planiranje bankine, kao i cijena zaptivača 
protiv kiše kao i kontrola kvaliteta 
upotrebljenih materijala - Saobraćajni stub ø 
60mm L=3,7m

1.00 kom



2420000.00 257 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, 
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za 
veze između elemenata nosača, prečki u 
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i 
planiranje bankine, kao i cijena zaptivača 
protiv kiše kao i kontrola kvaliteta 
upotrebljenih materijala - Saobraćajni stub ø 
60mm L=4,2m

12.00 kom

258 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, 
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za 
veze između elemenata nosača, prečki u 
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i 
planiranje bankine, kao i cijena zaptivača 
protiv kiše kao i kontrola kvaliteta 
upotrebljenih materijala - Saobraćajni stub ø 
60mm L=4,5m

8.00 kom



2420000.00 259 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, 
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za 
veze između elemenata nosača, prečki u 
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i 
planiranje bankine, kao i cijena zaptivača 
protiv kiše kao i kontrola kvaliteta 
upotrebljenih materijala - Rešetkasti nosač R 
60-30-1 od dvije čelične cijevi   ø 60mm 
L=4,3m

1.00 kom

260 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, 
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za 
veze između elemenata nosača, prečki u 
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i 
planiranje bankine, kao i cijena zaptivača 
protiv kiše kao i kontrola kvaliteta 
upotrebljenih materijala - Šelna za 
montiranje na stubu semafora - nosač 
saobraćajnih znakova

1.00 kom



2420000.00 261 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE 
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora 
klizanju. Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -  
Neisprekidana razdjelna linija, širine 
d=0,15m, bijelom bojom

52.50 m2

262 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE 
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora 
klizanju. Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -  
Kratka isprekidana linija, širine d=0,15m,  
rastera 1-1m, bijelom bojom,

4.05 m2

263 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE 
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora 
klizanju. Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Obična isprekidana linija, Tip A, širine 
d=0,15m, rastera 3-3, bijelom bojom

6.30 m2



2420000.00 264 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE 
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora 
klizanju. Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Obična isprekidana linija, Tip B, širine 
d=0,15m, rastera 5-5, bijelom bojom

17.25 m2

265 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE 
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora 
klizanju. Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Obilježavanje pješačkog prelaza - širine 
3,0m, 4,0m i 5,0m, bijelom bojom

251.00 m2

266 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE 
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora 
klizanju. Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Strelice za označavanje smjera kretanja - 
5,0m, bijelom bojom

28.92 m2



2420000.00 267 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE 
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora 
klizanju. Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Puna zaustavna linija - 0,5m, bijelom bojom

8.50 m2

268 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE 
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora 
klizanju. Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Isprekidana zaustavna linija u obliku 
pravougaonika, 1,0x0,5m bijelom bojom

8.00 m2

269 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE 
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora 
klizanju. Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Horizontalna oznaka u obliku trougla, 
1,0x2,0m, bijelom bojom

7.00 kom



2420000.00 270 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE 
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora 
klizanju. Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Polje za označavanje vrha razdjelnog ostrva 
i usmjeravanje saobraćaja, bijelom bojom

15.00 m2

271 KONSTRUKCIJA KANALA - PRIPREMNI I ZEMLJANI 
RADOVI

Geodetsko snimanje i obilježavanje terena. 1.00 pauš.

272 KONSTRUKCIJA KANALA - PRIPREMNI I ZEMLJANI 
RADOVI

Mašinski iskop zemljanog materijala za 
temeljnu konstrukciju u tlu II I III kategorije 
sa odvozom na lokalnu deponiju do 5000m 
udaljenosti.

2350.26 m3

273 KONSTRUKCIJA KANALA - PRIPREMNI I ZEMLJANI 
RADOVI

Izrada nasipa od šljunkovito-pjeskovitog 
materijala maksimalne dimenzije zrna 10cm. 
Nasipa se u slojevima do 40cm debljine i 
zbija do modula stišljivosti Ms=40MPa. 
Nema elemenata alternativnosti

906.92 m3

274 KONSTRUKCIJA KANALA - BETONSKI  RADOVI AB propust MB30. Radovi obuhvataju 
proizvodnju, transport i ugradnju betona 
MB30, VDP8, MM150, u obostranoj oplati.

532.88 m3

275 KONSTRUKCIJA KANALA - BETONSKI  RADOVI AB zid MB30. Radovi obuhvataju 
proizvodnju, transport i ugradnju betona 
MB30, VDP8, MM150, u obostranoj oplati.

13.12 m3

276 KONSTRUKCIJA KANALA - ARMIRAČKI RADOVI Rebrasta armatura za kanal  BSt 500S DIN 
488. Radovi obuhvataju nabavku, obradu, 
izradu armaturnog koša zavarivanjem, 
transport i ugradnju.

192222.52 kg

277 KONSTRUKCIJA KANALA - ARMIRAČKI RADOVI Rebrasta armatura za zid BSt 500S DIN 
488. Radovi obuhvataju nabavku, obradu, 
izradu armaturnog koša zavarivanjem, 
transport i ugradnju.

711.15 kg

278 KONSTRUKCIJA KANALA - OSTALI RADOVI Hidroizolacija, premazivanje kanala sa dva 
hladna premaza bitumenskom emulzijom.

2891.00 m2

279 KONSTRUKCIJA KANALA - OSTALI RADOVI Izrada pješačke ograde od hladno 
oblikovanih čeličnih profila prema 
radioničkom crtežu. Antikorozivna zaštita 
toplim cinkovanjem.

19.30 m



2420000.00 280 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Obilježavanje trase za polaganje VN 
kablovskih vodova. Ukupno za rad, računato 
po m obilježene trase.

716.00 m

281 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija prema crtežima u prilogu projektu, 
za polaganje novih 10kV kablova, u 
zemljištu prosječno V kategorije, prema 
planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo 
procjenjena, a ne i  pouzdano utvrđena, pa 
podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog 
organa. Napomena: VN  kablovi se 
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u kablovskoj kanalizaciji. Ovom 
stavkom je obuhvaćen samo iskop 
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i 
transport, računato po m3 iskopa - 1 kabal 
(rov 0,4x0,8x35m) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

11.20 m3

282 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija prema crtežima u prilogu projektu, 
za polaganje novih 10kV kablova, u 
zemljištu prosječno V kategorije, prema 
planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo 
procjenjena, a ne i  pouzdano utvrđena, pa 
podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog 
organa. Napomena: VN  kablovi se 
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u kablovskoj kanalizaciji. Ovom 
stavkom je obuhvaćen samo iskop 
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i 
transport, računato po m3 iskopa - 3 kabla 
(rov 0,56x0,8x22m) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

9.90 m3



2420000.00 283 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija prema crtežima u prilogu projektu, 
za polaganje novih 10kV kablova, u 
zemljištu prosječno V kategorije, prema 
planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo 
procjenjena, a ne i  pouzdano utvrđena, pa 
podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog 
organa. Napomena: VN  kablovi se 
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u kablovskoj kanalizaciji. Ovom 
stavkom je obuhvaćen samo iskop 
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i 
transport, računato po m3 iskopa - 4 kabla 
(rov 0,7x0,8x23m) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

12.90 m3

284 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija prema crtežima u prilogu projektu, 
za polaganje novih 10kV kablova, u 
zemljištu prosječno V kategorije, prema 
planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo 
procjenjena, a ne i  pouzdano utvrđena, pa 
podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog 
organa. Napomena: VN  kablovi se 
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u kablovskoj kanalizaciji. Ovom 
stavkom je obuhvaćen samo iskop 
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i 
transport, računato po m3 iskopa - 6 kablova 
(rov 0,95x0,8x54m)Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

42.80 m3

285 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija prema crtežima u prilogu projektu, 
za polaganje novih 10kV kablova, u 
zemljištu prosječno V kategorije, prema 
planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo 
procjenjena, a ne i  pouzdano utvrđena, pa 
podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog 
organa. Napomena: VN  kablovi se 
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u kablovskoj kanalizaciji. Ovom 
stavkom je obuhvaćen samo iskop 
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i 
transport, računato po m3 iskopa - 8 kablova 
(rov 1,27x0,8x89m) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

90.40 m3



2420000.00 286 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija prema crtežima u prilogu projektu, 
za polaganje novih 10kV kablova, u 
zemljištu prosječno V kategorije, prema 
planu u prilogu. Kategorija zemljišta je samo 
procjenjena, a ne i  pouzdano utvrđena, pa 
podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog 
organa. Napomena: VN  kablovi se 
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u kablovskoj kanalizaciji. Ovom 
stavkom je obuhvaćen samo iskop 
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i 
transport, računato po m3 iskopa - 9 kablova 
(rov 1,42x0,8x33m) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

37.50 m3

287 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i 
kablovske kanalizacije. Pri slobodnom 
polaganju kablova, prvo se razastire sloj 
pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja 
kablova i drugi sloj pijeska debljine tako|e 10 
cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se 
razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon 
postavljanja kablovica i drugi sloj pijeska koji 
treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za 
nabavku, transport i rad, računato po m3 
korišćenog pijeska.

69.10 m3

288 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Isporuka i polaganje "gal"- štitnika 
mehaničke zaštite, iznad slobodno 
položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu 
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to 
tako da se, po dužini, međusobno preklapaju 
sa 10cm, prekrivajući  kabal u potpunosti. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po položenom štitu (l = 1m).

1897.00 kom

289 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se 
vrši u slojevima od po dvadesetak 
centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost 
od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u 
prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće 
komade čvrstog materijala oštrih ivica. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa

135.60 m3



2420000.00 290 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Isporuka i postavljanje PVC trake za 
upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa 
T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog 
kabla pojedinačno u dva sloja) da se ispod 
nalazi elektroenergetski kabl. Traka se 
polaže se na 20 cm ispod gornje površine 
rova, prije zatrpavanja rova poslednjim 
slojem iskopa.  Ukupno za nabavku i rad, 
računato po metru položene trake.

3187.00 m

291 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Nabavka, isporuka i ugradnja opeke 
dimenzija 5x12x25 cm za razdvajanje 
položenih 10 kV kablova i za razdvajanje 
položenih 10 kV i 1 kV kablova. Opeka se 
postavlja na svakih 1 m trase na kojoj je 
položeno više kablova. Ukupno za nabavku i 
rad, računato po komadu postavljene opeke:

1100.00 kom

292 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa 
odvozom viška materijala do deponije. 
Ukupno za rad i transport, računato  sa 
udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po 
m3 viška iskopa

69.10 m3

293 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka, transport i polaganje energetskog 
kabla sa izolacijom i plaštom od PVC mase, 
prema  DIN VDE 276-620.  Kablovi se 
polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov. Ovom pozicijom je obuhvaćeno 
- razvlačenje kablova. Tip kabla XHE 49-A 
1x240 mm2, 12/20kV

7275.00 m

294 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Isporuka i polaganje pocinkovane čelične 
trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. 
Traka se polaže pri zatrpavanju rova,  na 
dubini  od 40 cm, nakon nanošenja prvog 
sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje 
trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” 
(JUS N.B4.936) i  izradu međusobnih veza 
traka. Traka se u rovu polaže nasatice. 
Ukupno za nabavku,  transport i rad, 
računato po metru dužnom položene Fe/Zn 
trake

262.00 m

295 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka i ugradnja 10kV spojnice za 
međusobno spajanje novoprojektovanih 
jednožilnih kablovima izolovanim plastičnom 
masom tipa XHE 49-A 1x240 mm2 sa 
postojećim jednožilnim kablovima izolovanim 
plastičnom masom tipa XHE 49-A 1x240 
mm2, proizvodnje Raychem, tipa POLJ-
24/1x120-240 ili ekvivalent. Stavka obuhvata 
materijal za jednu fazu. Ukupno za nabavku 
i rad, računato po ugrađenoj spojnici.

63.00 kom



2420000.00 296 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka i ugradnja prelazne 10kV spojnice 
za međusobno spajanje novoprojektovanih 
jednožilnih kablovima izolovanim plastičnom 
masom tipa XHE 49-A 1x240 mm2 sa 
postojećim trožilnim kablovima izolovanim 
plastičnom masom tipa PP41 3x95 mm2, 
proizvodnje Raychem, tipa EPKJ-24C/1XU-
3XU ili ekvivalent. Stavka obuhvata materijal 
za sve tri faze. Ukupno za nabavku i rad, 
računato po ugrađenoj spojnici.

2.00 set

297 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka i ugradnja završne kape za 
zaptivanje za zaštitu rezervnih krajeva 10 kV 
kabla, proizvodnje Raychem, tipa 102L044-
R05/S ili ekvivalent. Stavka obuhvata 
materijal za jednu fazu. Ukupno za nabavku 
i rad, računato po ugrađenoj završnoj kapi.

3.00 kom

298 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka i ugradnja obujmica od 
neferomagnetnog materijala za omotavanje 
formiranog snopa jednožilnih 10 kV kablova 
na svakih 1m do 2m u svemu prema 
tehničkim preporukama. Ukupno za nabavku 
i rad, računato po obujmici

2521.00 kom

299 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka 
se nalazi na mesinganoj pločici, na 
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugra|uje se pri 
završnim radovima na ure|enju terena.  na 
svakih 50 m po pravcu i na mjestima 
skretanja na po 5 m od centra skretanja u 
oba pravca, na mjestima ukrštanja kabla sa 
drugim inst. i ostalim mjestima prema 
tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. 
Oznake su standardne :betonska kocka sa 
mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, 
proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta 
(EBB) ili ekvivalent.Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po ugrađenoj 
oznaci. Uvid u projektnu dokumentaciju se 
može izvršiti svakog radnog dana u 
prostorijama Investitora u toku radnog 
vremena

29.00 kom



2420000.00 300 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka 
se nalazi na mesinganoj pločici, na 
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugra|uje se pri 
završnim radovima na ure|enju terena.  na 
svakih 50 m po pravcu i na mjestima 
skretanja na po 5 m od centra skretanja u 
oba pravca, na mjestima ukrštanja kabla sa 
drugim inst. i ostalim mjestima prema 
tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. 
Oznaka za ukrštanje kablova  sa drugim 
podzemnim objektima i instalacijama (10 kV 
vod, vodovod, kanalizacija, PTT)Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

25.00 kom

301 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja 
kablova sa drugim podzemnim objektima i 
instalacijama prema crtežu u prilogu i 
tehničkom opisu. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

25.00 kom

302 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Ispitivanje izvedenih elektromontažnih 
radova, obezbeđivanje certifikata o 
efikasnosti sistema zaštite od opasnog 
napona dodira mjerenje otpora uzemljenja

1.00 pauš.

303 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Ostali sitan instalacioni i montažni materijal 1.00 pauš.

304 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Iskop zemlje sa odvozom za tehnicku 
prostoriju i fontanu

40.00 m3

305 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Tamponiranje i valjanje zone fontane i 
tehnicke prostorije i priprema za 
gradjevinske radove

20.00 m3

306 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Isporuka i ugradnja gradjevinske armature 
mreze i obradjena armatura

1228.00 kg

307 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Tesarski radovi za skoljku fontane,prelivne 
kanale i tehnicku prostoriju (kruzno 
salovanje sa remenatama)

1.00 set

308 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Betonaza fontanske skoljke sa prelivnim 
kanalima i tehnickom prostorijom beton 
MB35 sa aditivom za vodonepropusnost uz 
upotrenu bubrece trake na spoju poda i zida 
fontane glacanje podne ploce u padu ka 
slivniku do crnog sjaja

24.74 m3



2420000.00 309 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Izrada hidroizolacije fontanske skoljke sa 
prelivnim kanalima dvokomponentnom 
polimercementnom hidroizolacijom 
SIKALASTIC 156 uz upotrebu bond traka za 
vezu poda i zida

88.00 m2

310 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Gletovanje fontanske povrsine I priprema za 
oblogu adekvatnim cementnim lijepkom sa 
dodatkom latexa

88.00 m2

311 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Isporuka i ugradnja spoljne vidne obloge 
zida fontane i preliva mozaik bez boje matt 
Ezzari travertin Spanija fuga epoxid

22.00 m2

312 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Isporuka i nanosenje epoksidnog premaza 
na unutrasnjost fontanske povrsine (pod i 
zidovi)

66.00 m2

313 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Izrada spooljne hidroizolacije tehnicke 
prostorije sa zastitom iste stirodurom 2cm i 
cepastom folijom

25.00 m2

314 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Isporuka i ugradnja sahte za ulazak u 
tehnicku prostoriju

1.00 komp/set

315 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Isporuka i ugradnja penjalica za ulazak u 
tehnicku prostoriju

1.00 komp/set

316 instalacija osvet Beton MB30 za izradu betonskih temelja 
stubova
(dimenzija:0,9x0,9x1m - 15 kom).

12.20 m3

317 instalacija osvet Juvidur cijevi f63mm, l=0,8m 30.00 kom

318 instalacija osvet Pijesak u kablovskom rovu. 35.90 m3

319 instalacija osvet Gal"- {štitnici dužine 1m 415.00 kom

320 instalacija osvet Čelična pocinkovana traka, Fe/Zn 25x4mm. 380.00 m

321 instalacija osvet Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida 697.00 m

322 instalacija osvet Oznaka za obilježavanje trase kabla na
regulisanom terenu.

16.00 kom

323 instalacija osvet Oznaka za ukr{tanje kablova sa drugim
podzemnim objektima i instalacijama

30.00 kom

324 instalacija osvet Napojni kabla 0,6/1kV.
PP00 4x25mm2

398.00 m



2420000.00 325 instalacija osvet Dekorativni asimetrični (jednostrani)
stub, tipa ORYX ili ekvivalent, visine 9.3m sa
aluminijskim nastavkom 1.5m na vrhu stuba, 
i
držačem LED {tapa, toplocinkovan spolja i 
iznutra
po standardu ISO 1461, obojen 
elektrostatickim
nano{enjem farbe i pečenjem u peći bojom 
RAL
10714, kao boja svjetiljke. Svjetiljka na stubu 
se
montira na visini od 7,8m. Stavka obuhvata
pripadajuću pripadajuću PP-R ploču sa 
FRA-16/10
A osiguračem.

5.00 kom

326 instalacija osvet Dekorativni asimetrični (dvostrani) stub,
tipa ORYX ili ekvivalent, visine 9.3m sa dva
aluminijska nastavka 1.5m na vrhu stuba, i
držačem LED {tapova, toplocinkovan spolja i
iznutra po standardu ISO 1461, obojen
elektrostatickim nano{enjem farbe i 
pečenjem u
peći bojom RAL 10714, kao boja svjetiljke.
Svjetiljke na stubu se montiraju na visini od 
7,8m.
Stavka obuhvata pripadajuću pripadajuću 
PP-R
ploču sa FRA-16/10 A osiguračem.

10.00 kom

327 instalacija osvet Dekorativna LED svjetiljke - {štapa (crvene 
boje)
tipa Rosa ili ekvivalent

25.00 kom

328 instalacija osvet Stubna svjetiljke tipa Philips DigiStreet 
BGP762
T25 1xLED170-4s/740 SRG10, proizvođača
Philips ili ekvivalent, za bočnu montažu na 
nosač
stuba na visini od 7,8m pod uglom od 10°. 
Pod
stavkom se podrazumijeva svjetiljka sa 
sistemom
led izvora ukupne snage 100W.

25.00 kom

329 instalacija osvet Ostali sitan instalacioni i monta`ni materijal 1.00 PAUŠ

330 instalacija osvet Pijesak za posteljicu kabla. 9.30 M3

331 instalacija osvet "Gal"- {štitnici dužine 1m 107.00 M

332 instalacija osvet Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida. 177.00 m

333 instalacija osvet Napojni kabla 0,6/1kV.
PP00-A 4x240 mm2, 0,6/1 kV

86.00 m



2420000.00 334 instalacija osvet PP00-A 4x25 mm2, 0,6/1 kV 53.00 m

335 instalacija osvet 1 kV kablovske spojnice tipa:
POLJ-01/4x150-240

4.00 kom

336 instalacija osvet Oznaka za obilježavanje trase kabla na
regulisanom terenu.

8.00 kom

337 instalacija osvet Oznaka za obilježavanje trase kabla na
regulisanom terenu.

8.00 kom

338 instalacija osvet Oznaka za ukr{tanje kablova sa drugim
podzemnim objektima i instalacijama

8.00 kom

339 instalacija osvet Ostali sitan instalacioni i monta`ni materijal 1.00 pauš

340 nastavak atmo kanala - priprem radovi Obilježavanje i snimanje pozicija za početak
gradjevinskih radova na izvođenju 
zatvorenog
betonskog kanala, kao i evidentiranje 
položaja
postojećih instalacija. U cijenu su uračunati
radovi na obilježavanju i ogradjivanju 
gradilišta.

68.50 m

341 nastavak atmo kanala - priprem radovi Čišćenje Topliškog kanala na mjestu 
spajajnja
sa projektovanim kanalom

1.00 pauš

342 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz 
postojećih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duž koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uračunati su i
radovi na vraćanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon završenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-šljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Obostrano sječenje asfalta duž trase 68.50 m

343 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz 
postojećih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duž koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uračunati su i
radovi na vraćanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon završenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-šljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Nabavka i ugradnja tamponskog materijala 
kao
zasipa oko zidova kanala

59.40 m3



2420000.00 344 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz 
postojećih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duž koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uračunati su i
radovi na vraćanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon završenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-šljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Ugradnja BNS22 u širini rova d=6cm 274.00 m2

345 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz 
postojećih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duž koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uračunati su i
radovi na vraćanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon završenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-šljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Ugradnja BNS22 u širini kolovozne trake
d=6cm

518.20 m2

346 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz 
postojećih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duž koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uračunati su i
radovi na vraćanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon završenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-šljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Prskanje emulzijom prije ugradnje sloja BNS 
po
cijeloj širini trake

518.20 m2



2420000.00 347 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz 
postojećih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duž koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uračunati su i
radovi na vraćanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon završenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-šljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Razbijanje i odvoz postojećeg betonskog 
zida
Topliškog kanala radi formiranja otvora za 
uliv
projektovanog kanala dimenzija svijetlog 
otvora
2x0.7m

1.00 paušal

348 nastavak atmo kanala  - zemljani radovi Mašinski iskop rova u materijalu II 
kategorije,
dubine od 0 do 2m, za potrebe polaganja
betonskog kanala. Iskop vršiti prema kotama
datim na situaciji i uzdužnom profilu. U 
cijenu
su uračunati svi radovi na ostvarivanju 
potrebne
stabilnosti rova, crpljenje vode radi izvođenja

radova u suvom i sl. Obračun po m3 u 
uraslom
stanju.

301.10 m3

349 nastavak atmo kanala  - zemljani radovi Ručni iskop rova u zemljištu II kategorije, na
mjestima gdje nije moguće pristupiti 
mašinama,
ili je potrebno odraditi fine iskope oko
postojećih instalacija i objekata.
Procjenjena količina radova iznosi ca. 5%
ukupnih mašinskih iskopa.

15.05 m3

350 nastavak atmo kanala  - zemljani radovi Planiranje dna rova prema kotama sa 
tačnošću
od ± 3 cm; Prekopana mesta se moraju 
nasuti
šljunkom ili krupnijim peskom i propisno 
nabiti
prije izgradnje zatvorenog betonskog kanala.

191.80 m2



2420000.00 351 nastavak atmo kanala  - zemljani radovi Nabavka, transport, raznošenje šljunka 
frakcije
d= 8-16mm sa razastiranjem i planiranjem
ispod dna zatvorenog betonskog kanala,
kvašenjem i nabijanjem do potrebne 
zbijenosti.
Debljina sloja šljunka koji se ugradjuje iznosi 
dp
= 20cm. Preostali dio rova zatrpavati
materijalom iz iskopa i zbijati na svakih 
30cm,
kako bi se ostvarila potrebna nosivost
materijala za putnu konstrukciju u niveleti 
puta.

34.50 m3

352 nastavak atmo kanala  - zemljani radovi Nabavka, transport, raznošenje šljunka 
frakcije
d= 16-32mm sa razastiranjem i nabijanjem 
do
potrebne zbijenosti iznad ploče kanala kao
kolovozne konstrukcije. Debljina sloja 
šljunka
varira po profilima, naročito jer na lokaciji
postoje mjesta sa oštećenjima asfaltne
povrsšine.

109.60 m3

353 nastavak atmo kanala  - zemljani radovi Odvoz materijala iz iskopa i ostalog 
otpadnog
materijala. Pri iskopu rova izvršiti utovar u
kamione, transport i istovar zemljanog i
otpadnog materijala na deponiju, udaljenu 
do
10km, a koju odredi nadzorni organ. U cijenu

ulazi i grubo razastiranje materijala na 
deponiji.
Količina materijala za transport se 
obračunava
u prirodnom stanju u rovu.

316.10 m3

354 nastavak atmo kanala - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja betona MB30
(C25/30 prema EN 206) za izradu betonske
podne ploče, zidova i gornje ploče kanala.
Cijenom je obuhvaćena i cijena nabavke i
fomiranja oplate za izradu kanala.

69.68 m3

355 nastavak atmo kanala - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja betona MB15 
za
izradu libažnog sloja(podložni beton) 
d=5.0cm.

7.88 m3



2420000.00 356 nastavak atmo kanala - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja armature u 
ploče
i zidove kanala. Armiranje se vrši prema 
detalju
iz projekta rekonstrukcije kanala u ulici
22.Novembra, s obzirom da se radi o 
nastavku
tog kanala

5226.00 kg

357 monterski radovi Nabavka, transport i montaža 
livenogvozdenog
poklopca - teški saobraćaj 60X60cm, koji se
ugradjuje u gornjoj ploči zatvorenog kanala.

1.00 kom

358 monterski radovi Nabavka transport i ugradnja LG penjalica 
tipa
DIN 1212, koje se postavljaju na visinskom
rastojanju od 30cm i smaknute lijevo i desno 
po
5cm od osovine otvora.

6.00 kom

359 ostali radovi Radovi na relociranju postojećih instalacija
elektro-distributivne mreže .

1.00 paušal

360 ostali radovi Snimanje izvedenog stanja zatvorenog 
kanala i
cjevovoda prije zatrpavanja. Snimanje se 
vrši
od strane licenciranog geodete. Pozicijom je
obuhvaćena i izrada zvaničnog elaborata i
unošenje podataka u katastar podzemnih
instalacija sa izdavanjem protokola.

68.51 m

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena 
vrijednost bez 
PDV 

Redni broj 
predmeta 
nabavke

Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina Jedinica mjere

2420000.00 1 PRIPREMNI RADOVI Uklanjanje bilborda sa odvozom 4.00 kom

2 PRIPREMNI RADOVI Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije 
za potrebe uklapanja nove

120.00 m

3 PRIPREMNI RADOVI Rušenje postojećih ivičnjaka sa utovarom i 
odvozom do deponije

840.00 m

4 PRIPREMNI RADOVI Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije od 
asfalt betona d=16cm, sa utovarom i 
odvozom do deponije

3588.00 m2

5 PRIPREMNI RADOVI Rušenje postojećih površina od betona 
d=10cm, sa utovarom i odvozom do deponije

1869.00 m2



2420000.00 6 PRIPREMNI RADOVI Uklanjanje objekta uz Mediteransku ulicu 50.00 m2

7 PRIPREMNI RADOVI Vađenje i presađivanje palmi i ostalog 
drveća. U obuhvatu se nalaze listopadna 
drveća, PR4, PR10 bulevara 22 Novembar, 
koja mogu smetati izgradnji. Potrebno je 
spasiti svako stablo, koje se skladišti i 
presađuje na mjesto koje definiše Investitor.

8.00 kom

8 ZEMLJANI RADOVI Iskop materijala II i III kategorije sa utovarom 
i prevozom viška materijala na gradsku 
deponiju

2126.24 m3

9 ZEMLJANI RADOVI Izrada nasipa prema projektovanim profilima 
i kotama

530.05 m3

10 ZEMLJANI RADOVI Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija 
obuhvata planiranje do projektovanih kota

4639.80 m2

11 ZEMLJANI RADOVI Humuziranje bankina, kosina, razdjelnog 
ostrva, humusom debljine 20cm

142.60 m3

12 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Nabavka, transport i ugradnja tampona od 
drobljenog materijala 0/31.5mm debljine 
35cm, 30cm, 15cm i 10cm ispod kolovoza i 
trotoara

1882.04 m3

13 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Nabavka, transport i ugradnja 
bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22sA 
d=2x6cm

1173.90 m2

14 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Nabavka, transport i ugradnja 
bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22sA 
d=6cm

633.96 m2

15 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Nabavka, transport i ugradnja  habajućeg 
sloja od asfalt betona AB 11s d=4cm

1173.90 m2

16 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Izrada podloge od armiranog betona MB30 
za postavljanje kamene kocke-kaldrme, 
d=15cm

410.13 m3

17 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugradnja armature Q335 u podlogu 
(uvećana za 20% radi preklopa)

35762.92 kg



2420000.00 18 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Izrada habajućeg sloja kolovoza od kamenih 
kocki za izradu kaldrme kamen tip Porfido ili 
ekvivalent, kocke nepravilnih lomljenih ivica, 
prirodna gornja površina, promjenljive 
veličine 8/10cm i promjenljive debljine 
8/10cm, boja kamena mješavina boja. 
Postavljanje u slogu lepeze, na adekvatnom 
cementnom malteru d= 3,0cm, zaliveno 
cementnim malterom. Kamen tip Porfido 
zemlja porijekla Italija petrografska oznaka 
Riolitica, sledećih tehničkih karakteristika:  - 
Čvrstoća na savijaje min. 17 Mpa  - Upijanje 
vode ≦ 0,9%  - Otpornost na abraziju 19mm  
 - Otpornost na kristalizaciju soli 0,0%   - 
Čvrstoća na pritisak 145   - Gruboća gornje 
površine veća od 1mm - neklizajuće 
NAPOMENA: Kamen je potrebno da bude 
nov a ne već korišten i ponovo obrađivan

2735.42 m2

19 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - betonski-
20cm/24cm/80cm

488.30 m

20 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - betonski-
18cm/24cm/80cm

4.80 m

21 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - betonski-prelazni 10.40 m

22 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - betonski- 12cm/18cm 37.00 m

23 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - granitni-20/24/80 
Kameni ivičnjaci od kamena Porfido  ili 
ekvivalent , rezane ivice, prirodna gornja 
površina, boja kamena mješavina boja. 
Dimenzija 20/24cm slobodna dužina 50-
120cm. Postavljanje na adekvatnom 
cementnom malteru d=3,0 cm, zaliveno 
cementnim malterom. Kamen tip Porfido 
zemlja porijekla Italija petrografska oznaka 
Riolitica, sledećih tehničkih karakteristika: - 
Čvrstoća na savijaje min. 17 Mpa  - Upijanje 
vode ≦ 0,9%  - Otpornost na abraziju ≦ 
19mm       - Otpornost na kristalizaciju soli 
0,0%  - Čvrstoća na pritisak  145 - Gruboća 
gornje površine veća od 1mm - neklizajuće

807.90 m



2420000.00 24 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - granitni-18/24/80 
Kameni ivičnjaci od kamena Porfido  ili 
ekvivalent , rezane ivice, prirodna gornja 
površina, boja kamena mješavina boja. 
Dimenzija 18/24cm slobodna dužina 50-
120cm. Postavljanje na adekvatnom 
cementnom malteru, zaliveno cementnim 
malterom. Kamen tip Porfido zemlja porijekla 
Italija petrografska oznaka Riolitica, sledećih 
tehničkih karakteristika: - Čvrstoća na 
savijaje min. 17 Mpa   - Upijanje vode ≦ 
0,9%  - Otpornost na abraziju ≦ 19mm       - 
Otpornost na kristalizaciju soli 0,0%      - 
Čvrstoća na pritisak  145  - Gruboća gornje 
površine veća od 1mm - neklizajuće

71.90 m

25 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA Ugrađivanje ivičnjaka - granitni-prelazni  
Kameni ivičnjaci od kamena Porfido  ili 
ekvivalent , rezane ivice, prirodna gornja 
površina, boja kamena mješavina boja. 
Prelazni slobodna dužina 50-120cm. 
Postavljanje na adekvatnom cementnom 
malteru, zaliveno cementnim malterom. 
Kamen tip Porfido zemlja porijekla Italija 
petrografska oznaka Riolitica, sledećih 
tehničkih karakteristika: - Čvrstoća na 
savijaje min. 17 Mpa  - Upijanje vode ≦ 0,9% 
   - Otpornost na abraziju  19mm  - Otpornost 
na kristalizaciju soli 0,0%   - Čvrstoća na 
pritisak ≦ 145   - Gruboća gornje površine 
veća od 1mm - neklizajuće

20.00 m

26 IZRADA PJEŠAČKE STAZE Izrada pješačke staze od kamenih ploča 
kamen tip Porfido ili ekvivalent, ploče 
nepravilnih lomljenih ivica širine 20cm 
promjenljive debljine 5/8cm, prirodna gornja 
površina, boja kamena mješavina boja. 
Postavljanje u ravnom poprečnom slogu, na 
adekvatnom cementnom malteru, zaliveno 
cementnim malterom. Kamen tip Porfido 
zemlja porijekla Italija petrografska oznaka 
Riolitica, sledećih tehničkih   - Čvrstoća na 
savijaje min. 17 Mpa   - Upijanje vode ≦ 
0,9%  - Otpornost na abraziju 19mm  - 
Otpornost na kristalizaciju soli 0,0%  - 
Čvrstoća na pritisak 145   - Gruboća gornje 
površine veća od 1mm - neklizajuće

1430.65 m2

27 OSTALI RADOVI Izrada betonskog cokla dimenzija 40 cm 
visine i 20 cm širine (od PR 10 do PR 12 
bulevara 22 novembar)

20.00 m



2420000.00 28 OSTALI RADOVI Izrada betonskog stepeništa. Stepenište se 
radi sa lijeve strane od PR4' u dužini od 20 
m i ima 2ili 3 stepenika kako je to prikazano 
u poprečnim profilima na projektu. Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

3.00 m3

29 OSTALI RADOVI Nabavka i ugradnja montažnog kanala sa 
rešetkom, pozicija obuhvata i iskop za 
potrebe njegovog postavljanja. Montažni 
kanal ima dimenzije 23 cm širinu i 27cm 
visinu kako je prikazano u poprečnim 
profilima u projektu. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

20.00 m

30 OSTALI RADOVI Nabavka i ugradnja metalnih stubića za 
sprečavanje prolaza vozila kroz pješački 
prelaz. Stubići f10cm su visine 80cm, 
postavljeni na rastojanju 1.67m

2.00 kom

31 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje 
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu 
prema geometrijskim elementima trase 
datim glavnim projektom. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim 
propisima za ovu vrstu radova.Obračun po 1 
m trase. Uvid u projektnu dokumentaciju se 
može izvršiti svakog radnog dana u 
prostorijama Investitora u toku radnog 
vremena

545.00 m



2420000.00 32 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovod u materijalu III, IV,kategorije 
prosječne dubine 0-2 m. Ponuđač je dužan 
da prije izrade ponude obiđe trase 
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi 
stanje terena jer nema pravo na promjenu 
kategorizacije tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno 
potrebno podgrađivanje rova.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao 
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze 
montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop od 0 do 2 m prema tabelarnim 
dokaznicama. U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena. Iskop 
rova  III i IV kategorije

565.06 m3

33 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Iskopi  za slivnička okna se obavljaju u 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i 
eventualno potrebno podgrađivanje.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost. Iskop rova  III i IV kategorije

171.70 m3

34 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i razastiranje muljevitog 
pijeska – prirodne mješavine, u rov za izradu 
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko 
cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u sloju 
od 10 cm. Posteljica se može ugraditi i od 
prosejanog materijala iz iskopa tako da u 
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće 
od 3-4 mm.Obračun po m³ izvedene 
posteljice.

223.03 m3

35 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i izrada tamponskog 
sloja ispod dna slivničkih i revizionih okana.
Tamponski sloj je od šljunčanog marerijala 
debljine 10 cm, isplaniran i uvaljan. Obračun 
po m³ izvedenog tamponskog sloja.

7.65 m3



2420000.00 36 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa 
montiranim i ispitanim cjevovodom 
(komplentna zamjena materijala iz iskopa). 
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 
30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti. 
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja 
ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski uz 
uslov da se prilikom zatrpavanja rova 
mašinama ne prelazi preko rova sa 
montiranim cjevovodom uz propisno 
nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa 
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za 
zatrpavanje, uz prethodnu saglasnost 
Nadzora  i uz formiranje cijene na koju će se 
dobiti saglasnost Investitora.
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje kanalskog rova prema 
tabelarnim dokaznicama.U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

297.63 m3

37 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza slivničkih okana. 
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 
30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti. 
Zatrpavanje prvog sloja  se obavlja ručno, a 
ostali slojevi mogu i mašinski. Obračun po 
m³ utrošenog tampona za zatrpavanje.

83.82 m3

38 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje 
materijala iz iskopa na deponiju koju odredi 
Investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m³ 
rastresitog materijala.

355.31 m3

39 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Betonski slivnički šaht - nabavka, transport i 
ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 
1000 mm dužine L=1000 mm i L=500mm. 
Cijevi se ugrađuju u slivničko okno tako da 
se njime formira tijelo okna.
Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi 
uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, 
temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale 
radove kojima se obezbeđuje potpuno 
formiranje zida okna od armirano-betonskih 
cijevi. Obračun po komadu - AB cijevi DN 
1000mm   L=1,00 m

34.00 kom



2420000.00 40 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Betonski slivnički šaht - nabavka, transport i 
ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 
1000 mm dužine L=1000 mm i L=500mm. 
Cijevi se ugrađuju u slivničko okno tako da 
se njime formira tijelo okna.
Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi 
uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, 
temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale 
radove kojima se obezbeđuje potpuno 
formiranje zida okna od armirano-betonskih 
cijevi. Obračun po komadu - AB cijevi DN 
1000mm   L=0,5 m

8.00 kom

41 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 
u donju ploču slivničkog okna debljine 
d=0,10m i vijenac iznad donje ploče, okrugih 
slivničkih okana.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal prema propisu za 
ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu 
prema detalju iz projekta i tabelarnim 
dokaznicama.U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

30.10 m3

42 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 
u armirano-betonsku ploču nad okruglim 
slivničkim oknima i u armirano-betonski 
vijenac ispod gornje ploče.
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz 
projekta debljine 15 cm. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
prema propisu za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu 
prema detalju iz projekta i tabelarnim 
dokaznicama.U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

25.50 m3



2420000.00 43 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI Izrada kinete u slivničkim oknima 
atmosferske kanalizacije. Kinete se izvode 
od betona MB30. Kineta se izrađuje od 
polutače cijevi, a njena obrazina od betona 
sa završnom obradom cementnim malterom 
razmjere 1:1 debljine 2 cm, uz glačanje do 
crnog sjaja. U beton kinete se temelje 
armirano-betonske cijevi kojim se formira 
slivničko okno.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban 
rad i materijal za kompletnu izradu kinete 
slivničkog okna.

34.00 kom

44 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i montaža plastičnih 
korugovanih PEHD R ID cijevi klase SN8. 
Spajanje cijevi vrši se na naglavak sa 
gumenim prstenom koji obezbjeđuje 
zaptivanje spoja. Cijevi se postavljaju na 
pripremljenu podlogu od sitnog pijeska 
prethodno nivelisanu i provjerenu od strane 
nadzornog  organa - DN 315/297mm

465.00 m

45 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i montaža plastičnih 
korugovanih PEHD R ID cijevi klase SN8. 
Spajanje cijevi vrši se na naglavak sa 
gumenim prstenom koji obezbjeđuje 
zaptivanje spoja. Cijevi se postavljaju na 
pripremljenu podlogu od sitnog pijeska 
prethodno nivelisanu i provjerenu od strane 
nadzornog  organa - DN 400/396mm

70.00 m

46 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja liveno-
željeznih uličnih slivničkih rešetki i 
poklopaca, za saobraćajno opterećenje od 
40 tona. Rešetka je sa ramom „vezana“ 
posredstvom šarke,a „svijetli“  otvor rešetke 
je 60x60cm.
Obračun po komadu komplet ugradjene 
slivničke rešetke i poklopca.

34.00 kom

47 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i montaža tipskih  liveno 
gvozdenih penjalica u slivničkim oknima 
prema JUS M.J6.285. Obračun se vrši po 
komadu ugrađene penjalice.

56.00 kom

48 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Hidrauličko ispitivanje i ispiranje 
novoizvedene atmosferske kanalizacije  u 
svemu prema važećim tehničkim propisima 
za ovu vrstu radova i uputstvima nadzornog 
organa. Obračun po m.

535.00 m

49 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Radovi na probijanju (bušenju) zida kanala, 
na mjestima uliva kolektora atmosferske 
kanalizacije u iste. Cijenom obuhvaćeni svi 
radovi na bušenju i zaštiti cijevi. Obračun ..

1.00 pauš.



2420000.00 50 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona u tijelo 
otvorenog AB kanala atmosferske 
kanalizacije u zoni profila 25 na 11-11. Kanal 
je u dimenzija u skladu sa detaljima datim u 
grafickom dijelu dokumentacije u prilogu broj 
6 Glavnnog projekta hidrotehničkih 
instalacija .U cijenu uračunat sav potreban 
rad i materijal prema propisu za ovu vrstu 
radova. U cijenu uključeno i obostrano 
armiranje armaturom Q188. Obračun po m' 
kanala. Uvid u projektnu dokumentaciju se 
može izvršiti svakog radnog dana u 
prostorijama Investitora u toku radnog 
vremena

33.00 m

51 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Radovi na otkrivanju postojećih instalacija 
atmosferske kanalizacije ( cjevovod, okna ), 
kao i ukidanje istih

1.00 pauš.

52 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka transport  i ugradnja betona u 
betonsku zaštitu cijevi na dijelovima u skladu 
sa detaljima priloženim u grafičkom dijelu 
dokumentacije. U cijenu uračunat sav 
potreban materijal i svi radovi na izvođenju 
ove vrste radova. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

1.00 pauš.

53 VODOVOD - PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje 
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu 
prema geometrijskim elementima trase 
datim glavnim projektom. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim 
propisima za ovu vrstu radova.
Obračun po 1 m trase. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

85.00 m



2420000.00 54 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovod u materijalu III, IV, V kategorije 
prosječne dubine 0-4 m. Ponuđač je dužan 
da prije izrade ponude obiđe trase 
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi 
stanje terena jer nema pravo na promjenu 
kategorizacije tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno 
potrebno podgrađivanje rova.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao 
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze 
montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim 
dokaznicama. Obračun po m3. Iskop rova  III 
,IV i V kategorije.U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

94.01 m3

55 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Iskopi za vodovna oka se obavljaju u 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i 
eventualno potrebno podgrađivanje.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost. Iskop rova  III i IV kategorije

19.10 m3

56 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i razastiranje muljevitog 
pijeska – prirodne mješavine, u rov za izradu 
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko 
cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u sloju 
od 10 cm. Posteljica se može ugraditi i od 
prosejanog materijala iz iskopa tako da u 
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće 
od 3-4 mm.Obračun po m³ izvedene 
posteljice.

22.71 m3

57 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i izrada tamponskog 
sloja ispod dna vodovodnih okana.
Tamponski sloj je od šljunčanog marerijala 
debljine 10 cm, isplaniran i uvaljan. Obračun 
po m³ izvedenog tamponskog sloja.

0.96 m3



2420000.00 58 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa 
montiranim i ispitanim cjevovodom 
(komplentna zamjena materijala iz iskopa). 
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 
30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti. 
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja 
ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski uz 
uslov da se prilikom zatrpavanja rova 
mašinama ne prelazi preko rova sa 
montiranim cjevovodom  uz propisno 
nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa 
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za 
zatrpavanje, uz prethodnu saglasnost 
Nadzora  i uz formiranje cijene na koju će se 
dobiti saglasnost Investitora.
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje kanalskog rova prema 
tabelarnim dokaznicama. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

69.97 m3

59 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza vodovodnih 
okana. Zatrpavanje se obavlja u slojevima, 
debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti. 
Zatrpavanje prvog sloja  se obavlja ručno, a 
ostali slojevi mogu i mašinski. 
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje.

12.27 m3

60 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje 
materijala iz iskopa na deponiju koju odredi 
Investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m³ 
rastresitog materijala.

32.87 m3

61 VODOVOD - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 
u donju ploču vodovodnog okna debljine 
d=0,15m i AB zidove vodovodnih okana 
d=0,15m.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal prema propisu za 
ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona -  tijelo 
okna

7.26 m3



2420000.00 62 VODOVOD - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 
u donju ploču vodovodnog okna debljine 
d=0,15m i AB zidove vodovodnih okana 
d=0,15m.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal prema propisu za 
ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona -  donja 
AB ploča

1.91 m3

63 VODOVOD - BETONSKI RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 
u gornju armirano-betonsku ploču slivničkog 
okna.
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz 
projekta debljine 15 cm. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
prema propisu za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu 
prema detalju iz projekta. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

1.74 m3

64 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i montaža vodovodnih 
cijevi od polietilena visoke gustine  cijevi 
klase PE100 za radne pritiske 10 bara. 
CIjenom je obuhvaćen i spojni pritisak. Cijevi 
se postavljaju na pripremljenu podlogu od 
sitnog pijeska prethodno nivelisanu i 
provjerenu od strane nadzornog  organa. 
Obračun po m ugrađene cijevi - PEHD 
DN200

20.00 m

65 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i montaža vodovodnih 
cijevi od polietilena visoke gustine  cijevi 
klase PE100 za radne pritiske 10 bara. 
CIjenom je obuhvaćen i spojni pritisak. Cijevi 
se postavljaju na pripremljenu podlogu od 
sitnog pijeska prethodno nivelisanu i 
provjerenu od strane nadzornog  organa. 
Obračun po m ugrađene cijevi - PEHD 
DN280

65.00 m

66 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja liveno-
željeznih uličnih poklopaca, za saobraćajno 
opterećenje od 40 tona. Poklopac je sa 
ramom „vezan“ posredstvom šarke,a 
„svijetli“  otvor poklopca je Ø60cm.
Obračun po komadu komplet ugradjenog 
poklopca.

3.00 kom

67 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport i montaža tipskih  liveno 
gvozdenih penjalica u slivničkim oknima 
prema JUS M.J6.285. Obračun se vrši po 
komadu ugrađene penjalice.

9.00 kom



2420000.00 68 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za 
hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - FFG KOMAD 
DN200, L=500mm

2.00 kom

69 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za 
hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - FFG KOMAD 
DN280, L=500mm

3.00 kom

70 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za 
hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - X KOMAD 
DN280mm

1.00 kom



2420000.00 71 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za 
hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - EV VENTIL 
DN200mm

4.00 kom

72 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za 
hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - EV VENTIL 
DN280mm

2.00 kom

73 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za 
hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - OP KOMAD 
DN200/200mm

1.00 kom



2420000.00 74 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za 
hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - OP KOMAD 
DN280/280mm

1.00 kom

75 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za 
hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - REDUKCIJA 
DN200/280, L=300mm

1.00 kom

76 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za 
hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena - FFK 11°

1.00 kom



2420000.00 77 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja 
vodovodnih fazonskih komada i armatura. 
Fazonski komadi i armature su standarda 
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 
10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen 
sav potreban rad i materijal uključujući i 
potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za 
hladnu vodu. Obračun po komadu, 
montiranog, ispitanog i zaštićenog od 
korozije fazonskog komada.  NAPOMENA:  
VŠ1  zadržava postojeću fazoneriju izuzev 
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija 
okna VŠ2 nepromijenjena -X KOMAD 
DN200mm

1.00 kom

78 VODOVOD - RAZNI RADOVI Hidrauličko ispitivanje i ispiranje 
novoizvedene atmosferske kanalizacije  u 
svemu prema važećim tehničkim propisima 
za ovu vrstu radova i uputstvima nadzornog 
organa. Obračun po m.

85.00 m

79 VODOVOD - RAZNI RADOVI Povezivanja nove na postojeću vodovodnu 
mrežu izvesti po odobrenju i pod nadzorom 
D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Budva.
Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi 
troškovi nabavke materijala, obustave rada, 
pražnjenja i ponovnog punjenja dijela 
postojeće distributivne mreže, kao i 
demontaža postojećeg priključka, ako je to 
potrebno. Obračun po kom. prevezivanja.

2.00 kom

80 VODOVOD - RAZNI RADOVI U toku izgradnje objekta mogu se pojaviti 
nepredviđeni radovi koje treba obaviti 
(obezbeđenje podzemnih instalacija, koje 
nijesu evidentirane, obezbeđenje 
saobraćajnica i ostalih radova koji nijesu 
uračunati).

1.00 pauš.

81 VODOVOD - RAZNI RADOVI Nivelisanje poklopaca na postojećem 
vodovodu i ostalim instalacijama, tako da im 
gornja površina bude u ravni kolovoza ili 
trotoara, u zavisnosti od mjesta ugradnje, a 
poklopac fiksiran. Obračun po komadu. 
Cijena u predmjeru obuhvata i slučaj 
ugradnje novog poklopca.

1.00 kom

82 VODOVOD - RAZNI RADOVI Popravka kolovoza na mestu prespajanja sa 
postojećim instalacijama i vraćanje istog u 
prvobitno stanje. Obračun pauš.

1.00 pauš.



2420000.00 83 FEKALNA KANALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje 
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu 
prema geometrijskim elementima trase 
datim glavnim projektom. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim 
propisima za ovu vrstu radova.
Obračun po 1 m trase.  Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

255.00 m

84 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za 
cjevovod u materijalu III, IV, V  kategorije 
prosječne dubine 0-2 m. Izvođač je dužan da 
prije izrade ponude obiđe trase projektovanih 
dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer 
nema pravo na promjenu kategorizacije 
tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija 
koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno 
potrebno podgrađivanje rova.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao 
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze 
montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop od 0 do 2 m prema tabelarnim 
dokaznicama. Obračun po m3. Iskop rova  
III, IV, Vkategorije. U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

353.25 m3

85 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Iskopi revizionog okna se obavljaju u 
materijalu u kome se vrši iskop kanalskog 
rova.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući potrebnu 
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i 
eventualno potrebno podgrađivanje.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu 
udaljenost.Iskop rova  II i III kategorije

36.84 m3



2420000.00 86 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Nabavka, transport i razastiranje muljevitog 
pijeska – prirodne mješavine, u rov za izradu 
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko 
cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u sloju 
od 10 cm. Posteljica se može ugraditi i od 
prosejanog materijala iz iskopa tako da u 
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće 
od 3-4 mm. Obračun po m³ izvedene 
posteljice.

97.01 m3

87 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Nabavka, transport i izrada tamponskog 
sloja ispod dna revizionih okana.
Tamponski sloj je od šljunčanog marerijala 
debljine 10 cm, isplaniran i uvaljan. Obračun 
po m³ izvedenog tamponskog sloja.

1.80 m3

88 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa 
montiranim i ispitanim cjevovodom 
(komplentna zamjena materijala iz iskopa). 
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 
30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti. 
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja 
ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski uz 
uslov da se prilikom zatrpavanja rova 
mašinama ne prelazi preko rova sa 
montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu 
deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. 
Ukoliko materijal iz iskopa zadovoljava 
kvalitetom isti koristiti za zatrpavanje, uz 
prethodnu saglasnost Nadzora  i uz 
formiranje cijene na koju će se dobiti 
saglasnost Investitora.
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje kanalskog rova prema 
tabelarnim dokaznicama

243.83 m3

89 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza revizionih okana. 
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 
30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti. 
Zatrpavanje prvog sloja  se obavlja ručno, a 
ostali slojevi mogu i mašinski. 
Obračun po m³ utrošenog tampona za 
zatrpavanje.

16.12 m3

90 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI  RADOVI Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje 
materijala iz iskopa na deponiju koju odredi 
Investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m³ 
rastresitog materijala.

130.14 m3



2420000.00 91 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI  RADOVI Nabavka, transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000 mm dužine 
L=1000 mm i L=500mm. Cijevi se ugrađuju u 
reviziono okno tako da se njime formira tijelo 
okna.
Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi 
uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, 
temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale 
radove kojima se obezbeđuje potpuno 
formiranje zida okna od armirano-betonskih 
cijevi. Obračun po komadu - AB cijevi DN 
1000mm   L=1,00 m

10.00 kom

92 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI  RADOVI Nabavka, transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000 mm dužine 
L=1000 mm i L=500mm. Cijevi se ugrađuju u 
reviziono okno tako da se njime formira tijelo 
okna.
Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi 
uključujući potrebna štemovanja za 
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon 
ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, 
temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale 
radove kojima se obezbeđuje potpuno 
formiranje zida okna od armirano-betonskih 
cijevi. Obračun po komadu - AB cijevi DN 
1000mm   L=0,5 m

1.00 kom

93 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI  RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 
u donju ploču revizionog okna debljine 
d=0,10m i vijenac iznad donje ploče, okrugih 
revizionoh okana.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal prema propisu za 
ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu 
prema detalju iz projekta i tabelarnim 
dokaznicama.U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

5.94 m3



2420000.00 94 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI  RADOVI Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 
u armirano-betonsku ploču nad okruglim 
revizionom oknima i u armirano-betonski 
vijenac ispod gornje ploče.
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz 
projekta debljine 15 cm. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
prema propisu za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu 
prema detalju iz projekta i tabelarnim 
dokaznicama.U sklopu numeričke 
dokuemtacije dat je proračun kubature.  Uvid 
u projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

5.76 m3

95 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI  RADOVI Izrada kinete u revizionom oknima fekalne 
kanalizacije. Kinete se izvode od betona 
MB30. Kineta se izrađuje od polutače cijevi, 
a njena obrazina od betona sa završnom 
obradom cementnim malterom razmjere 1:1 
debljine 2 cm, uz glačanje do crnog sjaja. U 
beton kinete se temelje armirano-betonske 
cijevi kojim se formira slivničko okno.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban 
rad i materijal za kompletnu izradu kinete 
revizionog okna. Obračun po komadu 
formirane kinete.

9.00 kom

96 FEKALNA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI  RADOVI Nabavka, transport, raznosenje zdravih  
cijevi od PVC za spoljašnju kanalizaciju 
prečnika DN 250.Spajanje cijevi i fazonskih 
komada izvrsit ce naticnim naglavkom i 
gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten). 
Nakon polaganja cijevi izvrsiti test 
nepropustivosti - PVC DN 250mm

255.00 m

97 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja liveno-
željeznih uličnih poklopaca, za saobraćajno 
opterećenje od 40 tona. Poklopac je sa 
ramom „vezan“ posredstvom šarke,a 
„svijetli“  otvor poklopca je Ø60cm.
Obračun po komadu komplet ugradjenog 
poklopca.

9.00 kom

98 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Nabavka, transport i montaža tipskih  liveno 
gvozdenih penjalica u slivničkim oknima 
prema JUS M.J6.285. Obračun se vrši po 
komadu ugrađene penjalice.

20.00 kom

99 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Hidrauličko ispitivanje i ispiranje 
novoizvedene atmosferske kanalizacije  u 
svemu prema važećim tehničkim propisima 
za ovu vrstu radova i uputstvima Nadzornog 
organa.

255.00 m



2420000.00 100 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI Povezivanja nove na postojeću fekalnu 
mrežu izvesti po odobrenju i pod nadzorom 
D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Budva.
Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi 
radovi na povezivanju mreže. Obračun po 
kom. prevezivanja.

1.00 kom

101 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Pijesak za posteljicu kablovske kanalizacije. 69.00 m3

102 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Feksibilne cijevi HDPE φ160 mm i prateći 
pribor za kablovsku kanalizaciju.

1946.00 m

103 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Čelična pocinkovana traka, Fe/Zn 25x4mm. 327.00 m

104 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida. 333.00 m

105 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Materijal za izradu betonskog okna 
unutrašnjih dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji 
prihvataju fleksibilne cijevi HDPE φ160mm  
sa ramom sa lakolivenim metalnim 
poklopcem sa bravom. Na situacionom planu 
označena su okna: 
3,4,13,15,19,21,22,23,24.

9.00 kom

106 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Materijal za izradu betonskog okna 
unutrašnjih dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji 
prihvataju fleksibilne cijevi HDPE φ160 mm 
sa ramom sa teškim metalnim poklopcem sa 
bravom. Na situacionom planu označeno je 
okno: 9.

1.00 kom

107 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Materijal za izradu betonskih okana 
unutrašnjih dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji 
prihvataju fleksibilne cijevi HDPE φ160mm. 
Stavkom je obuhvaćen i iskop zemljišta i 
isporuka rama sa ambijentalnim poklopcem 
sa bravom. Ambijentalni tk poklopac sa 
ramom (nosivosti 125 kN) 600x600mm. Na 
situacionom planu označena su okna: 
1,2,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,18,20,25,26.U
vid u projektnu dokumentaciju se može 
izvršiti svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

16.00 kom

108 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Oznaka za obilježavanje krajeva kablovske 
kanalizacije.

8.00 kom

109 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Pripremno-završni radovi 1.00 pauš.

110 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Demontaža postojećih stubova i svjetiljki 
javne rasvjete I lagerovanje na mjesto koje 
odredi Investitor. Ukupno za rad, računato 
po demontiranom stubu.

9.00 kom



2420000.00 111 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Obilježavanje trase i iskop rova za polaganje 
napojnog kabla (332x0,4x0,8m). 
Obilježavanje stubnih mjesta i iskop rupa za 
izradu temelja stubova (dimenzija: 
0.9x0.9x1m-19kom.). Iskop se vrši u 
zemljištu V kategorije. Napomena: Na 
pojedinim dionicama kabal javne rasvjete se 
polaže u zajedničkom rovu sa VN kablovima. 
Ovim predmjerom radova je obuhvaćen 
samo iskop širine 0,4m, dok je ostatak 
iskopa obuhvaćen u posebnom projektu 
"Izmještanje VN vodova". Ukupno za rad, 
računato po m3 izvršenog iskopa

118.40 m3

112 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Izrada betonskih temelja stubova
(dimenzija:0.9x0.9x1m) od betona MB 30. 
Stavka
obuhvata nabavku i ugradnju juvidur cijevi 
f63mm,
l=0,8m (Tri cijevi se ugrađuju u temeljima 
stubova javne rasvjete I-7 u I-8. Na ostalim 
temeljima se ugrađuju dvije cijevi); ugradnju
ankera stuba (šablona za centriranje) i 
provla~enje
trake Fe/Zn 25x4mm (l=1,5m) kroz temelj 
stuba
(radi povezivanja stuba sa uzemljenjem). 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po
izvedenom temelju.Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

15.00 kom

113 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Isporuka i razastiranje pijeska u kablovskom 
rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine 
po 10cm, prije i poslije polaganja kabla. 
Pijesak se polaže cijelom širinom rova. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po m3 pijeska

35.90 m3

114 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Isporuka i polaganje "gal"- štitnika 
mehaničke zaštite, iznad slobodno 
položenog kabla u rovu. štitnici se polažu 
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to 
tako da se, po dužini, međusobno preklapaju 
po 10cm, prekrivaju i kabal u potpunosti. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po položenom štitu (l = 1m).

415.00 kom



2420000.00 115 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Isporuka i polaganje čelične pocinkovane 
trake, Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov. Traka 
se polaže nakon nanošenja prvog sloja 
iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka obuhvata 
i nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i 
povezivanje položene trake sa stubovima 
(preko djelova trake, provučenih kroz temelje 
stubova). Stavka obuhvata i izvo|enje 
uzemljenja za katodne odvodnike 
prenapona. Ukupno za nabavku, transport i 
rad, računato po metru dužnom Fe/Zn trake:

350.00 m

116 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake 
od mekanog polivinilhlorida koja se postavlja 
na 20 cm od površine zemlje. Ukupno za 
rad, računato po metru trake.

697.20 m

117 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. 
Zatrpavanje se vrši u slojevima od po 20cm. 
Pri zatrpavanju uklanjati veće komade 
materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, 
računato po m3 korišćenog iskopa:

82.50 m3

118 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Planiranje viška iskopa (iskopi za temelje i 
višak
iskopa usljed pologanja pijeska u rov).
Ukupno za rad, računato po m3
 viška iskopa.

35.90 m3

119 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka 
se nalazi na mesinganoj pločici, na 
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri 
završnim radovima na uređenju terena. na 
svakih 50 m po pravcu i na mjestima 
skretanja na po 5 m od centra skretanja u 
oba pravca, prema crtežima u prilogu. 
Oznake su standardne :betonska kocka sa 
mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, 
proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta 
(EBB)  ili ekvivalent.Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po ugrađenoj 
oznaci.Uvid u projektnu dokumentaciju se 
može izvršiti svakog radnog dana u 
prostorijama Investitora u toku radnog 
vremena

16.00 kom



2420000.00 120 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase
kabla na regulisanom terenu. Oznaka se 
nalazi na
mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj 
kocki,
a ugra|uje se pri završnim radovima na 
uređenju
terena. na svakih 50 m po pravcu i na 
mjestima
skretanja na po 5 m od centra skretanja u 
oba
pravca, prema crtežima u prilogu. Oznake su
standardne :betonska kocka sa mesinganom
pločicom na kojoj je oznaka za ukrštanje 
kablova sa drugim podzemnim objektima i 
instalacijama (10 kV vod, vodovod, 
kanalizacija, PTT), Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

20.00 kom

121 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA - 
GRAĐEVINSKI RADOVI

Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja 
kablova sa drugim podzemnim objektima i 
instalacijama prema crtežu u prilogu i 
tehničkom opisu Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

20.00 kom

122 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

Nabavka, transport i polaganje napojnog 
kabla 0,6/1kV. Kablovi se polažu na 
pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i 
djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. U 
rovu, kabal polagati vijugavo, sa 
amplitudama oko 10cm. Ovom pozicijom je 
obuhvaćeno: *razvlačenje kablova 
*provlačenje kablova kroz kablovsku 
kanalizaciju *uvođenje u stubove i izradu 
veza na priključnim pločama stubova 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po dužnom metru položenog kabla 
tipa: PP00 4x25mm2  ili ekvilantnog

398.00 m



2420000.00 123 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

Nabavka i montaža dekorativnog 
asimetričnog (jednostranog) stuba, tipa 
ORYX ili ekvivalent, visine 9.3m sa 
aluminijskim nastavkom 1.5m na vrhu stuba, 
i držačem LED štapa, toplocinkovan spolja i 
iznutra po standardu ISO 1461, obojen 
elektrostatickim nanošenjem farbe i 
pečenjem u peći bojom RAL 10714, kao boja 
svjetiljke. Svjetiljka na stubu se montira na 
visini od 7,8m. Stub treba da je predviđen za 
montažu na pripremljenom betonskom 
temelju, preko temeljne ploče i ankera, 
ugrađenih u temelje pri njihovoj izradi. 
Rastojanje između anker vijaka iznosi 
300mm, a prečnik donjeg dijela stuba min 
173mm.Stub treba da je pocinkovan i na taj 
način zaštićen od korozije. Stub treba da je 
antikorozivno zaštićeni u skladu sa mikro 
lokacijom gdje se ugrađuje (blizina mora, 
odnosno povećan salinitet u vazduhu). Pri 
dnu stuba,iznad temeljne ploče, treba da se 
nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa 
uzemljivačem. Stavka obuhvata i provjeru 
vertikalnosti stubova, nakon montaže (iz dva 
međusobno normala pravca) Ukupno za 
nabavku, transport i rad, računato po ugra|
enom stubu.

5.00 kom



2420000.00 124 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

Nabavka i montaža dekorativnog simetričnog 
(dvostranog) stuba, tipa ORYX ili ekvivalent, 
visine 9.3m sa dva aluminijska nastavka 
1.5m na vrhu stuba, i držačem LED štapa, 
toplocinkovan spolja i iznutra po standardu 
ISO 1461, obojen elektrostatickim 
nanosenjem farbe i pecenjem u peci bojom 
RAL 701, kao boja svjetiljke. Svjetiljke na 
stubu se montiraju na visini od 7,8m. Stub 
treba da je predviđen za montažu na 
pripremljenom betonskom temelju, preko 
temeljne ploče i ankera, ugrađenih u temelje 
pri njihovoj izradi. Rastojanje između anker 
vijaka iznosi 300mm, a prečnik donjeg dijela 
stuba min 173mm.Stub treba da je 
pocinkovan i na taj način zaštićen od 
korozije. Stub treba da je antikorozivno 
zaštićeni u skladu sa mikro lokacijom gdje se 
ugrađuje (blizina mora, odnosno povećan 
salinitet u vazduhu). Pri dnu stuba,iznad 
temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtanj 
sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivačem. 
Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti 
stubova, nakon montaže (iz dva međusobno 
normalna pravca) Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po ugrađenom 
stubu

10.00 kom

125 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

Isporuka i ugradnja dekorativne LED 
svjetiljke -
štapa (crvene boje ) tipa Rosa ili ekvivalent
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po
ugrađenoj svetiljci.

25.00 kom

126 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

Ostali sitan instalacioni i montažni materijal 1.00 pauš.

127 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Obilježavanje trase za polaganje NN 
kablovskih
vodova. 
Ukupno za rad, računato po m obilježene 
trase.

202.00 m



2420000.00 128 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija
prema crtežima u prilogu projektu, za 
polaganje
novih 1 kV kablova, u zemljištu prosječno V
kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija
zemljišta je samo procjenjena, a ne i 
pouzdano
utvrđena, pa podliježe izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Napomena: VN i NN 
kablovi se
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u
kablovskoj kanalizaciji. Ovom stavkom je
obuhvaćen samo iskop zemljanog rova za
kablove. Ovim predmjerom radova je 
obuhvaćen
samo iskop širine 0,4m, dok je ostatak 
iskopa
obuhvaćen u posebnom projektu 
"Izmještanje VN
vodova".Ukupno za rad i transport, računato 
po
m3 iskopa :
1 kabal (rov 0,4x0,8x86m) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

27.50 m3

129 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i
kablovske kanalizacije. Pri slobodnom 
polaganju
kablova, prvo se razastire sloj pijeska 
debljine 10
cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj 
pijeska
debljine tako|e 10 cm. Pri izradi kablovske
kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska 
debljine
20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi 
sloj
pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. 
Ukupno
za nabavku, transport i rad, računato po m3
korišćenog pijeska.

9.30 m3

130 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Isporuka i polaganje "gal"- štitnika 
mehaničke zaštite, iznad slobodno 
položenog kabla u rovu. štitnici se polažu 
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to 
tako da se, po dužini, međusobno preklapaju 
po 10 cm, prekrivajući kabal u potpunosti. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po položenom štitu (l = 1m).

107.00 kom



2420000.00 131 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se 
vrši u slojevima od po dvadesetak 
centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost 
od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u 
prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće 
komade čvrstog materijala oštrih ivica. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa.

18.20 m3

132 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Isporuka i postavljanje PVC trake za 
upozorenje
sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 
(traka se
postavlja iznad svakog kabla pojedinačno u 
dva
sloja) da se ispod nalazi elektroenergetski 
kabl.
Traka se polaže se na 20 cm ispod gornje
površine rova, prije zatrpavanja rova 
poslednjim
slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, 
računato
po metru položene trake.

177.00 m

133 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa 
odvozom viška materijala do deponije. 
Ukupno za rad i transport, računato sa 
udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po 
m3 viška iskopa

9.30 m3

134 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka, transport i polaganje energetskih 1
 kV kablova sa izolacijom i plaštom od PVC 
mase, prema JUS N.C5 220/75. Kablovi se 
polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov. Ovom pozicijom je 
obuhvaćeno:  razvlačenje kabla - PP00-A 
4x240 mm2, 0,6/1 kV

86.00 m

135 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka, transport i polaganje energetskih 1
 kV kablova sa izolacijom i plaštom od PVC 
mase, prema JUS N.C5 220/75. Kablovi se 
polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov. Ovom pozicijom je 
obuhvaćeno:  razvlačenje kabla - PP00-A 
4x25 mm2, 0,6/1 kV

53.00 m

136 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Isporuka i polaganje pocinkovane čelične 
trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. 
Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na 
dubini od 40 cm, nakon nanošenja prvog 
sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvla~enje 
trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” 
(JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza 
traka. Traka se u rovu polaže nasatice. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po metru dužnom položene Fe/Zn 
trake.

88.00 m



2420000.00 137 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka, isporuka i ugradnja 1 kV kablovske 
spojnice tipa - POLJ-01/4x150-240 ili 
ekvivalent

4.00 kom

138 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka 
se nalazi na mesinganoj pločici, na 
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri 
završnim radovima na uređenju terena. na 
svakih 50 m po pravcu i na mjestima 
skretanja na po 5 m od centra skretanja u 
oba pravca, na mjestima ukrštanja kabla sa 
drugim inst. i ostalim mjestima prema 
tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. 
Oznake su standardne :betonska kocka sa 
mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, 
proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta 
(EBB) ili ekvivalent Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po ugra|enoj 
oznaci.Uvid u projektnu dokumentaciju se 
može izvršiti svakog radnog dana u 
prostorijama Investitora u toku radnog 
vremena

8.00 kom

139 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka 
se nalazi na mesinganoj pločici, na 
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri 
završnim radovima na uređenju terena. na 
svakih 50 m po pravcu i na mjestima 
skretanja na po 5 m od centra skretanja u 
oba pravca, na mjestima ukrštanja kabla sa 
drugim inst. i ostalim mjestima prema 
tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. 
Oznaka za ukrštanje
kablova sa drugim podzemnim objektima i
instalacijama (10 kV vod, vodovod, 
kanalizacija,
PTT.)
Uvid u projektnu dokumentaciju se može 
izvršiti svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

8.00 kom

140 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja 
kablova
sa drugim podzemnim objektima i 
instalacijama
prema crtežu u prilogu i tehničkom opisu. 
Uvid u projektnu dokumentaciju se može 
izvršiti svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

8.00 kom



2420000.00 141 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Ispitivanje izvedenih elektromontažnih 
radova, obezbeđivanje certifikata o 
efikasnosti sistema zaštite od opasnog 
napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja

1.00 pauš.

142 JAKA STRUJA - POLAGANJE NOVIH DIONICA I 
IZMJEŠTANJE (ZAŠTITA) POSTOJEĆIH 1 KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Ostali sitan instalacioni i montažni materijal 1.00 pauš.

143 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Iskop rovova za izradu kablovske 
kanalizacije za
postojeće i buduće elektroenergetske 
vodove na
dionici trase projektovane saobraćajnice 
kako je
dato na situacionom planu i u skladu sa 
prilozima. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa - 4 
PVC cijevi fi 160mm u dva reda 
(0,63x1,1x44m)

30.50 m3

144 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Iskop rovova za izradu kablovske 
kanalizacije za
postojeće i buduće elektroenergetske 
vodove na
dionici trase projektovane saobraćajnice 
kako je
dato na situacionom planu i u skladu sa 
prilozima. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa - 6 
PVC cijevi fi 160mm u dva reda 
(0,84x1,1x99)

91.50 m3

145 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Iskop rovova za izradu kablovske 
kanalizacije za
postojeće i buduće elektroenergetske 
vodove na
dionici trase projektovane saobraćajnice 
kako je
dato na situacionom planu i u skladu sa 
prilozima. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa - 12 
PVC cijevi fi 160mm u dva reda 
(1,54x1,1x40)

67.80 m3



2420000.00 146 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Iskop rovova za izradu kablovske 
kanalizacije za
postojeće i buduće elektroenergetske 
vodove na
dionici trase projektovane saobraćajnice 
kako je
dato na situacionom planu i u skladu sa 
prilozima. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa - 4 
PVC cijevi fi 160mm u jedan red (ukrštanje 
za
kanalom sa vodu) (1,03x1,1x85)

96.30 m3

147 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Iskop rovova za izradu kablovske 
kanalizacije za
postojeće i buduće elektroenergetske 
vodove na
dionici trase projektovane saobraćajnice 
kako je
dato na situacionom planu i u skladu sa 
prilozima. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa - 6 
PVC cijevi fi 160mm u jedan red (ukrštanje 
za
kanalom sa vodu) (1,54x1,1x60)

101.60 m3

148 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Isporuka i razastiranje pijeska pri izradi 
kablovske kanalizacije. Prvo se na dnu rova, 
cijelom širinom rova, razastre sloj pijeska 
debljine 10 cm, a drugi sloj pijeska se 
nasipa, takođe cijelom širinom rova, nakon 
polaganja kablovica i treba da kablovice 
(gornju površinu) prekriva za 10 cm. Ukupno 
za nabavku, transport i rad, računato po m3 
korišćenog pijeska.

69.00 m3

149 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Isporuka fleksibilne cijevi HDPE fi 160mm i
pratećeg pribora i izrada projektovane 
kablovske
kanalizacije. Neiskorišćene kablovice 
zatvoriti
gumenim čepovima do korišćenja. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po
m ugrađene fleksibilne cijevi.

1946.00 m

150 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Zatrpavanje rova kablovske kanalizacije 
iskopom, uz nabijanje u slojevima. Ukupno 
za rad, računato po m3 korišćenog iskopa.

318.70 m3

151 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Isporuka i polaganje pocinkovane čelične 
trake, Fe/Zn 25x4 mm, u rovu kablovske 
kanalizacije (polaže se jedna traka po rovu), 
u sloju iskopa (na dubini od 0,4 m), Ukupno 
za nabavku, transport i rad, računato po m 
položene trake (327m - 0.785kg/m).

327.00 m



2420000.00 152 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Isporuka i polaganje plastične trake sa
upozorenjem da se ispod nalaze elektro-
energetski
vodovi na dionicama kablovske kanalizacije 
koja
se nekoristi u ovoj fazi. Traka se polaže prije
nasipanja tampon sloja i to prema broju 
kablovica
u jednom sloju.
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po
m položene trake (327m x 1,02 ).

333.00 m

153 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Odvoz viška iskopa do deponije (računato sa 
udaljenošću deponije od 3 km). Ukupno za 
rad i transport, računato po m3 viška iskopa.

69.00 m3

154 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Izrada betonskih okana unutrašnjih 
dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji prihvataju 
fleksibilne cijevi HDP φ160mm. Stavkom je 
obuhvaćen i iskop zemljišta i isporuka rama 
sa lakolivenim metalnim poklopcem sa 
bravom i izrada u svemu prema datom 
detalju. Poklopac je potrebno da ima bravu 
za obezbje|ivanje. Na dnu okna, u najnižoj 
tački je potrebno postaviti ispustnu PVC cijev 
odgovarajućeg prečnika za odvod vode iz 
okna. Na situacionom planu označena su 
okna: 3,4,13,15,19,21,22,23,24. Poseban 
detalj za okno je dat u projektnoj 
dokumentaciji .Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po ura|enom oknu. 
Uvid u projektnu dokumentaciju se može 
izvršiti svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

9.00 kom



2420000.00 155 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Izrada betonskih okana unutrašnjih 
dimenzija
1,5x1,5x1,5m koji prihvataju fleksibilne cijevi
HDPE/LDPE φ160mm. Stavkom je 
obuhvaćen i iskop
zemljišta i isporuka rama sa teškim metalnim
poklopcem sa bravom i izrada u svemu 
prema
datom detalju. Poklopac je potrebno da ima 
bravu
za obezbje|ivanje. Na dnu okna, u najnižoj 
tački je
potrebno postaviti ispustnu PVC cijev
odgovarajućeg prečnika za odvod vode iz 
okna.
Na situacionom planu označena su okna - 9. 

Poseban detalj za okno je dat u projektnoj
dokumentaciji .
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po
urađenom oknu. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

1.00 kom

156 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Izrada betonskih okana unutrašnjih 
dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji prihvataju 
fleksibilne cijevi HDPE/LDPE φ160. Stavkom 
je obuhvaćen i iskop zemljišta i isporuka 
rama sa ambijentalnim poklopcem sa 
bravom. Ambijentalni tk poklopac sa ramom 
(nosivosti 125 kN) 600x600mm. Prave se 
okvir i ram od toplo cinkovanog lima debljine 
2mm. Okvir se ispunja AB betonom, a 
završni soj se postavlja od obloge gazne 
površine. Računa se rad i materijal za 
kompletiran poklopac. Poklopac je potrebno 
da ima bravu za obezbje|ivanje. Na dnu 
okna, u najnižoj ta~ki je potrebno postaviti 
ispustnu PVC cijev odgovarajućeg pre~nika 
za odvod vode iz okna. Na situacionom 
planu označena su okna: 
1,2,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,18,20,25,26 
Poseban detalj za okno je dat u projektnoj 
dokumentaciji . Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po ura|enom 
oknu.Uvid u projektnu dokumentaciju se 
može izvršiti svakog radnog dana u 
prostorijama Investitora u toku radnog 
vremena

16.00 kom



2420000.00 157 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD 
SAOBRAĆAJNICA

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
krajeva kablovske kanalizacije. Oznaka se 
nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj 
betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim 
radovima na ure|enju terena. Oznake su 
standardne: betonska kocka sa mesinganom 
pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje 
"Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) ili 
ekvivalent Ukupno za nabavku, transport i 
rad, računato po ugrađenoj oznaci

8.00 kom

158 JAKA STRUJA - OSTALO Atesti, tehnički pregled i izrada geodetskog 
snimka izvedenih radova

1.00 pauš.

159 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC cijev(krute) Ø 110/3,2 mm-6 m. 658.00 kom

160 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC cijev(krute) Ø 110/5,3 mm-6 m. 
(namijenjeno za raspone koje sadrže prolaz 
cijevi kroz kanal za vodu)

95.00 kom

161 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø 
110/3,2 mm

658.00 kom

162 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø 
110/5,3 mm

95.00 kom

163 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC uvodnica Ø 110/3,2 mm duž. 0,5 m 238.00 kom

164 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC uvodnica Ø 110/5,3 mm duž. 0,5 m 44.00 kom

165 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC držač odstojni 110/2 za PVC cijevi Ø 
110/3,2 mm

65.00 kom

166 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC držač odstojni 110/2 za PVC cijevi Ø 
110/5,3 mm

248.00 kom

167 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PVC držač odstojni 110/4 za PVC cijevi Ø 
110/5,3 mm

960.00 kom

168 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Čepovi za zatvaranje PVC cijevi Ø 110/3,2 
mm

68.00 kom

169 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PE cijev Ø 40 mm - 10 bara. Kako ne postoji 
katastar pretplatničkih kablova, izvršena je 
procjena količine Pe cijevi za rekonstrukciju 
kablova.

200.00 m

170 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PE cijev Ø 20 mm - 10 bara. Kako ne postoji 
katastar pretplatničkih kablova izvršena je 
procjena količine Pe cijevi za rekonstrukciju 
istih.

200.00 m

171 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Spojnice za PE cijev Ø 40 mm - 10 bara. 
Kako ne postoji katastar pretplatničkih 
kablova izvršena je procjena količine za 
rekonstrukciju istih.

1.00 kom

172 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Spojnice za PE cijev Ø 20 mm - 10 bara. 
Kako ne postoji katastar pretplatničkih 
kablova izvršena je procjena količine za 
rekonstrukciju istih.

1.00 kom



2420000.00 173 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL PTT traka za upozorenje 800.00 m

174 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Laki dvodjleni tk poklopac sa ramom  1200
(2x600)x600mm svijetli otvor, ( nosivosti 50 
kN). Traverze su izvadive(zajednička prečka 
đe se dodiruju dvodjelni poklopci) da se 
dobije svijetli otvor u kontiunitetu 
1200x600mm. Poklopac treba da ima zaštitu 
od krađe( na primjer poklopac sa šarafom za 
nestandardni ključ. Okretanjem šarafa za 
90° leptir na dnu šarafa zalazi u procep
(žlijeb)  rama).

2.00 kom

175 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Ram i teški tk poklopac sa ramom (nosivosti 
250 kN). Poklopac treba da ima zaštitu od 
krađe( na primjer poklopac sa šarafom za 
nestandardni ključ. Okretanjem šarafa za 
90° leptir na dnu šarafa zalazi u procep
(žlijeb)  rama).

4.00 kom

176 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Ambijentalni tk poklopac sa ramom ( 
nosivosti 125 kN) 600x600mm . Prave se 
okvir i ram od toplo cinkovanog lima debljine 
2mm. Okvir( debljina 15cm) se ispunja AB 
betonom (Q257 armatura u dvije zone 
zavrena za okvir), a završni sloj se postavlja 
od obloge gazne površine. Prilikom 
podizanja poklopca, na četiri čoška 
namjeskim ključem u obliku slova ’T’ se 
odviju vijci, a zatim ključevi se uviju i služe 
kao ručice za podizanje poklopca.  
Dvostruka zaptivna guma garantuje 
vodonepropusnost i 
mirisonepropusnost.Racuna se rad i 
materijal za kompletiran poklopac sa ramom.

14.00 kom

177 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Ambijentalni dvodjelni  tk poklopac sa 
ramom (min. nosivosti 125 kN) 1200
(2komx600)x600mm. Traverze su izvadive
(zajednička prečka đe se dodiruju dvodjelni 
poklopci) da se dobije svijetli otvor u 
kontiunitetu 1200x600mm. Prave se okvir i 
ram od toplo cinkovanog lima debljine 2mm. 
Okvir(debljina 15cm) se ispunja AB betonom
( Q257 armatura u dvije zone zavrena za 
okvir), a završni sloj se postavlja od obloge 
gazne površine. Prilikom podizanja 
poklopca, na četiri čoška namjeskim ključem 
u obliku slova ’T’ se odviju vijci, a zatim 
ključevi se uviju i služe kao ručice za 
podizanje poklopca.  Dvostruka zaptivna 
guma garantuje vodonepropusnost i 
mirisonepropusnost. Racuna se rad i 
materijal za kompletiran poklopac sa ramom.

4.00 kom



2420000.00 178 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL Sitni pijesak granulacije 0-4mm za oblaganje 
PVC cijevi

72.00 m3

179 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Trasiranje - određivanje trase rova i lociranje 
okana prije iskopa(zbir dužina za novu  
kanalizaciju, rekonstrukcija postojeće 
kanalizacije, zaštita postojeće kanalizacije)

681.00 m

180 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Lociranje postojećih  instalacija pomoću 
tragača kablova i oscilatora

681.00 m

181 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Traženje postojećih  instalacija ručnim 
kopanjem poprečnog rova (šlica)

30.00 m

182 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Dvostrano prorezivanje asfalta i betona 
mašinom za sječenje betona( samo asfalt za 
prelaze na krajnjim raskrsnicama i priključnih 
ulica). Ne računa se rezanje asfalta u okviru 
zone gradnje koji je predviđen za uklanjanje 
kroz građevinski projekat.

10.00 m

183 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Razbijanje betona debljine do 15 cm. Ne 
računaju se površine koje su obračunate u 
sklopu predmjera građevinskog projekta. 
Zbog nepoznanice debljine slojeva  
računanaju se sve debljine 0-15. ako granica 
bude veća razlika u debljini se nadoknađuje 
kroz nepredviđene radove

1.00 m2

184 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Razbijanje asfalta debljine do 10 cm 
(Razbijanje asfalta radi oslobađanja 
postojećih cijevi da bi se otkopale i  
pomjerale do izgradnje nove 
kanalizacije).Zbog nepoznanice debljine 
slojeva  računanaju se sve debljine 0-10. ako 
granica bude veća razlika u debljini se 
nadoknađuje kroz nepredviđene radove Ne 
računaju se površine koje su obračunate u 
sklopu predmjera građevinskog projekta.

1.00 m2

185 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Opravka betona debljine do 15 cm(rad
+materijal).  Ne računaju se površine koji će 
biti betonirane u sklopu predmjera 
građevinskog projekta.Zbog nepoznanice 
debljine slojeva  računanaju se sve debljine 
0-15. ako granica bude veća razlika u 
debljini se nadoknađuje kroz nepredviđene 
radove

1.00 m2

186 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Opravka asfalta debljine do 10 cm (rad
+materijal). Ne računaju se površine  koje će 
biti asfaltirane u sklopu predmjera 
građevinskog projekta.Zbog nepoznanice 
debljine slojeva  računanaju se sve debljine 
0-10ako granica bude veća razlika u debljini 
se nadoknađuje kroz nepredviđene radove

1.00 m2



2420000.00 187 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje 
pijeska između cijevi;                                      
                                                                       
                                                               
nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;               
                                                                       
                                                                       
                               uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala.- Za 
(1)2xPeØ40(20)mm (35x71cm)- u 
trotoaru.Namijenjeno za rekonstrukciju 
privodnih kablova za koje nema podataka o 
njihovoj poziciji. (kopa se rov istih dimezija 
za izradu kanalizacije sa 1x PVC cijevi fi 
110mm ili sa jednom (odnosno dvije)  PE 
cijevi bez obzira na njihov prečnik. Stavka 
obuhvata sve radove  za navedene prečnike  
i kapacitete cijevi: iskop rova, polaganje 
cijevi bez obzira na  prečnik i kapacitet (važi 
za PE cijevi), zaštita sitnim pijeskom, odvoz 
viška materijala sa uređenjem teren. 
ugrađeni materijal se pravda kroz stavke 
naterijala

50.00 m

188 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje 
pijeska između cijevi;                                      
                                                                       
                                                               
nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;               
                                                                       
                                                                       
                               uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala 
(gradska deponija)- Za 1x2xPVCØ110mm
(45x101cm)- u asfaltu

28.00 m



2420000.00 189 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje 
pijeska između cijevi;                                      
                                                                       
                                                               
nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;               
                                                                       
                                                                       
                               uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala (na 
gradsku deponiju).           - 
Za1x3xPVCØ110mm(60x136cm) -u asfaltu. 
Raspon O'7-O'8.  Dubina rova 
nestandardna, jer preko trase prelazi kanal 
čija je kota spoljnje strane donje ploče na 
105cm od gazne površine trotoara. Naš rov 
je 31cm dublji kako bi PVC cijevi zaštitili 
sitnim pijeskom debljine 10cm ispod i iznad 
cijevi.

34.00 m

190 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje 
pijeska između cijevi;                                      
                                                                       
                                                               
nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;               
                                                                       
                                                                       
                               uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala (na 
gradsku deponiju).           - Za 
2x2xPVCØ110mm (50x85cm)- u trotoaru i 
zemlji

83.00 m



2420000.00 191 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje 
pijeska između cijevi;                                      
                                                                       
                                                               
nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;               
                                                                       
                                                                       
                               uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala (na 
gradsku deponiju).           - Za  
2x2xPVCØ110mm (50x115cm)- u asfaltu

28.00 m

192 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje 
pijeska između cijevi;                                      
                                                                       
                                                               
nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;               
                                                                       
                                                                       
                               uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala (na 
gradsku deponiju).           - Za 
2x3xPVCØ110mm (60x85cm)- u trotoaru i 
zemlji

40.00 m

193 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje 
pijeska između cijevi;                                      
                                                                       
                                                               
nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;               
                                                                       
                                                                       
                               uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala  (na 
gradsku deponiju).           - Za  
2x3xPVCØ110mm (60x115cm)- u asfaltu

60.00 m



2420000.00 194 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje 
pijeska između cijevi;                                      
                                                                       
                                                               
nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;               
                                                                       
                                                                       
                               uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala 
(gradska deponija).           - Za 
2x6xPVCØ110mm (100x85cm)- u trotoaru i 
zemlji

49.00 m

195 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa 
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska 
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje 
pijeska između cijevi;                                      
                                                                       
                                                               
nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa 
nabijanjem,postavljanje pozor trake;               
                                                                       
                                                                       
                               uređenje trase sa 
utovarom i odvozom viška materijala
(gradska deponija).           - Za 
2x6xPVCØ110mm (100x115cm)- u asfaltu

172.00 m

196 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Za oslobađanje koridora za izgradnju drugih 
kanalizacionih kapaciteta(atmosverska, 
fekalna, voda), do stvaranja uslova za 
rekonstrukciju kablova kroz novu 
kanalizaciju, otkopavanje  postojećih PVC
(Pe) cijevi, vađenje cijevi iz rova, polaganje 
cijevi u zoni gradilišta, zaštita cijevi mulinom
(rečni sitnozrnasti materijal koji se ne računa 
kao pijesak). Potrebno postojeće cijevi 
sačuvati od devastacije. Računat rad i  
mulinu.

390.00 m3

197 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Polaganje Pe(Ø40 i Ø20mm) cijevi u 
pripremljeni rov.

200.00 m

198 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Ugradnja Pe spojnica. 2.00 kom



2420000.00 199 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Ako ne može da se postigne propisana 
dubina rova, na djelovima trase gdje 
kanalizacija ostaje u planiranom asfaltu, 
ispod asfalta izrada betonske podloge 
d=20cm betonom MB20 na propisanoj širini 
rova za 2/3/4/6/12xPVC cijevi,  (rad
+materijal). Obračun se radi po izvedenim 
radovima tako što se propisana širina rova 
za kanalizaciju iznad koje se vrši betoniranje 
pomnoži sa dužinom urađenog

10.00 m2

200 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Ako je kota gornje ivice položenih postojećih 
cijevi manja od 80cm u asfaltu vrši se 
dopunska zaštita postojeće kanalizacije:   
Ručno otkopavanje(oslobađanje iznad cijevi) 
 postojećih  cijevi, izrada armirano-betonske
(Q 335) zaštite debljine 20 cm, vraćanje 
iskopane zemlje u rov do nivoa terena i 
odvoz viška materijala na deponiju.   AB 
zaštita mora biti po 20cm šira od rova u koji 
se polažu cijevi kako bi ista prenosila 
opterećenje na okolni teren. Računati rad
+materijal. Odnosi se na raspon preko 
bulevara iz P1rp okna - za 6xPVCØ110mm  
u asfaltu

3.00 m

201 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploče 
kanala za vodu. Radovi obuhvataju: 
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi 
Ø110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz 
plafon kanala prilikom same izgradnje 
kanala. Ankerisanje PVC cijevi uz plafon 
kanala na svakih  40cm. Zbog težine kablova 
srednji dio cijevi ankerisati na svakih 20cm. 
Ankerisanje nerđajućim toplopocinkovanim 
trkama(šinama)Podjednako se tretiraju i 
trake i šine. U cijenu obračunati sav rad i 
materijal izuzev debelozidnih PVC cijevi.  
Obračun po dužnom metru kanalizacije
(raspona)  -  za 2xPVC Ø110mm

12.00 m

202 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploče 
kanala za vodu. Radovi obuhvataju: 
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi 
Ø110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz 
plafon kanala prilikom same izgradnje 
kanala. Ankerisanje Pe cijevi uz plafon 
kanala na svakih  40cm. Zbog težine kablova 
srednji dio cijevi ankerisati na svakih 20cm. 
Ankerisanje nerđajućim toplopocinkovanim 
trkama(šinama). U cijenu obračunati sav rad 
i materijal izuzev debelozidnih PVC cijevi.  
Obračun po dužnom metru kanalizacije
(raspona) - za 4xPVC Ø110mm

3.00 m



2420000.00 203 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploče 
kanala za vodu. Radovi obuhvataju: 
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi 
Ø110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz 
plafon kanala prilikom same izgradnje 
kanala. Ankerisanje PVC cijevi uz plafon 
kanala na svakih  40cm. Zbog težine kablova 
srednji dio cijevi ankerisati na svakih 20cm. 
Ankerisanje nerđajućim toplopocinkovanim 
trkama(šinama). U cijenu obračunati sav rad 
i materijal izuzev debelozidnih PVC cijevi.  
Obračun po dužnom metru kanalizacije
(raspona) - za 6xPVC#Ø110mm

3.00 m

204 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploče 
kanala za vodu. Radovi obuhvataju: 
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi 
Ø110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz 
plafon kanala prilikom same izgradnje 
kanala. Ankerisanje PVC cijevi uz plafon 
kanala na svakih  40cm. Zbog težine kablova 
srednji dio cijevi ankerisati na svakih 20cm. 
Ankerisanje nerđajućim toplopocinkovanim 
trkama(šinama). U cijenu obračunati sav rad 
i materijal izuzev debelozidnih PVC cijevi.  
Obračun po dužnom metru kanalizacije
(raspona) - za 12xPVC Ø110mm

3.00 m

205 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanlizacije sa AB zaštitom cijevi na 
djelovima raspona koji sadrže postavaljnje 
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova: 
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne 
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna 
kanala, obavezno polaganje debelozidnih 
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi 
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada 
armirano-betonske(Q 335) zaštite debljine 
min 20cm, zatrpavanje AB zaštite 
iskopanom zemljom  do nivoa postavljanja 
završnog gaznog sloja i odvoz viška 
materijala na deponiju. Rov je promjenljive 
dubine u zavisnosti nivelacije gazne površine 
i kreće se od 66cm do 85cm dubine. AB 
zaštita mora biti po 20cm šira od rova u koji 
se polažu cijevi kako bi ista prenosila 
opterećenje na okolni teren. Računati rad
+materijal bez debelozidnih PVC cijevi. 
Odnosi se na raspone:  P1rp-O'1, O2-O'2.1, 
O3-O'''3.1, O4-O'4.1, O''5-O''9, O''5-O'6, 
O'6.2-O'6.3. - za 2xPVCØ110mm          
Ukoliko uslovi na terenu ne dozvoljavaju 
ispunjenje min 20 cm debljine, onda se uz 
dogovor sa nadzorom ili projektantom donosi 
odluka o alternativnosti

57.00 m



2420000.00 206 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanlizacije sa AB zaštitom cijevi na 
djelovima raspona koji sadrže postavaljnje 
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova: 
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne 
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna 
kanala, obavezno polaganje debelozidnih 
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi 
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada 
armirano-betonske(Q 335) zaštite debljine 
min 20cm, zatrpavanje AB zaštite 
iskopanom zemljom  do nivoa postavljanja 
završnog gaznog sloja i odvoz viška 
materijala na deponiju. Rov je promjenljive 
dubine u zavisnosti nivelacije gazne površine 
i kreće se od 66cm do 85cm dubine. AB 
zaštita mora biti po 20cm šira od rova u koji 
se polažu cijevi kako bi ista prenosila 
opterećenje na okolni teren. Računati rad
+materijal bez debelozidnih PVC cijevi. 
Odnosi se na raspone:  P1rp-O'1, O2-O'2.1, 
O3-O'''3.1, O4-O'4.1, O''5-O''9, O''5-O'6, 
O'6.2-O'6.3. - za 4xPVCØ110mm   . Ukoliko 
uslovi na terenu ne dozvoljavaju ispunjenje 
min 20 cm debljine, onda se uz dogovor sa 
nadzorom ili projektantom donosi odluka o 
alternativnosti

16.00 m

207 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanlizacije sa AB zaštitom cijevi na 
djelovima raspona koji sadrže postavaljnje 
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova: 
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne 
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna 
kanala, obavezno polaganje debelozidnih 
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi 
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada 
armirano-betonske(Q 335) zaštite debljine 
min 20cm, zatrpavanje AB zaštite 
iskopanom zemljom  do nivoa postavljanja 
završnog gaznog sloja i odvoz viška 
materijala na deponiju. Rov je promjenljive 
dubine u zavisnosti nivelacije gazne površine 
i kreće se od 66cm do 85cm dubine. AB 
zaštita mora biti po 20cm šira od rova u koji 
se polažu cijevi kako bi ista prenosila 
opterećenje na okolni teren. Računati rad
+materijal bez debelozidnih PVC cijevi. 
Odnosi se na raspone:  P1rp-O'1, O2-O'2.1, 
O3-O'''3.1, O4-O'4.1, O''5-O''9, O''5-O'6, 
O'6.2-O'6.3. - za 6xPVCØ110mmUkoliko 
uslovi na terenu ne dozvoljavaju ispunjenje 
min 20 cm debljine, onda se uz dogovor sa 
nadzorom ili projektantom donosi odluka o 
alternativnosti

27.00 m



2420000.00 208 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kanlizacije sa AB zaštitom cijevi na 
djelovima raspona koji sadrže postavaljnje 
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova: 
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne 
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna 
kanala, obavezno polaganje debelozidnih 
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi 
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada 
armirano-betonske(Q 335) zaštite debljine 
min 20cm, zatrpavanje AB zaštite 
iskopanom zemljom  do nivoa postavljanja 
završnog gaznog sloja i odvoz viška 
materijala na deponiju. Rov je promjenljive 
dubine u zavisnosti nivelacije gazne površine 
i kreće se od 66cm do 85cm dubine. AB 
zaštita mora biti po 20cm šira od rova u koji 
se polažu cijevi kako bi ista prenosila 
opterećenje na okolni teren. Računati rad
+materijal bez debelozidnih PVC cijevi. 
Odnosi se na raspone:  P1rp-O'1, O2-O'2.1, 
O3-O'''3.1, O4-O'4.1, O''5-O''9, O''5-O'6, 
O'6.2-O'6.3. - za 12xPVCØ110mm Ukoliko 
uslovi na terenu ne dozvoljavaju ispunjenje 
min 20 cm debljine, onda se uz dogovor sa 
nadzorom ili projektantom donosi odluka o 
alternativnosti i nadoknađuje se kroz stavku 
za nepredviđene radove

13.00 m

209 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Troškovi ispitivanja izvedenih građevinskih
radova, obezbjeđivanje atesta o kvalitetu
zbijenosti slojeva kablovskih kanala
mjerenjem i kvaliteta saniranih asfaltnih i
betonskih površina,  ispitivanje prohodnosti 
svih cijevi.Obračun po metru dužine raspona 
bez obzira na broj cijevi

681.00 m

210 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Geodetko snimanje trase na otvorenom rovu 
za dokumentaciju i katastar instalacija(CD 
snimak trase sa geodetskim elementima).

681.00 m

211 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Na gotovoj geodetskoj podozi izrada 
izvedbeno-tehničke dokumentacije 
kablovske kanalizacije sa izmještenim  
kablovima:  tri u papirnoj formi +3xCD u dwg 
formatu. Sve navedeno računa se kao 1kom.

1.00 kom



2420000.00 212 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q335) okna(O'''3.2, O'''8.1) 
unutrašnjih dimenzija 120x100x120cm:  
ručni iskop rupe za okno,odvoz šuta na 
deponiju,izrada okna(d=20cm kraćih zidova i 
donje ploče,d=22.5cm dužih zidova i d=25 
cm gornje ploče(armiranje u dvije zone)) sa 
ugradnjom teškog poklopca, rama i  fiksnih 
konzola prema prilogu (računati: rad
+materijal bez  poklopca  i rama ) Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

2.00 kom

213 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q335) okna(O'''3.1) unutrašnjih 
dimenzija 150x120x140cm:  ručni iskop rupe 
za okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=20cm kraćih zidova i donje 
ploče,d=22.5cm dužih zidova i d=25 cm 
gornje ploče(armiranje u dvije zone)) sa 
ugradnjom teškog poklopca, rama i  fiksnih 
konzola prema prilogu (računati: rad
+materijal bez  poklopca  i rama ) Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

1.00 kom

214 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna(O'2.1, O'4.1, O'6, 
O'6.3) unutrašnjih dimenzija 120x80x120cm: 
 ručni iskop rupe za okno,odvoz šuta na 
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova, 
d=15cm donje ploče i d=20cm gornje ploče
(armiranje u dvije zone)) sa 
ugradnjom/nivelaciom gotovg ambijentalnog 
poklopca, rama i  fiksnih konzola prema 
prilogu (računati: rad+materijal bez  
poklopca  i rama )Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

4.00 kom

215 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna (O'6.1, O'6.2, O'6.4, 
O'6.5, O'7.1, O'8) unutrašnjih dimenzija 
150x120x140cm:  ručni iskop rupe za 
okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje ploče i 
d=20cm gornje ploče(armiranje u dvije 
zone)) sa ugradnjom/nivelaciom 
ambijentalnog poklopca, rama i  fiksnih 
konzola prema prilogu (računati: rad
+materijal bez  poklopca  i rama )Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

6.00 kom



2420000.00 216 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna (O'7) unutrašnjih 
dimenzija 180x150x140cm:  ručni iskop rupe 
za okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova,  d=15cm donje ploče i 
d=20cm gornje ploče(armiranje u dvije 
zone)) sa ugradnjom/nivelaciom 
ambijentalnog poklopca, rama i  fiksnih 
konzola prema prilogu (računati: rad
+materijal bez  poklopca  i rama ) Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

1.00 kom

217 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna (O'1, O'11, O'11.1 ) 
unutrašnjih dimenzija 200x150x150cm:  
ručni iskop rupe za okno,odvoz šuta na 
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova,  
d=15cm donje ploče i d=20cm gornje ploče
(armiranje u dvije zone)) sa 
ugradnjom/nivelisanjem ambijentalnog 
poklopca, rama i  fiksnih konzola prema 
prilogu (računati: rad+materijal bez  
poklopca  i rama )Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

3.00 kom

218 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna (O''5) unutrašnjih 
dimenzija 230x160x160cm:  ručni iskop rupe 
za okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje i gornje 
ploče(armiranje u dvije zone gornje ploče)) 
sa ugradnjom lakog željeznog dvodjelnog 
poklopca, rama i podesivih konzola prema 
prilogu (računati: rad+materijal bez  
poklopca  i rama ) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

1.00 kom

219 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna (O2, O3, O4) 
unutrašnjih dimenzija 230x160x160cm:  
ručni iskop rupe za okno,odvoz šuta na 
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova,  
d=15cm donje ploče i d=20cm gornje ploče
(armiranje u dvije zone)) sa ugradnjom 
dvodjelnog ambijentalnog poklopca, rama i  
podesivih konzola prema prilogu (računati: 
rad+materijal bez poklopca i rama ) Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

3.00 kom



2420000.00 220 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q257) okna (O''9) unutrašnjih 
dimenzija 300x200x170cm:  ručni iskop rupe 
za okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova,  d=15cm donje ploče i 
d=20cm gornje ploče(armiranje u dvije 
zone)) sa ugradnjom dvodjelnog željeznog 
poklopca, rama i  podesivih konzola prema 
prilogu (računati: rad+materijal bez  
poklopca  i rama )Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

1.00 kom

221 SLABA STRUJA - C) OKNA Izrada AB(Q335) okna (O10) unutrašnjih 
dimenzija 300x250x180cm:  ručni iskop rupe 
za okno,odvoz šuta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova,  d=15cm donje ploče i 
d=20cm gornje ploče(armiranje u dvije 
zone)) sa ugradnjom dvodjelnog 
ambijentalnog poklopca, rama i  podesivih 
konzola prema prilogu (računati: rad
+materijal bez  poklopca  i rama ) Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

1.00 kom

222 SLABA STRUJA - C) OKNA Radi prilagođenja koti novog terena gornje  
ploče okana P1rp dimenzije cca 340x280cm
(nepravilan oblik) i  debljine ploče 52cm. 
Podrazumijevani radovi su: rušenje ploče, 
podizanje/spuštanje kote ploče za ±20cm sa 
izgradnjom nove AB(Q335) ploče debljine 
d=25cm(armiranje u dvije zone) i ugradnja 
teškog poklopca sa ramom. U cijenu računati 
sve radove i materijal bez teškog poklopca i 
rama.Otežan rad zbog postojećih kablova. 
ukoliko bude preko preko/iznad ±20cm 
radovi se nadoknađuju kroz stavku 
nepredviđenih radova

1.00 kom

223 SLABA STRUJA - C) OKNA Napuštanje postojećih okana Pn2, Pn3, Pn4, 
Pn4.1, Pn4.2, P4.3n, P5n, P7n, P8n okna, 
ispuna rupa iskopanim materijalom sa 
gradilišta uz slojevito nabijanje ispune vibro 
žabom. Prosječne unutrašnje dimenzije 
okana 191x111x128cm, dploče=22cm. 
Obračunati rad+materijal.

9.00 kom

224 SLABA STRUJA - C) OKNA Probijanje rupe sa završnom obradom  za   
6/12xPVC cijevi Ø110 mm u postojeće A-B 
okno. Jedinična cijena se odnosi za bušenje 
otvora u postojećem oknu i za kanalizaciju 
kapaciteta 6xPVC i za kanalizaciju 12xPVC 
cijevi.

2.00 kom



2420000.00 225 SLABA STRUJA - D) OSTALI TROŠKOVI Nepredviđeni radovi (7% od  građevinskih  
radova: kanalizacija(B) i okna(C))

7.00 %

226 SLABA STRUJA - D) OSTALI TROŠKOVI Transport(materijal+radna snaga)(5% od  
materijala(A))

5.00 %

227 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Uklanjanje saobraćajnih znakova i reklamnih 
panoa. Rad obuhvata bezbjedno skidanje 
svih elemenata znaka, vađenje stuba sa 
betonskim temeljom, utovar, transport, 
zatrpavanje rupe temelja i dovođenje 
bankine u ispravno stanje - Uklanjanje tabli 
standardnih saobraćajnih znakova

13.00 kom

228 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Uklanjanje saobraćajnih znakova i reklamnih 
panoa. Rad obuhvata bezbjedno skidanje 
svih elemenata znaka, vađenje stuba sa 
betonskim temeljom, utovar, transport, 
zatrpavanje rupe temelja i dovođenje 
bankine u ispravno stanje - uklanjanje 
saobraćajnih stubova

13.00 kom

229 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI Uklanjanje saobraćajnih znakova i reklamnih 
panoa. Rad obuhvata bezbjedno skidanje 
svih elemenata znaka, vađenje stuba sa 
betonskim temeljom, utovar, transport, 
zatrpavanje rupe temelja i dovođenje 
bankine u ispravno stanje - izmještanje tabli i 
stubova saobraćajnih znakova

2.00 kom

230 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 -  II-1, ''ukrštanje sa putem sa prvenstvom 
prolaza", trougao dimenzija 
900x900x900mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 3,  osnova znaka bijele 
boje

7.00 kom



2420000.00 231 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 -  II-2, ''obavezno zaustavljanje", 
osmougaoni dimenzija R=600mm, sa 
retroreflektujućim osobinama klase 3,  
osnova znaka bijele boje

1.00 kom

232 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - II-2, ''obavezno zaustavljanje", 
osmougaoni dimenzija R=600mm, sa 
retroreflektujućim osobinama klase 2,  
osnova znaka bijele boje

6.00 kom

233 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 -  II-34, ''zabranjeno parkiranje i 
zaustavljanje", krug dimenzija R=600 mm, sa 
retroreflektujućim osobinama klase 1, 
osnova znaka plave boje

1.00 kom



2420000.00 234 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 -  II-43.1, ''obavezan smjer - desno", krug 
dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 1, osnova znaka plave boje

1.00 kom

235 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - II-43.4, ''obavezan smjer - udesno", krug 
dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 1, osnova znaka plave boje

4.00 kom

236 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 -  II-45, ''obavezno obilaženje sa desne 
strane", krug dimenzija R=600 mm, sa 
retroreflektujućim osobinama klase 2, 
osnova znaka plave boje

3.00 kom



2420000.00 237 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - II-46, ''kružni tok saobraćaja", krug 
dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

7.00 kom

238 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - III-6 “označeni pješački prelaz”, kvadrat 
dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

21.00 kom

239 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - III-9 “slijepi put”, kvadrat dimenzija 
600x600 mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 1, osnova znaka plave boje

1.00 kom



2420000.00 240 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - III-35.1 “parking garaža”, kvadrat dimenzija 
600x600 mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

1.00 kom

241 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - III-11 "prestrojavanje vozila", pravo/lijevo - 
pravo/desno - kružne strelice, pravougaonik 
dimenzija 600x900mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

3.00 kom

242 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - III-11.1 "prestrojavanje vozila", pravo - 
pravo/desno, pravougaonik dimenzija 
600x900mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

2.00 kom



2420000.00 243 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - III-11.2 "prestrojavanje vozila", lijevo -
pravo/desno, pravougaonik dimenzija 
600x900mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

1.00 kom

244 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - III-203 "strelasti putokaz - desno", pojam 
Podgorica, pravougaonik dimenzija 
1600x300mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka žute boje

1.00 kom

245 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - III-203 "strelasti putokaz - desno", pojam 
Bar, pravougaonik dimenzija 1600x300mm, 
sa retroreflektujućim osobinama klase 2, 
osnova znaka žute boje

1.00 kom



2420000.00 246 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - III-203 "strelasti putokaz - desno", pojam 
Stari grad, pravougaonik dimenzija 
1600x300mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje

1.00 kom

247 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - III-203 "strelasti putokaz - desno", pojam 
Kotor, pravougaonik dimenzija 
1300x300mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka žute boje

1.00 kom

248 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - III-203 "strelasti putokaz - desno", pojam 
Tivat, pravougaonik dimenzija 1300x300mm, 
sa retroreflektujućim osobinama klase 2, 
osnova znaka žute boje

1.00 kom



2420000.00 249 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - III-204 "putokazna tabla", pojam 
Kotor/Tivat  via Topliš - gore, pojam 
Kotor/Tivat - lijevo, pojam Podgorica/Bar - 
desno, pravougaonik dimenzija 
2100x2100mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka žute boje

1.00 kom

250 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - IV-4.2 "parking - 100m", pravougaonik 
dimenzija 600x300 mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

1.00 kom

251 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - IV-10 "piktogram pauk nosi", pravougaonik 
dimenzija 600x300 mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 1, osnova znaka plave boje

1.00 kom



2420000.00 252 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA 
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

Nabavka i postavljanje standardnih 
saobraćajnih znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obavještenja  U cijenu 
standardnog saobraćajnog znaka uključena 
je i isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje 
na nosač, montaža znaka na ugrađeni 
nosač, kao i kontrola prema JUS Z.S2.300 i 
EN 12899. Predviđeni materijal za izradu lica 
saobraćajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3 
 - X-10 "tabla za označavanje vrha 
razdjelnog ostrva", pravougaonik dimenzija 
300x1000mm, sa retroreflektujućim 
osobinama klase 2, osnova znaka žuto/crne 
boje

3.00 kom

253 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, postavljanje 
i niveliranje, cijena pribora za veze između 
elemenata nosača, prečki u temelju, 
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje 
bankine, kao i cijena zaptivača protiv kiše 
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih 
materijala - Saobraćajni stub ø 60mm 
L=2,3m

3.00 kom

254 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, postavljanje 
i niveliranje, cijena pribora za veze između 
elemenata nosača, prečki u temelju, 
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje 
bankine, kao i cijena zaptivača protiv kiše 
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih 
materijala - Saobraćajni stub ø 60mm 
L=2,6m

6.00 kom



2420000.00 255 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, postavljanje 
i niveliranje, cijena pribora za veze između 
elemenata nosača, prečki u temelju, 
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje 
bankine, kao i cijena zaptivača protiv kiše 
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih 
materijala - Saobraćajni stub ø 60mm 
L=3,4m

20.00 kom

256 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, postavljanje 
i niveliranje, cijena pribora za veze između 
elemenata nosača, prečki u temelju, 
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje 
bankine, kao i cijena zaptivača protiv kiše 
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih 
materijala - Saobraćajni stub ø 60mm 
L=3,7m

1.00 kom



2420000.00 257 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, postavljanje 
i niveliranje, cijena pribora za veze između 
elemenata nosača, prečki u temelju, 
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje 
bankine, kao i cijena zaptivača protiv kiše 
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih 
materijala - Saobraćajni stub ø 60mm 
L=4,2m

12.00 kom

258 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, postavljanje 
i niveliranje, cijena pribora za veze između 
elemenata nosača, prečki u temelju, 
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje 
bankine, kao i cijena zaptivača protiv kiše 
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih 
materijala - Saobraćajni stub ø 60mm 
L=4,5m

8.00 kom



2420000.00 259 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, postavljanje 
i niveliranje, cijena pribora za veze između 
elemenata nosača, prečki u temelju, 
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje 
bankine, kao i cijena zaptivača protiv kiše 
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih 
materijala - Rešetkasti nosač R 60-30-1 od 
dvije čelične cijevi   ø 60mm L=4,3m

1.00 kom

260 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRAĆAJNI STUBNI 
NOSAČI

Saobraćajni znakovi se pričvršćuju na 
jednostubni nosač pomoću obujmica 
stavljenih na poleđinu znaka. Dužine 
stubova se određuju iz situacija i detalja 
položaja znakova, a prema veličini i broju 
saobraćajnih znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog načina 
pričvršćivanja znaka na stub. U cijenu 
jednostubnih i višestubnih nosača uključena 
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, 
priprema terena i izrade temelja, postavljanje 
i niveliranje, cijena pribora za veze između 
elemenata nosača, prečki u temelju, 
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje 
bankine, kao i cijena zaptivača protiv kiše 
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih 
materijala - Šelna za montiranje na stubu 
semafora - nosač saobraćajnih znakova

1.00 kom

261 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE OZNAKA 
HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora klizanju. 
Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -  
Neisprekidana razdjelna linija, širine 
d=0,15m, bijelom bojom

52.50 m2



2420000.00 262 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE OZNAKA 
HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora klizanju. 
Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -  
Kratka isprekidana linija, širine d=0,15m,  
rastera 1-1m, bijelom bojom,

4.05 m2

263 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE OZNAKA 
HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora klizanju. 
Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Obična isprekidana linija, Tip A, širine 
d=0,15m, rastera 3-3, bijelom bojom

6.30 m2

264 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE OZNAKA 
HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora klizanju. 
Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Obična isprekidana linija, Tip B, širine 
d=0,15m, rastera 5-5, bijelom bojom

17.25 m2



2420000.00 265 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE OZNAKA 
HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora klizanju. 
Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Obilježavanje pješačkog prelaza - širine 
3,0m, 4,0m i 5,0m, bijelom bojom

251.00 m2

266 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE OZNAKA 
HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora klizanju. 
Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Strelice za označavanje smjera kretanja - 
5,0m, bijelom bojom

28.92 m2

267 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE OZNAKA 
HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora klizanju. 
Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Puna zaustavna linija - 0,5m, bijelom bojom

8.50 m2



2420000.00 268 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE OZNAKA 
HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora klizanju. 
Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Isprekidana zaustavna linija u obliku 
pravougaonika, 1,0x0,5m bijelom bojom

8.00 m2

269 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE OZNAKA 
HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora klizanju. 
Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Horizontalna oznaka u obliku trougla, 
1,0x2,0m, bijelom bojom

7.00 kom

270 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEŽAVANJE OZNAKA 
HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna 
saobraćajna signalizacija treba da budu 
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni 
na habajuće dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno očuvanje 
zadovoljavajućeg koeficijenta otpora klizanju. 
Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po m2 i 
komadu obojene površine. Cijena obuhvata 
razmjeravanje na terenu, čišćenje i 
odmašćivanje kolovoza, bojenje i kontrolu 
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih 
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 - 
Polje za označavanje vrha razdjelnog ostrva 
i usmjeravanje saobraćaja, bijelom bojom

15.00 m2

271 KONSTRUKCIJA KANALA - PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI Geodetsko snimanje i obilježavanje terena. 1.00 pauš.

272 KONSTRUKCIJA KANALA - PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI Mašinski iskop zemljanog materijala za 
temeljnu konstrukciju u tlu II I III kategorije 
sa odvozom na lokalnu deponiju do 5000m 
udaljenosti.

2350.26 m3



2420000.00 273 KONSTRUKCIJA KANALA - PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI Izrada nasipa od šljunkovito-pjeskovitog 
materijala maksimalne dimenzije zrna 10cm. 
Nasipa se u slojevima do 40cm debljine i 
zbija do modula stišljivosti Ms=40MPa. 
Nema elemenata alternativnosti

906.92 m3

274 KONSTRUKCIJA KANALA - BETONSKI  RADOVI AB propust MB30. Radovi obuhvataju 
proizvodnju, transport i ugradnju betona 
MB30, VDP8, MM150, u obostranoj oplati.

532.88 m3

275 KONSTRUKCIJA KANALA - BETONSKI  RADOVI AB zid MB30. Radovi obuhvataju 
proizvodnju, transport i ugradnju betona 
MB30, VDP8, MM150, u obostranoj oplati.

13.12 m3

276 KONSTRUKCIJA KANALA - ARMIRAČKI RADOVI Rebrasta armatura za kanal  BSt 500S DIN 
488. Radovi obuhvataju nabavku, obradu, 
izradu armaturnog koša zavarivanjem, 
transport i ugradnju.

192222.52 kg

277 KONSTRUKCIJA KANALA - ARMIRAČKI RADOVI Rebrasta armatura za zid BSt 500S DIN 
488. Radovi obuhvataju nabavku, obradu, 
izradu armaturnog koša zavarivanjem, 
transport i ugradnju.

711.15 kg

278 KONSTRUKCIJA KANALA - OSTALI RADOVI Hidroizolacija, premazivanje kanala sa dva 
hladna premaza bitumenskom emulzijom.

2891.00 m2

279 KONSTRUKCIJA KANALA - OSTALI RADOVI Izrada pješačke ograde od hladno 
oblikovanih čeličnih profila prema 
radioničkom crtežu. Antikorozivna zaštita 
toplim cinkovanjem.

19.30 m

280 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Obilježavanje trase za polaganje VN 
kablovskih vodova. Ukupno za rad, računato 
po m obilježene trase.

716.00 m

281 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija prema crtežima u prilogu projektu, 
za polaganje novih 10kV kablova, u zemljištu 
prosječno V kategorije, prema planu u 
prilogu. Kategorija zemljišta je samo 
procjenjena, a ne i  pouzdano utvrđena, pa 
podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog 
organa. Napomena: VN  kablovi se 
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u kablovskoj kanalizaciji. Ovom 
stavkom je obuhvaćen samo iskop 
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i 
transport, računato po m3 iskopa - 1 kabal 
(rov 0,4x0,8x35m) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

11.20 m3



2420000.00 282 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija prema crtežima u prilogu projektu, 
za polaganje novih 10kV kablova, u zemljištu 
prosječno V kategorije, prema planu u 
prilogu. Kategorija zemljišta je samo 
procjenjena, a ne i  pouzdano utvrđena, pa 
podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog 
organa. Napomena: VN  kablovi se 
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u kablovskoj kanalizaciji. Ovom 
stavkom je obuhvaćen samo iskop 
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i 
transport, računato po m3 iskopa - 3 kabla 
(rov 0,56x0,8x22m) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

9.90 m3

283 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija prema crtežima u prilogu projektu, 
za polaganje novih 10kV kablova, u zemljištu 
prosječno V kategorije, prema planu u 
prilogu. Kategorija zemljišta je samo 
procjenjena, a ne i  pouzdano utvrđena, pa 
podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog 
organa. Napomena: VN  kablovi se 
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u kablovskoj kanalizaciji. Ovom 
stavkom je obuhvaćen samo iskop 
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i 
transport, računato po m3 iskopa - 4 kabla 
(rov 0,7x0,8x23m) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

12.90 m3

284 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija prema crtežima u prilogu projektu, 
za polaganje novih 10kV kablova, u zemljištu 
prosječno V kategorije, prema planu u 
prilogu. Kategorija zemljišta je samo 
procjenjena, a ne i  pouzdano utvrđena, pa 
podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog 
organa. Napomena: VN  kablovi se 
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u kablovskoj kanalizaciji. Ovom 
stavkom je obuhvaćen samo iskop 
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i 
transport, računato po m3 iskopa - 6 kablova 
(rov 0,95x0,8x54m)Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

42.80 m3



2420000.00 285 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija prema crtežima u prilogu projektu, 
za polaganje novih 10kV kablova, u zemljištu 
prosječno V kategorije, prema planu u 
prilogu. Kategorija zemljišta je samo 
procjenjena, a ne i  pouzdano utvrđena, pa 
podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog 
organa. Napomena: VN  kablovi se 
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u kablovskoj kanalizaciji. Ovom 
stavkom je obuhvaćen samo iskop 
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i 
transport, računato po m3 iskopa - 8 kablova 
(rov 1,27x0,8x89m) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

90.40 m3

286 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 
dimenzija prema crtežima u prilogu projektu, 
za polaganje novih 10kV kablova, u zemljištu 
prosječno V kategorije, prema planu u 
prilogu. Kategorija zemljišta je samo 
procjenjena, a ne i  pouzdano utvrđena, pa 
podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog 
organa. Napomena: VN  kablovi se 
djelimično polažu u zemljanom rovu, a 
djelimično u kablovskoj kanalizaciji. Ovom 
stavkom je obuhvaćen samo iskop 
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i 
transport, računato po m3 iskopa - 9 kablova 
(rov 1,42x0,8x33m) Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

37.50 m3

287 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i 
kablovske kanalizacije. Pri slobodnom 
polaganju kablova, prvo se razastire sloj 
pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja 
kablova i drugi sloj pijeska debljine tako|e 10 
cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se 
razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon 
postavljanja kablovica i drugi sloj pijeska koji 
treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za 
nabavku, transport i rad, računato po m3 
korišćenog pijeska.

69.10 m3



2420000.00 288 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Isporuka i polaganje "gal"- štitnika 
mehaničke zaštite, iznad slobodno 
položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu 
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to 
tako da se, po dužini, međusobno preklapaju 
sa 10cm, prekrivajući  kabal u potpunosti. 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po položenom štitu (l = 1m).

1897.00 kom

289 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se 
vrši u slojevima od po dvadesetak 
centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost 
od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u 
prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće 
komade čvrstog materijala oštrih ivica. 
Ukupno za rad, računato po m3 iskopa

135.60 m3

290 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Isporuka i postavljanje PVC trake za 
upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa 
T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog 
kabla pojedinačno u dva sloja) da se ispod 
nalazi elektroenergetski kabl. Traka se 
polaže se na 20 cm ispod gornje površine 
rova, prije zatrpavanja rova poslednjim 
slojem iskopa.  Ukupno za nabavku i rad, 
računato po metru položene trake.

3187.00 m

291 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Nabavka, isporuka i ugradnja opeke 
dimenzija 5x12x25 cm za razdvajanje 
položenih 10 kV kablova i za razdvajanje 
položenih 10 kV i 1 kV kablova. Opeka se 
postavlja na svakih 1 m trase na kojoj je 
položeno više kablova. Ukupno za nabavku i 
rad, računato po komadu postavljene opeke:

1100.00 kom

292 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
GRAĐEVINSKI DIO

Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa 
odvozom viška materijala do deponije. 
Ukupno za rad i transport, računato  sa 
udaljenošću deponije do 5 km a plaća se po 
m3 viška iskopa

69.10 m3

293 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka, transport i polaganje energetskog 
kabla sa izolacijom i plaštom od PVC mase, 
prema  DIN VDE 276-620.  Kablovi se 
polažu na pripremljenoj posteljici kroz 
zemljani rov. Ovom pozicijom je obuhvaćeno 
- razvlačenje kablova. Tip kabla XHE 49-A 
1x240 mm2, 12/20kV

7275.00 m



2420000.00 294 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Isporuka i polaganje pocinkovane čelične 
trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. 
Traka se polaže pri zatrpavanju rova,  na 
dubini  od 40 cm, nakon nanošenja prvog 
sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje 
trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” 
(JUS N.B4.936) i  izradu međusobnih veza 
traka. Traka se u rovu polaže nasatice. 
Ukupno za nabavku,  transport i rad, 
računato po metru dužnom položene Fe/Zn 
trake

262.00 m

295 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka i ugradnja 10kV spojnice za 
međusobno spajanje novoprojektovanih 
jednožilnih kablovima izolovanim plastičnom 
masom tipa XHE 49-A 1x240 mm2 sa 
postojećim jednožilnim kablovima izolovanim 
plastičnom masom tipa XHE 49-A 1x240 
mm2, proizvodnje Raychem, tipa POLJ-
24/1x120-240 ili ekvivalent. Stavka obuhvata 
materijal za jednu fazu. Ukupno za nabavku i 
rad, računato po ugrađenoj spojnici.

63.00 kom

296 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka i ugradnja prelazne 10kV spojnice 
za međusobno spajanje novoprojektovanih 
jednožilnih kablovima izolovanim plastičnom 
masom tipa XHE 49-A 1x240 mm2 sa 
postojećim trožilnim kablovima izolovanim 
plastičnom masom tipa PP41 3x95 mm2, 
proizvodnje Raychem, tipa EPKJ-24C/1XU-
3XU ili ekvivalent. Stavka obuhvata materijal 
za sve tri faze. Ukupno za nabavku i rad, 
računato po ugrađenoj spojnici.

2.00 set

297 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka i ugradnja završne kape za 
zaptivanje za zaštitu rezervnih krajeva 10 kV 
kabla, proizvodnje Raychem, tipa 102L044-
R05/S ili ekvivalent. Stavka obuhvata 
materijal za jednu fazu. Ukupno za nabavku i 
rad, računato po ugrađenoj završnoj kapi.

3.00 kom

298 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Nabavka i ugradnja obujmica od 
neferomagnetnog materijala za omotavanje 
formiranog snopa jednožilnih 10 kV kablova 
na svakih 1m do 2m u svemu prema 
tehničkim preporukama. Ukupno za nabavku 
i rad, računato po obujmici

2521.00 kom



2420000.00 299 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka 
se nalazi na mesinganoj pločici, na 
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugra|uje se pri 
završnim radovima na ure|enju terena.  na 
svakih 50 m po pravcu i na mjestima 
skretanja na po 5 m od centra skretanja u 
oba pravca, na mjestima ukrštanja kabla sa 
drugim inst. i ostalim mjestima prema 
tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. 
Oznake su standardne :betonska kocka sa 
mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, 
proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta 
(EBB) ili ekvivalent.Ukupno za nabavku, 
transport i rad, računato po ugrađenoj 
oznaci. Uvid u projektnu dokumentaciju se 
može izvršiti svakog radnog dana u 
prostorijama Investitora u toku radnog 
vremena

29.00 kom

300 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje 
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka 
se nalazi na mesinganoj pločici, na 
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugra|uje se pri 
završnim radovima na ure|enju terena.  na 
svakih 50 m po pravcu i na mjestima 
skretanja na po 5 m od centra skretanja u 
oba pravca, na mjestima ukrštanja kabla sa 
drugim inst. i ostalim mjestima prema 
tehničkom opisu, prema crtežima u prilogu. 
Oznaka za ukrštanje kablova  sa drugim 
podzemnim objektima i instalacijama (10 kV 
vod, vodovod, kanalizacija, PTT)Uvid u 
projektnu dokumentaciju se može izvršiti 
svakog radnog dana u prostorijama 
Investitora u toku radnog vremena

25.00 kom

301 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja 
kablova sa drugim podzemnim objektima i 
instalacijama prema crtežu u prilogu i 
tehničkom opisu. Uvid u projektnu 
dokumentaciju se može izvršiti svakog 
radnog dana u prostorijama Investitora u 
toku radnog vremena

25.00 kom

302 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Ispitivanje izvedenih elektromontažnih 
radova, obezbeđivanje certifikata o 
efikasnosti sistema zaštite od opasnog 
napona dodira mjerenje otpora uzemljenja

1.00 pauš.

303 IZMJEŠTANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH 10KV KABLOVA I 
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA - 
ELEKTROMONTAŽNI DIO

Ostali sitan instalacioni i montažni materijal 1.00 pauš.



2420000.00 304 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Iskop zemlje sa odvozom za tehnicku 
prostoriju i fontanu

40.00 m3

305 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Tamponiranje i valjanje zone fontane i 
tehnicke prostorije i priprema za 
gradjevinske radove

20.00 m3

306 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Isporuka i ugradnja gradjevinske armature 
mreze i obradjena armatura

1228.00 kg

307 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Tesarski radovi za skoljku fontane,prelivne 
kanale i tehnicku prostoriju (kruzno salovanje 
sa remenatama)

1.00 set

308 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Betonaza fontanske skoljke sa prelivnim 
kanalima i tehnickom prostorijom beton 
MB35 sa aditivom za vodonepropusnost uz 
upotrenu bubrece trake na spoju poda i zida 
fontane glacanje podne ploce u padu ka 
slivniku do crnog sjaja

24.74 m3

309 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Izrada hidroizolacije fontanske skoljke sa 
prelivnim kanalima dvokomponentnom 
polimercementnom hidroizolacijom 
SIKALASTIC 156 uz upotrebu bond traka za 
vezu poda i zida

88.00 m2

310 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Gletovanje fontanske povrsine I priprema za 
oblogu adekvatnim cementnim lijepkom sa 
dodatkom latexa

88.00 m2

311 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Isporuka i ugradnja spoljne vidne obloge 
zida fontane i preliva mozaik bez boje matt 
Ezzari travertin Spanija fuga epoxid

22.00 m2

312 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Isporuka i nanosenje epoksidnog premaza 
na unutrasnjost fontanske povrsine (pod i 
zidovi)

66.00 m2

313 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Izrada spooljne hidroizolacije tehnicke 
prostorije sa zastitom iste stirodurom 2cm i 
cepastom folijom

25.00 m2

314 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Isporuka i ugradnja sahte za ulazak u 
tehnicku prostoriju

1.00 komp/set

315 FONTANA - GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI Isporuka i ugradnja penjalica za ulazak u 
tehnicku prostoriju

1.00 komp/set

316 instalacija osvet Beton MB30 za izradu betonskih temelja 
stubova
(dimenzija:0,9x0,9x1m - 15 kom).

12.20 m3

317 instalacija osvet Juvidur cijevi f63mm, l=0,8m 30.00 kom

318 instalacija osvet Pijesak u kablovskom rovu. 35.90 m3

319 instalacija osvet Gal"- {štitnici dužine 1m 415.00 kom

320 instalacija osvet Čelična pocinkovana traka, Fe/Zn 25x4mm. 380.00 m

321 instalacija osvet Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida 697.00 m



2420000.00 322 instalacija osvet Oznaka za obilježavanje trase kabla na
regulisanom terenu.

16.00 kom

323 instalacija osvet Oznaka za ukr{tanje kablova sa drugim
podzemnim objektima i instalacijama

30.00 kom

324 instalacija osvet Napojni kabla 0,6/1kV.
PP00 4x25mm2

398.00 m

325 instalacija osvet Dekorativni asimetrični (jednostrani)
stub, tipa ORYX ili ekvivalent, visine 9.3m sa
aluminijskim nastavkom 1.5m na vrhu stuba, 
i
držačem LED {tapa, toplocinkovan spolja i 
iznutra
po standardu ISO 1461, obojen 
elektrostatickim
nano{enjem farbe i pečenjem u peći bojom 
RAL
10714, kao boja svjetiljke. Svjetiljka na stubu 
se
montira na visini od 7,8m. Stavka obuhvata
pripadajuću pripadajuću PP-R ploču sa 
FRA-16/10
A osiguračem.

5.00 kom

326 instalacija osvet Dekorativni asimetrični (dvostrani) stub,
tipa ORYX ili ekvivalent, visine 9.3m sa dva
aluminijska nastavka 1.5m na vrhu stuba, i
držačem LED {tapova, toplocinkovan spolja i
iznutra po standardu ISO 1461, obojen
elektrostatickim nano{enjem farbe i 
pečenjem u
peći bojom RAL 10714, kao boja svjetiljke.
Svjetiljke na stubu se montiraju na visini od 
7,8m.
Stavka obuhvata pripadajuću pripadajuću 
PP-R
ploču sa FRA-16/10 A osiguračem.

10.00 kom

327 instalacija osvet Dekorativna LED svjetiljke - {štapa (crvene 
boje)
tipa Rosa ili ekvivalent

25.00 kom

328 instalacija osvet Stubna svjetiljke tipa Philips DigiStreet 
BGP762
T25 1xLED170-4s/740 SRG10, proizvođača
Philips ili ekvivalent, za bočnu montažu na 
nosač
stuba na visini od 7,8m pod uglom od 10°. 
Pod
stavkom se podrazumijeva svjetiljka sa 
sistemom
led izvora ukupne snage 100W.

25.00 kom

329 instalacija osvet Ostali sitan instalacioni i monta`ni materijal 1.00 PAUŠ



2420000.00 330 instalacija osvet Pijesak za posteljicu kabla. 9.30 M3

331 instalacija osvet "Gal"- {štitnici dužine 1m 107.00 M

332 instalacija osvet Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida. 177.00 m

333 instalacija osvet Napojni kabla 0,6/1kV.
PP00-A 4x240 mm2, 0,6/1 kV

86.00 m

334 instalacija osvet PP00-A 4x25 mm2, 0,6/1 kV 53.00 m

335 instalacija osvet 1 kV kablovske spojnice tipa:
POLJ-01/4x150-240

4.00 kom

336 instalacija osvet Oznaka za obilježavanje trase kabla na
regulisanom terenu.

8.00 kom

337 instalacija osvet Oznaka za obilježavanje trase kabla na
regulisanom terenu.

8.00 kom

338 instalacija osvet Oznaka za ukr{tanje kablova sa drugim
podzemnim objektima i instalacijama

8.00 kom

339 instalacija osvet Ostali sitan instalacioni i monta`ni materijal 1.00 pauš

340 nastavak atmo kanala - priprem radovi Obilježavanje i snimanje pozicija za početak
gradjevinskih radova na izvođenju 
zatvorenog
betonskog kanala, kao i evidentiranje 
položaja
postojećih instalacija. U cijenu su uračunati
radovi na obilježavanju i ogradjivanju 
gradilišta.

68.50 m

341 nastavak atmo kanala - priprem radovi Čišćenje Topliškog kanala na mjestu 
spajajnja
sa projektovanim kanalom

1.00 pauš

342 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz 
postojećih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duž koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uračunati su i
radovi na vraćanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon završenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-šljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Obostrano sječenje asfalta duž trase 68.50 m



2420000.00 343 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz 
postojećih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duž koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uračunati su i
radovi na vraćanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon završenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-šljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Nabavka i ugradnja tamponskog materijala 
kao
zasipa oko zidova kanala

59.40 m3

344 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz 
postojećih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duž koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uračunati su i
radovi na vraćanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon završenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-šljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Ugradnja BNS22 u širini rova d=6cm 274.00 m2

345 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz 
postojećih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duž koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uračunati su i
radovi na vraćanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon završenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-šljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Ugradnja BNS22 u širini kolovozne trake
d=6cm

518.20 m2



2420000.00 346 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz 
postojećih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duž koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uračunati su i
radovi na vraćanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon završenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-šljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Prskanje emulzijom prije ugradnje sloja BNS 
po
cijeloj širini trake

518.20 m2

347 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz 
postojećih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duž koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uračunati su i
radovi na vraćanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon završenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-šljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Razbijanje i odvoz postojećeg betonskog 
zida
Topliškog kanala radi formiranja otvora za 
uliv
projektovanog kanala dimenzija svijetlog 
otvora
2x0.7m

1.00 paušal

348 nastavak atmo kanala  - zemljani radovi Mašinski iskop rova u materijalu II kategorije,
dubine od 0 do 2m, za potrebe polaganja
betonskog kanala. Iskop vršiti prema kotama
datim na situaciji i uzdužnom profilu. U 
cijenu
su uračunati svi radovi na ostvarivanju 
potrebne
stabilnosti rova, crpljenje vode radi izvođenja
radova u suvom i sl. Obračun po m3 u 
uraslom
stanju.

301.10 m3

349 nastavak atmo kanala  - zemljani radovi Ručni iskop rova u zemljištu II kategorije, na
mjestima gdje nije moguće pristupiti 
mašinama,
ili je potrebno odraditi fine iskope oko
postojećih instalacija i objekata.
Procjenjena količina radova iznosi ca. 5%
ukupnih mašinskih iskopa.

15.05 m3

350 nastavak atmo kanala  - zemljani radovi Planiranje dna rova prema kotama sa 
tačnošću
od ± 3 cm; Prekopana mesta se moraju 
nasuti
šljunkom ili krupnijim peskom i propisno 
nabiti
prije izgradnje zatvorenog betonskog kanala.

191.80 m2



2420000.00 351 nastavak atmo kanala  - zemljani radovi Nabavka, transport, raznošenje šljunka 
frakcije
d= 8-16mm sa razastiranjem i planiranjem
ispod dna zatvorenog betonskog kanala,
kvašenjem i nabijanjem do potrebne 
zbijenosti.
Debljina sloja šljunka koji se ugradjuje iznosi 
dp
= 20cm. Preostali dio rova zatrpavati
materijalom iz iskopa i zbijati na svakih 
30cm,
kako bi se ostvarila potrebna nosivost
materijala za putnu konstrukciju u niveleti 
puta.

34.50 m3

352 nastavak atmo kanala  - zemljani radovi Nabavka, transport, raznošenje šljunka 
frakcije
d= 16-32mm sa razastiranjem i nabijanjem 
do
potrebne zbijenosti iznad ploče kanala kao
kolovozne konstrukcije. Debljina sloja šljunka

varira po profilima, naročito jer na lokaciji
postoje mjesta sa oštećenjima asfaltne
povrsšine.

109.60 m3

353 nastavak atmo kanala  - zemljani radovi Odvoz materijala iz iskopa i ostalog 
otpadnog
materijala. Pri iskopu rova izvršiti utovar u
kamione, transport i istovar zemljanog i
otpadnog materijala na deponiju, udaljenu 
do
10km, a koju odredi nadzorni organ. U cijenu
ulazi i grubo razastiranje materijala na 
deponiji.
Količina materijala za transport se 
obračunava
u prirodnom stanju u rovu.

316.10 m3

354 nastavak atmo kanala - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja betona MB30
(C25/30 prema EN 206) za izradu betonske
podne ploče, zidova i gornje ploče kanala.
Cijenom je obuhvaćena i cijena nabavke i
fomiranja oplate za izradu kanala.

69.68 m3

355 nastavak atmo kanala - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja betona MB15 
za
izradu libažnog sloja(podložni beton) 
d=5.0cm.

7.88 m3



2420000.00 356 nastavak atmo kanala - BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI Nabavka, transport i ugradnja armature u 
ploče
i zidove kanala. Armiranje se vrši prema 
detalju
iz projekta rekonstrukcije kanala u ulici
22.Novembra, s obzirom da se radi o 
nastavku
tog kanala

5226.00 kg

357 monterski radovi Nabavka, transport i montaža 
livenogvozdenog
poklopca - teški saobraćaj 60X60cm, koji se
ugradjuje u gornjoj ploči zatvorenog kanala.

1.00 kom

358 monterski radovi Nabavka transport i ugradnja LG penjalica 
tipa
DIN 1212, koje se postavljaju na visinskom
rastojanju od 30cm i smaknute lijevo i desno 
po
5cm od osovine otvora.

6.00 kom

359 ostali radovi Radovi na relociranju postojećih instalacija
elektro-distributivne mreže .

1.00 paušal

360 ostali radovi Snimanje izvedenog stanja zatvorenog 
kanala i
cjevovoda prije zatrpavanja. Snimanje se 
vrši
od strane licenciranog geodete. Pozicijom je
obuhvaćena i izrada zvaničnog elaborata i
unošenje podataka u katastar podzemnih
instalacija sa izdavanjem protokola.

68.51 m


