Izmjena postupka

Uslovi prije izmjena



Opis Tip uslova

U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji nije pravosnazno osudivan i Ciji
izvrsni direktor nije pravosnazno osudivan za neko od
krivicnih djela sa obiljeZjima: a) kriminalnog udruzivanja;
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; ¢)
primanje mita; ¢) davanje mita u privrednom poslovanju;
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dz) utaja
poreza i doprinosa; d) prevare; e) terorizma; f) finansiranja
terorizma; g) teroristickog udruzivanja; h) ucestovanja u
stranim oruzanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; I)
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom
odnosu. Narucilac ¢e u postupku provjere Izjave
privrednog subjekta, radi utvrdivanja ispunjenosti
navednenog uslova, traziti sledece dokaze: Uvjerenje,
potvrdu ili drugi akt nadleznog organa izdato na osnovu
kaznene evidencije, u skladu sa propisima drzave u kojoj
privredni subjekat ima sjediste, odnosno u kojoj ovlas¢eno
lice tog privrednog subjekta ima prebivaliste.

U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po

osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno

osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave

nadlezan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadlezni

organ drzave u kojoj privredni subjekat ima sjediste.

Narucilac ¢e u postupku provjere lzjave privrednog

subjekta, radi utvrdivanja ispunjenosti navednenog uslova,

traziti sledece dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji

izdaje organ uprave nadlezan za naplatu poreskih prihoda,

odnosno nadlezni organ drzave u kojoj privredni subjekat

ima sjediste.

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar  Uslovi za obavljanje
privrednih subjekata ili drugi odgovarajuci registar u djelatnosti
drzavi u kojoj privredni subjekat ima sjediste. Narucilac ¢e

u postupku provjere lzjave privrednog subjekta, radi

utvrdivanja ispunjenosti navednenog uslova, traziti

sledeée dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru

privrednih subjekata ili drugom odgovarajucem registru u

drzavi u kojoj privredni subjekat ima sjediSte, sa podacima

o ovlas¢enom licu, odnosno izvrsnom direktoru

privrednog subjekta.



Privredni subjekat treba da posjeduje ovlascenja (dozvola, Uslovi za obavljanje
licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: - djelatnosti
Licencu o utvrdivanju ispunjenosti uslova iz ¢lana 122
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017,
044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od
19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022,
004/23 od 13.01.2023) za obavljanje poslova projektanta i
izvodaca radova, izdatu u skladu sa Zakonom, - Licencu za
izvodenje geodetskih radova u oblasti - osnovni geodetski
radovi, drzavni premjer i katastar nepokretnosti i vodova,
u skladu sa Zakonom o drzavnom premjeru i katastru
nepokretnosti ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br.
029/07 od 25.05.2007, "Sluzbeni list Crne Gore", br.
073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od
08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017,
037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). Narucilac ée
u postupku provjere lIzjave privrednog subjekta, radi
utvrdivanja ispunjenosti navednenog uslova, traziti
sledece dokaze: Dokaz o ovlas¢enju za obavljanje
djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca,
odobrenje ili drugi akt nadleznog organa), u skladu sa
zakonom i to: - Licencu o utvrdivanju ispunjenosti uslova
iz ¢lana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018,
011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od
03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023) za obavljanje poslova
projektanta i izvodaca radova, izdatu u skladu sa
Zakonom, - Licencu za izvodenje geodetskih radova u
oblasti - osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i
katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o
drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sluzbeni list
Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Sluzbeni
list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od
01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015,
037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od
20.03.2018).



Privredni subjekat je duzan da posjeduje minimum
iskustva na kvalitetnom i uspjesnom izvrsavanju istih ili
sli¢nih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: minimum
5 (pet) potvrda o kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju istih
ili slicnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim
poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke
podrazumijeva se izvodenje radova na izgradnji
saobracajnica, kruznih tokova. Pod sli¢nim poslovima
podrazumijeva se izvodenje radova na rekonstrukciji ili
sanaciji postojedih saobradajnica. Narucilac ¢e u postupku
provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrdivanja
ispunjenosti navednenog uslova, traziti sledec¢e dokaze:
Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o
izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne
duze od pet godina, racunajudi i godinu u kojoj je zapocet
postupak javne nabavke, koja sadrzi opis i vrijednost
predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i
konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno
izvrsen. Napomene: Kao validne potvrde ¢e se uzimati one
u kojim je objekat zavrsen u 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
godini ili u tekucoj godini. U slu¢aju da se potvrda odnosi
na zajednic¢ku ponudu referenca se ra¢una nosiocu (lideru)
zajednicke ponude.

Strucna i tehnicka
sposobnost



Privredni subjekat je duzan da posjeduje minimum Strucna i tehnicka
strucnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za sposobnost
izvrSenje ugovora i to: a) 1 ovlaséeni inZenjer za
gradevinsku djelatnost - smjer saobradaj, b) 1 ovlaséeni
inZenjer za gradevinsku djelatnost - smjer konstrukcija, c)
1 ovlasceni inzenjer za gradevinsku djelatnost - smjer
hidrotehnika, d) 1 ovlaséeni inzenjer za elektrotehnicku
djelatnost, e) 1 ovlasceno lice koje ¢e rukovoditi
izvodenjem geodetskih radova u oblasti - osnovni
geodetski radovi, drzavni premjer i katastar nepokretnosti
i vodova, u skladu sa Zakonom o drzavnom premijeru i
katastru nepokretnosti. Narucilac ée u postupku provjere
Izjave privrednog subjekta, radi utvrdivanja ispunjenosti
navednenog uslova, traziti sledec¢e dokaze: dokaz o nacinu
angazovanja radne snage (prijava na osiguranje
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju
zaposlenog, ugovor o koris¢enju sposobnosti drugog
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lica iz tacke
a, b, ¢, di g Licencu ovlaséenog inzenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata za lice iz tacke a, b, ci d; Potvrdu o ¢lanstvu u
Inzenjerskoj komori Crne Gore za lice iz tacke a, b, ci d;
ovlascenje za izvodenje geodetskih radova - osnovni
geodetski radovi, drzavni premjer, katastar nepokretnosti i
vodova, saglasno Zakona o drzavnom premijeru i katastru
nepokretnosti ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br.
029/07 od 25.05.2007, "Sluzbeni list Crne Gore", br.
073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od
08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017,
037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018) za lice iz
tacke e. Ponudac je duzan da u ponudi imenuje
ovlaséenog inzenjera koji rukovodi gradenjem objekta u
cjelini (ovlaséenog inzenjera za gradevinsku djelatnost) i
ovlaséenog inzenjera za svaku vrstu radova koje izvodi, u
skladu sa ¢lanom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od
28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020,
086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). U skladu sa
¢lanom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata, ovlasceni inZenjer koji rukovodi gradenjem
objekta u cjelini istovremeno moze biti i ovlasceni inzenjer
za pojedine radove na gradenju objekta.



Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom ESPD
obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrzi elektronski

potpis ovlas¢enog lica ponudaca u skladu sa Zakonom o

javnim nabavkama (,Sluzbeni list CG", br. 74/19, 003/23 i
011/23).

Iz postupka javne nabavke iskljuci¢e se privredni subjekta Posebni osnovi za
koji: 1) je u postupku stecaja ili likvidacije; 2) je ucinio teski iskljucenje iz
profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov postupka javne
integritet, u skladu sa zakonom; 3) ima utvrdenu nabavke
odgovornost na osnovu odluke nadleznog organa za

zastitu konkurencije jer je zakljucio sporazum ili se

dogovarao sa drugim privrednim subjektima, radi

narusavanja konkurencije, u periodu od tri prethodne

godine do isteka roka za podnosenje prijave, odnosno

ponude; 4) u periodu od tri prethodne godine do isteka

roka za podnosenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili

drugim naruciocem raskinut ugovor o javnoj nabavci,

ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o

koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog

obezbjedenja ugovora, naplaéena steta ili druga sankcija u

skladu sa zakonom, zbog znacajnih i trajnih nedostataka

tokom sprovodenja klju¢nih zahtjeva iz prethodnog

ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom

partnerstvu ili ugovora o koncesiji; 5) je u periodu od tri

prethodne godine do isteka roka za podnosenje prijava,

odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom

naruciocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za

provjeru ispunjenosti uslova za ucesc¢e u postupku,

odnosno nepostojanje osnova za iskljucenje iz postupka ili

nije dostavio zahtijevane dokaze.

Rok vazenja ponude je 90 dana od dana otvaranja Rok vazenja ponude
ponuda.



Ponudac je duzan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv
naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene
vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u
obavezi prema ponudi u periodu vazenja ponude i 8 dana
nakon isteka vazenja ponude. Garancija ponude je
sredstvo zastite narucioca ako ponudac: 1) odustane od
ponude u roku vazenja ponude i/ili 2) odbije da zakljuci
ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija
ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a.
Izuzetno od prethodnog stava, ako ponudac ne moze da
garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, duzan
je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da
original garancije ponude dostavi, odnosno uruci
naruciocu neposredno ili putem poste preporu¢enom
posiljkom najkasnije prije isteka roka za podnosenje
ponuda.

Rok za realizaciju Ugovora iznosi 24 mjeseca od datuma
zakljucivanja Ugovora do primopredaje radova i
podrazumjeva vremenski interval od dana zakljucivanja
ugovora do primopredaje izvedenih radova, odnosno
prihvatanja i placanja okoncane situacije.On ukljucuje
period od dana zakljucivanja ugovora do uvodenja
izabranog ponudaca u posao, potom period izvodenja
ugovorenih radova , obustave radova za vrijeme trajanja
turisticke sezone i period do primopredaje izvedenih
radova.

Rok za izvodenje radova je 200 dana od dana uvodenja
lzvodaca radova u posao.

Mjesto izvrSenja ugovora: teritorija opstine Budva

Rok placanja je: u roku od 30 dana od dana prijema
priviemene mjesecne ili okonéane situacije, ovjerene od
strane Nadzornog organa, do opredijeljenog iznosa.
Napomena: Predmetna investicija ¢e se finansirati iz vise
budzetskih godina, a Sekretarijat za investicije je za ovu
godinu opredijelio sredstva u iznosu od 1.650.000,00 eura
sa uracunatim PDV-om.

Nacin placanja je: virmanski.

Garancija ponude

Rok izvrsenja
ugovora

Drugi uslovi
Mjesto izvrSenja

ugovora

Rok pladanja

Nacin placanja



Uslovi pladanja su: prihvatanje dostavljenog avansnog Uslovi pladanja
racuna, dostavljenih i ovjerenih privremenih situacija od

strane ovlas¢enog lica nadzora i dostavljanje okoncane

situacije, ovjerene od strane ovlas¢enog lica nadzora, tj.

izvrSene primopredaje radova.

Garantni rok: Garantni rok na izvedene radove je 2 (dvije) Garantni rok
godine, a pocinje da teCe od dane primopredaje izvedenih
radova, odnosno nakon izvjestaja nadzornog organa.
lzvodac je duzan da o svom trosku otkloni sve nedostatke
na radovima koji se pokazu u toku garantnog roka, u roku
koji mu odredi Narucilac, a koji rok mora biti primjeren.
Garantni rok za ovaj dio radova pocinje ponovo da tece
od datuma otklanjanja nedostataka a lzvodac je duzan da
produzi rok vazenja Garancije za otlanjanje nedostataka u
garantnom roku najkasnije 10 dana prije isteka roka
vazenja garancije. Ukoliko Izvodac ne otkloni nedostatke,
odnosno ne produzi vazenje garancije Narucilac ima
pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u
garantnom roku koja je na snazi. Narucilac ima pravo i na
naknadu Stete ukoliko Steta prevazilazi garantovani iznos.

Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta Nacin sprovodenja
izvedenih radova vrsice se preko nadzornog organa, kao i  kontrole kvaliteta
razmatranjem izvjestaja o stru¢nom nadzoru od strane

ovlascéenih lica narucioca, a izvodac je duzan da postupi

po eventualnim primjedbama.

lzvjestaj o testiranju, potvrde i drugi nacini dokazivanja: lzvjestaj o testiranju,
Izvodac treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i potvrde i drugi
sertifikate o usaglasenosti fabricke kontrole proizvodnje, u nacini dokazivanja
skladu sa Zakonom o gradevinskim proizvodima i to za

sav materijal i opremu prije ugradnje nakon uvodenja

izabranog lzvodaca u posao, a za izvedene radove nakon

zavr$etka istih na terenu po zahtjevu nadzornog oragana

odnosno narucioca. Atesti i sertifikati su sastavni dio

gradilisne dokumentacije, koja ostaje kod Narucioca.

lzvodac dostavlja Nadzornom organu i Naruciocu

potrebnu tehnicku dokumentaciju o izvrsenim

ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi

i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa

tenderskom dokumentacijom. Sve troskove ispitivanja

materijala i opreme snosi lzvodac.



Potrebno je da ponudac dostavi dokumentaciju za
potrebnu mehanizaciju za realizaciju predmetne ulice.
Minimum mehanizacije koja je potrebna za izvrSenje
radova: 2 bagera, 5 kiper kamiona,1 pumpu za beton, 5
kamiona sa mjesalicama za beton (mikser), 1 masinu za
ugradnju asfaltne mjesavine-finiser, 1 tamponski valjak i 1
glatki valjak. Narucilac ¢e u postupku provjere Izjave
privrednog subjekta, radi utvrdivanja ispunjenosti
navedenog uslova, traziti sledece dokaze: listu osnovnih
sredstava i opreme u svojini, odnosno obezbjedenih na
drugi nacin u skladu sa zakonom(ugovor o zakupu) u
skladu sa clanom107stav 1tacka 3 ZJN.

Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je
duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
naruciocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv
garanciju za dobro izvrSenje ugovora, za slucaj povrede
ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti
ugovora. Garancija za dobro izvrSenje ugovora treba da
vazi 10 dana duze od ponudenog roka izvrSenja ugovora.
U slucaju prekoracenja roka iz prethodnog stava, izvodac
radova duzan je da, na zahtjev narucioca, prije isteka roka
vazenja, produzi garanciju za dobro izvrSenje ugovora tj.
da odrzava Garanciju do zavrSene primopredaje radova i
okoncanog obracuna.

Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je
duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
Naruciocu Polisu osiguranja od profesionalne
odgovornosti za Stetu koja moze da nastane investitorima
ili tre¢im licima u periodu od dana pocetka izvrSenja
Ugovora do primopredaje radova. Osiguranje mora da
pokriva rizik odgovornosti za Stetu prouzrokovanu licima,
za Stetu na objektima i za finansijski gubitak. Minimalna
suma osiguranja je 100.000,00 eura. U Polisi se mora
navesti da se ista izdaje za predmetnu javnu nabavku.

Drugi uslovi

Drugi uslovi

Drugi uslovi



Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija Drugi uslovi
duzan je dan, na dam primopredaje predmetnih radova,
dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom
roku, za slucaj da izabrani ponudac u garantnom roku ne
ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od
5% od vrijednosti ugovora, sa rokom vazenja 30 dana
duzim od garantnog roka. Ova garancija mora da je
bezuslovna i plativa na prvi poziv Narucioca. Ako izabrani
ponudac ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka
u garantnom roku Narucilac ¢e aktivirati garanciju za
dobro izvrsenje ugovora.

Privredni subjekat je duzan da dostavi dokaz o Drugi uslovi
angazovanju radne snage koja ¢e biti angazovana u

predmetnom postupku (strucna lica) za period koji nije

kraci od 3 mjeseca do dana objavljivanja postupka, sto se

dokazuje: -dokazom o angazovanju radne snage (kopija

radne knjizice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu).

Uslovi nakon izmjena

Opis Tip uslova

U postupku javne nabavke moze da ulestvuje samo Obavezni uslovi
privredni subjekat koji nije pravosnazno osudivan i ciji
izvrsni direktor nije pravosnazno osudivan za neko od
krivicnih djela sa obiljezjima: a) kriminalnog udruzivanja;
b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; €)
primanje mita; ¢) davanje mita u privrednom poslovanju;
d) primanje mita u privrednom poslovanju; dz) utaja
poreza i doprinosa; d) prevare; e) terorizma; f) finansiranja
terorizma; g) teroristickog udruzivanja; h) u¢estovanja u
stranim oruzanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine
ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; I)
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom
odnosu. Narucilac ¢e u postupku provjere Izjave
privrednog subjekta, radi utvrdivanja ispunjenosti
navednenog uslova, traziti sledeé¢e dokaze: Uvjerenje,
potvrdu ili drugi akt nadleznog organa izdato na osnovu
kaznene evidencije, u skladu sa propisima drzave u kojoj
privredni subjekat ima sjediste, odnosno u kojoj ovlas¢eno
lice tog privrednog subjekta ima prebivaliste.



U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo
privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po
oshovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno
osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave
nadlezan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadlezni
organ drzave u kojoj privredni subjekat ima sjediste.
Narucilac ¢e u postupku provjere Izjave privrednog
subjekta, radi utvrdivanja ispunjenosti navednenog uslova,
traziti sledece dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji
izdaje organ uprave nadlezan za naplatu poreskih prihoda,
odnosno nadlezni organ drzave u kojoj privredni subjekat
ima sjediste.

Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar
privrednih subjekata ili drugi odgovarajuci registar u
drzavi u kojoj privredni subjekat ima sjediste. Narucilac ¢e
u postupku provjere lzjave privrednog subjekta, radi
utvrdivanja ispunjenosti navednenog uslova, traziti
sledeée dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru
privrednih subjekata ili drugom odgovaraju¢em registru u
drzavi u kojoj privredni subjekat ima sjediSte, sa podacima
o ovlas¢enom licu, odnosno izvrsSnom direktoru
privrednog subjekta.

Obavezni uslovi

Uslovi za obavljanje
djelatnosti



Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaséenja (dozvola, Uslovi za obavljanje
licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: - djelatnosti
Licencu o utvrdivanju ispunjenosti uslova iz ¢lana 122
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017,
044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od
19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022,
004/23 od 13.01.2023) za obavljanje poslova projektanta i
izvodaca radova, izdatu u skladu sa Zakonom, - Licencu za
izvodenje geodetskih radova u oblasti - osnovni geodetski
radovi, drzavni premjer i katastar nepokretnosti i vodova,
u skladu sa Zakonom o drzavnom premjeru i katastru
nepokretnosti ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br.
029/07 od 25.05.2007, "Sluzbeni list Crne Gore", br. 073/10
od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od
08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017,
037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018). Narucilac ¢e
u postupku provjere lzjave privrednog subjekta, radi
utvrdivanja ispunjenosti navednenog uslova, traziti
sledece dokaze: Dokaz o ovlascenju za obavljanje
djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca,
odobrenje ili drugi akt nadleznog organa), u skladu sa
zakonom i to: - Licencu o utvrdivanju ispunjenosti uslova
iz ¢lana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018,
011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od
03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023) za obavljanje poslova
projektanta i izvodaca radova, izdatu u skladu sa
Zakonom, - Licencu za izvodenje geodetskih radova u
oblasti - osnovni geodetski radovi, drzavni premjer i
katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o
drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sluzbeni list
Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Sluzbeni
list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od
01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015,
037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od
20.03.2018).



Privredni subjekat je duzan da posjeduje minimum
iskustva na kvalitetnom i uspjeSnom izvrSavanju istih ili
sli¢nih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: minimum
5 (pet) potvrda o kvalitetnom i uspjesnom izvrSavanju istih
ili sli¢nih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim
poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke
podrazumijeva se izvodenje radova na izgradnji
saobracdajnica, kruznih tokova. Pod sli¢nim poslovima
podrazumijeva se izvodenje radova na rekonstrukciji ili
sanaciji postojedih saobradajnica. Narucilac ¢e u postupku
provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrdivanja
ispunjenosti navednenog uslova, traziti sledec¢e dokaze:
Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o
izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne
duze od pet godina, racunajuci i godinu u kojoj je zapocet
postupak javne nabavke, koja sadrzi opis i vrijednost
predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i
konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno
izvrSen. Napomene: Kao validne potvrde e se uzimati one
u kojim je objekat zavrsen u 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
godini ili u tekucoj godini. U slucaju da se potvrda odnosi
na zajednicku ponudu referenca se ra¢una nosiocu (lideru)
zajednicke ponude.

Strucna i tehnicka
sposobnost



Privredni subjekat je duzan da posjeduje minimum Strucna i tehnicka
strucnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za sposobnost
izvrSenje ugovora i to: a) 1 ovladéeni inZzenjer za
gradevinsku djelatnost - smjer saobraéaj, b) 1 ovlasceni
inZenjer za gradevinsku djelatnost - smjer konstrukcija, c)
1 ovlasceni inzenjer za gradevinsku djelatnost - smjer
hidrotehnika, d) 1 ovlaséeni inzenjer za elektrotehnicku
djelatnost, e) 1 ovlasceno lice koje ce rukovoditi
izvodenjem geodetskih radova u oblasti - osnovni
geodetski radovi, drzavni premjer i katastar nepokretnosti
i vodova, u skladu sa Zakonom o drzavnom premjeru i
katastru nepokretnosti. Narucilac ¢e u postupku provjere
Izjave privrednog subjekta, radi utvrdivanja ispunjenosti
navednenog uslova, traziti slede¢e dokaze: dokaz o nacinu
angazovanja radne snage (prijava na osiguranje
zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju
zaposlenog, ugovor o koris¢enju sposobnosti drugog
subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lica iz tacke
a, b, ¢, die Licencu ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje
objekata za lice iz tacke a, b, c i d; Potvrdu o ¢lanstvu u
Inzenjerskoj komori Crne Gore za lice iz tacke a, b, ci d;
ovlascenje za izvodenje geodetskih radova - osnovni
geodetski radovi, drzavni premjer, katastar nepokretnosti i
vodova, saglasno Zakona o drzavhom premjeru i katastru
nepokretnosti ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br.
029/07 od 25.05.2007, "Sluzbeni list Crne Gore", br. 073/10
od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od
08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017,
037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018) za lice iz
tacke e. Ponudac je duzan da u ponudi imenuje
ovlaséenog inZenjera koji rukovodi gradenjem objekta u
cjelini (ovlaséenog inzenjera za gradevinsku djelatnost) i
ovlaséenog inZenjera za svaku vrstu radova koje izvodi, u
skladu sa ¢lanom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od
28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020,
086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). U skladu sa
¢lanom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata, ovlaséeni inZenjer koji rukovodi gradenjem
objekta u cjelini istovremeno moze biti i ovlasc¢eni inzenjer
za pojedine radove na gradenju objekta.



Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom ESPD
obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrzi elektronski

potpis ovlaséenog lica ponudaca u skladu sa Zakonom o

javnim nabavkama (,Sluzbeni list CG”, br. 74/19, 003/23 i
011/23).

Iz postupka javne nabavke iskljucic¢e se privredni subjekta Posebni osnovi za
koji: 1) je u postupku stecaja ili likvidacije; 2) je ucinio teski iskljucenje iz
profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov postupka javne
integritet, u skladu sa zakonom; 3) ima utvrdenu nabavke
odgovornost na osnovu odluke nadleznog organa za

zastitu konkurencije jer je zakljucio sporazum ili se

dogovarao sa drugim privrednim subjektima, radi

narusavanja konkurencije, u periodu od tri prethodne

godine do isteka roka za podnosenje prijave, odnosno

ponude; 4) u periodu od tri prethodne godine do isteka

roka za podnosenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili

drugim naruciocem raskinut ugovor o javnoj nabavci,

ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o

koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog

obezbjedenja ugovora, naplaéena steta ili druga sankcija u

skladu sa zakonom, zbog znacajnih i trajnih nedostataka

tokom sprovodenja klju¢nih zahtjeva iz prethodnog

ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom

partnerstvu ili ugovora o koncesiji; 5) je u periodu od tri

prethodne godine do isteka roka za podnosenje prijava,

odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom

naruciocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za

provjeru ispunjenosti uslova za ucesce u postupku,

odnosno nepostojanje osnova za iskljucenje iz postupka ili

nije dostavio zahtijevane dokaze.

Rok vazenja ponude je 90 dana od dana otvaranja Rok vazenja ponude
ponuda.



Ponudac je duzan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv Garancija ponude
naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene
vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u
obavezi prema ponudi u periodu vazenja ponude i 8 dana
nakon isteka vazenja ponude. Garancija ponude je
sredstvo zastite narucioca ako ponudac: 1) odustane od
ponude u roku vaZzenja ponude i/ili 2) odbije da zakljuci
ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Garancija
ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a.
Izuzetno od prethodnog stava, ako ponudac ne moze da
garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, duzan
je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da
original garancije ponude dostavi, odnosno uruci
naruciocu neposredno ili putem poste preporu¢enom
posiljkom najkasnije prije isteka roka za podnosenje
ponuda.

Rok za realizaciju Ugovora iznosi 24 mjeseca od datuma  Rok izvrSenja
zakljucivanja Ugovora do primopredaje radova i ugovora
podrazumjeva vremenski interval od dana zakljucivanja

ugovora do primopredaje izvedenih radova, odnosno

prihvatanja i placanja okoncane situacije.On ukljucuje

period od dana zakljucivanja ugovora do uvodenja

izabranog ponudaca u posao, potom period izvodenja

ugovorenih radova , obustave radova za vrijeme trajanja

turisticke sezone i period do primopredaje izvedenih

radova.

Rok za izvodenje radova je 200 dana od dana uvodenja Drugi uslovi
Izvodaca radova u posao.

Mjesto izvrSenja ugovora: teritorija opstine Budva Mjesto izvrsenja
ugovora
Rok plaéanja je: u roku od 30 dana od dana prijema Rok pladanja

privrcemene mjesecne ili okoncéane situacije, ovjerene od
strane Nadzornog organa, do opredijeljenog iznosa.
Napomena: Predmetna investicija e se finansirati iz vise
budzetskih godina, a Sekretarijat za investicije je za ovu
godinu opredijelio sredstva u iznosu od 1.650.000,00 eura
sa uracunatim PDV-om.

Nacin placanja je: virmanski. Nacin placanja



Uslovi placanja su: prihvatanje dostavljenog avansnog Uslovi pladanja
racuna, dostavljenih i ovjerenih privremenih situacija od

strane ovlas¢enog lica nadzora i dostavljanje okoncane

situacije, ovjerene od strane ovlasé¢enog lica nadzora, tj.

izvrSene primopredaje radova.

Garantni rok: Garantni rok na izvedene radove je 2 (dvije) Garantni rok
godine, a pocinje da tece od dane primopredaje izvedenih
radova, odnosno nakon izvjeStaja nadzornog organa.
Izvodac je duzan da o svom trosku otkloni sve nedostatke
na radovima koji se pokazu u toku garantnog roka, u roku
koji mu odredi Narudilac, a koji rok mora biti primjeren.
Garantni rok za ovaj dio radova pocinje ponovo da tece
od datuma otklanjanja nedostataka a lzvodac je duzan da
produzi rok vazenja Garancije za otlanjanje nedostataka u
garantnom roku najkasnije 10 dana prije isteka roka
vazenja garancije. Ukoliko Izvoda¢ ne otkloni nedostatke,
odnosno ne produzi vazenje garancije Narucilac ima pravo
da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u
garantnom roku koja je na snazi. Narucilac ima pravo i na
naknadu Stete ukoliko Steta prevazilazi garantovani iznos.

Nacin sprovodenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta Nacin sprovodenja
izvedenih radova vrsice se preko nadzornog organa, kao i kontrole kvaliteta
razmatranjem izvjestaja o stru¢nom nadzoru od strane

ovlaséenih lica narucioca, a izvodac je duzan da postupi

po eventualnim primjedbama.

Izvjestaj o testiranju, potvrde i drugi nacini dokazivanja: lzvjestaj o testiranju,
Izvodac treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i potvrde i drugi
sertifikate o usaglasenosti fabricke kontrole proizvodnje, u nacini dokazivanja
skladu sa Zakonom o gradevinskim proizvodima i to za

sav materijal i opremu prije ugradnje nakon uvodenja

izabranog lzvodaca u posao, a za izvedene radove nakon

zavrsetka istih na terenu po zahtjevu nadzornog oragana

odnosno narucioca. Atesti i sertifikati su sastavni dio

gradiliSne dokumentacije, koja ostaje kod Narucioca.

Izvodac dostavlja Nadzornom organu i Naruciocu

potrebnu tehnicku dokumentaciju o izvrSenim

ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi

i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa

tenderskom dokumentacijom. Sve troskove ispitivanja

materijala i opreme snosi lzvodac.



Potrebno je da ponuda¢ dostavi dokumentaciju za
potrebnu mehanizaciju za realizaciju predmetne ulice.
Minimum mehanizacije koja je potrebna za izvrsenje
radova: 2 bagera, 5 kiper kamiona,1 pumpu za beton, 5
kamiona sa mjesalicama za beton (mikser), 1 masinu za
ugradnju asfaltne mjesavine-finiSer, 1 tamponski valjak i 1
glatki valjak. Narucilac ¢e u postupku provjere Izjave
privrednog subjekta, radi utvrdivanja ispunjenosti
navedenog uslova, traziti sledec¢e dokaze: listu osnovnih
sredstava i opreme u svojini, odnosno obezbjedenih na
drugi nacin u skladu sa zakonom(ugovor o zakupu) u
skladu sa ¢lanom107stav 1tacka 3 ZJN.

Ponudac cija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je
duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
naruéiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv
garanciju za dobro izvrSenje ugovora, za slucaj povrede
ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti
ugovora. Garancija za dobro izvrSenje ugovora treba da
vazi 10 dana duze od ponudenog roka izvrSenja ugovora.
U slucaju prekoracenja roka iz prethodnog stava, izvodac
radova duzan je da, na zahtjev narucioca, prije isteka roka
vazenja, produzi garanciju za dobro izvrSenje ugovora tj.
da odrzava Garanciju do zavrSene primopredaje radova i
okoncanog obracuna.

Ponudac cija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je
duZan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi
Naruciocu Polisu osiguranja od profesionalne
odgovornosti za Stetu koja mozZe da nastane investitorima
ili tre¢im licima u periodu od dana pocetka izvrsenja
Ugovora do primopredaje radova. Osiguranje mora da
pokriva rizik odgovornosti za Stetu prouzrokovanu licima,
za Stetu na objektima i za finansijski gubitak. Minimalna
suma osiguranja je 100.000,00 eura. U Polisi se mora
navesti da se ista izdaje za predmetnu javnu nabavku.

Drugi uslovi

Drugi uslovi

Drugi uslovi



Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija Drugi uslovi
duzan je dan, na dam primopredaje predmetnih radova,
dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom
roku, za slucaj da izabrani ponudac u garantnom roku ne
ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od
5% od vrijednosti ugovora, sa rokom vazenja 30 dana
duzim od garantnog roka. Ova garancija mora da je
bezuslovna i plativa na prvi poziv Narucioca. Ako izabrani
ponudac ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka
u garantnom roku Narucilac e aktivirati garanciju za
dobro izvrsenje ugovora.

Privredni subjekat je duzan da dostavi dokaz o Drugi uslovi
angazovanju radne snage koja ée biti angazovana u

predmetnom postupku (strucna lica) za period koji nije

kraci od 3 mjeseca do dana objavljivanja postupka, sto se

dokazuje: -dokazom o angazovanju radne snage (kopija

radne knjizice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu).

Kriterijumi prije izmjena

Opis Ocekivani odgovor ponudaca
Cijena -

2.1. ucesée zena u broju lica koja ¢e ponudac angazovati  Dokaz
na izvrsenju predmeta nabavke (Q1) (1 bod). Ponudac

dokazuje ovaj parametar kvaliteta na nacin sto ¢e dostaviti

dokaze (ugovore o radu) za lica koja ¢e angazovati na

izvrSenju predmeta nabavke. Maksimalni broj bodova

dobija ponuda ponudaca koji posjeduje najveci broj zena u

broju lica koja ¢e angazovati na izvrSenju predmeta

nabavke, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj

bodova po formuli: Q1=Nj1 / Nmax1 x 1, Gdje je: Q1 - Broj
bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na

ucesée Zena u broju lica koja ¢e ponudac angazovati na

izvrSenju predmeta nabavke, Nj1 - broj Zena u broju lica

koja ¢e ponudac angazovati na izvrSenju predmeta

nabavke, Nmax1 - najvedi broj Zena u broju lica koja ¢e

ponudac angazovati na izvrSenju predmeta nabavke.

Ponudacu koji ne dostavi predvidene dokaze, po ovom

parametru, bi¢e dodijeljeno 0 bodova.

Metod bodovanja

Relativno



2.2. ucesée zena u ukupnom broju zaposlenih kod
ponudaca (Q2) (1 bod). Ponudac dokazuje ovaj parametar
kvaliteta na nacin Sto e dostaviti spisak svih zaposlenih, uz
obavezno dostavljanje prijava na osiguranje za Zene.
Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponudaca koji
posjeduje najvedi broj zena u ukupnom broju zaposlenih, a
ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po
formuli: Q2=Nj2 / Nmax2 x 1, Gdje je: Q2 - Broj bodova po
oshovu parametra kvaliteta koji se odnosi na ucesce zena
u ukupnom broju zaposlenih kod ponudaca, Nj2 - broj
Zena u ukupnom broju zaposlenih, Nmax1 - najveci broj
Zena u ukupnom broju zaposlenih. Ponudacu koji ne
dostavi predvidene dokaze, po ovom parametru, biée
dodijeljeno 0 bodova.

2.3. udio zena u vlasnickoj strukturi ponudaca (Q3) (1 bod).
Ponudac dokazuje ovaj parametar kvaliteta na nacin $to ¢e
dostaviti dokaz o registraciji u Centralnom registru
privrednih subjekata ili drugom odgovaraju¢em registru u
drzavi u kojoj privredni subjekat ima sjediste, sa podacima
o licima u drustvu. Maksimalni broj bodova dobija ponuda
ponudaca koji posjeduje najveci udio zZena u vlasnickoj
strukturi, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj
bodova po formuli: Q3=Nj3 / Nmax3 x 1, Gdje je: Q3 - Broj
bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na
udio zena u vlasnickoj strukturi ponudaca, Nj3 - udio Zena
u vlasnickoj strukturi ponudaca, Nmax3 - najvedi udio zena
u vlasnickoj strukturi ponudaca. Ponudacu koji ne dostavi
predvidene dokaze, po ovom parametru, bice dodijeljeno
0 bodova.

Dokaz

Dokaz

Relativno

Relativnho



2.4. Kvalifikacije i iskustvo ovlas¢enog inZenjera koji ¢e Dokaz
rukovoditi gradenjem objekta u cjelini (Q4) (20 bodova).
Ponudac dokazuje ovaj parametar kvaliteta na nacin $to ée
dostaviti potvrdu nadleznog organa ili ovlas¢ene
organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, narucioca
posla) kojom potvrduje da ovlasceni inzenjer koji ¢e
rukovoditi gradenjem objekta u cjelini ima predvidene
kvalifikacije i iskustvo na istim ili slicnim poslovima tokom
prethodnih godina, ali ne duZe od pet godina, racunajudi i
godinu u kojoj je zapocet postupak javne nabavke, a koje
sadrze opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme
realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor
blagovremeno i kvalitetno izvrsen, odnosno da je ovlasceni
inzenjer radovima rukovodio kvalitetno, u skladu sa
vazecim propisima i standardima i uz postovanje
ugovorenog roka za izvodenje radova. Pod istim
poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke
podrazumijeva se izvodenje radova na izgradnji
saobradajnica, kruznih tokova. Pod sli¢nim poslovima
podrazumijeva se izvodenje radova na rekonstrukciji ili
sanaciji postojecih saobracajnica. Napomene: Kao validne
potvrde ce se uzimati one u kojim je objekat zavrSen u
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 godini ili u teku¢oj godini. U
slucaju da se potvrda odnosi na zajednicku ponudu
referenca se ra¢una nosiocu (lideru) zajednicke ponude.
Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponudaca koji ima
najvedi broj potvrda kako je to definisano prethodnim
stavovima, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj
bodova po formuli: Q4=Nj4 / Nmax4 x 20, Gdje je: Q4 -
Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi
na kvalifikacije i iskustvo ovlaséenog inzenjera koji ¢e
rukovoditi gradenjem objekta u cjelini, Nj4 - broj potvrda,
Nmax4 - najvedi broj potvrda. Ponudacu koji ne dostavi
predvidene dokaze, po ovom parametru, bice dodijeljeno
0 bodova.

Relativno



2.5. Rok izvodenja radova (17 bodova). Princip vrednovanja Eksplicitna numericka
roka izvodenja radova: maksimalan rok koji Ponudac¢ moze vrijednost
da navede je 200 dana. Broj bodova za potkriterijum rok

izvodenja radova se dobija na nacin sto se najmanyji

ponudeni rok izvrSenja radova podijeli sa ponudenim

rokom i dobijeni koli¢nik pomnozi sa 17 po formuli:Q5=

(Qmin/Qp)x 17 ,gdje je: Q5 - broj bodova; Qmin- najkraci

ponudeni rok izvodenja radova ; Qp — ponudeni rok

izvodenja radova.Napomena: Ponudeni rok za izvrienje

ugovora ne moze biti manji od 160 dana ni veéi od 200

dana od dana uvodenja izvodaca u posao.

Kriterijumi nakon izmjena

Opis Ocekivani odgovor ponudaca
Cijena -

2.1. u¢esée zena u broju lica koja ¢e ponudac angazovati na  Dokaz
izvr$enju predmeta nabavke (Q1) (1 bod). Ponuda¢ dokazuje

ovaj parametar kvaliteta na nacin $to ¢e dostaviti dokaze

(ugovore o radu) za lica koja ¢e angaZovati na izvrsenju

predmeta nabavke. Maksimalni broj bodova dobija ponuda
ponudaca koji posjeduje najveci broj Zena u broju lica koja

¢e angazovati na izvrSenju predmeta nabavke, a ostale

ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

Q1=Nj1 / Nmax1 x 1, Gdje je: Q1 - Broj bodova po osnovu
parametra kvaliteta koji se odnosi na ucesée zena u broju

lica koja ¢e ponudac angazovati na izvrSenju predmeta

nabavke, Nj1 - broj zena u broju lica koja ¢e ponudac

angazovati na izvrSenju predmeta nabavke, Nmax1 - najveci

broj Zzena u broju lica koja ¢e ponudac angazovati na

izvrSenju predmeta nabavke. Ponudacu koji ne dostavi

predvidene dokaze, po ovom parametru, bice dodijeljeno 0

bodova.

Relativno

Metod bodovanja

Relativno



2.2. ucescée zena u ukupnom broju zaposlenih kod ponudaca Dokaz
(Q2) (1 bod). Ponudac dokazuje ovaj parametar kvaliteta na
nacin Sto Ce dostaviti spisak svih zaposlenih, uz obavezno
dostavljanje prijava na osiguranje za zene. Maksimalni broj
bodova dobija ponuda ponudaca koji posjeduje najvedi broj
Zena u ukupnom broju zaposlenih, a ostale ponude dobijaju
proporcionalno broj bodova po formuli: Q2=Nj2 / Nmax2 x
1, Gdje je: Q2 - Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta
koji se odnosi na ucesée Zena u ukupnom broju zaposlenih
kod ponudaca, Nj2 - broj zena u ukupnom broju zaposlenih,
Nmax1 - najvedi broj zena u ukupnom broju zaposlenih.
Ponudacu koji ne dostavi predvidene dokaze, po ovom
parametru, bice dodijeljeno 0 bodova.

2.3. udio Zena u vlasnickoj strukturi ponudaca (Q3) (1 bod). Dokaz
Ponudac dokazuje ovaj parametar kvaliteta na nacin sto ée
dostaviti dokaz o registraciji u Centralnom registru
privrednih subjekata ili drugom odgovarajuc¢em registru u
drzavi u kojoj privredni subjekat ima sjediSte, sa podacima o
licima u drustvu. Maksimalni broj bodova dobija ponuda
ponudaca koji posjeduje najveci udio Zena u vlasnickoj
strukturi, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj
bodova po formuli: Q3=Nj3 / Nmax3 x 1, Gdje je: Q3 - Broj
bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na
udio Zena u vlasnickoj strukturi ponudaca, Nj3 - udio zena u
vlasnickoj strukturi ponudaca, Nmax3 - najvedi udio Zzena u
vlasnickoj strukturi ponudaca. Ponudacu koji ne dostavi
predvidene dokaze, po ovom parametru, bice dodijeljeno 0
bodova.

Relativno

Relativno



2.4. Kvalifikacije i iskustvo ovlas¢enog inzenjera koji ¢e Dokaz
rukovoditi gradenjem objekta u cjelini (Q4) (20 bodova).
Ponudac dokazuje ovaj parametar kvaliteta na nacin $to ée
dostaviti potvrdu nadleznog organa ili ovlas¢ene
organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, narucioca
posla) kojom potvrduje da ovlasceni inzenjer koji ¢e
rukovoditi gradenjem objekta u cjelini ima predvidene
kvalifikacije i iskustvo na istim ili slicnim poslovima tokom
prethodnih godina, ali ne duze od pet godina, racunajudi i
godinu u kojoj je zapocet postupak javne nabavke, a koje
sadrze opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije
ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i
kvalitetno izvrsen, odnosno da je ovlaséeni inzenjer radovima
rukovodio kvalitetno, u skladu sa vazeéim propisima i
standardima i uz postovanje ugovorenog roka za izvodenje
radova. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne
nabavke podrazumijeva se izvodenje radova na izgradnji
saobracajnica, kruznih tokova. Pod sli¢nim poslovima
podrazumijeva se izvodenje radova na rekonstrukciji ili
sanaciji postojecih saobracajnica. Napomene: Kao validne
potvrde ¢e se uzimati one u kojim je objekat zavrsen u 2018,
2019, 2020, 2021, 2022 godini ili u tekucoj godini. U slucaju
da se potvrda odnosi na zajedni¢ku ponudu referenca se
racuna nosiocu (lideru) zajednicke ponude. Maksimalni broj
bodova dobija ponuda ponudaca koji ima najvedi broj
potvrda kako je to definisano prethodnim stavovima, a
ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po
formuli: Q4=Nj4 / Nmax4 x 20, Gdje je: Q4 - Broj bodova po
osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i
iskustvo ovlaséenog inzenjera koji ¢e rukovoditi gradenjem
objekta u cjelini, Nj4 - broj potvrda, Nmax4 - najveci broj
potvrda. Ponudacu koji ne dostavi predvidene dokaze, po
ovom parametru, bi¢e dodijeljeno 0 bodova.

2.5. Rok izvodenja radova (17 bodova). Princip vrednovanja  Eksplicitna numericka
roka izvodenja radova: maksimalan rok koji Ponuda¢ moze  vrijednost
da navede je 200 dana. Broj bodova za potkriterijum rok

izvodenja radova se dobija na nacin $to se najmanji

ponudeni rok izvrsenja radova podijeli sa ponudenim rokom

i dobijeni koli¢nik pomnozi sa 17 po formuli:Q5=(Qmin/Qp)x

17 ,gdje je: Q5 - broj bodova; Qmin- najkradi ponudeni rok

izvodenja radova ; Qp — ponudeni rok izvodenja

radova.Napomena: Ponudeni rok za izvodenje radova ne

moze biti manji od 160 dana ni veci od 200 dana od dana

uvodenja izvodaca u posao.

Relativno

Relativno



Tehnicka specifikacija prije izmjena

Procijenjena
vrijednost bez

PDV

2420000.00

Redni broj
predmeta
nabavke

Opis predmeta nabavke

1 PRIPREMNI RADOVI
2 PRIPREMNI RADOVI

3 PRIPREMNI RADOVI

4 PRIPREMNI RADQVI

5 PRIPREMNI RADOVI

6 PRIPREMNI RADOVI
7 PRIPREMNI RADOVI

8 ZEMUANI RADOVI

9 ZEMUANI RADOVI
10 ZEMUANI RADOVI
11 ZEMLJANI RADOVI

12 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

13 KOLOVOZNA KONSTRUKCHIA

14 KOLOVOZNA KONSTRUKCIA

Bitne karakteristike predmeta nabavke Koli¢ina

Uklanjanje bilborda sa odvozom

Zasijecanje postojece kolovozne
konstrukcije za potrebe uklapanja nove

Ru$enje postojecih iviénjaka sa utovarom i
odvozom do deponije

Rusenje postojeée kolovozne konstrukcije
od asfalt betona d=16cm, sa utovarom i
odvozom do deponije

Ru$enje postojecih povrdina od betona
d=10cm, sa utovarom i odvozom do
deponije

Uklanjanje objekta uz Mediteransku ulicu

Vadenije i presadivanje palmi i ostalog
drveca. U obuhvatu se nalaze listopadna
drvecéa, PR4, PR10 bulevara 22 Novembair,
koja mogu smetati izgradniji. Potrebno je
spasiti svako stablo, koje se skladiti i
presaduje na mjesto koje definiSe Investitor.

Iskop materijala Il i lll kategorije sa
utovarom i prevozom viska materijala na
gradsku deponiju

Izrada nasipa prema projektovanim profilima
i kotama

Masinsko uredenje posteljice. Pozicija
obuhvata planiranje do projektovanih kota

Humuziranje bankina, kosina, razdjelnog
ostrva, humusom debljine 20cm

Nabavka, transport i ugradnja tampona od
drobljenog materijala 0/31.5mm debljine
35cm, 30cm, 15cm i 10cm ispod kolovoza i
trotoara

Nabavka, transport i ugradnja
bituminiziranog noseéeg sloja BNS 22sA
d=2x6cm

Nabavka, transport i ugradnja
bituminiziranog noseéeg sloja BNS 22sA
d=6cm

Jedinica mjere

4.00 kom
120.00 m

840.00 m

3588.00 m2

1869.00 m2

50.00 m2
8.00 kom

2126.24 m3

530.05 m3
4639.80 m2
142.60 m3

1882.04 m3

1173.90 m2

633.96 m2
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15 KOLOVOZNA KONSTRUKCIA

16 KOLOVOZNA KONSTRUKCHIA

17 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

18 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

19 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

20 KOLOVOZNA KONSTRUKCUA

21 KOLOVOZNA KONSTRUKCUA
22 KOLOVOZNA KONSTRUKCUA
23 KOLOVOZNA KONSTRUKCUA

Nabavka, transport i ugradnja habajuceg
sloja od asfalt betona AB 11s d=4cm

Izrada podloge od armiranog betona MB30
za postavljanje kamene kocke-kaldrme,
d=15cm

Ugradnja armature Q335 u podlogu
(uvec€ana za 20% radi preklopa)

Izrada habajuceg sloja kolovoza od kamenih
kocki za izradu kaldrme kamen tip Porfido ili
ekvivalent, kocke nepravilnih lomljenih ivica,
prirodna gornja povrSina, promjenljive
veli¢ine 8/10cm i promjenljive debljine
8/10cm, boja kamena mjeSavina boja.
Postavljanje u slogu lepeze, na adekvatnom
cementnom malteru d= 3,0cm, zaliveno
cementnim malterom. Kamen tip Porfido
zemlja porijekla Italija petrografska oznaka
Riolitica, sledecih tehnickih karakteristika: -
Cvrstoc¢a na savijaje min. 17 Mpa - Upijanje
vode (1 0,9% - Otpornost na abraziju 19mm
- Otpornost na kristalizaciju soli 0,0% -
Cvrstoéa na pritisak 145 - Gruboéa gornje
povrsine veéa od 1mm - neklizaju¢e
NAPOMENA: Kamen je potrebno da bude
nov a ne ve¢ koristen i ponovo obradivan

Ugradivanje ivi¢njaka - betonski-
20cm/24cm/80cm

Ugradivanje ivi¢njaka - betonski-
18cm/24cm/80cm

Ugradivanije ivicnjaka - betonski-prelazni
Ugradivanije ivicnjaka - betonski- 12cm/18cm

Ugradivanije ivi¢njaka - granitni-20/24/80
Kameni iviénjaci od kamena Porfido ili
ekvivalent , rezane ivice, prirodna gornja
povrSina, boja kamena mjeSavina boja.
Dimenzija 20/24cm slobodna duzina 50-
120cm. Postavljanje na adekvatnom
cementnom malteru d=3,0 cm, zaliveno
cementnim malterom. Kamen tip Porfido
zemlja porijekla Italija petrografska oznaka
Riolitica, sledecih tehnickih karakteristika: -
Cvrstoéa na savijaje min. 17 Mpa - Upijanje
vode 1 0,9% - Otpornost na abraziju [J
19mm - Otpornost na kristalizaciju soli
0,0% - Cvrstoéa na pritisak 145 - Gruboéa
gornje povrsine veca od 1Tmm - neklizajuée

1173.90 m2

410.13 m3

35762.92 kg

2735.42 m2

488.30 m
480 m

10.40 m
37.00 m
807.90 m
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24 KOLOVOZNA KONSTRUKCUA

25 KOLOVOZNA KONSTRUKCUA

26 IZRADA PJESACKE STAZE

27 OSTALI RADOVI

Ugradivanje ivi¢njaka - granitni-18/24/80
Kameni ivicnjaci od kamena Porfido ili
ekvivalent , rezane ivice, prirodna gornja
povrsina, boja kamena mjeSavina boja.
Dimenzija 18/24cm slobodna duzina 50-
120cm. Postavljanje na adekvatnom
cementnom malteru, zaliveno cementnim
malterom. Kamen tip Porfido zemlja
porijekla Italija petrografska oznaka Riolitica,
sledeéih tehnickih karakteristika: - Cvrstoéa
na savijaje min. 17 Mpa - Upijanje vode [J
0,9% - Otpornost na abraziju [1 19mm -
Otpornost na kristalizaciju soli 0,0% -
Cvrsto¢a na pritisak 145 - Gruboéa gornje
povrSine veca od 1mm - neklizajuée

Ugradivanje ivi¢njaka - granitni-prelazni
Kameni ivicnjaci od kamena Porfido ili
ekvivalent , rezane ivice, prirodna gornja
povrsina, boja kamena mjeSavina boja.
Prelazni slobodna duZina 50-120cm.
Postavljanje na adekvatnom cementnom
malteru, zaliveno cementnim malterom.
Kamen tip Porfido zemlja porijekla Italija
petrografska oznaka Riolitica, sledecih
tehnickih karakteristika: - Cvrstoé¢a na
savijaje min. 17 Mpa - Upijanje vode [
0,9% - Otpornost na abraziju 19mm -
Otpornost na kristalizaciju soli 0,0% -
Cvrstoéa na pritisak [ 145 - Gruboéa
gornje povrSine ve¢a od 1mm - neklizajuée

Izrada pjeSacke staze od kamenih plo¢a
kamen tip Porfido ili ekvivalent, ploCe
nepravilnih lomljenih ivica Sirine 20cm
promjenljive debljine 5/8cm, prirodna gornja
povrsina, boja kamena mjeSavina boja.
Postavljanje u ravhom popre¢nom slogu, na
adekvatnom cementnom malteru, zaliveno
cementnim malterom. Kamen tip Porfido
zemlja porijekla Italija petrografska oznaka
Riolitica, sledecih tehni¢kih - Cvrstoéa na
savijaje min. 17 Mpa - Upijanje vode [
0,9% - Otpornost na abraziju 19mm -
Otpornost na kristalizaciju soli 0,0% -
Cvrstoca na pritisak 145 - Gruboéa gornje
povrsine ve¢a od 1mm - neklizaju¢e

Izrada betonskog cokla dimenzija 40 cm
visine i 20 cm Sirine (od PR 10 do PR 12
bulevara 22 novembar)

71.90 m

20.00 m

1430.65 m2

20.00 m



2420000.00

28 OSTALI RADOVI

29 OSTALI RADOVI

30 OSTALI RADOVI

31 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI

Izrada betonskog stepeniSta. Stepeniste se
radi sa lijeve strane od PR4' u duzini od 20
m i ima 2ili 3 stepenika kako je to prikazano
u poprecnim profilima na projektu. Uvid u
projektnu dokumentaciju se moZze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Nabavka i ugradnja montaznog kanala sa
reSetkom, pozicija obuhvata i iskop za
potrebe njegovog postavljanja. Montazni
kanal ima dimenzije 23 cm Sirinu i 27cm
visinu kako je prikazano u popre¢nim
profilima u projektu. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZe izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Nabavka i ugradnja metalnih stubi¢a za
spre€avanje prolaza vozila kroz pjeSacki
prelaz. Stubici f10cm su visine 80cm,
postavljeni na rastojanju 1.67m

ObiljeZavanje trase, kontrola nivelete rova i
cjevovoda prilikom izvodenja. Obiljezavanje
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu
prema geometrijskim elementima trase
datim glavnim projektom. Jedini€hom
cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
oprema u svemu prema tehnni¢kim
propisima za ovu vrstu radova.Obracun po 1
m trase. Uvid u projektnu dokumentaciju se
moze izvrSiti svakog radnog dana u
prostorijama Investitora u toku radnog
vremena

3.00 m3

20.00 m

2.00 kom

545.00 m
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32 ATMOSFERSKA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

33 ATMOSFERSKA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADQOVI

34 ATMOSFERSKA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

35 ATMOSFERSKA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

Masinski i ru¢ni iskop kanalskog rova za 565.06 m3
cjevovod u materijalu lll, 1V kategorije
prosje¢ne dubine 0-2 m. Ponudac je duzan
da prije izrade ponude obide trase
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi
stanje terena jer nema pravo na promjenu
kategorizacije tokom izvodenja.

Jedini€énom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal uklju€ujuci i potrebnu
paznju oko €uvanja postojecih instalacija
koje se nadu uz trasu cjevovoda i
eventualno potrebno podgradivanje rova.
Obracun po m?3, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za
sve faze montaZze i ispitivanja cjevovoda .
Iskop od 0 do 2 m prema tabelarnim
dokaznicama. U sklopu numeri¢ke
dokuemtacije dat je proracun kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena. Iskop
rova lll'i 1V kategorije

Iskopi za slivni¢ka okna se obavljaju u 171.70 m3
materijalu u kome se vrSi iskop kanalskog
rova.

Jedini€énom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal uklju€ujuci potrebnu
paznju oko €uvanja postojecih instalacija i
eventualno potrebno podgradivanje.
Obracun po m?, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na
dovoljnu udaljenost. Iskop rova Il IV
kategorije

Nabavka, transport i razastiranje muljevitog
pijeska — prirodne mjeSavine, u rov za izradu
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko
cijevi u punoj Sirini rova i iznad cijevi u sloju
od 10 cm. Posteljica se moZe ugraditi i od
prosejanog materijala iz iskopa tako da u
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije vece
od 3-4 mm.Obracun po m? izvedene
posteljice.

Nabavka, transport i izrada tamponskog 7.65 m3
sloja ispod dna slivnickih i revizionih okana.

Tamponski sloj je od Sljun€anog marerijala

debljine 10 cm, isplaniran i uvaljan. Obracun

po m? izvedenog tamponskog sloja.

223.03 m3
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36 ATMOSFERSKA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADQOVI

37 ATMOSFERSKA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

38 ATMOSFERSKA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa
montiranim i ispitanim cjevovodom
(komplentna zamjena materijala iz iskopa).
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine
30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stisljivosti.
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja
ru€no, a ostali slojevi mogu i maSinski uz
uslov da se prilikom zatrpavanja rova
masinama ne prelazi preko rova sa
montiranim cjevovodom uz propisno
nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za
zatrpavanje, uz prethodnu saglasnost
Nadzora i uz formiranje cijene na koju ¢e se
dobiti saglasnost Investitora.

Obracun po m® utroSenog tampona za
zatrpavanje kanalskog rova prema
tabelarnim dokaznicama.U sklopu
numeritke dokuemtacije dat je proracun
kubature. Uvid u projektnu dokumentaciju
se moZe izvrsiti svakog radnog dana u
prostorijama Investitora u toku radnog
vremena

Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza slivnickih okana.
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine
30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stisljivosti.
Zatrpavanje prvog sloja se obavlja ru¢no, a
ostali slojevi mogu i masinski. Obracun po
m?3 utroSenog tampona za zatrpavanje.

Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje
materijala iz iskopa na deponiju koju odredi
Investitor udaljenu do 15 km. Obradun po m?
rastresitog materijala.

297.63 m3

83.82 m3

355.31 m3
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39 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

40 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

41 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

Betonski slivnicki Saht - nabavka, transport i 34.00 kom
ugradnja armirano-betonskih cijevi profila
1000 mm duZine L=1000 mm i L=500mm.
Cijevi se ugraduju u slivnicko okno tako da
se njime formira tijelo okna.

Jedininiénom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi
ukljuCujuci potrebna Stemovanja za
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skracenja
cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve
ostale radove kojima se obezbeduje potpuno
formiranje zida okna od armirano-betonskih
cijevi. Obracun po komadu - AB cijevi DN
1000mm L=1,00 m

Betonski slivni¢ki Saht - nabavka, transport i 8.00 kom
ugradnja armirano-betonskih cijevi profila
1000 mm duZine L=1000 mm i L=500mm.
Cijevi se ugraduju u slivnicko okno tako da
se njime formira tijelo okna.

Jedininiénom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi
ukljuCujuci potrebna Stemovanja za
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skracenja
cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve
ostale radove kojima se obezbeduje potpuno
formiranje zida okna od armirano-betonskih
cijevi. Obracun po komadu - AB cijevi DN
1000mm L=0,5m

Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 30.10 m3
u donju plo€u slivnickog okna debljine
d=0,10m i vijenac iznad donje ploce, okrugih
slivni¢kih okana.

Jediniénom cijenom obuhvacéen je sav
potreban rad i materijal prema propisu za
ovu vrstu radova.

Obradun po m® ugradenog betona u svemu
prema detalju iz projekta i tabelarnim
dokaznicama.U sklopu numeric¢ke
dokuemtacije dat je proracun kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena
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42 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

43 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

44 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI

45 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI

46 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

Nabavka transport i ugradnja betona MB 30
u armirano-betonsku plo€u nad okruglim
slivni¢kim oknima i u armirano-betonski
vijenac ispod gornje ploce.

Plo¢a se izvodi u svemu prema detalju iz
projekta debljine 15 cm. Jediniénom cijenom
obuhvacen je sav potreban rad i materijal
prema propisu za ovu vrstu radova.
Obracun po m® ugradenog betona u svemu
prema detalju iz projekta i tabelarnim
dokaznicama.U sklopu numericke
dokuemtacije dat je proracun kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moZze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Izrada kinete u slivni¢kim oknima
atmosferske kanalizacije. Kinete se izvode
od betona MB30. Kineta se izraduje od
polutace cijevi, a njena obrazina od betona
sa zavrSnom obradom cementnim malterom
razmjere 1:1 debljine 2 cm, uz gla¢anje do
crnog sjaja. U beton kinete se temelje
armirano-betonske cijevi kojim se formira
slivni¢ko okno.

Jedini€énom cijenom je obuhvacen potreban
rad i materijal za kompletnu izradu kinete
slivni¢kog okna.

Nabavka, transport i montaza plasti¢nih
korugovanih PEHD R ID cijevi klase SN8.
Spajanje cijevi vrsi se na naglavak sa
gumenim prstenom koji obezbjeduje
zaptivanje spoja. Cijevi se postavljaju na
pripremljenu podlogu od sitnog pijeska
prethodno nivelisanu i provjerenu od strane
nadzornog organa - DN 315/297mm

Nabavka, transport i montaza plasti¢nih
korugovanih PEHD R ID cijevi klase SN8.
Spajanje cijevi vrsi se na naglavak sa
gumenim prstenom koji obezbjeduje
zaptivanje spoja. Cijevi se postavljaju na
pripremljenu podlogu od sitnog pijeska
prethodno nivelisanu i provjerenu od strane
nadzornog organa - DN 400/396mm

Nabavka, transport i ugradnja liveno-
Zeljeznih uliénih slivni¢kih redetki i
poklopaca, za saobracajno optereéenje od
40 tona. ReSetka je sa ramom ,vezana“
posredstvom Sarke,a ,svijetli“ otvor reSetke
je 60x60cm.

Obracun po komadu komplet ugradjene
slivniCke reSetke i poklopca.

25.50 m3

34.00 kom

465.00 m

70.00 m

34.00 kom
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48 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

49 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

50 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOV!I

51 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOV!I

52 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

Nabavka, transport i montaza tipskih liveno
gvozdenih penjalica u slivni¢kim oknima
prema JUS M.J6.285. Obracun se vrsi po
komadu ugradene penjalice.

Hidrauli¢ko ispitivanje i ispiranje
novoizvedene atmosferske kanalizacije u
svemu prema vazecim tehni¢kim propisima
za ovu vrstu radova i uputstvima nadzornog
organa. Obrac¢un po m.

Radovi na probijanju (buSenju) zida kanala,
na mjestima uliva kolektora atmosferske

kanalizacije u iste. Cijenom obuhvaceni svi
radovi na busenju i zastiti cijevi. Obracun ..

Nabavka transport i ugradnja betona u tijelo
otvorenog AB kanala atmosferske
kanalizacije u zoni profila 25 na 11-11. Kanal
je u dimenzija u skladu sa detaljima datim u
grafickom dijelu dokumentacije u prilogu broj
6 Glavnnog projekta hidrotehnickih
instalacija .U cijenu uracunat sav potreban
rad i materijal prema propisu za ovu vrstu
radova. U cijenu uklju¢eno i obostrano
armiranje armaturom Q188. Obra¢un po m'
kanala. Uvid u projektnu dokumentaciju se
moZzZe izvrSiti svakog radnog dana u
prostorijama Investitora u toku radnog
vremena

Radovi na otkrivanju postojecih instalacija
atmosferske kanalizacije ( cjevovod, okna ),
kao i ukidanje istih

Nabavka transport i ugradnja betona u
betonsku zastitu cijevi na dijelovima u skladu
sa detaljima prilozenim u grafickom dijelu
dokumentacije. U cijenu uraCunat sav
potreban materijal i svi radovi na izvodenju
ove vrste radova. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

56.00 kom

535.00 m

1.00 paus.

33.00 m

1.00 paus.

1.00 paus.
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53 VODOVOD - PRIPREMNI RADOVI

54 VODOVOD - ZEMLJANI RADQOVI

55 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI

ObiljeZavanje trase, kontrola nivelete rova i
cjevovoda prilikom izvodenja. Obiljezavanje
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu
prema geometrijskim elementima trase
datim glavnim projektom. Jediniénom
cijenom obuhvacden je sav potreban rad i
oprema u svemu prema tehnni¢kim
propisima za ovu vrstu radova.

Obracun po 1 m trase. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Masinski i ru¢ni iskop kanalskog rova za
cjevovod u materijalu lll, 1V, V kategorije
prosje¢ne dubine 0-4 m. Ponudac je duzan
da prije izrade ponude obide trase
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi
stanje terena jer nema pravo na promjenu
kategorizacije tokom izvodenja.
Jedini¢énom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal ukljuujuci i potrebnu
paznju oko ¢uvanja postojecih instalacija
koje se nadu uz trasu cjevovoda i
eventualno potrebno podgradivanje rova.
Obracun po m?, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za
sve faze montaZze i ispitivanja cjevovoda .
Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim
dokaznicama. Obracun po m3. Iskop rova
Il ,IV iV kategorije.U sklopu numericke
dokuemtacije dat je proracun kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Iskopi za vodovna oka se obavljaju u
materijalu u kome se vrsi iskop kanalskog
rova.

Jediniénom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal uklju€ujuci potrebnu
paznju oko ¢uvanja postojecih instalacija i
eventualno potrebno podgradivanje.
Obracun po m?3, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na
dovoljnu udaljenost. Iskop rova 1l IV
kategorije

85.00 m

94.01 m3

19.10 m3
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59 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI

60 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI

Nabavka, transport i razastiranje muljevitog
pijeska — prirodne mjeSavine, u rov za izradu
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko
cijevi u punoj Sirini rova i iznad cijevi u sloju
od 10 cm. Posteljica se moZe ugraditi i od
prosejanog materijala iz iskopa tako da u
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije vece
od 3-4 mm.Obracun po m? izvedene
posteljice.

Nabavka, transport i izrada tamponskog
sloja ispod dna vodovodnih okana.
Tamponski sloj je od Sljunéanog marerijala
debljine 10 cm, isplaniran i uvaljan. Obracun
po m? izvedenog tamponskog sloja.

Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa
montiranim i ispitanim cjevovodom
(komplentna zamjena materijala iz iskopa).
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine
30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stisljivosti.
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja
rucéno, a ostali slojevi mogu i masinski uz
uslov da se prilikom zatrpavanja rova
masinama ne prelazi preko rova sa
montiranim cjevovodom uz propisno
nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za
zatrpavanje, uz prethodnu saglasnost
Nadzora i uz formiranje cijene na koju ¢e se
dobiti saglasnost Investitora.

Obracun po m? utroSenog tampona za
zatrpavanje kanalskog rova prema
tabelarnim dokaznicama. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza vodovodnih
okana. Zatrpavanje se obavlja u slojevima,
debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stisljivosti.
Zatrpavanje prvog sloja se obavlja ru¢no, a
ostali slojevi mogu i maSinski.

Obracun po m? utroSenog tampona za
zatrpavanje.

Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje
materijala iz iskopa na deponiju koju odredi
Investitor udaljenu do 15 km. Obracun po m?
rastresitog materijala.

22.71 m3

0.96 m3

69.97 m3

12.27 m3

32.87 m3
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62 VODOVOD - BETONSKI RADOVI

63 VODOVOD - BETONSKI RADOVI

64 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

65 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

Nabavka transport i ugradnja betona MB 25
u donju plo¢u vodovodnog okna debljine
d=0,15m i AB zidove vodovodnih okana
d=0,15m.

Jedini€nom cijenom obuhvadéen je sav
potreban rad i materijal prema propisu za
ovu vrstu radova.

Obracun po m? ugradenog betona - tijelo
okna

Nabavka transport i ugradnja betona MB 25
u donju plo¢u vodovodnog okna debljine
d=0,15m i AB zidove vodovodnih okana
d=0,15m.

Jediniénom cijenom obuhvaéen je sav
potreban rad i materijal prema propisu za
ovu vrstu radova.

Obracun po m? ugradenog betona - donja
AB ploca

Nabavka transport i ugradnja betona MB 30
u gornju armirano-betonsku plo€u slivni¢kog
okna.

Plo&a se izvodi u svemu prema detalju iz
projekta debljine 15 cm. Jediniénom cijenom
obuhvacen je sav potreban rad i materijal
prema propisu za ovu vrstu radova.
Obradun po m® ugradenog betona u svemu
prema detalju iz projekta. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Nabavka, transport i montaZza vodovodnih
cijevi od polietilena visoke gustine cijevi
klase PE100 za radne pritiske 10 bara.
Cljenom je obuhvacen i spojni pritisak. Cijevi
se postavljaju na pripremljenu podlogu od
sitnog pijeska prethodno nivelisanu i
provjerenu od strane nadzornog organa.
Obracun po m ugradene cijevi - PEHD
DN200

Nabavka, transport i montaza vodovodnih
cijevi od polietilena visoke gustine cijevi
klase PE100 za radne pritiske 10 bara.
Cljenom je obuhvacen i spojni pritisak. Cijevi
se postavljaju na pripremljenu podlogu od
sitnog pijeska prethodno nivelisanu i
provjerenu od strane nadzornog organa.
Obracéun po m ugradene cijevi - PEHD
DN280

7.26 m3

1.91 m3

1.74 m3

20.00 m

65.00 m
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69 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja liveno-
Zeljeznih uliénih poklopaca, za saobracajno
opterecéenje od 40 tona. Poklopac je sa
ramom ,vezan“ posredstvom Sarke,a
»Svijetli“ otvor poklopca je @60cm.
Obracun po komadu komplet ugradjenog
poklopca.

Nabavka, transport i montaza tipskih liveno
gvozdenih penjalica u slivni¢kim oknima
prema JUS M.J6.285. Obracun se vrsi po
komadu ugradene penjalice.

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal ukljuCujuci i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge
za hladnu vodu. Obraéun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojeéu fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - FFG KOMAD
DN200, L=500mm

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jediniénom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal uklju€ujuci i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge
za hladnu vodu. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojec¢u fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - FFG KOMAD
DN280, L=500mm

3.00 kom

9.00 kom

2.00 kom

3.00 kom
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71 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

72 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal uklju€ujuci i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge
za hladnu vodu. Obracéun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojec¢u fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - X KOMAD
DN280mm

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini€¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal ukljuCujudi i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge
za hladnu vodu. Obra¢un po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojec¢u fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - EV VENTIL
DN200mm

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jediniénom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal uklju€ujuci i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge
za hladnu vodu. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojec¢u fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - EV VENTIL
DN280mm

1.00 kom

4.00 kom

2.00 kom
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75 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal uklju€ujuci i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge
za hladnu vodu. Obracéun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojec¢u fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - OP KOMAD
DN200/200mm

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini€¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal ukljuCujudi i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge
za hladnu vodu. Obra¢un po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojec¢u fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - OP KOMAD
DN280/280mm

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jediniénom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal uklju€ujuci i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge
za hladnu vodu. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojec¢u fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - REDUKCIJA
DN200/280, L=300mm

1.00 kom

1.00 kom

1.00 kom
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77 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI
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79 VODOVOD - RAZNI RADOVI

80 VODOVOD - RAZNI RADOVI

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal uklju€ujuci i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge
za hladnu vodu. Obracéun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojec¢u fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - FFK 11°

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal uklju€ujuci i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge
za hladnu vodu. Obracéun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojeéu fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena -X KOMAD
DN200mm

Hidrauli¢ko ispitivanje i ispiranje
novoizvedene atmosferske kanalizacije u
svemu prema vazecim tehni¢kim propisima
za ovu vrstu radova i uputstvima nadzornog
organa. Obra¢un po m.

Povezivanja nove na postojecu vodovodnu
mreZu izvesti po odobrenju i pod nadzorom
D.0.0. "Vodovod i kanalizacija" Budva.
Jediniénom cijenom su obuhvacéeni svi
troSkovi nabavke materijala, obustave rada,
praznjenja i ponovnog punjenja dijela
postojece distributivhe mrezZe, kao i
demontaza postojeceq prikljucka, ako je to
potrebno. Obra¢un po kom. prevezivanja.

U toku izgradnje objekta mogu se pojaviti
nepredvideni radovi koje treba obaviti
(obezbedenje podzemnih instalacija, koje
nijesu evidentirane, obezbedenje
saobracajnica i ostalih radova koji nijesu
uraéunati).

1.00 kom

1.00 kom

85.00 m

2.00 kom

1.00 paus.
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81 VODOVOD - RAZNI RADOVI

82 VODOVOD - RAZNI RADOVI

83 FEKALNA KANALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI

84 FEKALNA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

Nivelisanje poklopaca na postojeéem
vodovodu i ostalim instalacijama, tako da im
gornja povrSina bude u ravni kolovoza ili
trotoara, u zavisnosti od mjesta ugradnje, a
poklopac fiksiran. Obra¢un po komadu.
Cijena u predmjeru obuhvata i slu¢aj
ugradnje novog poklopca.

Popravka kolovoza na mestu prespajanja sa
postojec¢im instalacijama i vracanje istog u
prvobitno stanje. Obraun paus.

Obiljezavanje trase, kontrola nivelete rova i
cjevovoda prilikom izvodenja. ObiljeZavanje
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu
prema geometrijskim elementima trase
datim glavnim projektom. Jediniénom
cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
oprema u svemu prema tehnni¢kim
propisima za ovu vrstu radova.

Obracun po 1 m trase. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Masinski i ru¢ni iskop kanalskog rova za
cjevovod u materijalu Ill, IV, V kategorije
prosjene dubine 0-2 m. Izvodacg je duzan
da prije izrade ponude obide trase
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi
stanje terena jer nema pravo na promjenu
kategorizacije tokom izvodenja.
Jediniénom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal ukljuujuci i potrebnu
paznju oko ¢uvanja postojecih instalacija
koje se nadu uz trasu cjevovoda i
eventualno potrebno podgradivanje rova.
Obracun po m?, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na
dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za
sve faze montaZze i ispitivanja cjevovoda .
Iskop od 0 do 2 m prema tabelarnim
dokaznicama. Obracun po m3. Iskop rova
I, IV, Vkategorije. U sklopu numericke
dokuemtacije dat je proracun kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

1.00 kom

1.00 paus.

255.00 m

353.25 m3
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85 FEKALNA KANALIZACIA - ZEMLJIANI RADOVI

86 FEKALNA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

87 FEKALNA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

88 FEKALNA KANALIZACIJA - ZEMLJANI RADOVI

Iskopi revizionog okna se obavljaju u
materijalu u kome se vrSi iskop kanalskog
rova.

Jedini€énom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal uklju€ujuci potrebnu
paznju oko €uvanja postojecih instalacija i
eventualno potrebno podgradivanje.
Obracun po m?, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na
dovoljnu udaljenost.Iskop rova Il i lll
kategorije

Nabavka, transport i razastiranje muljevitog
pijeska — prirodne mjeSavine, u rov za izradu
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko
cijevi u punoj Sirini rova i iznad cijevi u sloju
od 10 cm. Posteljica se moze ugraditi i od
prosejanog materijala iz iskopa tako da u
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije vece
od 3-4 mm. Obracun po m?® izvedene
posteljice.

Nabavka, transport i izrada tamponskog
sloja ispod dna revizionih okana.
Tamponski sloj je od Sljun€anog marerijala
debljine 10 cm, isplaniran i uvaljan. Obracun
po m? izvedenog tamponskog sloja.

Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanije kanalskih rovova sa
montiranim i ispitanim cjevovodom
(komplentna zamjena materijala iz iskopa).
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine
30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stisljivosti.
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja
ru¢no, a ostali slojevi mogu i maSinski uz
uslov da se prilikom zatrpavanja rova
masinama ne prelazi preko rova sa
montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu
deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Ukoliko materijal iz iskopa zadovoljava
kvalitetom isti koristiti za zatrpavanje, uz
prethodnu saglasnost Nadzora i uz
formiranje cijene na koju ¢e se dobiti
saglasnost Investitora.

Obracun po m? utroSenog tampona za
zatrpavanje kanalskog rova prema
tabelarnim dokaznicama

36.84 m3

97.01 m3

1.80 m3

243.83 m3
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89 FEKALNA KANALIZACIA - ZEMLJANI RADOVI

90 FEKALNA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

91 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

92 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza revizionih okana.
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine
30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stisljivosti.
Zatrpavanje prvog sloja se obavlja ru¢no, a
ostali slojevi mogu i masinski.

Obracun po m® utroSenog tampona za
zatrpavanije.

Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje
materijala iz iskopa na deponiju koju odredi
Investitor udaljenu do 15 km. Obracun po m?
rastresitog materijala.

Nabavka, transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000 mm duZzine
L=1000 mm i L=500mm. Cijevi se ugraduju
u reviziono okno tako da se njime formira
tijelo okna.

Jedininiénom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi
uklju€ujuci potrebna Stemovanja za
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skracenja
cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve
ostale radove kojima se obezbeduje potpuno
formiranje zida okna od armirano-betonskih
cijevi. Obracun po komadu - AB cijevi DN
1000mm L=1,00 m

Nabavka, transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000 mm duZzine
L=1000 mm i L=500mm. Cijevi se ugraduju
u reviziono okno tako da se njime formira
tijelo okna.

Jedininiénom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi
uklju€ujuci potrebna Stemovanja za
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skracenja
cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve
ostale radove kojima se obezbeduje potpuno
formiranje zida okna od armirano-betonskih
cijevi. Obracun po komadu - AB cijevi DN
1000mm L=0,5m

16.12 m3

130.14 m3

10.00 kom

1.00 kom
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93 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

94 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

95 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

96 FEKALNA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI

Nabavka transport i ugradnja betona MB 25
u donju plo€u revizionog okna debljine
d=0,10m i vijenac iznad donje plo¢e, okrugih
revizionoh okana.

Jedini€nom cijenom obuhvadéen je sav
potreban rad i materijal prema propisu za
ovu vrstu radova.

Obracun po m? ugradenog betona u svemu
prema detalju iz projekta i tabelarnim
dokaznicama.U sklopu numericke
dokuemtacije dat je proracun kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Nabavka transport i ugradnja betona MB 30
u armirano-betonsku plou nad okruglim
revizionom oknima i u armirano-betonski
vijenac ispod gornje ploce.

Plo¢a se izvodi u svemu prema detalju iz
projekta debljine 15 cm. Jediniénom cijenom
obuhvacen je sav potreban rad i materijal
prema propisu za ovu vrstu radova.
Obracun po m? ugradenog betona u svemu
prema detalju iz projekta i tabelarnim
dokaznicama.U sklopu numericke
dokuemtacije dat je proracun kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Izrada kinete u revizionom oknima fekalne
kanalizacije. Kinete se izvode od betona
MB30. Kineta se izraduje od polutace cijevi,
a njena obrazina od betona sa zavrSnom
obradom cementnim malterom razmjere 1:1
debljine 2 cm, uz gla¢anje do crnog sjaja. U
beton kinete se temelje armirano-betonske
cijevi kojim se formira slivni¢ko okno.
Jedini€énom cijenom je obuhvacen potreban
rad i materijal za kompletnu izradu kinete
revizionog okna. Obra¢un po komadu
formirane kinete.

Nabavka, transport, raznosenje zdravih
cijevi od PVC za spoljasnju kanalizaciju
precnika DN 250.Spajanje cijevi i fazonskih
komada izvrsit ce naticnim naglavkom i
gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten).
Nakon polaganja cijevi izvrsiti test
nepropustivosti - PVC DN 250mm

5.94 m3

5.76 m3

9.00 kom

255.00 m
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97 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

98 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

99 FEKALNA KANALIZACIA - RAZNI RADOVI

100 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

101 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

102 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

103 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

104 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

105 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

106 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

Nabavka, transport i ugradnja liveno-
Zeljeznih uliénih poklopaca, za saobracajno
opterecéenje od 40 tona. Poklopac je sa
ramom ,vezan“ posredstvom Sarke,a
»Svijetli“ otvor poklopca je @60cm.
Obracun po komadu komplet ugradjenog
poklopca.

Nabavka, transport i montaza tipskih liveno
gvozdenih penjalica u slivni¢kim oknima
prema JUS M.J6.285. Obracun se vrsi po
komadu ugradene penjalice.

Hidrauli¢ko ispitivanje i ispiranje
novoizvedene atmosferske kanalizacije u
svemu prema vazecim tehni¢kim propisima
za ovu vrstu radova i uputstvima Nadzornog
organa.

Povezivanja nove na postojecu fekalnu
mreZu izvesti po odobrenju i pod nadzorom
D.0.0. "Vodovod i kanalizacija" Budva.
Jediniénom cijenom su obuhvacéeni svi
radovi na povezivanju mreze. Obradun po
kom. prevezivanja.

Pijesak za posteljicu kablovske kanalizacije.

Feksibilne cijevi HDPE @160 mm i pratedi
pribor za kablovsku kanalizaciju.

Celi¢na pocinkovana traka, Fe/Zn 25x4mm.
Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida.

Materijal za izradu betonskog okna
unutrasnjih dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji
prihvataju fleksibilne cijevi HDPE ¢160mm
sa ramom sa lakolivenim metalnim
poklopcem sa bravom. Na situacionom
planu ozna¢ena su okna:
3,4,13,15,19,21,22,23,24.

Materijal za izradu betonskog okna
unutrasnjih dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji
prihvataju fleksibilne cijevi HDPE @160 mm
sa ramom sa teSkim metalnim poklopcem sa
bravom. Na situacionom planu oznaceno je
okno: 9.

9.00 kom

20.00 kom

255.00 m

1.00 kom

69.00 m3

1946.00 m

327.00 m

333.00 m

9.00 kom

1.00 kom
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108 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

109 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJIENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

110 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVIJETLJENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

111 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

Materijal za izradu betonskih okana
unutraSnjih dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji
prihvataju fleksibilne cijevi HDPE ¢160mm.
Stavkom je obuhvacen i iskop zemljista i
isporuka rama sa ambijentalnim poklopcem
sa bravom. Ambijentalni tk poklopac sa
ramom (nosivosti 125 kN) 600x600mm. Na
situacionom planu ozna¢ena su okna:
1,2,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,18,20,25,26.U
vid u projektnu dokumentaciju se moze
izvrSiti svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Oznaka za obiljeZavanje krajeva kablovske
kanalizacije.

Pripremno-zavrSni radovi

Demontaza postojecih stubova i svjetiljki
javne rasvijete | lagerovanje na mjesto koje
odredi Investitor. Ukupno za rad, racunato
po demontiranom stubu.

Obiljezavanje trase i iskop rova za polaganje
napojnog kabla (332x0,4x0,8m).
Obiljezavanje stubnih mjesta i iskop rupa za
izradu temelja stubova (dimenzija:
0.9x0.9x1m-19kom.). Iskop se vrSi u
zemljiStu V kategorije. Napomena: Na
pojedinim dionicama kabal javne rasvjete se
polaze u zajedni¢kom rovu sa VN
kablovima. Ovim predmjerom radova je
obuhvacen samo iskop Sirine 0,4m, dok je
ostatak iskopa obuhvacéen u posebnom
projektu "lzmjeStanje VN vodova". Ukupno
za rad, raCunato po m3 izvrSenog iskopa

16.00 kom

8.00 kom

1.00 paus.

9.00 kom

118.40 m3
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112 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLIENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

113 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

114 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

115 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJIENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

116 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVIJETLJENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

Izrada betonskih temelja stubova
(dimenzija:0.9x0.9x1m) od betona MB 30.
Stavka

obuhvata nabavku i ugradnju juvidur cijevi
f63mm,

I=0,8m (Tri cijevi se ugraduju u temeljima
stubova javne rasvjete I-7 u I-8. Na ostalim
temeljima se ugraduju dvije cijevi); ugradnju
ankera stuba (Sablona za centriranje) i
provla~enje

trake Fe/Zn 25x4mm (I=1,5m) kroz temel
stuba

(radi povezivanja stuba sa uzemljenjem).
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po

izvedenom temelju.Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZe izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Isporuka i razastiranje pijeska u kablovskom
rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine
po 10cm, prije i poslije polaganja kabla.
Pijesak se polaze cijelom Sirinom rova.
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po m3 pijeska

Isporuka i polaganje "gal"- Stitnika
mehanicke zastite, iznad slobodno
poloZenog kabla u rovu. Stitnici se polazu
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to
tako da se, po duZzini, medusobno preklapaju
po 10cm, prekrivaju i kabal u potpunosti.
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po polozenom stitu (I = 1m).

Isporuka i polaganje Celi¢ne pocinkovane
trake, Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov. Traka
se polaze nakon nanoSenja prvog sloja
iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka
obuhvata i nabavku unakrsnih komada
"traka-traka" i povezivanje poloZene trake sa
stubovima (preko djelova trake, provucenih
kroz temelje stubova). Stavka obuhvata i
izvolenje uzemljenja za katodne odvodnike
prenapona. Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po metru duznom Fe/Zn trake:

Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne
trake od mekanog polivinilhlorida koja se
postavlja na 20 cm od povrSine zemlje.
Ukupno za rad, raCunato po metru trake.

15.00 kom

35.90 m3

415.00 kom

350.00 m

697.20 m
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118 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLIENJA -
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119 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJIENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

120 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJIENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. 82.50 m3
Zatrpavanje se vrSi u slojevima od po 20cm.

Pri zatrpavanju uklanjati vec¢e komade

materijala ostrih ivica. Ukupno za rad,

raCunato po m3 korid¢enog iskopa:

Planiranje viska iskopa (iskopi za temelje i 35.90 m3
viSak

iskopa usljed pologanja pijeska u rov).

Ukupno za rad, raCunato po m3

viSka iskopa.

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje 16.00 kom
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka
se nalazi na mesinganoj plogici, na
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraduje se
pri zavrsnim radovima na uredenju terena.
na svakih 50 m po pravcu i ha mjestima
skretanja na po 5 m od centra skretanja u
oba pravca, prema crteZzima u prilogu.
Oznake su standardne :betonska kocka sa
mesinganom plo¢icom na kojoj je oznaka,
proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Basta
(EBB) ili ekvivalent.Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po ugradenoj
oznaci.Uvid u projektnu dokumentaciju se
moze izvrSiti svakog radnog dana u
prostorijama Investitora u toku radnog

vremena

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje 20.00 kom
trase

kabla na regulisanom terenu. Oznaka se
nalazi na

mesinganoj ploc€ici, na nepravilnoj betonskoj
kocki,

a ugrajuje se pri zavrSnim radovima na
uredenju

terena. na svakih 50 m po pravcu i na
mjestima

skretanja na po 5 m od centra skretanja u
oba

pravca, prema crtezima u prilogu. Oznake
su

standardne :betonska kocka sa mesinganom

plo¢icom na kojoj je oznaka za ukrstanje
kablova sa drugim podzemnim objektima i
instalacijama (10 kV vod, vodovod,
kanalizacija, PTT), Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena
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122 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLIENJA -
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123 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVIJETLJIENJA -
ELEKTROMONTAZNI RADOVI

Izrada zastitnih mjera prilikom ukrtanja
kablova sa drugim podzemnim objektima i
instalacijama prema crtezu u prilogu i
tehni¢kom opisu Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZze izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Nabavka, transport i polaganje napojnog
kabla 0,6/1kV. Kablovi se polazu na
pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i
djelimiéno kroz kablovsku kanalizaciju. U
rovu, kabal polagati vijugavo, sa
amplitudama oko 10cm. Ovom pozicijom je
obuhvaceno: *razvlaenje kablova
*provlacenje kablova kroz kablovsku
kanalizaciju *uvodenje u stubove i izradu
veza na priklju¢nim plo¢ama stubova
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po duznom metru poloZenog kabla
tipa: PP0O0 4x25mm?2 ili ekvilantnog

Nabavka i montaza dekorativnog
asimetri¢nog (jednostranog) stuba, tipa
ORYX ili ekvivalent, visine 9.3m sa
aluminijskim nastavkom 1.5m na vrhu stuba,
i drzacem LED Stapa, toplocinkovan spolja i
iznutra po standardu 1ISO 1461, obojen
elektrostatickim nanoSenjem farbe i
pecenjem u peci bojom RAL 10714, kao
boja svjetiljke. Svjetilijka na stubu se montira
na visini od 7,8m. Stub treba da je predviden
za montaZu na pripremljenom betonskom
temelju, preko temeljne plo€e i ankera,
ugradenih u temelje pri njihovoj izradi.
Rastojanje izmedu anker vijaka iznosi
300mm, a prec¢nik donjeg dijela stuba min
173mm.Stub treba da je pocinkovan i na taj
nacin zasti¢en od korozije. Stub treba da je
antikorozivno zasti¢eni u skladu sa mikro
lokacijom gdje se ugraduje (blizina mora,
odnosno povecan salinitet u vazduhu). Pri
dnu stuba,iznad temeljne plocCe, treba da se
nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa
uzemljivatem. Stavka obuhvata i provjeru
vertikalnosti stubova, nakon montaZe (iz dva
medusobno normala pravca) Ukupno za
nabavku, transport i rad, raCunato po ugra|
enom stubu.

20.00 kom

398.00 m

5.00 kom
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Nabavka i montaza dekorativnog
simetri¢nog (dvostranog) stuba, tipa ORYX
ili ekvivalent, visine 9.3m sa dva aluminijska
nastavka 1.5m na vrhu stuba, i drzaem
LED S&tapa, toplocinkovan spolja i iznutra po
standardu ISO 1461, obojen elektrostatickim
nanosenjem farbe i pecenjem u peci bojom
RAL 701, kao boja svjetiljke. Svjetiljke na
stubu se montiraju na visini od 7,8m. Stub
treba da je predviden za montazu na
pripremljenom betonskom temelju, preko
temeljne ploCe i ankera, ugradenih u temelje
pri njihovoj izradi. Rastojanje izmedu anker
vijaka iznosi 300mm, a pre¢nik donjeg dijela
stuba min 173mm.Stub treba da je
pocinkovan i na taj nacin zasti¢en od
korozije. Stub treba da je antikorozivno
zasti¢eni u skladu sa mikro lokacijom gdje
se ugraduje (blizina mora, odnosno povec¢an
salinitet u vazduhu). Pri dnu stuba,iznad
temeljne ploce, treba da se nalazi zavrtan;j

sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivacem.

Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti
stubova, nakon montaze (iz dva medusobno
normalna pravca) Ukupno za nabavku,
transport i rad, raCunato po ugradenom
stubu

Isporuka i ugradnja dekorativne LED
svjetiljke -

Stapa (crvene boje ) tipa Rosa ili ekvivalent
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po

ugradenoj svetiljci.

Ostali sitan instalacioni i montaZni materijal

Obiljezavanje trase za polaganje NN
kablovskih

vodova.

Ukupno za rad, raCunato po m obiljeZzene
trase.

10.00 kom

25.00 kom

1.00 paus.

202.00 m
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Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 27.50 m3
dimenzija

prema crteZzima u prilogu projektu, za
polaganje

novih 1 kV kablova, u zemljiStu prosje¢no V
kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija
zemljiSta je samo procjenjena, a ne i
pouzdano

utvrdena, pa podlijeZze izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Napomena: VN i NN
kablovi se

djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimiéno u

kablovskoj kanalizaciji. Ovom stavkom je
obuhvacéen samo iskop zemljanog rova za
kablove. Ovim predmjerom radova je
obuhvacen

samo iskop Sirine 0,4m, dok je ostatak
iskopa

obuhvacen u posebnom projektu
"lzmjeStanje VN

vodova".Ukupno za rad i transport, raCunato
po

m3 iskopa :

1 kabal (rov 0,4x0,8x86m) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i
kablovske kanalizacije. Pri slobodnom
polaganju

kablova, prvo se razastire sloj pijeska
debljine 10

cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj
pijeska

debljine tako|e 10 cm. Pri izradi kablovske
kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska
debljine

20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi
sloj

pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm.
Ukupno

za nabavku, transport i rad, raCunato po m3
koris¢enog pijeska.

Isporuka i polaganje "gal"- Stitnika
mehanicke zastite, iznad slobodno
poloZenog kabla u rovu. Stitnici se polazu
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to
tako da se, po duzini, medusobno preklapaju
po 10 cm, prekrivajuéi kabal u potpunosti.
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po poloZenom &titu (I = 1m).

9.30 m3

107.00 kom
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Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se
vrSi u slojevima od po dvadesetak
centimetara, uz nabijanje. Posti¢i zbijenost
od 92%. Pri koriS¢enju iskopa (narocito u
prvom sloju, najblizem kablu) uklanjati vece
komade &vrstog materijala oStrih ivica.
Ukupno za rad, raGunato po m3 iskopa.

Isporuka i postavljanje PVC trake za
upozorenje

sa odgovaraju¢im natpisom tipa T-E/80
(traka se

postavlja iznad svakog kabla pojedina¢no u
dva

sloja) da se ispod nalazi elektroenergetski
kabl.

Traka se polaZe se na 20 cm ispod gornje
povrsine rova, prije zatrpavanja rova
poslednjim

slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad,
raCunato

po metru polozZene trake.

Uredenje zemljiSta nakon obrade rovova sa
odvozom visSka materijala do deponije.
Ukupno za rad i transport, raéunato sa
udaljenoS¢u deponije do 5 km a plaéa se po
m3 viSka iskopa

Nabavka, transport i polaganje energetskih
1 kV kablova sa izolacijom i plastom od PVC
mase, prema JUS N.C5 220/75. Kablovi se
polaZzu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov. Ovom pozicijom je
obuhvaceno: razvlacenje kabla - PPO0-A
4x240 mm2, 0,6/1 kV

Nabavka, transport i polaganje energetskih
1 kV kablova sa izolacijom i plastom od PVC
mase, prema JUS N.C5 220/75. Kablovi se
polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov. Ovom pozicijom je
obuhvaceno: razvlagenje kabla - PPO0-A
4x25 mm2, 0,6/1 kV

Isporuka i polaganje pocinkovane &elicne
trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov.
Traka se polaZe pri zatrpavaniju rova, na
dubini od 40 cm, nakon nanoSenja prvog
sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvla~enje
trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka”
(JUS N.B4.936) i izradu medusobnih veza
traka. Traka se u rovu polaZe nasatice.
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po metru duznom polozene Fe/Zn
trake.

18.20 m3

177.00 m

9.30 m3

86.00 m

53.00 m

88.00 m
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Nabavka, isporuka i ugradnja 1 kV 4.00 kom
kablovske spojnice tipa - POLJ-01/4x150-
240 ili ekvivalent

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljeZavanje 8.00 kom
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka

se nalazi na mesinganoj plocici, na

nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraduje se

pri zavrdnim radovima na uredenju terena.

na svakih 50 m po pravcu i na mjestima

skretanja na po 5 m od centra skretanja u

oba pravca, na mjestima ukrstanja kabla sa

drugim inst. i ostalim mjestima prema

tehni¢kom opisu, prema crtezima u prilogu.

Oznake su standardne :betonska kocka sa

mesinganom plo¢icom na kojoj je oznaka,

proizvodnje "Elektroizgradnja” - Bajina Basta

(EBB) ili ekvivalent Ukupno za nabavku,

transport i rad, racunato po ugraleno;j

oznaci.Uvid u projektnu dokumentaciju se

moZze izvrSiti svakog radnog dana u

prostorijama Investitora u toku radnog

vremena

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka
se nalazi na mesinganoj plogici, na
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraduje se
pri zavrsnim radovima na uredenju terena.
na svakih 50 m po pravcu i na mjestima
skretanja na po 5 m od centra skretanja u
oba pravca, na mjestima ukrStanja kabla sa
drugim inst. i ostalim mjestima prema
tehni¢kom opisu, prema crtezima u prilogu.
Oznaka za ukrstanje

kablova sa drugim podzemnim objektima i
instalacijama (10 kV vod, vodovod,
kanalizacija,

PTT.)

Uvid u projektnu dokumentaciju se moze
izvrSiti svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Izrada zastitnih mjera prilikom ukrtanja
kablova

sa drugim podzemnim objektima i
instalacijama

prema crtezu u prilogu i tehni¢kom opisu.
Uvid u projektnu dokumentaciju se moze
izvrSiti svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

8.00 kom

8.00 kom
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Ispitivanje izvedenih elektromontaznih
radova, obezbedivanje certifikata o
efikasnosti sistema zastite od opasnog
napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja

Ostali sitan instalacioni i montazni materijal

Iskop rovova za izradu kablovske
kanalizacije za

postojeée i buduce elektroenergetske
vodove na

dionici trase projektovane saobracajnice
kako je

dato na situacionom planu i u skladu sa
prilozima.

Ukupno za rad, raCunato po m3 iskopa - 4
PVC cijevi fi 160mm u dva reda
(0,63x1,1x44m)

Iskop rovova za izradu kablovske
kanalizacije za

postojeée i buduce elektroenergetske
vodove na

dionici trase projektovane saobracajnice
kako je

dato na situacionom planu i u skladu sa
prilozima.

Ukupno za rad, raéunato po m3 iskopa - 6
PVC cijevi fi 160mm u dva reda
(0,84x1,1x99)

Iskop rovova za izradu kablovske
kanalizacije za

postojece i buduce elektroenergetske
vodove na

dionici trase projektovane saobracajnice
kako je

dato na situacionom planu i u skladu sa
prilozima.

Ukupno za rad, raéunato po m3 iskopa - 12
PVC cijevi fi 160mm u dva reda
(1,54x1,1x40)

1.00 paus.

1.00 paus.

30.50 m3

91.50 m3

67.80 m3
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Iskop rovova za izradu kablovske
kanalizacije za

postojece i buduce elektroenergetske
vodove na

dionici trase projektovane saobracajnice
kako je

dato na situacionom planu i u skladu sa
prilozima.

Ukupno za rad, raCunato po m3 iskopa - 4
PVC cijevi fi 160mm u jedan red (ukrStanje
za

kanalom sa vodu) (1,03x1,1x85)

Iskop rovova za izradu kablovske
kanalizacije za

postojece i buduce elektroenergetske
vodove na

dionici trase projektovane saobracajnice
kako je

dato na situacionom planu i u skladu sa
prilozima.

Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa - 6
PVC cijevi fi 160mm u jedan red (ukrStanje
za

kanalom sa vodu) (1,54x1,1x60)

Isporuka i razastiranje pijeska pri izradi
kablovske kanalizacije. Prvo se na dnu rova,
cijelom Sirinom rova, razastre sloj pijeska
debljine 10 cm, a drugi sloj pijeska se
nasipa, takode cijelom Sirinom rova, nakon
polaganja kablovica i treba da kablovice
(gornju povrsinu) prekriva za 10 cm. Ukupno
za nabavku, transport i rad, raCunato po m3
koriS¢éenog pijeska.

Isporuka fleksibilne cijevi HDPE fi 160mm i
prateceg pribora i izrada projektovane
kablovske

kanalizacije. Neiskoris¢ene kablovice
zatvoriti

gumenim Cepovima do korisc¢enja.

Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po

m ugradene fleksibilne cijevi.

Zatrpavanje rova kablovske kanalizacije
iskopom, uz nabijanje u slojevima. Ukupno
za rad, racunato po m3 koris¢enog iskopa.

Isporuka i polaganje pocinkovane ¢&eli¢ne
trake, Fe/Zn 25x4 mm, u rovu kablovske
kanalizacije (polaze se jedna traka po rovu),
u sloju iskopa (na dubini od 0,4 m), Ukupno
za nabavku, transport i rad, raunato po m
poloZene trake (327m - 0.785kg/m).

96.30 m3

101.60 m3

69.00 m3

1946.00 m

318.70 m3

327.00 m
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Isporuka i polaganje plasti¢ne trake sa
upozorenjem da se ispod nalaze elektro-
energetski

vodovi na dionicama kablovske kanalizacije
koja

se nekoristi u ovoj fazi. Traka se polaze prije
nasipanja tampon sloja i to prema broju
kablovica

u jednom sloju.

Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po

m poloZene trake (327m x 1,02).

Odvoz viska iskopa do deponije (raéunato
sa udaljenosc¢u deponije od 3 km). Ukupno
za rad i transport, racunato po m3 viska
iskopa.

Izrada betonskih okana unutrasnjih
dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji prihvataju
fleksibilne cijevi HDP ¢160mm. Stavkom je
obuhvacen i iskop zemljidta i isporuka rama
sa lakolivenim metalnim poklopcem sa
bravom i izrada u svemu prema datom
detalju. Poklopac je potrebno da ima bravu
za obezbjelivanje. Na dnu okna, u najnizoj
tacki je potrebno postaviti ispustnu PVC
cijev odgovarajuéeg prec¢nika za odvod vode
iz okna. Na situacionom planu oznacena su
okna: 3,4,13,15,19,21,22,23,24. Poseban
detalj za okno je dat u projektnoj
dokumentaciji .Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po uralenom oknu.
Uvid u projektnu dokumentaciju se moze
izvrSiti svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

333.00 m

69.00 m3

9.00 kom
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Izrada betonskih okana unutrasnjih 1.00 kom
dimenzija

1,5x1,5x1,5m koji prihvataju fleksibilne cijevi
HDPE/LDPE ¢160mm. Stavkom je
obuhvacéen i iskop

zemljiSta i isporuka rama sa teSkim metalnim
poklopcem sa bravom i izrada u svemu
prema

datom detalju. Poklopac je potrebno da ima
bravu

za obezbje|ivanje. Na dnu okna, u najnizoj
tacki je

potrebno postaviti ispustnu PVC cijev
odgovarajuceg pre¢nika za odvod vode iz
okna.

Na situacionom planu oznacena su okna - 9.

Poseban detalj za okno je dat u projektnoj
dokumentaciji .

Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po

uradenom oknu. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZze izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Izrada betonskih okana unutrasnjih
dimenzija 1,5x1,5x1,5m koiji prihvataju
fleksibilne cijevi HDPE/LDPE ¢160.
Stavkom je obuhvacen i iskop zemljista i
isporuka rama sa ambijentalnim poklopcem
sa bravom. Ambijentalni tk poklopac sa
ramom (nosivosti 125 kN) 600x600mm.
Prave se okvir i ram od toplo cinkovanog
lima debljine 2mm. Okvir se ispunja AB
betonom, a zavrSni soj se postavlja od
obloge gazne povrsine. Ra¢una se rad i
materijal za kompletiran poklopac. Poklopac
je potrebno da ima bravu za obezbje|ivanje.
Na dnu okna, u najnizoj ta~ki je potrebno
postaviti ispustnu PVC cijev odgovaraju¢eg
pre~nika za odvod vode iz okna. Na
situacionom planu oznacena su okna:
1,2,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,18,20,25,26
Poseban detalj za okno je dat u projektnoj
dokumentaciji . Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po uralenom
oknu.Uvid u projektnu dokumentaciju se
mozZe izvrSiti svakog radnog dana u
prostorijama Investitora u toku radnog
vremena

16.00 kom
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158 JAKA STRUJA - OSTALO

159 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL
160 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

161 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL
162 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

163 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL
164 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL
165 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

166 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL
167 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL
168 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

169 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

170 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

171 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

172 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje
krajeva kablovske kanalizacije. Oznaka se
nalazi na mesinganoj plo€ici, na nepravilnoj
betonskoj kocki, a ugraduje se pri zavrdnim
radovima na ure|enju terena. Oznake su

standardne: betonska kocka sa mesinganom

plo¢icom na kojoj je oznaka, proizvodnje
"Elektroizgradnja" - Bajina BaSta (EBB) ili
ekvivalent Ukupno za nabavku, transport i
rad, raCunato po ugradenoj oznaci

Atesti, tehnicki pregled i izrada geodetskog
snimka izvedenih radova

PVC cijev(krute) @ 110/3,2 mm-6 m.

PVC cijev(krute) @ 110/5,3 mm-6 m.
(namijenjeno za raspone koje sadrze prolaz
cijevi kroz kanal za vodu)

Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi &
110/3,2 mm

Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi &
110/5,3 mm

PVC uvodnica @ 110/3,2 mm duz. 0,5 m
PVC uvodnica @ 110/5,3 mm duz. 0,5 m

PVC drza€ odstojni 110/2 za PVC cijevi @
110/3,2 mm

PVC drza€ odstojni 110/2 za PVC cijevi @
110/5,3 mm

PVC drza€ odstojni 110/4 za PVC cijevi @
110/5,3 mm

Cepovi za zatvaranje PVC cijevi @ 110/3,2
mm

PE cijev @ 40 mm - 10 bara. Kako ne postoji
katastar pretplatnickih kablova, izvrSena je
procjena koli¢ine Pe cijevi za rekonstrukciju
kablova.

PE cijev @ 20 mm - 10 bara. Kako ne postoji
katastar pretplatni¢kih kablova izvrSena je
procjena koli€ine Pe cijevi za rekonstrukciju
istih.

Spojnice za PE cijev @ 40 mm - 10 bara.
Kako ne postoji katastar pretplatnickih
kablova izvréena je procjena koli€ine za
rekonstrukciju istih.

Spojnice za PE cijev @ 20 mm - 10 bara.
Kako ne postoji katastar pretplatnickih
kablova izvrSena je procjena koli¢ine za
rekonstrukciju istih.

8.00 kom

1.00 paus.

658.00 kom
95.00 kom

658.00 kom
95.00 kom

238.00 kom
44.00 kom
65.00 kom

248.00 kom
960.00 kom
68.00 kom

200.00 m

200.00 m

1.00 kom

1.00 kom
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PTT traka za upozorenje

Laki dvodjleni tk poklopac sa ramom 1200
(2x600)x600mm svijetli otvor, ( nosivosti 50
kN). Traverze su izvadive(zajedniCka precCka
de se dodiruju dvodjelni poklopci) da se
dobije svijetli otvor u kontiunitetu
1200x600mm. Poklopac treba da ima zastitu
od krade( na primjer poklopac sa Sarafom za
nestandardni klju¢. Okretanjem Sarafa za
90° leptir na dnu Sarafa zalazi u procep
(zlijeb) rama).

Ram i teSki tk poklopac sa ramom (nosivosti
250 kN). Poklopac treba da ima zaStitu od
krade( na primjer poklopac sa Sarafom za
nestandardni klju¢. Okretanjem Sarafa za
90° leptir na dnu Sarafa zalazi u procep
(zlijeb) rama).

Ambijentalni tk poklopac sa ramom (
nosivosti 125 kN) 600x600mm . Prave se
okvir i ram od toplo cinkovanog lima debljine
2mm. Okvir( debljina 15cm) se ispunja AB
betonom (Q257 armatura u dvije zone
zavrena za okvir), a zavr3ni sloj se postavlja
od obloge gazne povrSine. Prilikom
podizanja poklopca, na &etiri CoSka
namijeskim klju¢em u obliku slova ‘T’ se
odviju vijci, a zatim klju€evi se uviju i sluze
kao rucice za podizanje poklopca.
Dvostruka zaptivha guma garantuje
vodonepropusnost i
mirisonepropusnost.Racuna se rad i
materijal za kompletiran poklopac sa ramom.

Ambijentalni dvodijelni tk poklopac sa
ramom (min. nosivosti 125 kN) 1200
(2komx600)x600mm. Traverze su izvadive
(zajednicka precCka de se dodiruju dvodijelni
poklopci) da se dobije svijetli otvor u
kontiunitetu 1200x600mm. Prave se okvir i
ram od toplo cinkovanog lima debljine 2mm.
Okvir(debljina 15cm) se ispunja AB betonom
( Q257 armatura u dvije zone zavrena za
okvir), a zavrsni sloj se postavlja od obloge
gazne povrsine. Prilikom podizanja
poklopca, na Cetiri €o8ka namjeskim kljuCem
u obliku slova 'T’ se odviju vijci, a zatim
klju€evi se uviju i sluze kao rucice za
podizanje poklopca. Dvostruka zaptivha
guma garantuje vodonepropusnost i
mirisonepropusnost. Racuna se rad i
materijal za kompletiran poklopac sa ramom.

800.00 m
2.00 kom

4.00 kom

14.00 kom

4.00 kom
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Sitni pijesak granulacije 0-4mm za oblaganje
PVC cijevi

Trasiranje - odredivanje trase rova i lociranje
okana prije iskopa(zbir duzina za novu
kanalizaciju, rekonstrukcija postojece
kanalizacije, zastita postojece kanalizacije)

Lociranje postojecih instalacija pomocu
tragaca kablova i oscilatora

TraZenje postojecih instalacija ruénim
kopanjem poprec¢nog rova (Slica)

Dvostrano prorezivanje asfalta i betona
masinom za sjecenje betona( samo asfalt za
prelaze na krajnjim raskrsnicama i prikljuénih
ulica). Ne raCuna se rezanje asfalta u okviru
zone gradnje koji je predviden za uklanjanje
kroz gradevinski projekat.

Razbijanje betona debljine do 15 cm. Ne
racunaju se povrsine koje su obradunate u
sklopu predmjera gradevinskog projekta.
Zbog nepoznanice debljine slojeva
rac¢unanaju se sve debljine 0-15. ako granica
bude veca razlika u debljini se nadoknaduje
kroz nepredvidene radove

Razbijanje asfalta debljine do 10 cm
(Razbijanje asfalta radi oslobadanja
postojecih cijevi da bi se otkopale i
pomjerale do izgradnje nove
kanalizacije).Zbog nepoznanice debljine
slojeva rac¢unanaju se sve debljine 0-10.
ako granica bude veca razlika u debljini se
nadoknaduje kroz nepredvidene radove Ne
racunaju se povrsine koje su obraCunate u
sklopu predmjera gradevinskog projekta.

Opravka betona debljine do 15 cm(rad
+materijal). Ne radunaju se povrsine koji ¢e
biti betonirane u sklopu predmjera
gradevinskog projekta.Zbog nepoznanice
debljine slojeva raCunanaju se sve debljine
0-15. ako granica bude veca razlika u
debljini se nadoknaduje kroz nepredvidene
radove

Opravka asfalta debljine do 10 cm (rad
+materijal). Ne raCunaju se povrsSine koje ¢e
biti asfaltirane u sklopu predmjera
gradevinskog projekta.Zbog nepoznanice
debljine slojeva radunanaju se sve debljine
0-10ako granica bude veca razlika u debljini
se nadoknaduje kroz nepredvidene radove

72.00 m3

681.00 m

681.00 m

30.00 m

10.00 m

1.00 m2

1.00 m2

1.00 m2

1.00 m2
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Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE)
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE)
cijevi,nasipanje pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala.- Za
(1)2xPe@40(20)mm (35x71cm)- u
trotoaru.Namijenjeno za rekonstrukciju
privodnih kablova za koje nema podataka o
njihovoj poziciji. (kopa se rov istih dimezija
za izradu kanalizacije sa 1x PVC cijevi fi
110mm ili sa jednom (odnosno dvije) PE
cijevi bez obzira na njihov pre¢nik. Stavka
obuhvata sve radove za navedene preCnike
i kapacitete cijevi: iskop rova, polaganje
cijevi bez obzira na precnik i kapacitet (vazi
za PE cijevi), zaStita sitnim pijeskom, odvoz
viSska materijala sa uredenjem teren.
ugradeni materijal se pravda kroz stavke
naterijala

Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE)
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE)
cijevi,nasipanje pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala
(gradska deponija)- Za 1x2xPVC@110mm
(45x101cm)- u asfaltu

50.00 m

28.00 m
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Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 34.00 m
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa

razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska

d=10 cm,polaganje PVC(PE)

cijevi,nasipanje pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala (na
gradsku deponiju). -
Za1x3xPVC@110mm(60x136cm) -u asfaltu.
Raspon O'7-O'8. Dubina rova
nestandardna, jer preko trase prelazi kanal
Cija je kota spoljnje strane donje plo¢e na
105cm od gazne povrSine trotoara. Nas rov
je 31cm dublji kako bi PVC cijevi zastitili
sitnim pijeskom debljine 10cm ispod i iznad
cijevi.
Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 83.00 m
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE)
cijevi,nasipanje pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala (na
gradsku deponiju). -Za
2x2xPVC@110mm (50x85cm)- u trotoaru i
zemlji
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cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE)
cijevi,nasipanje pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala (na
gradsku deponiju). -Za
2x2xPVC@110mm (50x115cm)- u asfaltu

192 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 40.00 m
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE)
cijevi,nasipanje pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala (na
gradsku deponiju). -Za
2x3xPVC@110mm (60x85cm)- u trotoaru i
zemlji

193 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE) 60.00 m
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE)
cijevi,nasipanje pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala (na
gradsku deponiju). -Za
2x3xPVC@110mm (60x115¢cm)- u asfaltu
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Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE)
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE)
cijevi,nasipanje pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala
(gradska deponija). -Za
2x6xPVC@110mm (100x85cm)- u trotoaru i
zemlji

Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE)
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE)
cijevi,nasipanje pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska
d=10 cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala
(gradska deponija). -Za
2x6xPVC@110mm (100x115cm)- u asfaltu

Za oslobadanje koridora za izgradnju drugih
kanalizacionih kapaciteta(atmosverska,
fekalna, voda), do stvaranja uslova za
rekonstrukciju kablova kroz novu
kanalizaciju, otkopavanje postojeéih PVC
(Pe) cijevi, vadenije cijevi iz rova, polaganje
cijevi u zoni gradiliSta, zastita cijevi mulinom
(re€ni sitnozrnasti materijal koji se ne racuna
kao pijesak). Potrebno postojece cijevi
sacCuvati od devastacije. Ra¢unat rad i
mulinu.

Polaganje Pe(d40 i @20mm) cijevi u
pripremljeni rov.

Ugradnja Pe spojnica.

49.00 m

172.00 m

390.00 m3

200.00 m

2.00 kom
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Ako ne moZe da se postigne propisana
dubina rova, na djelovima trase gdje
kanalizacija ostaje u planiranom asfaltu,
ispod asfalta izrada betonske podloge
d=20cm betonom MB20 na propisanoj Sirini
rova za 2/3/4/6/12xPVC cijevi, (rad
+materijal). Obracun se radi po izvedenim
radovima tako Sto se propisana Sirina rova
za kanalizaciju iznad koje se vrSi betoniranje
pomnozi sa duzinom uradenog

Ako je kota gornje ivice polozenih postojeéih
cijevi manja od 80cm u asfaltu vrsi se
dopunska zastita postojece kanalizacije:
Ruéno otkopavanje(oslobadanje iznad cijevi)
postojecih cijevi, izrada armirano-betonske
(Q 335) zastite debljine 20 cm, vracanje
iskopane zemlje u rov do nivoa terena i
odvoz viSka materijala na deponiju. AB
zaStita mora hiti po 20cm Sira od rova u koji
se polazu cijevi kako bi ista prenosila
opterecenje na okolni teren. Racunati rad
+materijal. Odnosi se na raspon preko
bulevara iz P1rp okna - za 6xPVC@110mm
u asfaltu

Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploce
kanala za vodu. Radovi obuhvataju:
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi
@110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz
plafon kanala prilikom same izgradnje
kanala. Ankerisanje PVC cijevi uz plafon
kanala na svakih 40cm. Zbog tezine
kablova sredniji dio cijevi ankerisati na svakih
20cm. Ankerisanje nerdajuc¢im
toplopocinkovanim trkama
(Sinama)Podjednako se tretiraju i trake i
Sine. U cijenu obragunati sav rad i materijal
izuzev debelozidnih PVC cijevi. Obracun po
duznom metru kanalizacije(raspona) - za
2xPVC @110mm

10.00 m2

3.00 m

12.00 m
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Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploce
kanala za vodu. Radovi obuhvataju:
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi
@110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz
plafon kanala prilikom same izgradnje
kanala. Ankerisanje Pe cijevi uz plafon
kanala na svakih 40cm. Zbog teZine
kablova sredniji dio cijevi ankerisati na svakih
20cm. Ankerisanje nerdajuéim
toplopocinkovanim trkama(Sinama). U cijenu
obracunati sav rad i materijal izuzev
debelozidnih PVC cijevi. Obracun po
duznom metru kanalizacije(raspona) - za
4xPVC @110mm

Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploce
kanala za vodu. Radovi obuhvataju:
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi
@110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz
plafon kanala prilikom same izgradnje
kanala. Ankerisanje PVC cijevi uz plafon
kanala na svakih 40cm. Zbog tezine
kablova sredniji dio cijevi ankerisati na svakih
20cm. Ankerisanje nerdajucim
toplopocinkovanim trkama(Sinama). U cijenu
obracunati sav rad i materijal izuzev
debelozidnih PVC cijevi. Obracun po
duznom metru kanalizacije(raspona) - za
6xPVC#J110mm

Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploce
kanala za vodu. Radovi obuhvataju:
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi
@110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz
plafon kanala prilikom same izgradnje
kanala. Ankerisanje PVC cijevi uz plafon
kanala na svakih 40cm. Zbog tezine
kablova sredniji dio cijevi ankerisati na svakih
20cm. Ankerisanje nerdajuc¢im
toplopocinkovanim trkama(Sinama). U cijenu
obracunati sav rad i materijal izuzev
debelozidnih PVC cijevi. Obracun po
duznom metru kanalizacije(raspona) - za
12xPVC @110mm

3.00 m

3.00 m

3.00 m
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Izrada kanlizacije sa AB zaStitom cijevi na
djelovima raspona koji sadrze postavaljnje
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova:
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna
kanala, obavezno polaganje debelozidnih
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada
armirano-betonske(Q 335) zastite debljine
min 20cm, zatrpavanje AB zastite
iskopanom zemljom do nivoa postavljanja
zavrSnog gaznog sloja i odvoz viSka
materijala na deponiju. Rov je promjenljive
dubine u zavisnosti nivelacije gazne
povrSine i kreCe se od 66cm do 85cm
dubine. AB zaStita mora biti po 20cm Sira od
rova u koji se polazu cijevi kako bi ista
prenosila opterecenje na okolni teren.
Racunati rad+materijal bez debelozidnih
PVC cijevi. Odnosi se na raspone: Plrp-
0'1, 02-02.1, 03-0"3.1, 04-0'4.1, O"5-
0"9, 0"5-0'6, 0'6.2-0'6.3. - za
2xPVC@110mm Ukoliko uslovi na
terenu ne dozvoljavaju ispunjenje min 20 cm
debljine, onda se uz dogovor sa nadzorom ili
projektantom donosi odluka o alternativnosti

Izrada kanlizacije sa AB zastitom cijevi na
djelovima raspona koji sadrZe postavaljnje
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova:
Iskop kanala, polaganje pijeska sithe
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna
kanala, obavezno polaganje debelozidnih
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada
armirano-betonske(Q 335) zastite debljine
min 20cm, zatrpavanje AB zastite
iskopanom zemljom do nivoa postavljanja
zavrsnog gaznog sloja i odvoz viska
materijala na deponiju. Rov je promjenljive
dubine u zavisnosti nivelacije gazne
povrsine i kre¢e se od 66cm do 85¢cm
dubine. AB zastita mora biti po 20cm Sira od
rova u koji se polazu cijevi kako bi ista
prenosila opterecenje na okolni teren.
Racunati rad+materijal bez debelozidnih
PVC cijevi. Odnosi se na raspone: P1lrp-
01, 02-0'2.1, 03-0"3.1, 04-0'4.1, O"5-
0"9, 0"5-0'6, 0'6.2-0'6.3. - za
4xPVC@110mm . Ukoliko uslovi na terenu
ne dozvoljavaju ispunjenje min 20 cm
debljine, onda se uz dogovor sa nadzorom ili
projektantom donosi odluka o alternativnosti

57.00 m

16.00 m
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Izrada kanlizacije sa AB zaStitom cijevi na 27.00 m
djelovima raspona koji sadrze postavaljnje
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova:
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna
kanala, obavezno polaganje debelozidnih
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada
armirano-betonske(Q 335) zastite debljine
min 20cm, zatrpavanje AB zastite
iskopanom zemljom do nivoa postavljanja
zavrSnog gaznog sloja i odvoz viSka
materijala na deponiju. Rov je promjenljive
dubine u zavisnosti nivelacije gazne
povrSine i kreCe se od 66cm do 85cm
dubine. AB zaStita mora biti po 20cm Sira od
rova u koji se polazu cijevi kako bi ista
prenosila opterecenje na okolni teren.
Racunati rad+materijal bez debelozidnih
PVC cijevi. Odnosi se na raspone: Plrp-
0'1, 02-02.1, 03-0"3.1, 04-0'4.1, O"5-
0"9, 0"5-0'6, 0'6.2-0'6.3. - za
6xPVC@110mmUkoliko uslovi na terenu ne
dozvoljavaju ispunjenje min 20 cm debljine,
onda se uz dogovor sa nadzorom ili
projektantom donosi odluka o alternativnosti
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211 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA

Izrada kanlizacije sa AB zaStitom cijevi na
djelovima raspona koji sadrze postavaljnje
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova:
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna
kanala, obavezno polaganje debelozidnih
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada
armirano-betonske(Q 335) zastite debljine
min 20cm, zatrpavanje AB zastite
iskopanom zemljom do nivoa postavljanja
zavrSnog gaznog sloja i odvoz viSka
materijala na deponiju. Rov je promjenljive
dubine u zavisnosti nivelacije gazne
povrSine i kreCe se od 66cm do 85cm
dubine. AB zaStita mora biti po 20cm Sira od
rova u koji se polazu cijevi kako bi ista
prenosila opterecenje na okolni teren.
Racunati rad+materijal bez debelozidnih
PVC cijevi. Odnosi se na raspone: Plrp-
0'1, 02-02.1, 03-0"3.1, 04-0'4.1, O"5-
0"9, 0"5-0'6, 0'6.2-0'6.3. - za
12xPVC@110mm Ukoliko uslovi na terenu
ne dozvoljavaju ispunjenje min 20 cm
debljine, onda se uz dogovor sa nadzorom ili
projektantom donosi odluka o alternativnosti
i nadoknaduje se kroz stavku za
nepredvidene radove

TroSkovi ispitivanja izvedenih gradevinskih
radova, obezbjedivanje atesta o kvalitetu
zbijenosti slojeva kablovskih kanala
mjerenjem i kvaliteta saniranih asfaltnih i
betonskih povrSina, ispitivanje prohodnosti
svih cijevi.Obracun po metru duzine raspona
bez obzira na broj cijevi

Geodetko snimanje trase na otvorenom rovu
za dokumentaciju i katastar instalacija(CD
snimak trase sa geodetskim elementima).

Na gotovoj geodetskoj podozi izrada
izvedbeno-tehni¢ke dokumentacije
kablovske kanalizacije sa izmjeStenim
kablovima: tri u papirnoj formi +3xCD u dwg
formatu. Sve navedeno rauna se kao
1kom.

13.00 m

681.00 m

681.00 m

1.00 kom



2420000.00

212 SLABA STRUJA - C) OKNA

213 SLABA STRUJA - C) OKNA

214 SLABA STRUJA - C) OKNA

215 SLABA STRUJA - C) OKNA

Izrada AB(Q335) okna(0™3.2, 0™8.1) 2.00 kom
unutraSnjih dimenzija 120x100x120cm:

ruéni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=20cm kracih zidova i
donje plo¢e,d=22.5cm duzih zidova i d=25
cm gornje plo¢e(armiranje u dvije zone)) sa
ugradnjom teSkog poklopca, rama i fiksnih
konzola prema prilogu (racunati: rad
+materijal bez poklopca irama) Uvid u
projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Izrada AB(Q335) okna(0O™3.1) unutrasnjih 1.00 kom
dimenzija 150x120x140cm: ruéni iskop rupe
za okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna
(d=20cm kracih zidova i donje
plo¢e,d=22.5cm duzih zidova i d=25 cm
gornje plo¢e(armiranje u dvije zone)) sa
ugradnjom teSkog poklopca, rama i fiksnih
konzola prema prilogu (racunati: rad
+materijal bez poklopca irama) Uvid u
projektnu dokumentaciju se moZze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Izrada AB(Q257) okna(0'2.1, 0'4.1, O'6, 4.00 kom
0'6.3) unutrasnjih dimenzija 120x80x120cm:
ruéni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova,
d=15cm donje plo¢e i d=20cm gornje ploce
(armiranje u dvije zone)) sa
ugradnjom/nivelaciom gotovg ambijentalnog
poklopca, rama i fiksnih konzola prema
prilogu (racunati: rad+materijal bez
poklopca irama )Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Izrada AB(Q257) okna (0'6.1, 0'6.2, 0'6.4, 6.00 kom
0'6.5, 0'7.1, O'8) unutrasnjih dimenzija
150x120x140cm: ruéni iskop rupe za
okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje ploce i
d=20cm gornje plo&e(armiranje u dvije
zone)) sa ugradnjom/nivelaciom
ambijentalnog poklopca, rama i fiksnih
konzola prema prilogu (racunati: rad
+materijal bez poklopca irama )Uvid u
projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena
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Izrada AB(Q257) okna (O'7) unutrasnjih 1.00 kom
dimenzija 180x150x140cm: ruéni iskop rupe
za okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje plocCe i
d=20cm gornje plo¢e(armiranje u dvije
zone)) sa ugradnjom/nivelaciom
ambijentalnog poklopca, rama i fiksnih
konzola prema prilogu (racunati: rad
+materijal bez poklopca irama) Uvid u
projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Izrada AB(Q257) okna (O'1, O'11, O'11.1) 3.00 kom
unutrasnjih dimenzija 200x150x150cm:
ruéni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova,
d=15cm donje plo€e i d=20cm gornje ploce
(armiranje u dvije zone)) sa
ugradnjom/nivelisanjem ambijentalnog
poklopca, rama i fiksnih konzola prema
prilogu (racunati: rad+materijal bez
poklopca irama )Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Izrada AB(Q257) okna (O"5) unutrasnjih 1.00 kom
dimenzija 230x160x160cm: ruéni iskop rupe
za okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje i gornje
ploCe(armiranje u dvije zone gornje ploce))
sa ugradnjom lakog Zeljeznog dvodjelnog
poklopca, rama i podesivih konzola prema
prilogu (racunati: rad+materijal bez
poklopca irama ) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Izrada AB(Q257) okna (02, 03, 04) 3.00 kom
unutrasnjih dimenzija 230x160x160cm:
rucni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova,
d=15cm donje plo¢e i d=20cm gornje ploce
(armiranje u dvije zone)) sa ugradnjom
dvodjelnog ambijentalnog poklopca, rama i
podesivih konzola prema prilogu (racunati:
rad+materijal bez poklopcairama) Uvid u
projektnu dokumentaciju se moZze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena



2420000.00 220 SLABA STRUJA - C) OKNA

2271 SLABA STRUJA - C) OKNA

222 SLABA STRUJA - C) OKNA

223 SLABA STRUJA - C) OKNA

224 SLABA STRUJA - C) OKNA

Izrada AB(Q257) okna (O"9) unutrasnjih
dimenzija 300x200x170cm: ruéni iskop rupe
za okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje plocCe i
d=20cm gornje plo¢e(armiranje u dvije
zone)) sa ugradnjom dvodjelnog Zeljeznog
poklopca, rama i podesivih konzola prema
prilogu (racunati: rad+materijal bez
poklopca irama )Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Izrada AB(Q335) okna (010) unutrasnjih
dimenzija 300x250x180cm: ruéni iskop rupe
za okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje ploce i
d=20cm gornje plo€e(armiranje u dvije
zone)) sa ugradnjom dvodjelnog
ambijentalnog poklopca, rama i podesivih
konzola prema prilogu (racunati: rad
+materijal bez poklopca irama) Uvid u
projektnu dokumentaciju se moZze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Radi prilagodenja koti novog terena gornje
ploCe okana P1rp dimenzije cca 340x280cm
(nepravilan oblik) i debljine ploc¢e 52cm.
Podrazumijevani radovi su: ruSenje ploce,
podizanje/spustanje kote plo¢e za +20cm sa
izgradnjom nove AB(Q335) plo¢e debljine
d=25cm(armiranje u dvije zone) i ugradnja
teSkog poklopca sa ramom. U cijenu
racunati sve radove i materijal bez teSkog
poklopca i rama.OteZan rad zbog postojecih
kablova. ukoliko bude preko preko/iznad
+20cm radovi se nadoknaduju kroz stavku
nepredvidenih radova

Napustanje postoje¢ih okana Pn2, Pn3, Pn4,
Pn4.1, Pn4.2, P4.3n, P5n, P7n, P8n okna,
ispuna rupa iskopanim materijalom sa
gradiliSta uz slojevito nabijanje ispune vibro
zabom. Prosje¢ne unutrasnje dimenzije
okana 191x111x128cm, dploCe=22cm.
Obracunati rad+materijal.

Probijanje rupe sa zavrSnom obradom za
6/12xPVC cijevi @110 mm u postojece A-B
okno. Jedini¢na cijena se odnosi za buSenje
otvora u postojecem oknu i za kanalizaciju
kapaciteta 6xPVC i za kanalizaciju 12xPVC
cijevi.

1.00 kom

1.00 kom

1.00 kom

9.00 kom

2.00 kom
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230 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

Nepredvideni radovi (7% od gradevinskih
radova: kanalizacija(B) i okna(C))

Transport(materijal+radna snaga)(5% od
materijala(A))

Uklanjanje saobracajnih znakova i reklamnih
panoa. Rad obuhvata bezbjedno skidanje
svih elemenata znaka, vadenje stuba sa
betonskim temeljom, utovar, transport,
zatrpavanje rupe temelja i dovodenje
bankine u ispravno stanje - Uklanjanje tabli
standardnih saobracajnih znakova

Uklanjanje saobracajnih znakova i reklamnih
panoa. Rad obuhvata bezbjedno skidanje
svih elemenata znaka, vadenje stuba sa
betonskim temeljom, utovar, transport,
zatrpavanje rupe temelja i dovodenje
bankine u ispravno stanje - uklanjanje
saobracajnih stubova

Uklanjanje saobracajnih znakova i reklamnih
panoa. Rad obuhvata bezbjedno skidanje
svih elemenata znaka, vadenje stuba sa
betonskim temeljom, utovar, transport,
zatrpavanje rupe temelja i dovodenje
bankine u ispravno stanje - izmjeStanje tabli i
stubova saobraéajnih znakova

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri€itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za priCvrdc¢ivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobracajnog znaka je materijal klase
1,213 - ll-1, "ukrStanje sa putem sa
prvenstvom prolaza", trougao dimenzija
900x900x900mm, sa retroreflektujuéim
osobinama klase 3, osnova znaka bijele
boje

7.00 %

5.00 %

13.00 kom

13.00 kom

2.00 kom

7.00 kom
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Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 - 1l-2, "obavezno zaustavljanje",
osmougaoni dimenzija R=600mm, sa
retroreflektujuc¢im osobinama klase 3,
osnova znaka bijele boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrSéivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z2.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 - 1I-2, "obavezno zaustavljanje",
osmougaoni dimenzija R=600mm, sa
retroreflektujué¢im osobinama klase 2,
osnova znaka bijele boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrd¢ivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobraéajnog znaka je materijal klase
1,213 - 1I-34, "zabranjeno parkiranje i
zaustavljanje", krug dimenzija R=600 mm,
sa retroreflektujuéim osobinama klase 1,
osnova znaka plave boje

1.00 kom

6.00 kom

1.00 kom



2420000.00 234 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

235 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

236 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 - 1-43.1, "obavezan smjer - desno",
krug dimenzija R=600 mm, sa
retroreflektujuc¢im osobinama klase 1,
osnova znaka plave boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrSéivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z2.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 -11-43.4, "obavezan smjer - udesno",
krug dimenzija R=600 mm, sa
retroreflektuju¢im osobinama klase 1,
osnova znaka plave boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrd¢ivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobraéajnog znaka je materijal klase
1,213 - 1l-45, "obavezno obilaZzenje sa
desne strane", krug dimenzija R=600 mm,
sa retroreflektujuéim osobinama klase 2,
osnova znaka plave boje

1.00 kom

4.00 kom

3.00 kom
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Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 - 11-46, "kruzni tok saobracaja", krug
dimenzija R=600 mm, sa retroreflektujuéim
osobinama klase 2, osnova znaka plave
boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrSéivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z2.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 - lll-6 “oznaceni pjeSacki prelaz”,
kvadrat dimenzija 600x600 mm, sa
retroreflektujué¢im osobinama klase 2,
osnova znaka plave boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrd¢ivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobraéajnog znaka je materijal klase
1,213 - 1ll-9 “slijepi put’, kvadrat dimenzija
600x600 mm, sa retroreflektujuéim
osobinama klase 1, osnova znaka plave
boje

7.00 kom

21.00 kom

1.00 kom
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242 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
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Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 -111-35.1 “parking garaza”, kvadrat
dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektuju¢im
osobinama klase 2, osnova znaka plave
boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrSéivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z2.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 - 1ll-11 "prestrojavanje vozila",
pravo/lijevo - pravo/desno - kruzne strelice,
pravougaonik dimenzija 600x900mm, sa
retroreflektujuc¢im osobinama klase 2,
osnova znaka plave boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 -1l-11.1 "prestrojavanje vozila",
pravo - pravo/desno, pravougaonik
dimenzija 600x900mm, sa retroreflektujuéim
osobinama klase 2, osnova znaka plave
boje

1.00 kom

3.00 kom

2.00 kom



2420000.00 243 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

244 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

245 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 -11l-11.2 "prestrojavanje vozila",
lijevo -pravo/desno, pravougaonik dimenzija
600x900mm, sa retroreflektujucim
osobinama klase 2, osnova znaka plave
boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 - 11lI-203 "strelasti putokaz - desno",
pojam Podgorica, pravougaonik dimenzija
1600x300mm, sa retroreflektujucim
osobinama klase 2, osnova znaka Zute boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 - 11l-203 "strelasti putokaz - desno",
pojam Bar, pravougaonik dimenzija
1600x300mm, sa retroreflektujucim
osobinama klase 2, osnova znaka Zute boje

1.00 kom

1.00 kom

1.00 kom



2420000.00 246 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

247 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

248 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

Nabavka i postavljanje standardnih 1.00 kom
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 - 11l-203 "strelasti putokaz - desno",
pojam Stari grad, pravougaonik dimenzija
1600x300mm, sa retroreflektujucim
osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje

Nabavka i postavljanje standardnih 1.00 kom
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrSéivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z2.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 - 11I-203 "strelasti putokaz - desno",
pojam Kotor, pravougaonik dimenzija
1300x300mm, sa retroreflektuju¢im
osobinama klase 2, osnova znaka Zute boje

Nabavka i postavljanje standardnih 1.00 kom
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrd¢ivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobraéajnog znaka je materijal klase
1,213 - 11I-203 "strelasti putokaz - desno",
pojam Tivat, pravougaonik dimenzija
1300x300mm, sa retroreflektujuc¢im
osobinama klase 2, osnova znaka Zute boje



2420000.00 249 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

250 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

251 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 - 111-204 "putokazna tabla", pojam
Kotor/Tivat via Topli$ - gore, pojam
Kotor/Tivat - lijevo, pojam Podgorica/Bar -
desno, pravougaonik dimenzija
2100x2100mm, sa retroreflektujuéim
osobinama klase 2, osnova znaka Zute boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrSéivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z2.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 -1V-4.2 "parking - 100m",
pravougaonik dimenzija 600x300 mm, sa
retroreflektuju¢im osobinama klase 2,
osnova znaka plave boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrdc¢ivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobraéajnog znaka je materijal klase
1,213 -1V-10 "piktogram pauk nosi",
pravougaonik dimenzija 600x300 mm, sa
retroreflektujuc¢im osobinama klase 1,
osnova znaka plave boje

1.00 kom

1.00 kom

1.00 kom



2420000.00

252 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

253 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAINI STUBNI
NOSACI

254 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAINI STUBNI
NOSACI

Nabavka i postavljanje standardnih 3.00 kom
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu
lica saobrac¢ajnog znaka je materijal klase
1,213 - X-10 "tabla za ozna¢avanje vrha
razdjelnog ostrva", pravougaonik dimenzija
300x1000mm, sa retroreflektujucim
osobinama klase 2, osnova znaka Zuto/crne
boje

Saobracajni znakovi se pri¢vrscuju na
jednostubni nosa€ pomocu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
polozZaja znakova, a prema veli€ini i broju
saobracajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
pri¢vréc¢ivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosa¢a ukljuc¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja,
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za
veze izmedu elemenata nosaca, precki u
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i
planiranje bankine, kao i cijena zaptivaca
protiv kiSe kao i kontrola kvaliteta
upotrebljenih materijala - Saobracajni stub @
60mm L=2,3m

Saobraéajni znakovi se priévrScuju na
jednostubni nosa¢ pomocu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. DuZine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
poloZaja znakova, a prema veli€ini i broju
saobracajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
pri¢vrscivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosaga uklju¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja,
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za
veze izmedu elemenata nosaca, precki u
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i
planiranje bankine, kao i cijena zaptivaCa
protiv kiSe kao i kontrola kvaliteta
upotrebljenih materijala - Saobracajni stub @
60mm L=2,6m

3.00 kom

6.00 kom



2420000.00

255 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAINI STUBNI
NOSACI

256 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAINI STUBNI
NOSACI

Saobracajni znakovi se pricvrscuju na
jednostubni nosa€ pomocu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
polozZaja znakova, a prema veli€ini i broju
saobracajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
pri¢vréc¢ivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosaga ukljuc¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja,
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za
veze izmedu elemenata nosaca, precki u
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i
planiranje bankine, kao i cijena zaptivaca
protiv kiSe kao i kontrola kvaliteta
upotrebljenih materijala - Saobracajni stub @
60mm L=3,4m

Saobracajni znakovi se pricvrScuju na
jednostubni nosa€ pomocu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
poloZaja znakova, a prema veli€ini i broju
saobracajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
priévrSéivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i visestubnih nosaéa uklju¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja,
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za
veze izmedu elemenata nosaca, precki u
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i
planiranje bankine, kao i cijena zaptivaca
protiv kiSe kao i kontrola kvaliteta
upotrebljenih materijala - Saobracajni stub g
60mm L=3,7m

20.00 kom

1.00 kom



2420000.00

257 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAINI STUBNI
NOSACI

258 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAINI STUBNI
NOSACI

Saobracajni znakovi se pricvrscuju na
jednostubni nosa€ pomocu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
polozZaja znakova, a prema veli€ini i broju
saobracajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
pri¢vréc¢ivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosaga ukljuc¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja,
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za
veze izmedu elemenata nosaca, precki u
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i
planiranje bankine, kao i cijena zaptivaca
protiv kiSe kao i kontrola kvaliteta
upotrebljenih materijala - Saobracajni stub @
60mm L=4,2m

Saobracajni znakovi se pricvrScuju na
jednostubni nosa€ pomocu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
poloZaja znakova, a prema veli€ini i broju
saobracajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
priévrSéivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i visestubnih nosaéa uklju¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja,
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za
veze izmedu elemenata nosaca, precki u
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i
planiranje bankine, kao i cijena zaptivaca
protiv kiSe kao i kontrola kvaliteta
upotrebljenih materijala - Saobracajni stub g
60mm L=4,5m

12.00 kom

8.00 kom



2420000.00

259 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAINI STUBNI
NOSACI

260 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAINI STUBNI
NOSACI

Saobraéajni znakovi se priévr§cuju na 1.00 kom
jednostubni nosa€ pomocu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
polozZaja znakova, a prema veli€ini i broju
saobracajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
pri¢vréc¢ivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosaga ukljuc¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja,

postavljanje i niveliranje, cijena pribora za
veze izmedu elemenata nosaca, precki u
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i
planiranje bankine, kao i cijena zaptivaca
protiv kiSe kao i kontrola kvaliteta
upotrebljenih materijala - ReSetkasti nosa¢ R
60-30-1 od dvije Celi¢ne cijevi @ 60mm
L=4,3m

Saobracajni znakovi se pri¢vrscuju na
jednostubni nosa€ pomocu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
polozZaja znakova, a prema veli€ini i broju
saobracajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
pri¢vréc¢ivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosacga ukljuc¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja,
postavljanje i niveliranje, cijena pribora za
veze izmedu elemenata nosaca, precki u
temelju, zatrpavanje rupa, nabijanje i
planiranje bankine, kao i cijena zaptivaca
protiv kiSe kao i kontrola kvaliteta
upotrebljenih materijala - Selna za
montiranje na stubu semafora - nosac
saobracajnih znakova

1.00 kom



2420000.00

261 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEZAVANJE
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

262 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEZAVANJE
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

263 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEZAVANJE
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuce dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o€uvanje
zadovoljavajucéeg koeficijenta otpora
klizanju. Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iséenje i
odmasdéivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Neisprekidana razdjelna linija, Sirine
d=0,15m, bijelom bojom

Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o€uvanje
zadovoljavajucéeg koeficijenta otpora
klizanju. Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iséenje i
odmasdéivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Kratka isprekidana linija, Sirine d=0,15m,
rastera 1-1m, bijelom bojom,

Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o¢uvanje
zadovoljavajuéeg koeficijenta otpora
klizanju. Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iSéenje i
odmascivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Obi&na isprekidana linija, Tip A, Sirine
d=0,15m, rastera 3-3, bijelom bojom

52.50 m2

4.05 m2

6.30 m2



2420000.00

264 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEZAVANJE
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

265 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEZAVANJE
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

266 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEZAVANJE
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuce dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o€uvanje
zadovoljavajucéeg koeficijenta otpora
klizanju. Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iséenje i
odmasdéivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Obi¢na isprekidana linija, Tip B, Sirine
d=0,15m, rastera 5-5, bijelom bojom

Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o€uvanje
zadovoljavajucéeg koeficijenta otpora
klizanju. Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iséenje i
odmasdéivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Obiljezavanje pjeSackog prelaza - Sirine
3,0m, 4,0m i 5,0m, bijelom bojom

Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o¢uvanje
zadovoljavajuéeg koeficijenta otpora
klizanju. Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iSéenje i
odmascivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Strelice za oznaavanje smjera kretanja -
5,0m, bijelom bojom

17.25 m2

251.00 m2

28.92 m2



2420000.00

267 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEZAVANJE
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

268 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEZAVANJE
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

269 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEZAVANJE
OZNAKA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuce dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o€uvanje
zadovoljavajucéeg koeficijenta otpora
klizanju. Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iséenje i
odmasdéivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Puna zaustavna linija - 0,5m, bijelom bojom

Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habaju¢e dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno oCuvanje
zadovoljavajuceg koeficijenta otpora
klizanju. Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, CiSéenje i
odmascivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Isprekidana zaustavna linija u obliku
pravougaonika, 1,0x0,5m bijelom bojom

Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o&uvanje
zadovoljavajuceg koeficijenta otpora
klizanju. Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmijeravanje na terenu, CiSéenje i
odmasdivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 EN 1436 -
Horizontalna oznaka u obliku trougla,
1,0x2,0m, bijelom bojom

8.50 m2

8.00 m2

7.00 kom
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271 KONSTRUKCIJA KANALA - PRIPREMNI | ZEMLJANI
RADOVI

272 KONSTRUKCIJA KANALA - PRIPREMNI | ZEMLJANI
RADOVI

273 KONSTRUKCIJA KANALA - PRIPREMNI | ZEMLUANI
RADOVI

274 KONSTRUKCIJA KANALA - BETONSKI RADOVI

275 KONSTRUKCIJA KANALA - BETONSKI RADOVI

276 KONSTRUKCIJA KANALA - ARMIRACKI RADOVI

277 KONSTRUKCIJA KANALA - ARMIRACKI RADOVI

278 KONSTRUKCIJA KANALA - OSTALI RADOVI

279 KONSTRUKCIJA KANALA - OSTALI RADOVI

Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuce dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o€uvanje
zadovoljavajucéeg koeficijenta otpora
klizanju. Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iséenje i
odmasdéivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Polje za oznagavanje vrha razdjelnog ostrva
i usmjeravanje saobracaja, bijelom bojom

Geodetsko snimanije i obiljezavanje terena.

Masinski iskop zemljanog materijala za
temeljnu konstrukciju u tlu 11 I [l kategorije
sa odvozom na lokalnu deponiju do 5000m
udaljenosti.

Izrada nasipa od Sljunkovito-pjeskovitog
materijala maksimalne dimenzije zrna 10cm.
Nasipa se u slojevima do 40cm debljine i
zbija do modula stisljivosti Ms=40MPa.
Nema elemenata alternativnosti

AB propust MB30. Radovi obuhvataju
proizvodnju, transport i ugradnju betona
MB30, VDP8, MM150, u obostranoj oplati.

AB zid MB30. Radovi obuhvataju
proizvodnju, transport i ugradnju betona
MB30, VDP8, MM150, u obostranoj oplati.

Rebrasta armatura za kanal BSt 500S DIN
488. Radovi obuhvataju nabavku, obradu,
izradu armaturnog koSa zavarivanjem,
transport i ugradnju.

Rebrasta armatura za zid BSt 500S DIN
488. Radovi obuhvataju nabavku, obradu,
izradu armaturnog koSa zavarivanjem,
transport i ugradnju.

Hidroizolacija, premazivanje kanala sa dva
hladna premaza bitumenskom emulzijom.

Izrada pjeSacke ograde od hladno
oblikovanih ¢eli¢nih profila prema
radioni¢kom crtezu. Antikorozivna zastita
toplim cinkovanjem.

15.00 m2

1.00 paus.

2350.26 m3

906.92 m3

532.88 m3

13.12 m3

192222.52 kg

711.15 kg

2891.00 m2

19.30 m
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Obiljezavanje trase za polaganje VN
kablovskih vodova. Ukupno za rad, raCunato
po m obiljeZene trase.

Iskop zemljanog rova na novoj trasi,
dimenzija prema crteZzima u prilogu projektu,
za polaganje novih 10kV kablova, u
zemljiStu prosjecno V kategorije, prema
planu u prilogu. Kategorija zemljista je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrdena, pa
podlijeZe izmjeni uz saglasnost nadzornog
organa. Napomena: VN kablovi se
djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimi¢no u kablovskoj kanalizaciji. Ovom
stavkom je obuhvacen samo iskop
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i
transport, racunato po m3 iskopa - 1 kabal
(rov 0,4x0,8x35m) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZe izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Iskop zemljanog rova na novoj trasi,
dimenzija prema crteZzima u prilogu projektu,
za polaganje novih 10kV kablova, u
zemljiStu prosje¢no V kategorije, prema
planu u prilogu. Kategorija zemljista je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrdena, pa
podlijeze izmjeni uz saglasnost nadzornog
organa. Napomena: VN kablovi se
djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimi€no u kablovskoj kanalizaciji. Ovom
stavkom je obuhvacen samo iskop
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i
transport, racunato po m3 iskopa - 3 kabla
(rov 0,56x0,8x22m) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

716.00 m

11.20 m3

9.90 m3
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Iskop zemljanog rova na novoj trasi,
dimenzija prema crteZzima u prilogu projektu,
za polaganje novih 10kV kablova, u
zemljiStu prosje€no V kategorije, prema
planu u prilogu. Kategorija zemljiSta je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrdena, pa
podlijeZe izmjeni uz saglasnost nadzornog
organa. Napomena: VN kablovi se
djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimi¢no u kablovskoj kanalizaciji. Ovom
stavkom je obuhvacen samo iskop
zemljanog rova za kablove. Ukupno zarad i
transport, racunato po m3 iskopa - 4 kabla
(rov 0,7x0,8x23m) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZe izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Iskop zemljanog rova na novoj trasi,
dimenzija prema crteZzima u prilogu projektu,
za polaganje novih 10kV kablova, u
zemljiStu prosje€no V kategorije, prema
planu u prilogu. Kategorija zemljiSta je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrdena, pa
podlijeZe izmjeni uz saglasnost nadzornog
organa. Napomena: VN kablovi se
djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimi¢no u kablovskoj kanalizaciji. Ovom
stavkom je obuhvacen samo iskop
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i
transport, racunato po m3 iskopa - 6 kablova
(rov 0,95x0,8x54m)Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZe izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Iskop zemljanog rova na novoj trasi,
dimenzija prema crteZzima u prilogu projektu,
za polaganje novih 10kV kablova, u
zemljiStu prosje¢no V kategorije, prema
planu u prilogu. Kategorija zemljista je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrdena, pa
podlijeze izmjeni uz saglasnost nadzornog
organa. Napomena: VN kablovi se
djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimi€no u kablovskoj kanalizaciji. Ovom
stavkom je obuhvacen samo iskop
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i
transport, racunato po m3 iskopa - 8 kablova
(rov 1,27x0,8x89m) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

12.90 m3

42.80 m3

90.40 m3
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Iskop zemljanog rova na novoj trasi,
dimenzija prema crteZzima u prilogu projektu,
za polaganje novih 10kV kablova, u
zemljiStu prosje€no V kategorije, prema
planu u prilogu. Kategorija zemljiSta je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrdena, pa
podlijeZe izmjeni uz saglasnost nadzornog
organa. Napomena: VN kablovi se
djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimi¢no u kablovskoj kanalizaciji. Ovom
stavkom je obuhvacen samo iskop
zemljanog rova za kablove. Ukupno zarad i
transport, racunato po m3 iskopa - 9 kablova
(rov 1,42x0,8x33m) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZe izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i
kablovske kanalizacije. Pri slobodnom
polaganju kablova, prvo se razastire sloj
pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja
kablova i drugi sloj pijeska debljine tako|e 10
cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se
razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon
postavljanja kablovica i drugi sloj pijeska koji
treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za
nabavku, transport i rad, raCunato po m3
koris¢enog pijeska.

Isporuka i polaganje "gal"- Stitnika
mehanicke zastite, iznad slobodno
poloZenog kabla u rovu. Stitnici se polazu
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to
tako da se, po duzini, medusobno preklapaju
sa 10cm, prekrivajuéi kabal u potpunosti.
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po poloZenom &titu (I = 1m).

Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se
vrSi u slojevima od po dvadesetak
centimetara, uz nabijanje. Posti¢i zbijenost
od 92%. Pri koriS¢enju iskopa (narocito u
prvom sloju, najblizem kablu) uklanjati veée
komade &vrstog materijala ostrih ivica.
Ukupno za rad, radunato po m3 iskopa

37.50 m3

69.10 m3

1897.00 kom

135.60 m3
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Isporuka i postavljanje PVC trake za
upozorenje sa odgovaraju¢im natpisom tipa
T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog
kabla pojedina¢no u dva sloja) da se ispod
nalazi elektroenergetski kabl. Traka se
polaze se na 20 cm ispod gornje povrsine
rova, prije zatrpavanja rova poslednjim
slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad,
racunato po metru poloZene trake.

Nabavka, isporuka i ugradnja opeke
dimenzija 5x12x25 cm za razdvajanje
poloZenih 10 kV kablova i za razdvajanje
polozenih 10 kV i 1 kV kablova. Opeka se
postavlja na svakih 1 m trase na kojoj je
polozeno vise kablova. Ukupno za nabavku i
rad, racunato po komadu postavljene opeke:

Uredenje zemljiSta nakon obrade rovova sa
odvozom viSka materijala do deponije.
Ukupno za rad i transport, racunato sa
udaljeno$¢u deponije do 5 km a plaéa se po
m3 viSka iskopa

Nabavka, transport i polaganje energetskog
kabla sa izolacijom i plastom od PVC mase,
prema DIN VDE 276-620. Kablovi se
polaZu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov. Ovom pozicijom je obuhvaceno
- razvlaenje kablova. Tip kabla XHE 49-A
1x240 mm2, 12/20kV

Isporuka i polaganje pocinkovane &eli¢ne
trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov.
Traka se polaze pri zatrpavanju rova, na
dubini od 40 cm, nakon nanoSenja prvog
sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlacenje
trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka”
(JUS N.B4.936) i izradu medusobnih veza
traka. Traka se u rovu polaZe nasatice.
Ukupno za nabavku, transporti rad,
raCunato po metru duznom polozene Fe/Zn
trake

Nabavka i ugradnja 10kV spojnice za
medusobno spajanje novoprojektovanih
jednozilnih kablovima izolovanim plasti€nom
masom tipa XHE 49-A 1x240 mm2 sa
postojeéim jednozilnim kablovima izolovanim
plastichom masom tipa XHE 49-A 1x240
mm2, proizvodnje Raychem, tipa POLJ-
24/1x120-240 ili ekvivalent. Stavka obuhvata
materijal za jednu fazu. Ukupno za nabavku
i rad, racunato po ugradenoj spojnici.

3187.00 m

1100.00 kom

69.10 m3

7275.00 m

262.00 m

63.00 kom
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Nabavka i ugradnja prelazne 10kV spojnice
za medusobno spajanje novoprojektovanih
jednozilnih kablovima izolovanim plastiénom
masom tipa XHE 49-A 1x240 mm2 sa
postojec¢im trozilnim kablovima izolovanim
plastichom masom tipa PP41 3x95 mmz2,
proizvodnje Raychem, tipa EPKJ-24C/1XU-
3XU ili ekvivalent. Stavka obuhvata materijal
za sve tri faze. Ukupno za nabavku i rad,
racunato po ugradenoj spojnici.

Nabavka i ugradnja zavrSne kape za
zaptivanje za zastitu rezervnih krajeva 10 kV
kabla, proizvodnje Raychem, tipa 102L044-
RO5/S ili ekvivalent. Stavka obuhvata
materijal za jednu fazu. Ukupno za nabavku
i rad, racunato po ugradenoj zavrdnoj kapi.

Nabavka i ugradnja obujmica od
neferomagnetnog materijala za omotavanje
formiranog snopa jednozilnih 10 kV kablova
na svakih 1m do 2m u svemu prema
tehni¢kim preporukama. Ukupno za nabavku
i rad, racunato po obujmici

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljeZavanje
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka
se nalazi na mesinganoj plocici, na
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrajuje se pri
zavrSnim radovima na ure|enju terena. na
svakih 50 m po pravcu i na mjestima
skretanja na po 5 m od centra skretanja u
oba pravca, na mjestima ukrStanja kabla sa
drugim inst. i ostalim mjestima prema
tehni¢kom opisu, prema crtezima u prilogu.
Oznake su standardne :betonska kocka sa
mesinganom plo¢icom na kojoj je oznaka,
proizvodnje "Elektroizgradnja” - Bajina Basta
(EBB) ili ekvivalent.Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po ugradenoj
oznaci. Uvid u projektnu dokumentaciju se
mozZe izvrSiti svakog radnog dana u
prostorijama Investitora u toku radnog
vremena

2.00 set

3.00 kom

2521.00 kom

29.00 kom
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308 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka
se nalazi na mesinganoj plocici, na
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraluje se pri
zavrSnim radovima na ure|enju terena. na
svakih 50 m po pravcu i na mjestima
skretanja na po 5 m od centra skretanja u
oba pravca, na mjestima ukrstanja kabla sa
drugim inst. i ostalim mjestima prema
tehni¢kom opisu, prema crtezima u prilogu.
Oznaka za ukrstanje kablova sa drugim
podzemnim objektima i instalacijama (10 kV
vod, vodovod, kanalizacija, PTT)Uvid u
projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Izrada zastitnih mjera prilikom ukrStanja
kablova sa drugim podzemnim objektima i
instalacijama prema crtezu u prilogu i
tehni¢kom opisu. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Ispitivanje izvedenih elektromontaznih
radova, obezbedivanje certifikata o
efikasnosti sistema zastite od opasnog
napona dodira mjerenje otpora uzemljenja

Ostali sitan instalacioni i montazni materijal

Iskop zemlje sa odvozom za tehnicku
prostoriju i fontanu

Tamponiranje i valjanje zone fontane i
tehnicke prostorije i priprema za
gradjevinske radove

Isporuka i ugradnja gradjevinske armature
mreze i obradjena armatura

Tesarski radovi za skoljku fontane,prelivne
kanale i tehnicku prostoriju (kruzno
salovanje sa remenatama)

Betonaza fontanske skoljke sa prelivnim
kanalima i tehnickom prostorijom beton
MB35 sa aditivom za vodonepropusnost uz
upotrenu bubrece trake na spoju poda i zida
fontane glacanje podne ploce u padu ka
slivniku do crnog sjaja

25.00 kom

25.00 kom

1.00 paus.

1.00 paus.

40.00 m3

20.00 m3

1228.00 kg

1.00 set

24.74 m3
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311 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

312 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

313 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

314 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI
315 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADQOVI

316 instalacija osvet

317 instalacija osvet
318 instalacija osvet
319 instalacija osvet
320 instalacija osvet
321 instalacija osvet

322 instalacija osvet
323 instalacija osvet

324 instalacija osvet

Izrada hidroizolacije fontanske skoljke sa
prelivnim kanalima dvokomponentnom
polimercementnom hidroizolacijom
SIKALASTIC 156 uz upotrebu bond traka za
vezu poda i zida

Gletovanje fontanske povrsine | priprema za
oblogu adekvatnim cementnim lijepkom sa
dodatkom latexa

Isporuka i ugradnja spoljne vidne obloge
zida fontane i preliva mozaik bez boje matt
Ezzari travertin Spanija fuga epoxid

Isporuka i nanosenje epoksidnog premaza
na unutrasnjost fontanske povrsine (pod i
zidovi)

Izrada spooljne hidroizolacije tehnicke
prostorije sa zastitom iste stirodurom 2cm i
cepastom folijom

Isporuka i ugradnja sahte za ulazak u
tehnicku prostoriju

Isporuka i ugradnja penjalica za ulazak u
tehnicku prostoriju

Beton MB30 za izradu betonskih temelja
stubova
(dimenzija:0,9x0,9x1m - 15 kom).

Juvidur cijevi f63mm, [=0,8m

Pijesak u kablovskom rovu.

Gal"- {Stitnici duzZine 1m

Celiéna pocinkovana traka, Fe/Zn 25x4mm.
Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida

Oznaka za obiljeZavanje trase kabla na
regulisanom terenu.

Oznaka za ukr{tanje kablova sa drugim
podzemnim objektima i instalacijama

Napojni kabla 0,6/1kV.
PPO0 4x25mm?2

88.00 m2

88.00 m2

22.00 m2

66.00 m2

25.00 m2

1.00 komp/set
1.00 komp/set

12.20 m3

30.00 kom
35.90 m3
415.00 kom

380.00 m
697.00 m
16.00 kom

30.00 kom

398.00 m
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325 instalacija osvet

326 instalacija osvet

327 instalacija osvet

328 instalacija osvet

329 instalacija osvet
330 instalacija osvet
331 instalacija osvet
332 instalacija osvet

333 instalacija osvet

Dekorativni asimetricni (jednostrani)

stub, tipa ORYX ili ekvivalent, visine 9.3m sa
aluminijskim nastavkom 1.5m na vrhu stuba,
i

drzacem LED {tapa, toplocinkovan spolja i
iznutra

po standardu ISO 1461, obojen
elektrostatickim

nano{enjem farbe i peCenjem u peci bojom
RAL

10714, kao boja svjetiljke. Svjetiljka na stubu
se

montira na visini od 7,8m. Stavka obuhvata
pripadaju¢u pripadajucu PP-R ploc¢u sa
FRA-16/10

A osiguracem.

Dekorativni asimetrini (dvostrani) stub,
tipa ORYX ili ekvivalent, visine 9.3m sa dva
aluminijska nastavka 1.5m na vrhu stuba, i
drza¢em LED {tapova, toplocinkovan spolja i
iznutra po standardu 1ISO 1461, obojen
elektrostatickim nano{enjem farbe i
pecenjem u

peci bojom RAL 10714, kao boja svjetiljke.
Svijetilike na stubu se montiraju na visini od
7,8m.

Stavka obuhvata pripadajucu pripadajuc¢u
PP-R

ploéu sa FRA-16/10 A osiguracem.

Dekorativha LED svijetiljke - {Stapa (crvene
boje)

tipa Rosa ili ekvivalent

Stubna svijetiljke tipa Philips DigiStreet
BGP762

T25 1xLED170-4s/740 SRG10, proizvodaca
Philips ili ekvivalent, za boénu montazu na
nosacé

stuba na visini od 7,8m pod uglom od 10°.
Pod

stavkom se podrazumijeva svjetiljka sa
sistemom

led izvora ukupne snage 100W.

Ostali sitan instalacioni i monta’ni materijal
Pijesak za posteljicu kabla.

"Gal"- {Stitnici duzine 1m

Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida.

Napojni kabla 0,6/1kV.
PPOO-A 4x240 mm2, 0,6/1 kV

5.00 kom

10.00 kom

25.00 kom

25.00 kom

1.00 PAUS
9.30 M3
107.00 M
177.00 m
86.00 m
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334
335

336

337

338

339
340

341

342

343

instalacija osvet

instalacija osvet
instalacija osvet
instalacija osvet
instalacija osvet

instalacija osvet

nastavak atmo kanala - priprem radovi

nastavak atmo kanala - priprem radovi

nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz
postojecih asfaltnih slojeva

na djelovima trase, na dionici duz koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uracunati su i
radovi na vracanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon zavrsenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-Sljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz
postojecih asfaltnih slojeva

na djelovima trase, na dionici duz koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uraCunati su i
radovi na vracanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon zavrsenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-sljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

PP0O0-A 4x25 mm2, 0,6/1 kV

1 kV kablovske spojnice tipa:
POLJ-01/4x150-240

Oznaka za obiljeZzavanije trase kabla na
regulisanom terenu.

Oznaka za obiljeZavanije trase kabla na
regulisanom terenu.

Oznaka za ukr{tanje kablova sa drugim
podzemnim objektima i instalacijama

Ostali sitan instalacioni i monta’ni materijal

Obiljezavanje i snimanje pozicija za pocetak
gradjevinskih radova na izvodenju
zatvorenog

betonskog kanala, kao i evidentiranje
polozaja

postojecih instalacija. U cijenu su uradunati
radovi na obiljezavanju i ogradjivanju
gradilista.

Ciséenje Topliskog kanala na mjestu
spajajnja

sa projektovanim kanalom

Obostrano sjecenje asfalta duz trase

Nabavka i ugradnja tamponskog materijala
kao
zasipa oko zidova kanala

53.00 m
4.00 kom

8.00 kom
8.00 kom
8.00 kom

1.00 paus
68.50 m

1.00 paus

68.50 m

59.40 m3



2420000.00

344

345

346

nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz
postojedih asfaltnih slojeva

na djelovima trase, na dionici duz koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uracunati su i
radovi na vracanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon zavrsenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-sljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz
postojedih asfaltnih slojeva

na djelovima trase, na dionici duz koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uracunati su i
radovi na vracanju u prvobitno stanje terena, .
putne infrastrukture, nakon zavrsenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-sljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz
postojecih asfaltnih slojeva

na djelovima trase, na dionici duz koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uracunati su i
radovi na vracanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon zavrsenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-Sljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Ugradnja BNS22 u Sirini rova d=6cm

Ugradnja BNS22 u Sirini kolovozne trake
d=6cm

Prskanje emulzijom prije ugradnje sloja BNS

po
cijeloj Sirini trake

274.00 m2

518.20 m2

518.20 m2
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347 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz
postojedih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duz koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uracunati su i
radovi na vracanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon zavrsenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-sljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

348 nastavak atmo kanala - zemljani radovi

349 nastavak atmo kanala - zemljani radovi

350 nastavak atmo kanala - zemljani radovi

Razbijanje i odvoz postojeéeg betonskog
zida

Topliskog kanala radi formiranja otvora za
uliv

projektovanog kanala dimenzija svijetlog
otvora

2x0.7m

1.00 pausal

Masinski iskop rova u materijalu Il 301.10 m3
kategorije,

dubine od 0 do 2m, za potrebe polaganja

betonskog kanala. Iskop vrSiti prema kotama

datim na situaciji i uzduznom profilu. U

cijenu

su uracunati svi radovi na ostvarivanju

potrebne

stabilnosti rova, crpljenje vode radi izvodenja

radova u suvom i sl. Obra¢un po m3 u
uraslom
stanju.

Rucéni iskop rova u zemljistu Il kategorije, na
mjestima gdje nije moguce pristupiti
masinama,

ili je potrebno odraditi fine iskope oko
postojecih instalacija i objekata.
Procjenjena koli¢ina radova iznosi ca. 5%
ukupnih masinskih iskopa.

Planiranje dna rova prema kotama sa
tacnoscu

od £ 3 cm; Prekopana mesta se moraju
nasuti

Sljunkom ili krupnijim peskom i propisno
nabiti

prije izgradnje zatvorenog betonskog kanala.

15.05 m3

191.80 m2
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352 nastavak atmo kanala - zemljani radovi

353 nastavak atmo kanala - zemljani radovi

354 nastavak atmo kanala - BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

355 nastavak atmo kanala - BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

Nabavka, transport, raznosenje Sljunka
frakcije

d= 8-16mm sa razastiranjem i planiranjem
ispod dna zatvorenog betonskog kanala,
kvaSenjem i nabijanjem do potrebne
zbijenosti.

Debljina sloja Sljunka koji se ugradjuje iznosi
dp

= 20cm. Preostali dio rova zatrpavati
materijalom iz iskopa i zbijati na svakih
30cm,

kako bi se ostvarila potrebna nosivost
materijala za putnu konstrukciju u niveleti
puta.

Nabavka, transport, raznoSenje Sljunka
frakcije

d= 16-32mm sa razastiranjem i nabijanjem
do

potrebne zbijenosti iznad plo¢e kanala kao
kolovozne konstrukcije. Debljina sloja
Sljunka

varira po profilima, narocito jer na lokaciji
postoje mjesta sa ostecenjima asfaltne
povrsSine.

Odvoz materijala iz iskopa i ostalog
otpadnog

materijala. Pri iskopu rova izvrsiti utovar u
kamione, transport i istovar zemljanog i
otpadnog materijala na deponiju, udaljenu
do

10km, a koju odredi nadzorni organ. U cijenu

ulazi i grubo razastiranje materijala na
deponiji.

Koli¢ina materijala za transport se
obracunava

u prirodnom stanju u rovu.

Nabavka, transport i ugradnja betona MB30
(C25/30 prema EN 206) za izradu betonske
podne ploce, zidova i gornje ploce kanala.
Cijenom je obuhvaéena i cijena nabavke i
fomiranja oplate za izradu kanala.

Nabavka, transport i ugradnja betona MB15
za

izradu libaznog sloja(podlozni beton)
d=5.0cm.

34.50 m3

109.60 m3

316.10 m3

69.68 m3

7.88 m3
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357 monterski radovi

358 monterski radovi

359 ostali radovi

360 ostali radovi

Tehnicka specifikacija nakon izmjena

Procijenjena Redni broj  Opis predmeta nabavke
vrijednost bez predmeta
PDV nabavke

2420000.00 1 PRIPREMNI RADOVI

2 PRIPREMNI RADOVI

3 PRIPREMNI RADOVI

4 PRIPREMNI RADOVI

5 PRIPREMNI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja armature u
ploce

i zidove kanala. Armiranje se vrsi prema
detalju

iz projekta rekonstrukcije kanala u ulici
22.Novembra, s obzirom da se radi o
nastavku

tog kanala

Nabavka, transport i montaza
livenogvozdenog

poklopca - teski saobrac¢aj 60X60cm, koji se
ugradjuje u gornjoj plo€i zatvorenog kanala.

Nabavka transport i ugradnja LG penjalica
tipa

DIN 1212, koje se postavljaju na visinskom
rastojanju od 30cm i smaknute lijevo i desno
po

5cm od osovine otvora.

Radovi na relociranju postojecih instalacija
elektro-distributivne mreze .

Snimanje izvedenog stanja zatvorenog
kanala i

cjevovoda prije zatrpavanja. Snimanje se
vrSi

od strane licenciranog geodete. Pozicijom je
obuhvacena i izrada zvani¢nog elaborata i
unoSenje podataka u katastar podzemnih
instalacija sa izdavanjem protokola.

Bitne karakteristike predmeta nabavke Kolicina

Uklanjanje bilborda sa odvozom

Zasijecanje postojecée kolovozne konstrukcije
za potrebe uklapanja nove

Rusenje postojecih ivicnjaka sa utovarom i
odvozom do deponije

Rus8enje postojeée kolovozne konstrukcije od
asfalt betona d=16cm, sa utovarom i
odvozom do deponije

Rus8enje postojecih povrsina od betona
d=10cm, sa utovarom i odvozom do deponije

5226.00 kg

1.00 kom

6.00 kom

1.00 pausal

68.51 m

Jedinica mjere

4.00 kom
120.00 m

840.00 m

3588.00 m2

1869.00 m2
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6 PRIPREMNI RADOVI
7 PRIPREMNI RADOVI

8 ZEMLJANI RADOVI

9 ZEMLJANI RADOVI

10 ZEMLJANI RADOVI

11 ZEMLJANI RADOVI

12 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

13 KOLOVOZNA KONSTRUKCHIA

14 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

15 KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

16 KOLOVOZNA KONSTRUKCHIA

17 KOLOVOZNA KONSTRUKCHIA

Uklanjanje objekta uz Mediteransku ulicu

Vadenje i presadivanje palmi i ostalog
drveca. U obuhvatu se nalaze listopadna
drveca, PR4, PR10 bulevara 22 Novembar,
koja mogu smetati izgradniji. Potrebno je
spasiti svako stablo, koje se skladisti i
presaduje na mjesto koje definiSe Investitor.

Iskop materijala Il i lll kategorije sa utovarom
i prevozom viSka materijala na gradsku
deponiju

Izrada nasipa prema projektovanim profilima
i kotama

Masinsko uredenje posteljice. Pozicija
obuhvata planiranje do projektovanih kota

Humuziranje bankina, kosina, razdjelnog
ostrva, humusom debljine 20cm

Nabavka, transport i ugradnja tampona od
drobljenog materijala 0/31.5mm debljine
35cm, 30cm, 15cm i 10cm ispod kolovoza i
trotoara

Nabavka, transport i ugradnja
bituminiziranog noseceg sloja BNS 22sA
d=2x6cm

Nabavka, transport i ugradnja
bituminiziranog noseceg sloja BNS 22sA
d=6cm

Nabavka, transport i ugradnja habajuéeg
sloja od asfalt betona AB 11s d=4cm

Izrada podloge od armiranog betona MB30
za postavljanje kamene kocke-kaldrme,
d=15cm

Ugradnja armature Q335 u podlogu
(uveéana za 20% radi preklopa)

50.00 m2
8.00 kom

2126.24 m3

530.05 m3

4639.80 m2

142.60 m3

1882.04 m3

1173.90 m2

633.96 m2

1173.90 m2

410.13 m3

35762.92 kg
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18 KOLOVOZNA KONSTRUKCIA

19 KOLOVOZNA KONSTRUKCHIA

20 KOLOVOZNA KONSTRUKCUA

21 KOLOVOZNA KONSTRUKCUA
22 KOLOVOZNA KONSTRUKCUA
23 KOLOVOZNA KONSTRUKCUA

Izrada habajuceg sloja kolovoza od kamenih
kocki za izradu kaldrme kamen tip Porfido ili
ekvivalent, kocke nepravilnih lomljenih ivica,
prirodna gornja povrSina, promjenljive
veli¢ine 8/10cm i promjenljive debljine
8/10cm, boja kamena mjeSavina boja.
Postavljanje u slogu lepeze, na adekvatnom
cementnom malteru d= 3,0cm, zaliveno
cementnim malterom. Kamen tip Porfido
zemlja porijekla Italija petrografska oznaka
Riolitica, sledecih tehniCkih karakteristika: -
Cvrstoc¢a na savijaje min. 17 Mpa - Upijanje
vode 1 0,9% - Otpornost na abraziju 19mm
- Otpornost na kristalizaciju soli 0,0% -
Cvrstoca na pritisak 145 - Grubocda gornje
povrsine ve¢a od 1mm - neklizajuce
NAPOMENA: Kamen je potrebno da bude
nov a ne vec¢ koristen i ponovo obradivan

Ugradivanje ivi¢njaka - betonski-
20cm/24cm/80cm

Ugradivanje ivi¢njaka - betonski-
18cm/24cm/80cm

Ugradivanje ivi€njaka - betonski-prelazni
Ugradivanje ivi€njaka - betonski- 12cm/18cm

Ugradivanje ivi¢njaka - granitni-20/24/80
Kameni iviénjaci od kamena Porfido ili
ekvivalent , rezane ivice, prirodna gornja
povrsina, boja kamena mjeSavina boja.
Dimenzija 20/24cm slobodna duZina 50-
120cm. Postavljanje na adekvatnom
cementnom malteru d=3,0 cm, zaliveno
cementnim malterom. Kamen tip Porfido
zemlja porijekla Italija petrografska oznaka
Riolitica, sledecih tehnickih karakteristika: -
Cvrstoc¢a na savijaje min. 17 Mpa - Upijanje
vode (1 0,9% - Otpornost na abraziju ]
19mm - Otpornost na kristalizaciju soli
0,0% - Cvrstocéa na pritisak 145 - Gruboéa
gornje povrSine ve¢a od 1mm - neklizajuée

2735.42 m2

488.30 m

480 m

10.40 m
37.00 m
807.90 m



2420000.00

24 KOLOVOZNA KONSTRUKCUA

25 KOLOVOZNA KONSTRUKCUA

26 IZRADA PJESACKE STAZE

27 OSTALI RADOVI

Ugradivanije ivi€njaka - granitni-18/24/80
Kameni ivicnjaci od kamena Porfido ili
ekvivalent , rezane ivice, prirodna gornja
povrsina, boja kamena mjeSavina boja.
Dimenzija 18/24cm slobodna duzina 50-
120cm. Postavljanje na adekvatnom
cementnom malteru, zaliveno cementnim
malterom. Kamen tip Porfido zemlja porijekla
Italija petrografska oznaka Riolitica, sledecih
tehnickih karakteristika: - Cvrstoéa na
savijaje min. 17 Mpa - Upijanje vode [J
0,9% - Otpornost na abraziju [1 19mm -
Otpornost na kristalizaciju soli 0,0% -
Cvrsto¢a na pritisak 145 - Gruboéa gornje
povrSine veca od 1Tmm - neklizajuée

Ugradivanije ivi€njaka - granitni-prelazni
Kameni ivicnjaci od kamena Porfido ili
ekvivalent , rezane ivice, prirodna gornja
povrsina, boja kamena mjeSavina boja.
Prelazni slobodna duZina 50-120cm.
Postavljanje na adekvatnom cementnom
malteru, zaliveno cementnim malterom.
Kamen tip Porfido zemlja porijekla Italija
petrografska oznaka Riolitica, sledecih
tehnickih karakteristika: - Cvrstoéa na
savijaje min. 17 Mpa - Upijanje vode 7 0,9%

- Otpornost na abraziju 19mm - Otpornost
na kristalizaciju soli 0,0% - Cvrsto¢a na
pritisak [1 145 - Gruboca gornje povrsine
veéa od 1Tmm - neklizajuce

Izrada pjeSacke staze od kamenih ploca
kamen tip Porfido ili ekvivalent, plo¢e
nepravilnih lomljenih ivica Sirine 20cm
promjenljive debljine 5/8cm, prirodna gornja
povrsina, boja kamena mjeSavina boja.
Postavljanje u ravnom popre¢nom slogu, na
adekvatnom cementnom malteru, zaliveno
cementnim malterom. Kamen tip Porfido
zemlja porijekla Italija petrografska oznaka
Riolitica, sledecih tehni¢kih - Cvrstoéa na
savijaje min. 17 Mpa - Upijanje vode [J
0,9% - Otpornost na abraziju 19mm -
Otpornost na kristalizaciju soli 0,0% -
Cvrstoca na pritisak 145 - Gruboéa gornje
povrsine ve¢a od 1mm - neklizaju¢e

Izrada betonskog cokla dimenzija 40 cm
visine i 20 cm Sirine (od PR 10 do PR 12
bulevara 22 novembar)

71.90 m

20.00 m

1430.65 m2

20.00 m
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28 OSTALI RADOVI

29 OSTALI RADOVI

30 OSTALI RADOVI

31 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI

Izrada betonskog stepeniSta. Stepeniste se
radi sa lijeve strane od PR4' u duzini od 20
m i ima 2ili 3 stepenika kako je to prikazano
u poprecnim profilima na projektu. Uvid u
projektnu dokumentaciju se moZze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Nabavka i ugradnja montaznog kanala sa
reSetkom, pozicija obuhvata i iskop za
potrebe njegovog postavljanja. Montazni
kanal ima dimenzije 23 cm Sirinu i 27cm
visinu kako je prikazano u popre¢nim
profilima u projektu. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZze izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Nabavka i ugradnja metalnih stubi¢a za
spre€avanje prolaza vozila kroz pjeSacki
prelaz. Stubici f10cm su visine 80cm,
postavljeni na rastojanju 1.67m

ObiljeZavanje trase, kontrola nivelete rova i
cjevovoda prilikom izvodenja. Obiljezavanje
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu
prema geometrijskim elementima trase
datim glavnim projektom. Jedinicnom
cijenom obuhvacéen je sav potreban rad i
oprema u svemu prema tehnni¢kim
propisima za ovu vrstu radova.Obracun po 1
m trase. Uvid u projektnu dokumentaciju se
moze izvrSiti svakog radnog dana u
prostorijama Investitora u toku radnog
vremena

3.00 m3

20.00 m

2.00 kom

545.00 m



2420000.00

32 ATMOSFERSKA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

33 ATMOSFERSKA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

34 ATMOSFERSKA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

35 ATMOSFERSKA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

Masinski i ru¢ni iskop kanalskog rova za 565.06 m3
cjevovod u materijalu lll, 1V kategorije
prosje¢ne dubine 0-2 m. Ponudac¢ je duzan
da prije izrade ponude obide trase
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi
stanje terena jer nema pravo na promjenu
kategorizacije tokom izvodenja.

Jediniénom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal uklju€ujuci i potrebnu
paznju oko €uvanja postojecih instalacija
koje se nadu uz trasu cjevovoda i eventualno
potrebno podgradivanje rova.

Obracun po m3, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze
montaze i ispitivanja cjevovoda .

Iskop od 0 do 2 m prema tabelarnim
dokaznicama. U sklopu numericke
dokuemtacije dat je proracun kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena. Iskop
rova Il i IV kategorije

Iskopi za slivni¢ka okna se obavljaju u 171.70 m3
materijalu u kome se vrSi iskop kanalskog
rova.

Jediniénom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal uklju€ujuci potrebnu
paznju oko €uvanja postojecih instalacija i
eventualno potrebno podgradivanje.
Obracun po m3, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost. Iskop rova Il i IV kategorije

Nabavka, transport i razastiranje muljevitog
pijeska — prirodne mjeSavine, u rov za izradu
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko
cijevi u punoj Sirini rova i iznad cijevi u sloju
od 10 cm. Posteljica se moZze ugraditi i od
prosejanog materijala iz iskopa tako da u
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije vece
od 3-4 mm.Obracun po m? izvedene
posteljice.

Nabavka, transport i izrada tamponskog 7.65 m3
sloja ispod dna slivni¢kih i revizionih okana.

Tamponski sloj je od Sljunéanog marerijala

debljine 10 cm, isplaniran i uvaljan. Obracun

po m? izvedenog tamponskog sloja.

223.03 m3
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36 ATMOSFERSKA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

37 ATMOSFERSKA KANALIZACIA - ZEMLJANI RADOVI

38 ATMOSFERSKA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

39 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa
montiranim i ispitanim cjevovodom
(komplentna zamjena materijala iz iskopa).
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine
30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stisljivosti.
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja
ru¢no, a ostali slojevi mogu i maSinski uz
uslov da se prilikom zatrpavanja rova
masinama ne prelazi preko rova sa
montiranim cjevovodom uz propisno
nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za
zatrpavanje, uz prethodnu saglasnost
Nadzora i uz formiranje cijene na koju ¢e se
dobiti saglasnost Investitora.

Obracun po m? utroSenog tampona za
zatrpavanje kanalskog rova prema
tabelarnim dokaznicama.U sklopu numericke
dokuemtacije dat je proracun kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza slivnickih okana.
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine
30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stisljivosti.
Zatrpavanje prvog sloja se obavlja ru¢no, a
ostali slojevi mogu i masinski. Obracun po
m? utroSenog tampona za zatrpavanje.

Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje
materijala iz iskopa na deponiju koju odredi
Investitor udaljenu do 15 km. Obracun po m?
rastresitog materijala.

Betonski slivni¢ki Saht - nabavka, transport i
ugradnja armirano-betonskih cijevi profila
1000 mm duzine L=1000 mm i L=500mm.
Cijevi se ugraduju u slivnicko okno tako da
se njime formira tijelo okna.

Jedinini€énom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi
ukljuCujuci potrebna Stemovanja za
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skracenja cijevi,
temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale
radove kojima se obezbeduje potpuno
formiranje zida okna od armirano-betonskih
cijevi. Obracun po komadu - AB cijevi DN
1000mm L=1,00 m

297.63 m3

83.82 m3

355.31 m3

34.00 kom
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40 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

41 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

42 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

Betonski slivni¢ki Saht - nabavka, transport i 8.00 kom
ugradnja armirano-betonskih cijevi profila
1000 mm duZine L=1000 mm i L=500mm.
Cijevi se ugraduju u slivnicko okno tako da
se njime formira tijelo okna.

Jedininiéhom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi
ukljuCujuci potrebna Stemovanja za
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skracenja cijevi,
temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale
radove kojima se obezbeduje potpuno
formiranje zida okna od armirano-betonskih
cijevi. Obracun po komadu - AB cijevi DN
1000mm L=0,5m

Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 30.10 m3
u donju ploc€u slivnic¢kog okna debljine
d=0,10m i vijenac iznad donje ploce, okrugih
slivni¢kih okana.

Jedini€nom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal prema propisu za
ovu vrstu radova.

Obracdun po m® ugradenog betona u svemu
prema detalju iz projekta i tabelarnim
dokaznicama.U sklopu numeri¢ke
dokuemtacije dat je proracun kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 25.50 m3
u armirano-betonsku plo¢u nad okruglim
slivni¢kim oknima i u armirano-betonski
vijenac ispod gornje ploce.

Ploca se izvodi u svemu prema detalju iz
projekta debljine 15 cm. Jediniénom cijenom
obuhvacen je sav potreban rad i materijal
prema propisu za ovu vrstu radova.

Obragun po m? ugradenog betona u svemu
prema detalju iz projekta i tabelarnim
dokaznicama.U sklopu numeri¢ke
dokuemtacije dat je proracun kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena
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43 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

44 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI

45 ATMOSFERSKA KANALIZACIA - INSTALATERSKI RADOVI

46 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

47 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

48 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

49 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

Izrada kinete u slivni¢kim oknima
atmosferske kanalizacije. Kinete se izvode
od betona MB30. Kineta se izraduje od
polutace cijevi, a njena obrazina od betona
sa zavrSnom obradom cementnim malterom
razmjere 1:1 debljine 2 cm, uz gla¢anje do
crnog sjaja. U beton kinete se temelje
armirano-betonske cijevi kojim se formira
slivni¢ko okno.

Jediniénom cijenom je obuhvacen potreban
rad i materijal za kompletnu izradu kinete
slivni¢kog okna.

Nabavka, transport i montaza plasti¢nih
korugovanih PEHD R ID cijevi klase SN8.
Spajanje cijevi vrSi se na naglavak sa
gumenim prstenom koji obezbjeduje
zaptivanje spoja. Cijevi se postavljaju na
pripremljenu podlogu od sitnog pijeska
prethodno nivelisanu i provjerenu od strane
nadzornog organa - DN 315/297mm

Nabavka, transport i montaza plasti¢nih
korugovanih PEHD R ID cijevi klase SN8.
Spajanje cijevi vrSi se na haglavak sa
gumenim prstenom koji obezbjeduje
zaptivanje spoja. Cijevi se postavljaju na
pripremljenu podlogu od sitnog pijeska
prethodno nivelisanu i provjerenu od strane
nadzornog organa - DN 400/396mm

Nabavka, transport i ugradnja liveno-
zeljeznih uli¢nih slivnickih resetki i
poklopaca, za saobracajno optereéenje od
40 tona. ReSetka je sa ramom ,vezana“
posredstvom Sarke,a ,svijetli“ otvor reSetke
je 60x60cm.

Obracun po komadu komplet ugradjene
slivni¢ke resetke i poklopca.

Nabavka, transport i montaza tipskih liveno
gvozdenih penjalica u slivni¢kim oknima
prema JUS M.J6.285. Obracéun se vrsi po
komadu ugradene penjalice.

Hidrauli¢ko ispitivanje i ispiranje
novoizvedene atmosferske kanalizacije u
svemu prema vazecim tehni¢kim propisima
za ovu vrstu radova i uputstvima nadzornog
organa. Obrac¢un po m.

Radovi na probijanju (buSenju) zida kanala,
na mjestima uliva kolektora atmosferske

kanalizacije u iste. Cijenom obuhvaceni svi
radovi na buSenju i zastiti cijevi. Obracun ..

34.00 kom

465.00 m

70.00 m

34.00 kom

56.00 kom

535.00 m

1.00 paus.
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50 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

51 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

52 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

53 VODOVOD - PRIPREMNI RADOVI

Nabavka transport i ugradnja betona u tijelo
otvorenog AB kanala atmosferske
kanalizacije u zoni profila 25 na 11-11. Kanal
je u dimenzija u skladu sa detaljima datim u
grafickom dijelu dokumentacije u prilogu broj
6 Glavnnog projekta hidrotehnickih
instalacija .U cijenu uraCunat sav potreban
rad i materijal prema propisu za ovu vrstu
radova. U cijenu ukljuéeno i obostrano
armiranje armaturom Q188. Obracun po m'
kanala. Uvid u projektnu dokumentaciju se
moze izvrSiti svakog radnog dana u
prostorijama Investitora u toku radnog
vremena

Radovi na otkrivanju postojecih instalacija
atmosferske kanalizacije ( cjevovod, okna),
kao i ukidanje istih

Nabavka transport i ugradnja betona u
betonsku zastitu cijevi na dijelovima u skladu
sa detaljima priloZenim u grafickom dijelu
dokumentacije. U cijenu uraCunat sav
potreban materijal i svi radovi na izvodenju
ove vrste radova. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

ObiljeZavanje trase, kontrola nivelete rova i
cjevovoda prilikom izvodenja. Obiljezavanje
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu
prema geometrijskim elementima trase
datim glavnim projektom. Jedinicnom
cijenom obuhvacéen je sav potreban rad i
oprema u svemu prema tehnni¢kim
propisima za ovu vrstu radova.

Obrac€un po 1 m trase. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

33.00 m

1.00 paus.

1.00 paus.

85.00 m
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54 VODOVOD - ZEMLJANI RADQOVI

55 VODOVOD - ZEMLJANI RADQOVI

56 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI

57 VODOVOD - ZEMLJANI RADOVI

Masinski i ru¢ni iskop kanalskog rova za
cjevovod u materijalu lll, 1V, V kategorije
prosje¢ne dubine 0-4 m. Ponudac¢ je duzan
da prije izrade ponude obide trase
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi
stanje terena jer nema pravo na promjenu
kategorizacije tokom izvodenja.

Jediniénom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal uklju€ujuci i potrebnu
paznju oko €uvanja postojecih instalacija
koje se nadu uz trasu cjevovoda i eventualno
potrebno podgradivanje rova.

Obracun po m3, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze
montaze i ispitivanja cjevovoda .

Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim
dokaznicama. Obracun po m3. Iskop rova Il
IV iV kategorije.U sklopu numeri¢ke
dokuemtacije dat je prora¢un kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Iskopi za vodovna oka se obavljaju u
materijalu u kome se vrSi iskop kanalskog
rova.

Jediniénom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal uklju€ujuci potrebnu
paznju oko €uvanja postojecih instalacija i
eventualno potrebno podgradivanje.
Obracun po m3, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost. Iskop rova Il i IV kategorije

Nabavka, transport i razastiranje muljevitog
pijeska — prirodne mjeSavine, u rov za izradu
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko
cijevi u punoj Sirini rova i iznad cijevi u sloju
od 10 cm. Posteljica se moZze ugraditi i od
prosejanog materijala iz iskopa tako da u
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije vece
od 3-4 mm.Obracun po m? izvedene
posteljice.

Nabavka, transport i izrada tamponskog
sloja ispod dna vodovodnih okana.
Tamponski sloj je od Sljun€anog marerijala
debljine 10 cm, isplaniran i uvaljan. Obracun
po m? izvedenog tamponskog sloja.

94.01 m3

19.10 m3

22.71 m3

0.96 m3
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58 VODOVOD - ZEMLJANI RADQOVI

59 VODOVOD - ZEMLJANI RADQOVI

60 VODOVOD - ZEMLJANI RADQOVI

61 VODOVOD - BETONSKI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa
montiranim i ispitanim cjevovodom
(komplentna zamjena materijala iz iskopa).
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine
30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stisljivosti.
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja
ru¢no, a ostali slojevi mogu i maSinski uz
uslov da se prilikom zatrpavanja rova
masinama ne prelazi preko rova sa
montiranim cjevovodom uz propisno
nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za
zatrpavanje, uz prethodnu saglasnost
Nadzora i uz formiranje cijene na koju ¢e se
dobiti saglasnost Investitora.

Obracun po m? utroSenog tampona za
zatrpavanje kanalskog rova prema
tabelarnim dokaznicama. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZze izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza vodovodnih
okana. Zatrpavanje se obavlja u slojevima,
debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stisljivosti.
Zatrpavanje prvog sloja se obavlja ru¢no, a
ostali slojevi mogu i masinski.

Obracun po m? utroSenog tampona za
zatrpavanje.

Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje
materijala iz iskopa na deponiju koju odredi
Investitor udaljenu do 15 km. Obracun po m?
rastresitog materijala.

Nabavka transport i ugradnja betona MB 25
u donju plo¢u vodovodnog okna debljine
d=0,15m i AB zidove vodovodnih okana
d=0,15m.

Jedini€nom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal prema propisu za
ovu vrstu radova.

Obracun po m?® ugradenog betona - tijelo
okna

69.97 m3

12.27 m3

32.87 m3

7.26 m3
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62 VODOVOD - BETONSKI RADOVI

63 VODOVOD - BETONSKI RADOVI

64 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

65 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

66 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

67 VODOVOD - INSTALATERSKI RADQOVI

Nabavka transport i ugradnja betona MB 25
u donju plo¢u vodovodnog okna debljine
d=0,15m i AB zidove vodovodnih okana
d=0,15m.

Jedini€nom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal prema propisu za
ovu vrstu radova.

Obracun po m? ugradenog betona - donja
AB plo¢a

Nabavka transport i ugradnja betona MB 30
u gornju armirano-betonsku plocu slivnickog
okna.

Plo¢a se izvodi u svemu prema detalju iz
projekta debljine 15 cm. Jediniénom cijenom
obuhvacen je sav potreban rad i materijal
prema propisu za ovu vrstu radova.
Obracdun po m® ugradenog betona u svemu
prema detalju iz projekta. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Nabavka, transport i montaza vodovodnih
cijevi od polietilena visoke gustine cijevi
klase PE100 za radne pritiske 10 bara.
Cljenom je obuhvacen i spojni pritisak. Cijevi
se postavljaju na pripremljenu podlogu od
sitnog pijeska prethodno nivelisanu i
provjerenu od strane nadzornog organa.
Obracun po m ugradene cijevi - PEHD
DN200

Nabavka, transport i montaza vodovodnih
cijevi od polietilena visoke gustine cijevi
klase PE100 za radne pritiske 10 bara.
Cljenom je obuhvacen i spojni pritisak. Cijevi
se postavljaju na pripremljenu podlogu od
sitnog pijeska prethodno nivelisanu i
provjerenu od strane nadzornog organa.
Obracun po m ugradene cijevi - PEHD
DN280

Nabavka, transport i ugradnja liveno-
Zeljeznih uliénih poklopaca, za saobracajno
opterecéenje od 40 tona. Poklopac je sa
ramom ,vezan“ posredstvom Sarke,a
»Svijetli“ otvor poklopca je @60cm.
Obracun po komadu komplet ugradjenog
poklopca.

Nabavka, transport i montaza tipskih liveno
gvozdenih penjalica u slivni¢kim oknima
prema JUS M.J6.285. Obracun se vrsi po
komadu ugradene penjalice.

1.91 m3

1.74 m3

20.00 m

65.00 m

3.00 kom

9.00 kom
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68 VODOVOD - INSTALATERSKI RADQOVI

69 VODOVOD - INSTALATERSKI RADQOVI

70 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal uklju€ujudi i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obra¢un po komadu,
montiranog, ispitanog i zasti¢enog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojecu fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - FFG KOMAD
DN200, L=500mm

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal ukljuCujudi i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obra¢un po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postoje¢u fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - FFG KOMAD
DN280, L=500mm

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jediniénom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal ukljucujuci i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postoje¢u fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - X KOMAD
DN280mm

2.00 kom

3.00 kom

1.00 kom



2420000.00

71 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

72 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

73 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal uklju€ujudi i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obra¢un po komadu,
montiranog, ispitanog i zasti¢enog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojecu fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - EV VENTIL
DN200mm

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal ukljuCujudi i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obra¢un po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postoje¢u fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - EV VENTIL
DN280mm

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jediniénom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal ukljucujuci i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postoje¢u fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - OP KOMAD
DN200/200mm

4.00 kom

2.00 kom

1.00 kom
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74 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

75 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

76 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal uklju€ujudi i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obra¢un po komadu,
montiranog, ispitanog i zasti¢enog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojecu fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - OP KOMAD
DN280/280mm

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal ukljuCujudi i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obra¢un po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
V81 zadrzava postojeéu fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - REDUKCIJA
DN200/280, L=300mm

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jediniénom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal ukljucujuci i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obracun po komadu,
montiranog, ispitanog i zasticenog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
V81 zadrzava postojeéu fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena - FFK 11°

1.00 kom

1.00 kom

1.00 kom
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77 VODOVOD - INSTALATERSKI RADOVI

78 VODOVOD - RAZNI RADOVI

79 VODOVOD - RAZNI RADOVI

80 VODOVOD - RAZNI RADOVI

81 VODOVOD - RAZNI RADOVI

82 VODOVOD - RAZNI RADOVI

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja
vodovodnih fazonskih komada i armatura.
Fazonski komadi i armature su standarda
kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP
10 bara. Jedini¢nom cijenom je obuhvacen
sav potreban rad i materijal uklju€ujudi i
potrebne zavrtnje i odgovarajuce dihtunge za
hladnu vodu. Obra¢un po komadu,
montiranog, ispitanog i zasti¢enog od
korozije fazonskog komada. NAPOMENA:
VS1 zadrzava postojeéu fazoneriju izuzev
FFK 30° komada koji je dodat. Fazonerija
okna VS2 nepromijenjena -X KOMAD
DN200mm

Hidrauli¢ko ispitivanje i ispiranje
novoizvedene atmosferske kanalizacije u
svemu prema vazecim tehni¢kim propisima
za ovu vrstu radova i uputstvima nadzornog
organa. Obrac¢un po m.

Povezivanja nove na postojeéu vodovodnu
mreZu izvesti po odobrenju i pod nadzorom
D.0.0. "Vodovod i kanalizacija" Budva.
Jediniénom cijenom su obuhvaceni svi
troSkovi nabavke materijala, obustave rada,
praznjenja i ponovnog punjenja dijela
postojece distributivhe mrezZe, kao i
demontaza postojeceg prikljucka, ako je to
potrebno. Obradun po kom. prevezivanja.

U toku izgradnje objekta mogu se pojaviti
nepredvideni radovi koje treba obaviti
(obezbedenje podzemnih instalacija, koje
nijesu evidentirane, obezbedenje
saobracajnica i ostalih radova koji nijesu
uracunati).

Nivelisanje poklopaca na postoje¢em
vodovodu i ostalim instalacijama, tako da im
gornja povrSina bude u ravni kolovoza ili
trotoara, u zavisnosti od mjesta ugradnje, a
poklopac fiksiran. Obra¢un po komadu.
Cijena u predmjeru obuhvata i slu¢aj
ugradnje novog poklopca.

Popravka kolovoza na mestu prespajanja sa
postojecim instalacijama i vracanje istog u
prvobitno stanje. Obracun paus.

1.00 kom

85.00 m

2.00 kom

1.00 paus.

1.00 kom

1.00 paus.
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83 FEKALNA KANALIZACIJA - PRIPREMNI RADOVI

84 FEKALNA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

85 FEKALNA KANALIZACIA - ZEMLJANI RADOVI

ObiljeZavanje trase, kontrola nivelete rova i
cjevovoda prilikom izvodenja. Obiljezavanje
trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu
prema geometrijskim elementima trase
datim glavnim projektom. Jedinicnom
cijenom obuhvacden je sav potreban rad i
oprema u svemu prema tehnni¢kim
propisima za ovu vrstu radova.

Obracdun po 1 m trase. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Masinski i ru¢ni iskop kanalskog rova za
cjevovod u materijalu 111, IV, V kategorije
prosje¢ne dubine 0-2 m. Izvodac¢ je duzan da
prije izrade ponude obide trase projektovanih
dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer
nema pravo na promjenu kategorizacije
tokom izvodenija.

Jediniénom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal uklju€ujuci i potrebnu
paznju oko ¢uvanja postojecih instalacija
koje se nadu uz trasu cjevovoda i eventualno
potrebno podgradivanije rova.

Obracun po m3, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao
komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze
montaZze i ispitivanja cjevovoda .

Iskop od 0 do 2 m prema tabelarnim
dokaznicama. Obra¢un po m3. Iskop rova

I, IV, Vkategorije. U sklopu numericke
dokuemtacije dat je proracun kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Iskopi revizionog okna se obavljaju u
materijalu u kome se vrsi iskop kanalskog
rova.

Jediniénom cijenom je obuhvacen sav
potreban rad i materijal uklju€ujuci potrebnu
paznju oko ¢uvanja postojecih instalacija i
eventualno potrebno podgradivanje.
Obracun po m3, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa koji podrazumijeva
odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost.Iskop rova Il i lll kategorije

255.00 m

353.25 m3

36.84 m3
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86 FEKALNA KANALIZACUA - ZEMLJANI RADOVI

87 FEKALNA KANALIZACIA - ZEMLJIANI RADOVI

88 FEKALNA KANALIZACIA - ZEMLJANI RADOVI

89 FEKALNA KANALIZACIA - ZEMLJANI RADOVI

90 FEKALNA KANALIZACIA - ZEMLJANI RADOVI

Nabavka, transport i razastiranje muljevitog
pijeska — prirodne mjeSavine, u rov za izradu
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko
cijevi u punoj Sirini rova i iznad cijevi u sloju
od 10 cm. Posteljica se moZe ugraditi i od
prosejanog materijala iz iskopa tako da u
dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije vece
od 3-4 mm. Obracun po m? izvedene
posteljice.

Nabavka, transport i izrada tamponskog
sloja ispod dna revizionih okana.

Tamponski sloj je od Sljun€anog marerijala
debljine 10 cm, isplaniran i uvaljan. Obracun
po m? izvedenog tamponskog sloja.

Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje kanalskih rovova sa
montiranim i ispitanim cjevovodom
(komplentna zamjena materijala iz iskopa).
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine
30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stisljivosti.
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja
ruéno, a ostali slojevi mogu i maSinski uz
uslov da se prilikom zatrpavanja rova
masinama ne prelazi preko rova sa
montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu
deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Ukoliko materijal iz iskopa zadovoljava
kvalitetom isti koristiti za zatrpavanje, uz
prethodnu saglasnost Nadzora iuz
formiranje cijene na koju ¢e se dobiti
saglasnost Investitora.

Obracun po m? utroSenog tampona za
zatrpavanje kanalskog rova prema
tabelarnim dokaznicama

Nabavka, transport i ugradnja tampona-
jalovine za zatrpavanje iza revizionih okana.
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine
30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stisljivosti.
Zatrpavanje prvog sloja se obavlja ru¢no, a
ostali slojevi mogu i maSinski.

Obradun po m? utroSenog tampona za
zatrpavanje.

Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje
materijala iz iskopa na deponiju koju odredi
Investitor udaljenu do 15 km. Obra¢un po m?
rastresitog materijala.

97.01 m3

1.80 m3

243.83 m3

16.12 m3

130.14 m3
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91 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

92 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

93 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000 mm duzine
L=1000 mm i L=500mm. Cijevi se ugraduju u
reviziono okno tako da se njime formira tijelo
okna.

Jedininiéhom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi
ukljuCujuci potrebna Stemovanja za
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skracenja cijevi,
temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale
radove kojima se obezbeduje potpuno
formiranje zida okna od armirano-betonskih
cijevi. Obracun po komadu - AB cijevi DN
1000mm L=1,00 m

Nabavka, transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000 mm duzine
L=1000 mm i L=500mm. Cijevi se ugraduju u
reviziono okno tako da se njime formira tijelo
okna.

Jedininiéhom cijenom obuhvacen je sav
potreban rad i materijal za ugradnju cijevi
ukljuCujuci potrebna Stemovanja za
penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon
ugradnje penjalica, potrebna skracenja cijevi,
temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale
radove kojima se obezbeduje potpuno
formiranje zida okna od armirano-betonskih
cijevi. Obracun po komadu - AB cijevi DN
1000mm L=0,5m

Nabavka transport i ugradnja betona MB 25
u donju plo€u revizionog okna debljine
d=0,10m i vijenac iznad donje ploce, okrugih
revizionoh okana.

Jediniénom cijenom obuhvacéen je sav
potreban rad i materijal prema propisu za
ovu vrstu radova.

Obragun po m? ugradenog betona u svemu
prema detalju iz projekta i tabelarnim
dokaznicama.U sklopu numeri¢ke
dokuemtacije dat je proracun kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

10.00 kom

1.00 kom

5.94 m3



2420000.00

94 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOVI

95 FEKALNA KANALIZACIJA - BETONSKI RADOQOVI

96 FEKALNA KANALIZACIJA - INSTALATERSKI RADOVI

97 FEKALNA KANALIZACIA - RAZNI RADOVI

98 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

99 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

Nabavka transport i ugradnja betona MB 30
u armirano-betonsku plo¢u nad okruglim
revizionom oknima i u armirano-betonski
vijenac ispod gornje ploce.

Ploca se izvodi u svemu prema detalju iz
projekta debljine 15 cm. Jediniénom cijenom
obuhvacen je sav potreban rad i materijal
prema propisu za ovu vrstu radova.
Obracun po m? ugradenog betona u svemu
prema detalju iz projekta i tabelarnim
dokaznicama.U sklopu numeri¢ke
dokuemtacije dat je prora¢un kubature. Uvid
u projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Izrada kinete u revizionom oknima fekalne
kanalizacije. Kinete se izvode od betona
MB30. Kineta se izraduje od polutace cijevi,
a njena obrazina od betona sa zavrSnom
obradom cementnim malterom razmjere 1:1
debljine 2 cm, uz gla¢anje do crnog sjaja. U
beton kinete se temelje armirano-betonske
cijevi kojim se formira slivni¢ko okno.
Jediniénom cijenom je obuhvacen potreban
rad i materijal za kompletnu izradu kinete
revizionog okna. Obra¢un po komadu
formirane kinete.

Nabavka, transport, raznosenje zdravih
cijevi od PVC za spoljasnju kanalizaciju
pre¢nika DN 250.Spajanje cijevi i fazonskih
komada izvrsit ce naticnim naglavkom i
gumenim zaptivnim prstenom (Q prsten).
Nakon polaganja cijevi izvrsiti test
nepropustivosti - PVYC DN 250mm

Nabavka, transport i ugradnja liveno-
Zeljeznih uliénih poklopaca, za saobracajno
opterecéenje od 40 tona. Poklopac je sa
ramom ,vezan“ posredstvom Sarke,a
»Svijetli“ otvor poklopca je @60cm.
Obracun po komadu komplet ugradjenog
poklopca.

Nabavka, transport i montaza tipskih liveno
gvozdenih penjalica u slivni¢kim oknima
prema JUS M.J6.285. Obracéun se vrsi po
komadu ugradene penjalice.

Hidrauli¢ko ispitivanje i ispiranje
novoizvedene atmosferske kanalizacije u
svemu prema vazec¢im tehni¢kim propisima
za ovu vrstu radova i uputstvima Nadzornog
organa.

5.76 m3

9.00 kom

255.00 m

9.00 kom

20.00 kom

255.00 m
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100 FEKALNA KANALIZACIJA - RAZNI RADOVI

101 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

102 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

103 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

104 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

105 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

106 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

107 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

108 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
SAOBRACAJNICA

109 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

110 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

Povezivanja nove na postojec¢u fekalnu
mreZu izvesti po odobrenju i pod nadzorom
D.0.0. "Vodovod i kanalizacija" Budva.
Jediniénom cijenom su obuhvaceni svi
radovi na povezivanju mreze. Obradun po
kom. prevezivanja.

Pijesak za posteljicu kablovske kanalizacije.

Feksibilne cijevi HDPE @160 mm i pratedi
pribor za kablovsku kanalizaciju.

Celi¢na pocinkovana traka, Fe/Zn 25x4mm.
Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida.

Materijal za izradu betonskog okna
unutrasnjih dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji
prihvataju fleksibilne cijevi HDPE ¢160mm
sa ramom sa lakolivenim metalnim
poklopcem sa bravom. Na situacionom planu
oznalena su okna:
3,4,13,15,19,21,22,23,24.

Materijal za izradu betonskog okna
unutrasnjih dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji
prihvataju fleksibilne cijevi HDPE @160 mm
sa ramom sa teSkim metalnim poklopcem sa
bravom. Na situacionom planu oznaceno je
okno: 9.

Materijal za izradu betonskih okana
unutrasnjih dimenzija 1,5x1,5x1,5m koji
prihvataju fleksibilne cijevi HDPE ¢160mm.
Stavkom je obuhvaéen i iskop zemljidta i
isporuka rama sa ambijentalnim poklopcem
sa bravom. Ambijentalni tk poklopac sa
ramom (nosivosti 125 kN) 600x600mm. Na
situacionom planu oznacena su okna:
1,2,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,18,20,25,26.U
vid u projektnu dokumentaciju se moze
izvrSiti svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Oznaka za obiljeZavanje krajeva kablovske
kanalizacije.

Pripremno-zavrsni radovi

Demontaza postojecih stubova i svjetiljki
javne rasvijete | lagerovanje na mjesto koje
odredi Investitor. Ukupno za rad, raCunato
po demontiranom stubu.

1.00 kom

69.00 m3

1946.00 m

327.00 m

333.00 m

9.00 kom

1.00 kom

16.00 kom

8.00 kom

1.00 paus.

9.00 kom
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111 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLIENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

112 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVJETLJENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

113 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVIJETLIENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

114 JAKA STRUJA - INSTALACIJA OSVIJETLJENJA -
GRADEVINSKI RADOVI

ObiljeZavanje trase i iskop rova za polaganje
napojnog kabla (332x0,4x0,8m).
ObiljeZavanje stubnih mjesta i iskop rupa za
izradu temelja stubova (dimenzija:
0.9x0.9x1m-19kom.). Iskop se vrSi u
zemljiStu V kategorije. Napomena: Na
pojedinim dionicama kabal javne rasvjete se

polaze u zajedni¢kom rovu sa VN kablovima.

Ovim predmjerom radova je obuhvacen
samo iskop Sirine 0,4m, dok je ostatak
iskopa obuhvaéen u posebnom projektu
"IzmjeStanje VN vodova". Ukupno za rad,
racunato po m3 izvrSenog iskopa

Izrada betonskih temelja stubova
(dimenzija:0.9x0.9x1m) od betona MB 30.
Stavka

obuhvata nabavku i ugradnju juvidur cijevi
f63mm,

[=0,8m (Tri cijevi se ugraduju u temeljima
stubova javne rasvjete I-7 u I-8. Na ostalim
temeljima se ugraduju dvije cijevi); ugradnju
ankera stuba (Sablona za centriranje) i
provla~enje

trake Fe/Zn 25x4mm (I=1,5m) kroz temelj
stuba

(radi povezivanja stuba sa uzemljenjem).
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po

izvedenom temelju.Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZze izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Isporuka i razastiranje pijeska u kablovskom
rovu. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine
po 10cm, prije i poslije polaganja kabla.
Pijesak se polaZe cijelom Sirinom rova.
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po m3 pijeska

Isporuka i polaganje "gal"- Stitnika
mehanicke zastite, iznad slobodno
poloZenog kabla u rovu. Stitnici se polazu
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to
tako da se, po duZzini, medusobno preklapaju
po 10cm, prekrivaju i kabal u potpunosti.
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po polozenom stitu (I = 1m).

118.40 m3

15.00 kom

35.90 m3

415.00 kom
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Isporuka i polaganje Celi€ne pocinkovane
trake, Fe/Zn 25x4mm, u kablovski rov. Traka
se polaZze nakon nanoSenja prvog sloja
iskopa pri zatrpavanju rova. Stavka obuhvata
i nabavku unakrsnih komada "traka-traka" i
povezivanje polozene trake sa stubovima
(preko djelova trake, provucenih kroz temelje
stubova). Stavka obuhvata i izvo|enje
uzemljenja za katodne odvodnike
prenapona. Ukupno za nabavku, transport i
rad, racunato po metru duznom Fe/Zn trake:

Nabavka, isporuka i ugradnja upozorne trake
od mekanog polivinilhlorida koja se postavlja
na 20 cm od povrSine zemlje. Ukupno za
rad, raCunato po metru trake.

Zatrpavanje kablovskog rova iskopom.
Zatrpavanje se vrSi u slojevima od po 20cm.
Pri zatrpavanju uklanjati ve¢e komade
materijala ostrih ivica. Ukupno za rad,
racunato po m3 koris¢enog iskopa:

Planiranje viSka iskopa (iskopi za temelje i
viSak

iskopa usljed pologanja pijeska u rov).
Ukupno za rad, raCunato po m3

viSka iskopa.

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljeZavanje
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka
se nalazi na mesinganoj plo€ici, na
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraduje se pri
zavrS$nim radovima na uredenju terena. na
svakih 50 m po pravcu i na mjestima
skretanja na po 5 m od centra skretanja u
oba pravca, prema crtezima u prilogu.
Oznake su standardne :betonska kocka sa
mesinganom plo¢icom na kojoj je oznaka,
proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Basta
(EBB) ili ekvivalent.Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po ugradenoj
oznaci.Uvid u projektnu dokumentaciju se
moZze izvrSiti svakog radnog dana u
prostorijama Investitora u toku radnog
vremena

350.00 m

697.20 m

82.50 m3

35.90 m3

16.00 kom
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Isporuka i ugradnja oznaka za obiljeZavanje 20.00 kom
trase

kabla na regulisanom terenu. Oznaka se
nalazi na

mesinganoj plocici, na nepravilnoj betonskoj
kocki,

a ugrajuje se pri zavrSnim radovima na
uredenju

terena. na svakih 50 m po pravcu i na
mjestima

skretanja na po 5 m od centra skretanja u
oba

pravca, prema crtezima u prilogu. Oznake su
standardne :betonska kocka sa mesinganom
plo€icom na kojoj je oznaka za ukrstanje
kablova sa drugim podzemnim objektima i
instalacijama (10 kV vod, vodovod,
kanalizacija, PTT), Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZze izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Izrada zastitnih mjera prilikom ukrStanja 20.00 kom
kablova sa drugim podzemnim objektima i

instalacijama prema crtezu u prilogu i

tehni¢kom opisu Uvid u projektnu

dokumentaciju se moZze izvrsiti svakog

radnog dana u prostorijama Investitora u

toku radnog vremena

Nabavka, transport i polaganje napojnog 398.00 m
kabla 0,6/1kV. Kablovi se polazu na
pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i
djelimi€no kroz kablovsku kanalizaciju. U
rovu, kabal polagati vijugavo, sa
amplitudama oko 10cm. Ovom pozicijom je
obuhvaceno: *razvlacenje kablova
*provlacenje kablova kroz kablovsku
kanalizaciju *uvodenje u stubove i izradu
veza na priklju¢nim plo¢ama stubova
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po duZznom metru poloZzenog kabla
tipa: PP0O0 4x25mm2 ili ekvilantnog
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Nabavka i montaza dekorativnog
asimetri¢nog (jednostranog) stuba, tipa
ORYX ili ekvivalent, visine 9.3m sa
aluminijskim nastavkom 1.5m na vrhu stuba,
i drzaem LED Stapa, toplocinkovan spolja i
iznutra po standardu 1ISO 1461, obojen
elektrostatickim nanoSenjem farbe i
pecenjem u peci bojom RAL 10714, kao boja
svjetiljke. Svjetiljka na stubu se montira na
visini od 7,8m. Stub treba da je predviden za
montaZu na pripremljenom betonskom
temelju, preko temeljne ploCe i ankera,
ugradenih u temelje pri njihovoj izradi.
Rastojanje izmedu anker vijaka iznosi
300mm, a prec¢nik donjeg dijela stuba min
173mm.Stub treba da je pocinkovan i na taj
nacin zasti¢en od korozije. Stub treba da je
antikorozivno zasti¢eni u skladu sa mikro
lokacijom gdje se ugraduje (blizina mora,
odnosno povecan salinitet u vazduhu). Pri
dnu stuba,iznad temeljne ploce, treba da se
nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa
uzemljivaCem. Stavka obuhvata i provjeru
vertikalnosti stubova, nakon montaze (iz dva
medusobno normala pravca) Ukupno za
nabavku, transport i rad, racunato po ugra|
enom stubu.

5.00 kom
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Nabavka i montaza dekorativhog simetrinog 10.00 kom
(dvostranog) stuba, tipa ORYX ili ekvivalent,
visine 9.3m sa dva aluminijska nastavka
1.5m na vrhu stuba, i drzaCem LED §&tapa,
toplocinkovan spolja i iznutra po standardu
ISO 1461, obojen elektrostatickim
nanosenjem farbe i pecenjem u peci bojom
RAL 701, kao boja svjetiljke. Svjetilike na
stubu se montiraju na visini od 7,8m. Stub
treba da je predviden za montaZu na
pripremljenom betonskom temelju, preko
temeljne ploCe i ankera, ugradenih u temelje
pri njihovoj izradi. Rastojanje izmedu anker
vijaka iznosi 300mm, a prec¢nik donjeg dijela
stuba min 173mm.Stub treba da je
pocinkovan i na taj nacin zasti¢en od
korozije. Stub treba da je antikorozivno
zasti¢eni u skladu sa mikro lokacijom gdje se
ugraduje (blizina mora, odnosno povecan
salinitet u vazduhu). Pri dnu stuba,iznad
temeljne ploce, treba da se nalazi zavrtan;j
sa maticom, za vezu stuba sa uzemljivacem.
Stavka obuhvata i provjeru vertikalnosti
stubova, nakon montaze (iz dva medusobno
normalna pravca) Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po ugradenom

stubu

Isporuka i ugradnja dekorativhe LED 25.00 kom
svjetiljke -

Stapa (crvene boje ) tipa Rosa ili ekvivalent

Ukupno za nabavku, transport i rad,

racunato po

ugradenoj svetiljci.

Ostali sitan instalacioni i montaZni materijal 1.00 paus.
Obiljezavanje trase za polaganje NN 202.00 m
kablovskih

vodova.

Ukupno za rad, racunato po m obiljezene
trase.
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Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 27.50 m3
dimenzija

prema crteZzima u prilogu projektu, za
polaganje

novih 1 kV kablova, u zemljiStu prosje¢no V
kategorije, prema planu u prilogu. Kategorija
zemljiSta je samo procjenjena, a ne i
pouzdano

utvrdena, pa podlijeZze izmjeni uz saglasnost
nadzornog organa. Napomena: VN i NN
kablovi se

djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimiéno u

kablovskoj kanalizaciji. Ovom stavkom je
obuhvacéen samo iskop zemljanog rova za
kablove. Ovim predmjerom radova je
obuhvacen

samo iskop Sirine 0,4m, dok je ostatak
iskopa

obuhvacen u posebnom projektu
"lzmjeStanje VN

vodova".Ukupno za rad i transport, raCunato
po

m3 iskopa :

1 kabal (rov 0,4x0,8x86m) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i
kablovske kanalizacije. Pri slobodnom
polaganju

kablova, prvo se razastire sloj pijeska
debljine 10

cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj
pijeska

debljine tako|e 10 cm. Pri izradi kablovske
kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska
debljine

20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi
sloj

pijeska koiji treba da ih prekriva za 10 cm.
Ukupno

za nabavku, transport i rad, raCunato po m3
koriSéenog pijeska.

Isporuka i polaganije "gal"- Stitnika
mehanicke zastite, iznad slobodno
poloZenog kabla u rovu. Stitnici se polazu
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to
tako da se, po duzini, medusobno preklapaju
po 10 cm, prekrivajuéi kabal u potpunosti.
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po poloZenom &titu (I = 1m).

9.30 m3

107.00 kom
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Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se
vrSi u slojevima od po dvadesetak
centimetara, uz nabijanje. Postici zbijenost
od 92%. Pri koriS¢enju iskopa (narocito u
prvom sloju, najblizem kablu) uklanjati ve¢e
komade &vrstog materijala oStrih ivica.
Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa.

Isporuka i postavljanje PVC trake za
upozorenje

sa odgovarajuc¢im natpisom tipa T-E/80
(traka se

postavlja iznad svakog kabla pojedina¢no u
dva

sloja) da se ispod nalazi elektroenergetski
kabl.

Traka se polaZze se na 20 cm ispod gornje
povrsine rova, prije zatrpavanja rova
poslednjim

slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad,
raCunato

po metru poloZene trake.

Uredenje zemljiSta nakon obrade rovova sa
odvozom viSka materijala do deponije.
Ukupno za rad i transport, raéunato sa
udaljenoS¢u deponije do 5 km a plaéa se po
m3 viSka iskopa

Nabavka, transport i polaganje energetskih 1
kV kablova sa izolacijom i plaStom od PVC
mase, prema JUS N.C5 220/75. Kablovi se
polaZu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov. Ovom pozicijom je
obuhvaceno: razvlacenje kabla - PPO0-A
4x240 mm2, 0,6/1 kV

Nabavka, transport i polaganje energetskih 1
kV kablova sa izolacijom i plaStom od PVC
mase, prema JUS N.C5 220/75. Kablovi se
polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov. Ovom pozicijom je
obuhvaceno: razvlagenje kabla - PPO0-A
4x25 mm2, 0,6/1 kV

Isporuka i polaganje pocinkovane celicne
trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov.
Traka se polaze pri zatrpavanju rova, na
dubini od 40 cm, nakon nanoSenja prvog
sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvla~enje
trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka”
(JUS N.B4.936) i izradu medusobnih veza
traka. Traka se u rovu polaZe nasatice.
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po metru duznom poloZzene Fe/Zn
trake.

18.20 m3

177.00 m

9.30 m3

86.00 m

53.00 m

88.00 m
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Nabavka, isporuka i ugradnja 1 kV kablovske
spojnice tipa - POLJ-01/4x150-240 ili
ekvivalent

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka
se nalazi na mesinganoj plo€ici, na
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraduje se pri
zavrs$nim radovima na uredenju terena. na
svakih 50 m po pravcu i na mjestima
skretanja na po 5 m od centra skretanja u
oba pravca, na mjestima ukrstanja kabla sa
drugim inst. i ostalim mjestima prema
tehni¢kom opisu, prema crtezima u prilogu.
Oznake su standardne :betonska kocka sa
mesinganom plo¢icom na kojoj je oznaka,
proizvodnje "Elektroizgradnja” - Bajina Basta
(EBB) ili ekvivalent Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po ugraleno;j
oznaci.Uvid u projektnu dokumentaciju se
moZze izvrSiti svakog radnog dana u
prostorijama Investitora u toku radnog
vremena

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka
se nalazi na mesinganoj plogici, na
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraduje se pri
zavrs$nim radovima na uredenju terena. na
svakih 50 m po pravcu i na mjestima
skretanja na po 5 m od centra skretanja u
oba pravca, na mjestima ukrstanja kabla sa
drugim inst. i ostalim mjestima prema
tehni¢kom opisu, prema crtezima u prilogu.
Oznaka za ukrstanje

kablova sa drugim podzemnim objektima i
instalacijama (10 kV vod, vodovod,
kanalizacija,

PTT.)

Uvid u projektnu dokumentaciju se moze
izvrSiti svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Izrada zastitnih mjera prilikom ukrtanja
kablova

sa drugim podzemnim objektima i
instalacijama

prema crteZu u prilogu i tehni¢kom opisu.
Uvid u projektnu dokumentaciju se moze
izvrSiti svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

4.00 kom

8.00 kom

8.00 kom

8.00 kom
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Ispitivanje izvedenih elektromontaZnih
radova, obezbedivanje certifikata o
efikasnosti sistema zastite od opasnog
napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja

Ostali sitan instalacioni i montazni materijal

Iskop rovova za izradu kablovske
kanalizacije za

postojeée i buduce elektroenergetske
vodove na

dionici trase projektovane saobracajnice
kako je

dato na situacionom planu i u skladu sa
prilozima.

Ukupno za rad, raéunato po m3 iskopa - 4
PVC cijevi fi 160mm u dva reda
(0,63x1,1x44m)

Iskop rovova za izradu kablovske
kanalizacije za

postojece i buduce elektroenergetske
vodove na

dionici trase projektovane saobracajnice
kako je

dato na situacionom planu i u skladu sa
prilozima.

Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa - 6
PVC cijevi fi 160mm u dva reda
(0,84x1,1x99)

Iskop rovova za izradu kablovske
kanalizacije za

postojece i buduce elektroenergetske
vodove na

dionici trase projektovane saobracajnice
kako je

dato na situacionom planu i u skladu sa
prilozima.

Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa - 12
PVC cijevi fi 160mm u dva reda
(1,54x1,1x40)

1.00 paus.

1.00 paus.

30.50 m3

91.50 m3

67.80 m3
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Iskop rovova za izradu kablovske
kanalizacije za

postojece i buduce elektroenergetske
vodove na

dionici trase projektovane saobracajnice
kako je

dato na situacionom planu i u skladu sa
prilozima.

Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa - 4
PVC cijevi fi 160mm u jedan red (ukrStanje
za

kanalom sa vodu) (1,03x1,1x85)

Iskop rovova za izradu kablovske
kanalizacije za

postojece i buduce elektroenergetske
vodove na

dionici trase projektovane saobracajnice
kako je

dato na situacionom planu i u skladu sa
prilozima.

Ukupno za rad, racunato po m3 iskopa - 6
PVC cijevi fi 160mm u jedan red (ukrStanje
za

kanalom sa vodu) (1,54x1,1x60)

Isporuka i razastiranje pijeska pri izradi
kablovske kanalizacije. Prvo se na dnu rova,
cijelom Sirinom rova, razastre sloj pijeska
debljine 10 cm, a drugi sloj pijeska se
nasipa, takode cijelom Sirinom rova, nakon
polaganja kablovica i treba da kablovice
(gornju povrsinu) prekriva za 10 cm. Ukupno
za nabavku, transport i rad, raCunato po m3
koriS¢enog pijeska.

Isporuka fleksibilne cijevi HDPE fi 160mm i
prateCeg pribora i izrada projektovane
kablovske

kanalizacije. NeiskoriS¢ene kablovice
zatvoriti

gumenim &epovima do koris¢enja.

Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po

m ugradene fleksibilne cijevi.

Zatrpavanje rova kablovske kanalizacije
iskopom, uz nabijanje u slojevima. Ukupno
za rad, raCunato po m3 koris¢enog iskopa.

Isporuka i polaganje pocinkovane ¢&eli¢ne
trake, Fe/Zn 25x4 mm, u rovu kablovske
kanalizacije (polaze se jedna traka po rovu),
u sloju iskopa (na dubini od 0,4 m), Ukupno
za nabavku, transport i rad, racunato po m
poloZene trake (327m - 0.785kg/m).

96.30 m3

101.60 m3

69.00 m3

1946.00 m

318.70 m3

327.00 m
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154 JAKA STRUJA - KABLOVSKA KANALIZACIJA ISPOD
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Isporuka i polaganje plasti¢ne trake sa
upozorenjem da se ispod nalaze elektro-
energetski

vodovi na dionicama kablovske kanalizacije
koja

se nekoristi u ovoj fazi. Traka se polaze prije
nasipanja tampon sloja i to prema broju
kablovica

u jednom sloju.

Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po

m poloZene trake (327m x 1,02).

Odvoz viska iskopa do deponije (raCunato sa
udaljenos¢u deponije od 3 km). Ukupno za
rad i transport, racunato po m3 viska iskopa.

Izrada betonskih okana unutrasnjih
dimenzija 1,5x1,5x1,5m koiji prihvataju
fleksibilne cijevi HDP ¢160mm. Stavkom je
obuhvacen i iskop zemljista i isporuka rama
sa lakolivenim metalnim poklopcem sa
bravom iizrada u svemu prema datom
detalju. Poklopac je potrebno da ima bravu
za obezbjelivanje. Na dnu okna, u najnizoj
tacki je potrebno postaviti ispustnu PVC cijev
odgovarajuceg prec¢nika za odvod vode iz
okna. Na situacionom planu oznacena su
okna: 3,4,13,15,19,21,22,23,24. Poseban
detalj za okno je dat u projektnoj
dokumentaciji .Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po uralenom oknu.
Uvid u projektnu dokumentaciju se moze
izvrSiti svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

333.00 m

69.00 m3

9.00 kom
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Izrada betonskih okana unutrasnjih 1.00 kom
dimenzija

1,5x1,5x1,5m koji prihvataju fleksibilne cijevi
HDPE/LDPE ¢160mm. Stavkom je
obuhvacen i iskop

zemljiSta i isporuka rama sa teSkim metalnim
poklopcem sa bravom i izrada u svemu
prema

datom detalju. Poklopac je potrebno da ima
bravu

za obezbje|ivanje. Na dnu okna, u najniZoj
tacki je

potrebno postaviti ispustnu PVC cijev
odgovarajuceg pre¢nika za odvod vode iz
okna.

Na situacionom planu oznacena su okna - 9.

Poseban detalj za okno je dat u projektnoj
dokumentaciji .

Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po

uradenom oknu. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZze izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Izrada betonskih okana unutrasnjih
dimenzija 1,5x1,5x1,5m koiji prihvataju
fleksibilne cijevi HDPE/LDPE ¢160. Stavkom
je obuhvacen i iskop zemljista i isporuka
rama sa ambijentalnim poklopcem sa
bravom. Ambijentalni tk poklopac sa ramom
(nosivosti 125 kN) 600x600mm. Prave se
okvir i ram od toplo cinkovanog lima debljine
2mm. Okvir se ispunja AB betonom, a
zavrSni soj se postavlja od obloge gazne
povrSine. RaCuna se rad i materijal za
kompletiran poklopac. Poklopac je potrebno
da ima bravu za obezbjeljivanje. Na dnu
okna, u najnizoj ta~ki je potrebno postauviti
ispustnu PVC cijev odgovarajuceg pre~nika
za odvod vode iz okna. Na situacionom
planu oznacena su okna:
1,2,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,18,20,25,26
Poseban detalj za okno je dat u projektnoj
dokumentaciji . Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po uralenom
oknu.Uvid u projektnu dokumentaciju se
moZze izvrSiti svakog radnog dana u
prostorijama Investitora u toku radnog
vremena

16.00 kom
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158 JAKA STRUJA - OSTALO

159 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL
160 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

161 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL
162 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

163 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL
164 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL
165 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

166 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL
167 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL
168 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

169 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

170 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

171 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

172 SLABA STRUJA -A) MATERIJAL

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje
krajeva kablovske kanalizacije. Oznaka se
nalazi na mesinganoj plog€ici, na nepravilnoj
betonskoj kocki, a ugraduje se pri zavrdnim
radovima na urelenju terena. Oznake su

standardne: betonska kocka sa mesinganom

plo¢icom na kojoj je oznaka, proizvodnje
"Elektroizgradnja" - Bajina BaSta (EBB) ili
ekvivalent Ukupno za nabavku, transport i
rad, raCunato po ugradenoj oznaci

Atesti, tehnicki pregled i izrada geodetskog
snimka izvedenih radova

PVC cijev(krute) @ 110/3,2 mm-6 m.

PVC cijev(krute) @ 110/5,3 mm-6 m.
(namijenjeno za raspone koje sadrze prolaz
cijevi kroz kanal za vodu)

Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi @
110/3,2 mm

Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi &
110/5,3 mm

PVC uvodnica @ 110/3,2 mm duz. 0,5 m
PVC uvodnica @ 110/5,3 mm duz. 0,5 m

PVC drza¢ odstojni 110/2 za PVC cijevi &
110/3,2 mm

PVC drzac odstojni 110/2 za PVC cijevi @
110/5,3 mm

PVC drzac odstojni 110/4 za PVC cijevi @
110/5,3 mm

Cepovi za zatvaranje PVC cijevi @ 110/3,2
mm

PE cijev @ 40 mm - 10 bara. Kako ne postoji
katastar pretplatni¢kih kablova, izvrSena je
procjena koli€ine Pe cijevi za rekonstrukciju
kablova.

PE cijev @ 20 mm - 10 bara. Kako ne postoji
katastar pretplatni¢kih kablova izvrSena je
procjena koli€ine Pe cijevi za rekonstrukciju
istih.

Spojnice za PE cijev @ 40 mm - 10 bara.
Kako ne postoji katastar pretplatnickih
kablova izvrSena je procjena koli€ine za
rekonstrukciju istih.

Spojnice za PE cijev @ 20 mm - 10 bara.
Kako ne postoji katastar pretplatnickih
kablova izvr8ena je procjena koli¢ine za
rekonstrukciju istih.

8.00 kom

1.00 paus.

658.00 kom
95.00 kom

658.00 kom
95.00 kom

238.00 kom
44.00 kom
65.00 kom

248.00 kom
960.00 kom
68.00 kom

200.00 m

200.00 m

1.00 kom

1.00 kom
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PTT traka za upozorenje

Laki dvodjleni tk poklopac sa ramom 1200
(2x600)x600mm svijetli otvor, ( nosivosti 50
kN). Traverze su izvadive(zajedniCka precka
de se dodiruju dvodjelni poklopci) da se
dobije svijetli otvor u kontiunitetu
1200x600mm. Poklopac treba da ima zastitu
od krade( na primjer poklopac sa Sarafom za
nestandardni klju¢. Okretanjem Sarafa za
90° leptir na dnu Sarafa zalazi u procep
(zlijeb) rama).

Ram i teSki tk poklopac sa ramom (nosivosti
250 kN). Poklopac treba da ima zastitu od
krade( na primjer poklopac sa Sarafom za
nestandardni klju¢. Okretanjem Sarafa za
90° leptir na dnu Sarafa zalazi u procep
(zlijeb) rama).

Ambijentalni tk poklopac sa ramom (
nosivosti 125 kN) 600x600mm . Prave se
okvir i ram od toplo cinkovanog lima debljine
2mm. Okvir( debljina 15cm) se ispunja AB
betonom (Q257 armatura u dvije zone
zavrena za okvir), a zavr3ni sloj se postavlja
od obloge gazne povrSine. Prilikom
podizanja poklopca, na &etiri CoSka
namijeskim klju¢em u obliku slova ‘T’ se
odviju vijci, a zatim klju€evi se uviju i sluze
kao rucice za podizanje poklopca.
Dvostruka zaptivha guma garantuje
vodonepropusnost i
mirisonepropusnost.Racuna se rad i
materijal za kompletiran poklopac sa ramom.

Ambijentalni dvodijelni tk poklopac sa
ramom (min. nosivosti 125 kN) 1200
(2komx600)x600mm. Traverze su izvadive
(zajednicka prec€ka de se dodiruju dvodijelni
poklopci) da se dobije svijetli otvor u
kontiunitetu 1200x600mm. Prave se okvir i
ram od toplo cinkovanog lima debljine 2mm.
Okvir(debljina 15cm) se ispunja AB betonom
( Q257 armatura u dvije zone zavrena za
okvir), a zavrsni sloj se postavlja od obloge
gazne povrsine. Prilikom podizanja
poklopca, na Cetiri €o8ka namjeskim klju¢em
u obliku slova ‘T’ se odviju vijci, a zatim
klju€evi se uviju i sluZe kao rucice za
podizanje poklopca. Dvostruka zaptivna
guma garantuje vodonepropusnost i
mirisonepropusnost. Racuna se rad i
materijal za kompletiran poklopac sa ramom.

800.00 m
2.00 kom

4.00 kom

14.00 kom

4.00 kom
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180 SLABA STRUJA - B) KANALIZACUA
181 SLABA STRUJA - B) KANALIZACUA

182 SLABA STRUJA - B) KANALIZACUA

183 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA

184 SLABA STRUJA - B) KANALIZACIJA

185 SLABA STRUJA - B) KANALIZACUA

186 SLABA STRUJA - B) KANALIZACUA

Sitni pijesak granulacije 0-4mm za oblaganje
PVC cijevi

Trasiranje - odredivanje trase rova i lociranje
okana prije iskopa(zbir duzina za novu
kanalizaciju, rekonstrukcija postojece
kanalizacije, zastita postoje¢e kanalizacije)

Lociranje postojecih instalacija pomocu
tragaca kablova i oscilatora

Trazenje postojecih instalacija ruénim
kopanjem poprec¢nog rova (§lica)

Dvostrano prorezivanje asfalta i betona
masinom za sjecenje betona( samo asfalt za
prelaze na krajnjim raskrsnicama i prikljuénih
ulica). Ne racuna se rezanje asfalta u okviru
zone gradnje koji je predviden za uklanjanje
kroz gradevinski projekat.

Razbijanje betona debljine do 15 cm. Ne
racunaju se povrsine koje su obradunate u
sklopu predmjera gradevinskog projekta.
Zbog nepoznanice debljine slojeva
racunanaju se sve debljine 0-15. ako granica
bude veca razlika u debljini se nadoknaduje
kroz nepredvidene radove

Razbijanje asfalta debljine do 10 cm
(Razbijanje asfalta radi oslobadanja
postojecih cijevi da bi se otkopale i
pomjerale do izgradnje nove
kanalizacije).Zbog nepoznanice debljine
slojeva raCunanaju se sve debljine 0-10. ako
granica bude veca razlika u debljini se
nadoknaduje kroz nepredvidene radove Ne
racunaju se povrsine koje su obraCunate u
sklopu predmjera gradevinskog projekta.

Opravka betona debljine do 15 cm(rad
+materijal). Ne radunaju se povrsine koji ¢e
biti betonirane u sklopu predmjera
gradevinskog projekta.Zbog nepoznanice
debljine slojeva raCunanaju se sve debljine
0-15. ako granica bude veca razlika u
debljini se nadoknaduje kroz nepredvidene
radove

Opravka asfalta debljine do 10 cm (rad
+materijal). Ne racunaju se povrsine koje ¢e
biti asfaltirane u sklopu predmjera
gradevinskog projekta.Zbog nepoznanice
debljine slojeva raCunanaju se sve debljine
0-10ako granica bude veca razlika u debljini
se nadoknaduje kroz nepredvidene radove

72.00 m3

681.00 m

681.00 m

30.00 m

10.00 m

1.00 m2

1.00 m2

1.00 m2

1.00 m2
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Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE)
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje
pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska d=10
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala.- Za
(1)2xPe@40(20)mm (35x71cm)- u
trotoaru.Namijenjeno za rekonstrukciju
privodnih kablova za koje nema podataka o
njihovoj poziciji. (kopa se rov istih dimezija
za izradu kanalizacije sa 1x PVC cijevi fi
110mm ili sa jednom (odnosno dvije) PE
cijevi bez obzira na njihov pre¢nik. Stavka
obuhvata sve radove za navedene precnike
i kapacitete cijevi: iskop rova, polaganije
cijevi bez obzira na precnik i kapacitet (vazi
za PE cijevi), zaStita sitnim pijeskom, odvoz
viSka materijala sa uredenjem teren.
ugradeni materijal se pravda kroz stavke
naterijala

Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE)
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje
pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska d=10
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala
(gradska deponija)- Za 1x2xPVC@110mm
(45x101cm)- u asfaltu

50.00 m

28.00 m
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Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE)
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje
pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska d=10
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala (na
gradsku deponiju). -
Za1x3xPVC@110mm(60x136cm) -u asfaltu.
Raspon O'7-O'8. Dubina rova
nestandardna, jer preko trase prelazi kanal
Cija je kota spoljnje strane donje plo¢e na
105cm od gazne povrSine trotoara. Nas rov
je 31cm dublji kako bi PVC cijevi zastitili
sitnim pijeskom debljine 10cm ispod i iznad
cijevi.
Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE)
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje
pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska d=10
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala (na
gradsku deponiju). -Za
2x2xPVC@110mm (50x85cm)- u trotoaru i
zemlji

34.00 m

83.00 m
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Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE)
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje
pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska d=10
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala (na
gradsku deponiju). -Za
2x2xPVC@110mm (50x115cm)- u asfaltu

Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE)
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje
pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska d=10
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala (na
gradsku deponiju). -Za
2x3xPVC3J110mm (60x85cm)- u trotoaru i
zemlji

Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE)
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje
pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska d=10
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala (na
gradsku deponiju). -Za
2x3xPVCJ110mm (60x115cm)- u asfaltu

28.00 m

40.00 m

60.00 m
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Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE)
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje
pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska d=10
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala
(gradska deponija). -Za
2x6xPVC@110mm (100x85cm)- u trotoaru i
zemlji

Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC(PE)
cijevi sa opisom radova:iskop rova sa
razupiranjem;nasipanje donjeg sloja pijeska
d=10 cm,polaganje PVC(PE) cijevi,nasipanje
pijeska izmedu cijevi;

nasipanje zastitnog sloja pijeska d=10
cm,zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem,postavljanje pozor trake;

uredenje trase sa
utovarom i odvozom viSka materijala
(gradska deponija). -Za
2x6xPVC@110mm (100x115cm)- u asfaltu

Za oslobadanje koridora za izgradnju drugih
kanalizacionih kapaciteta(atmosverska,
fekalna, voda), do stvaranja uslova za
rekonstrukciju kablova kroz novu
kanalizaciju, otkopavanje postojeéih PVC
(Pe) cijevi, vadenije cijevi iz rova, polaganje
cijevi u zoni gradiliSta, zastita cijevi mulinom
(re€ni sitnozrnasti materijal koji se ne racuna
kao pijesak). Potrebno postojece cijevi
sacCuvati od devastacije. Racunat rad i
mulinu.

Polaganje Pe(@40 i 320mm) cijevi u
pripremljeni rov.

Ugradnja Pe spojnica.

49.00 m

172.00 m

390.00 m3

200.00 m

2.00 kom
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Ako ne moZe da se postigne propisana
dubina rova, na djelovima trase gdje
kanalizacija ostaje u planiranom asfaltu,
ispod asfalta izrada betonske podloge
d=20cm betonom MB20 na propisanoj Sirini
rova za 2/3/4/6/12xPVC cijevi, (rad
+materijal). Obracun se radi po izvedenim
radovima tako Sto se propisana Sirina rova
za kanalizaciju iznad koje se vrSi betoniranje
pomnozi sa duzinom uradenog

Ako je kota gornje ivice poloZenih postojecéih
cijevi manja od 80cm u asfaltu vrsi se
dopunska zastita postojece kanalizacije:
Ruéno otkopavanje(oslobadanje iznad cijevi)
postojecih cijevi, izrada armirano-betonske
(Q 335) zastite debljine 20 cm, vracanje
iskopane zemlje u rov do nivoa terena i
odvoz viSka materijala na deponiju. AB
zaStita mora biti po 20cm Sira od rova u koji
se polazu cijevi kako bi ista prenosila
opterecenje na okolni teren. Racunati rad
+materijal. Odnosi se na raspon preko
bulevara iz P1rp okna - za 6xPVC@110mm
u asfaltu

Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploce
kanala za vodu. Radovi obuhvataju:
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi
@110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz
plafon kanala prilikom same izgradnje
kanala. Ankerisanje PVC cijevi uz plafon
kanala na svakih 40cm. Zbog teZine kablova
srednji dio cijevi ankerisati ha svakih 20cm.
Ankerisanje nerdajuéim toplopocinkovanim
trkama(Sinama)Podjednako se tretiraju i
trake i Sine. U cijenu obracunati sav rad i
materijal izuzev debelozidnih PVC cijevi.
Obracun po duznom metru kanalizacije
(raspona) - za 2xPVC @110mm

Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploce
kanala za vodu. Radovi obuhvataju:
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi
@110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz
plafon kanala prilikom same izgradnje
kanala. Ankerisanje Pe cijevi uz plafon
kanala na svakih 40cm. Zbog teZine kablova
srednji dio cijevi ankerisati na svakih 20cm.
Ankerisanje nerdajuéim toplopocinkovanim
trkama(8inama). U cijenu obracunati sav rad
i materijal izuzev debelozidnih PVC cijevi.
Obracun po duznom metru kanalizacije
(raspona) - za 4xPVC @110mm

10.00 m2

3.00 m

12.00 m

3.00 m
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Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploce
kanala za vodu. Radovi obuhvataju:
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi
@110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz
plafon kanala prilikom same izgradnje
kanala. Ankerisanje PVC cijevi uz plafon
kanala na svakih 40cm. Zbog teZine kablova
srednji dio cijevi ankerisati na svakih 20cm.
Ankerisanje nerdajuéim toplopocinkovanim
trkama(Sinama). U cijenu obracunati sav rad
i materijal izuzev debelozidnih PVC cijevi.
Obracun po duznom metru kanalizacije
(raspona) - za 6xPVC#J110mm

Izrada kanalizacije uz donju stranu AB ploce
kanala za vodu. Radovi obuhvataju:
polaganje krutih debelozidnih PVC cijevi
@110mm (debljine zida cijevi 5,3 mm) uz
plafon kanala prilikom same izgradnje
kanala. Ankerisanje PVC cijevi uz plafon
kanala na svakih 40cm. Zbog teZine kablova
srednji dio cijevi ankerisati na svakih 20cm.
Ankerisanje nerdajuéim toplopocinkovanim
trkama(Sinama). U cijenu obracunati sav rad
i materijal izuzev debelozidnih PVC cijevi.
Obracun po duznom metru kanalizacije
(raspona) - za 12xPVC @110mm

Izrada kanlizacije sa AB zastitom cijevi na
djelovima raspona koji sadrze postavaljnje
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova:
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna
kanala, obavezno polaganje debelozidnih
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada
armirano-betonske(Q 335) zastite debljine
min 20cm, zatrpavanje AB zastite
iskopanom zemljom do nivoa postavljanja
zavrSnog gaznog sloja i odvoz viska
materijala na deponiju. Rov je promjenljive
dubine u zavisnosti nivelacije gazne povrSine
i kre¢e se od 66cm do 85cm dubine. AB
zaStita mora biti po 20cm Sira od rova u koji
se polazu cijevi kako bi ista prenosila
optereéenje na okolni teren. Racunati rad
+materijal bez debelozidnih PVC cijevi.
Odnosi se na raspone: P1rp-0O'1, 02-0'2.1,
03-0"3.1, 04-0'4.1, O"5-0"9, O"5-0'6,
0'6.2-0'6.3. - za 2xPVCZ110mm

Ukoliko uslovi na terenu ne dozvoljavaju
ispunjenje min 20 cm debljine, onda se uz
dogovor sa nadzorom ili projektantom donosi
odluka o alternativnosti

3.00 m

3.00 m

57.00 m
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Izrada kanlizacije sa AB zaStitom cijevi na
djelovima raspona koji sadrze postavaljnje
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova:
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna
kanala, obavezno polaganje debelozidnih
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada
armirano-betonske(Q 335) zastite debljine
min 20cm, zatrpavanje AB zastite
iskopanom zemljom do nivoa postavljanja
zavrSnog gaznog sloja i odvoz viska
materijala na deponiju. Rov je promjenljive
dubine u zavisnosti nivelacije gazne povrsine
i kre¢e se od 66cm do 85¢cm dubine. AB
zaStita mora biti po 20cm Sira od rova u koji
se polazu cijevi kako bi ista prenosila
opterecenje na okolni teren. Racunati rad
+materijal bez debelozidnih PVC cijevi.
Odnosi se na raspone: P1rp-0'1, 02-0'2.1,
03-0"3.1, 04-0'4.1, 0"5-0"9, O"5-0'6,
0'6.2-0'6.3. - za 4xPVC@110mm . Ukoliko
uslovi na terenu ne dozvoljavaju ispunjenje
min 20 cm debljine, onda se uz dogovor sa
nadzorom ili projektantom donosi odluka o
alternativnosti

Izrada kanlizacije sa AB zastitom cijevi na
djelovima raspona koji sadrZe postavaljnje
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova:
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna
kanala, obavezno polaganje debelozidnih
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada
armirano-betonske(Q 335) zastite debljine
min 20cm, zatrpavanje AB zastite
iskopanom zemljom do nivoa postavljanja
zavrsnog gaznog sloja i odvoz viska
materijala na deponiju. Rov je promjenljive
dubine u zavisnosti nivelacije gazne povrSine
i kreCe se od 66cm do 85cm dubine. AB
zaStita mora biti po 20cm Sira od rova u koji
se polazu cijevi kako bi ista prenosila
opterecéenje na okolni teren. Radunati rad
+materijal bez debelozidnih PVC cijevi.
Odnosi se na raspone: P1rp-0O'1, 02-0'2.1,
03-0"3.1, 04-0'4.1, O"5-0"9, O"5-0'6,
0'6.2-0'6.3. - za 6xPVCZ110mmUkoliko
uslovi na terenu ne dozvoljavaju ispunjenje
min 20 cm debljine, onda se uz dogovor sa
nadzorom ili projektantom donosi odluka o
alternativnosti

16.00 m

27.00 m
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Izrada kanlizacije sa AB zaStitom cijevi na 13.00 m
djelovima raspona koji sadrze postavaljnje
cijevi uz plafon kanala za vodu. Opis radova:
Iskop kanala, polaganje pijeska sitne
granulacije 10cm debljine, nivelisanje dna
kanala, obavezno polaganje debelozidnih
PVC cijevi u jedan red, zasipanje cijevi
sitnim pijeskom debljine 10cm, izrada
armirano-betonske(Q 335) zastite debljine
min 20cm, zatrpavanje AB zastite
iskopanom zemljom do nivoa postavljanja
zavrSnog gaznog sloja i odvoz viska
materijala na deponiju. Rov je promjenljive
dubine u zavisnosti nivelacije gazne povrsine
i kre¢e se od 66cm do 85¢cm dubine. AB
zaStita mora biti po 20cm Sira od rova u koji
se polazu cijevi kako bi ista prenosila
opterecenje na okolni teren. Racunati rad
+materijal bez debelozidnih PVC cijevi.
Odnosi se na raspone: P1rp-0'1, 02-0'2.1,
03-0"3.1, 04-0'4.1, 0"5-0"9, O"5-0'6,
0'6.2-0'6.3. - za 12xPVCJ110mm Ukoliko
uslovi na terenu ne dozvoljavaju ispunjenje
min 20 cm debljine, onda se uz dogovor sa
nadzorom ili projektantom donosi odluka o
alternativnosti i nadoknaduje se kroz stavku
za nepredvidene radove

TroSkovi ispitivanja izvedenih gradevinskih 681.00 m
radova, obezbjedivanje atesta o kvalitetu

zbijenosti slojeva kablovskih kanala

mjerenjem i kvaliteta saniranih asfaltnih i

betonskih povr3ina, ispitivanje prohodnosti

svih cijevi.Obracun po metru duzine raspona

bez obzira na broj cijevi

Geodetko snimanje trase na otvorenom rovu 681.00 m
za dokumentaciju i katastar instalacija(CD
snimak trase sa geodetskim elementima).

Na gotovoj geodetskoj podozi izrada 1.00 kom
izvedbeno-tehni¢ke dokumentacije

kablovske kanalizacije sa izmjeStenim

kablovima: tri u papirnoj formi +3xCD u dwg

formatu. Sve navedeno rauna se kao 1kom.
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Izrada AB(Q335) okna(0™3.2, 0"8.1) 2.00 kom
unutrasnjih dimenzija 120x100x120cm:

rucni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=20cm kracih zidova i
donje plo¢e,d=22.5cm duzih zidova i d=25
cm gornje plo¢e(armiranje u dvije zone)) sa
ugradnjom teSkog poklopca, rama i fiksnih
konzola prema prilogu (racunati: rad
+materijal bez poklopca irama) Uvid u
projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Izrada AB(Q335) okna(0™3.1) unutrasnjih 1.00 kom
dimenzija 150x120x140cm: ruéni iskop rupe
za okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna
(d=20cm kracih zidova i donje
ploCe,d=22.5cm duzih zidova i d=25 cm
gornje plo¢e(armiranje u dvije zone)) sa
ugradnjom teSkog poklopca, rama i fiksnih
konzola prema prilogu (ra¢unati: rad
+materijal bez poklopca irama) Uvid u
projektnu dokumentaciju se moZze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Izrada AB(Q257) okna(0'2.1, 0'4.1, O'6, 4.00 kom
0'6.3) unutrasnjih dimenzija 120x80x120cm:
rucni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova,
d=15cm donje plo¢e i d=20cm gornje ploce
(armiranje u dvije zone)) sa
ugradnjom/nivelaciom gotovg ambijentalnog
poklopca, ramai fiksnih konzola prema
prilogu (racunati: rad+materijal bez
poklopca irama )Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Izrada AB(Q257) okna (0'6.1, 0'6.2, 0'6.4, 6.00 kom
0'6.5, 0'7.1, O'8) unutradnjih dimenzija
150x120x140cm: ruéni iskop rupe za
okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje ploce i
d=20cm gornje plo¢e(armiranje u dvije
zone)) sa ugradnjom/nivelaciom
ambijentalnog poklopca, rama i fiksnih
konzola prema prilogu (ra¢unati: rad
+materijal bez poklopca irama )Uvid u
projektnu dokumentaciju se moZze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena
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Izrada AB(Q257) okna (O'7) unutrasnjih 1.00 kom
dimenzija 180x150x140cm: ruéni iskop rupe
za okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje ploce i
d=20cm gornje plo¢e(armiranje u dvije
zone)) sa ugradnjom/nivelaciom
ambijentalnog poklopca, rama i fiksnih
konzola prema prilogu (racunati: rad
+materijal bez poklopca irama) Uvid u
projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Izrada AB(Q257) okna (O'1, O'11, O'11.1) 3.00 kom
unutrasnjih dimenzija 200x150x150cm:
ruéni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova,
d=15cm donje plo€e i d=20cm gornje ploce
(armiranje u dvije zone)) sa
ugradnjom/nivelisanjem ambijentalnog
poklopca, ramai fiksnih konzola prema
prilogu (racunati: rad+materijal bez
poklopca irama )Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Izrada AB(Q257) okna (O"5) unutrasnjih 1.00 kom
dimenzija 230x160x160cm: ruéni iskop rupe
za okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje i gornje
plo€e(armiranje u dvije zone gornje ploce))
sa ugradnjom lakog Zeljeznog dvodjelnog
poklopca, rama i podesivih konzola prema
prilogu (racunati: rad+materijal bez
poklopca irama ) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Izrada AB(Q257) okna (02, 03, 04) 3.00 kom
unutrasnjih dimenzija 230x160x160cm:
rucni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova,
d=15cm donje plo¢e i d=20cm gornje ploce
(armiranje u dvije zone)) sa ugradnjom
dvodjelnog ambijentalnog poklopca, rama i
podesivih konzola prema prilogu (racunati:
rad+materijal bez poklopcairama) Uvid u
projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena
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Izrada AB(Q257) okna (O"9) unutrasnjih
dimenzija 300x200x170cm: ruéni iskop rupe
za okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje ploce i
d=20cm gornje plo¢e(armiranje u dvije
zone)) sa ugradnjom dvodjelnog Zeljeznog
poklopca, rama i podesivih konzola prema
prilogu (racunati: rad+materijal bez
poklopca irama )Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Izrada AB(Q335) okna (010) unutrasnjih
dimenzija 300x250x180cm: ruéni iskop rupe
za okno,odvoz Suta na deponiju,izrada okna
(d=15cm zidova, d=15cm donje ploce i
d=20cm gornje ploce(armiranje u dvije
zone)) sa ugradnjom dvodjelnog
ambijentalnog poklopca, rama i podesivih
konzola prema prilogu (ra¢unati: rad
+materijal bez poklopca irama) Uvid u
projektnu dokumentaciju se moZze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Radi prilagodenja koti novog terena gornje
ploCe okana P1rp dimenzije cca 340x280cm
(nepravilan oblik) i debljine ploce 52cm.
Podrazumijevani radovi su: rudenje ploce,
podizanje/spustanje kote plo¢e za +20cm sa
izgradnjom nove AB(Q335) ploCe debljine
d=25cm(armiranje u dvije zone) i ugradnja
teSkog poklopca sa ramom. U cijenu raCunati
sve radove i materijal bez teSkog poklopca i
rama.OteZan rad zbog postojecih kablova.
ukoliko bude preko preko/iznad +20cm
radovi se nadoknaduju kroz stavku
nepredvidenih radova

Napustanje postojecih okana Pn2, Pn3, Pn4,
Pn4.1, Pn4.2, P4.3n, P5n, P7n, P8n okna,
ispuna rupa iskopanim materijalom sa
gradiliSta uz slojevito nabijanje ispune vibro
zabom. Prosje¢ne unutrasnje dimenzije
okana 191x111x128cm, dploe=22cm.
Obracunati rad+materijal.

Probijanje rupe sa zavrSnom obradom za
6/12xPVC cijevi @110 mm u postojece A-B
okno. Jedini¢na cijena se odnosi za buSenje
otvora u postoje¢em oknu i za kanalizaciju
kapaciteta 6xPVC i za kanalizaciju 12xPVC
cijevi.

1.00 kom

1.00 kom

1.00 kom

9.00 kom

2.00 kom
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SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

Nepredvideni radovi (7% od gradevinskih
radova: kanalizacija(B) i okna(C))

Transport(materijal+radna snaga)(5% od
materijala(A))

Uklanjanje saobracajnih znakova i reklamnih
panoa. Rad obuhvata bezbjedno skidanje
svih elemenata znaka, vadenje stuba sa
betonskim temeljom, utovar, transport,
zatrpavanje rupe temelja i dovodenje
bankine u ispravno stanje - Uklanjanje tabli
standardnih saobracajnih znakova

Uklanjanje saobracajnih znakova i reklamnih
panoa. Rad obuhvata bezbjedno skidanje
svih elemenata znaka, vadenje stuba sa
betonskim temeljom, utovar, transport,
zatrpavanje rupe temelja i dovodenje
bankine u ispravno stanje - uklanjanje
saobracajnih stubova

Uklanjanje saobracajnih znakova i reklamnih
panoa. Rad obuhvata bezbjedno skidanje
svih elemenata znaka, vadenje stuba sa
betonskim temeljom, utovar, transport,
zatrpavanje rupe temelja i dovodenje
bankine u ispravno stanje - izmjeStanje tabli i
stubova saobracéajnih znakova

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri€itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za priCvricivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobracajnog znaka je materijal klase 1,2 i 3
- 1I-1, "ukrStanje sa putem sa prvenstvom
prolaza", trougao dimenzija
900x900x900mm, sa retroreflektujuéim
osobinama klase 3, osnova znaka bijele
boje

7.00 %

5.00 %

13.00 kom

13.00 kom

2.00 kom

7.00 kom
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Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobradajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- 1I-2, "obavezno zaustavljanje",
osmougaoni dimenzija R=600mm, sa
retroreflektujuc¢im osobinama klase 3,
osnova znaka bijele boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri€itih naredbi,
opasnosti i obavjesStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z2.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobracajnog znaka je materijal klase 1,2 3
- 1I-2, "obavezno zaustavljanje",
osmougaoni dimenzija R=600mm, sa
retroreflektuju¢im osobinama klase 2,
osnova znaka bijele boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri€itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pricvr8¢ivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobraéajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- 11-34, "zabranjeno parkiranje i
zaustavljanje", krug dimenzija R=600 mm, sa
retroreflektujuc¢im osobinama klase 1,
osnhova znaka plave boje

1.00 kom

6.00 kom

1.00 kom



2420000.00 234 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

235 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

236 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobradajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- 11-43.1, "obavezan smjer - desno", krug
dimenzija R=600 mm, sa retroreflektuju¢im
osobinama klase 1, osnova znaka plave boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobradajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- 11-43.4, "obavezan smjer - udesno"”, krug
dimenzija R=600 mm, sa retroreflektuju¢im
osobinama klase 1, osnova znaka plave boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri€itih naredbi,
opasnosti i obavjesStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za privr8civanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobraéajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- 11-45, "obavezno obilaZzenje sa desne
strane”, krug dimenzija R=600 mm, sa
retroreflektujuc¢im osobinama klase 2,
osnhova znaka plave boje

1.00 kom

4.00 kom

3.00 kom



2420000.00 237 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

238 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

239 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobradajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- 11-46, "kruzni tok saobracaja", krug
dimenzija R=600 mm, sa retroreflektuju¢im
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobradajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- I11-6 “oznaleni pjeSacki prelaz”, kvadrat
dimenzija 600x600 mm, sa retroreflektujucim
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri€itih naredbi,
opasnosti i obavjesStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za privr8civanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobraéajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- 111-9 “slijepi put”, kvadrat dimenzija
600x600 mm, sa retroreflektujuéim
osobinama klase 1, osnova znaka plave boje

7.00 kom

21.00 kom

1.00 kom



2420000.00 240 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

241 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

242 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobradajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- 111-35.1 “parking garaza”, kvadrat dimenzija
600x600 mm, sa retroreflektujucim
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobradajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- llI-11 "prestrojavanje vozila", pravo/lijevo -
pravo/desno - kruzne strelice, pravougaonik
dimenzija 600x900mm, sa retroreflektujuéim
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobrac¢ajnih znakova izri€itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka ukljuéena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobracajnog znaka je materijal klase 1,2 3
- llI-11.1 "prestrojavanje vozila", pravo -
pravo/desno, pravougaonik dimenzija
600x900mm, sa retroreflektujuéim
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

1.00 kom

3.00 kom

2.00 kom



2420000.00 243 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

244 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

245 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

Nabavka i postavljanje standardnih 1.00 kom
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobradajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- [1I-11.2 "prestrojavanje vozila", lijevo -
pravo/desno, pravougaonik dimenzija
600x900mm, sa retroreflektujuéim
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

Nabavka i postavljanje standardnih 1.00 kom
saobracajnih znakova izri€itih naredbi,
opasnosti i obavjesStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z2.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobracajnog znaka je materijal klase 1,2 3
- [11-203 "strelasti putokaz - desno", pojam
Podgorica, pravougaonik dimenzija
1600x300mm, sa retroreflektujucim
osobinama klase 2, osnova znaka Zute boje

Nabavka i postavljanje standardnih 1.00 kom
saobracajnih znakova izri€itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pricvr8¢ivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobraéajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- [11-203 "strelasti putokaz - desno", pojam
Bar, pravougaonik dimenzija 1600x300mm,
sa retroreflektujuéim osobinama klase 2,
osnova znaka Zute boje



2420000.00 246 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

247 SAOBRACAINA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

248 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

Nabavka i postavljanje standardnih 1.00 kom
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobradajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- [11-203 "strelasti putokaz - desno", pojam
Stari grad, pravougaonik dimenzija
1600x300mm, sa retroreflektujucim
osobinama klase 3, osnova znaka bijele boje

Nabavka i postavljanje standardnih 1.00 kom
saobracajnih znakova izri€itih naredbi,
opasnosti i obavjesStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z2.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobracajnog znaka je materijal klase 1,2 3
- [11-203 "strelasti putokaz - desno", pojam
Kotor, pravougaonik dimenzija
1300x300mm, sa retroreflektujucim
osobinama klase 2, osnova znaka Zute boje

Nabavka i postavljanje standardnih 1.00 kom
saobracajnih znakova izri€itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pricvr8¢ivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobraéajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- [11-203 "strelasti putokaz - desno", pojam
Tivat, pravougaonik dimenzija 1300x300mm,
sa retroreflektujuéim osobinama klase 2,
osnova znaka Zute boje



2420000.00 249 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

250 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

251 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

Nabavka i postavljanje standardnih
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobradajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- [11-204 "putokazna tabla”, pojam
Kotor/Tivat via Topli$ - gore, pojam
Kotor/Tivat - lijevo, pojam Podgorica/Bar -
desno, pravougaonik dimenzija
2100x2100mm, sa retroreflektujucim
osobinama klase 2, osnova znaka Zute boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobrac¢ajnih znakova izri€itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac¢, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z2.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobracajnog znaka je materijal klase 1,2 3
- IV-4.2 "parking - 100m", pravougaonik
dimenzija 600x300 mm, sa retroreflektujucim
osobinama klase 2, osnova znaka plave boje

Nabavka i postavljanje standardnih
saobrac¢ajnih znakova izri€itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka ukljuéena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobracéajnog znaka je materijal klase 1,2 3
- IV-10 "piktogram pauk nosi", pravougaonik
dimenzija 600x300 mm, sa retroreflektuju¢im
osobinama klase 1, osnova znaka plave boje

1.00 kom

1.00 kom

1.00 kom



2420000.00

252 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - VERTIKALNA
SAOBRACAJNA SIGNALIZACIA

253 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAJNI STUBNI
NOSACI

254 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAJNI STUBNI
NOSACI

Nabavka i postavljanje standardnih 3.00 kom
saobracajnih znakova izri¢itih naredbi,
opasnosti i obavjeStenja U cijenu
standardnog saobracajnog znaka uklju¢ena
je i isporuka i doprema do mjesta
postavljanja, svi elementi za pri¢vrséivanje
na nosac, montaza znaka na ugradeni
nosac, kao i kontrola prema JUS Z.52.300 i
EN 12899. Predvideni materijal za izradu lica
saobradajnog znaka je materijal klase 1,21 3
- X-10 "tabla za oznagavanje vrha
razdjelnog ostrva", pravougaonik dimenzija
300x1000mm, sa retroreflektujuéim
osobinama klase 2, osnova znaka Zuto/crne
boje

Saobracajni znakovi se pri¢vrscuju na
jednostubni nosa¢ pomoc¢u obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
polozZaja znakova, a prema velicini i broju
saobracéajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
pri¢vréc¢ivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosac¢a uklju¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnije,
priprema terena i izrade temelja, postavljanje
i niveliranje, cijena pribora za veze izmedu
elemenata nosaca, precki u temelju,
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje
bankine, kao i cijena zaptivaca protiv kise
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih
materijala - Saobracajni stub @ 60mm
L=2,3m

Saobraéajni znakovi se priévrS¢uju na
jednostubni nosa¢ pomocu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. DuZine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
poloZaja znakova, a prema veli€ini i broju
saobracéajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
pri¢vrsc¢ivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosac¢a uklju¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnije,
priprema terena i izrade temelja, postavljanje
i niveliranje, cijena pribora za veze izmedu
elemenata nosaca, precki u temelju,
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje
bankine, kao i cijena zaptivaca protiv kiSe
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih
materijala - Saobracajni stub g 60mm
L=2,6m

3.00 kom

6.00 kom



2420000.00

255 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAJNI STUBNI
NOSACI

256 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAJNI STUBNI
NOSACI

Saobracajni znakovi se pri¢vrscuju na
jednostubni nosa¢ pomocéu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
polozZaja znakova, a prema velicini i broju
saobracéajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
pri¢vréc¢ivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosac¢a uklju¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja, postavljanje
i niveliranje, cijena pribora za veze izmedu
elemenata nosaca, precki u temelju,
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje
bankine, kao i cijena zaptivaca protiv kise
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih
materijala - Saobracajni stub @ 60mm
L=3,4m

Saobracajni znakovi se pricvrScuju na
jednostubni nosa€ pomocu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
polozaja znakova, a prema velicini i broju
saobracajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
priévrséivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosaca uklju¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja, postavljanje
i niveliranje, cijena pribora za veze izmedu
elemenata nosaca, precki u temelju,
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje
bankine, kao i cijena zaptivaca protiv kise
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih
materijala - Saobracajni stub @ 60mm
L=3,7m

20.00 kom

1.00 kom



2420000.00

257 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAJNI STUBNI
NOSACI

258 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAJNI STUBNI
NOSACI

Saobracajni znakovi se pri¢vrscuju na
jednostubni nosa¢ pomocéu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
polozZaja znakova, a prema velicini i broju
saobracéajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
pri¢vréc¢ivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosac¢a uklju¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja, postavljanje
i niveliranje, cijena pribora za veze izmedu
elemenata nosaca, precki u temelju,
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje
bankine, kao i cijena zaptivaca protiv kise
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih
materijala - Saobracajni stub @ 60mm
L=4,2m

Saobracajni znakovi se pricvrScuju na
jednostubni nosa€ pomocu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
polozaja znakova, a prema velicini i broju
saobracajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
priévrséivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosaca uklju¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja, postavljanje
i niveliranje, cijena pribora za veze izmedu
elemenata nosaca, precki u temelju,
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje
bankine, kao i cijena zaptivaca protiv kise
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih
materijala - Saobracajni stub @ 60mm
L=4,5m

12.00 kom

8.00 kom



2420000.00

259 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAJNI STUBNI
NOSACI

260 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - SAOBRACAJNI STUBNI
NOSACI

261 SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA - OBILJEZAVANJE OZNAKA
HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE NA KOLOVOZU

Saobracajni znakovi se pri¢vrscuju na
jednostubni nosa¢ pomocéu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
polozZaja znakova, a prema velicini i broju
saobracéajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
pri¢vréc¢ivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosac¢a uklju¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja, postavljanje
i niveliranje, cijena pribora za veze izmedu
elemenata nosaca, precki u temelju,
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje
bankine, kao i cijena zaptivaca protiv kise
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih
materijala - ReSetkasti nosa¢ R 60-30-1 od
dvije Celi¢ne cijevi @ 60mm L=4,3m

Saobracajni znakovi se pricvrScuju na
jednostubni nosa€ pomocu obujmica
stavljenih na poledinu znaka. Duzine
stubova se odreduju iz situacija i detalja
polozaja znakova, a prema velicini i broju
saobracajnih znakova na njima, potrebne
dubine u temelju i izabranog nacina
priévrséivanja znaka na stub. U cijenu
jednostubnih i viSestubnih nosaca uklju¢ena
je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje,
priprema terena i izrade temelja, postavljanje
i niveliranje, cijena pribora za veze izmedu
elemenata nosaca, precki u temelju,
zatrpavanje rupa, nabijanje i planiranje
bankine, kao i cijena zaptivaca protiv kise
kao i kontrola kvaliteta upotrebljenih
materijala - Selna za montiranje na stubu
semafora - nosa¢ saobracajnih znakova

Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracéajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o¢uvanje
zadovoljavajuceg koeficijenta otpora klizanju.
Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrsine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iSéenje i
odmascivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240i EN 1436 -
Neisprekidana razdjelna linija, Sirine
d=0,15m, bijelom bojom

1.00 kom

1.00 kom

52.50 m2
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Materijali kojima se izvodi horizontalna 4.05 m2
saobracéajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o€uvanje
zadovoljavajuc¢eg koeficijenta otpora klizanju.
Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iséenje i
odmascivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Kratka isprekidana linija, Sirine d=0,15m,
rastera 1-1m, bijelom bojom,

Materijali kojima se izvodi horizontalna 6.30 m2
saobracéajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o€uvanje
zadovoljavajuc¢eg koeficijenta otpora klizanju.
Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iséenje i
odmascivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Obic¢na isprekidana linija, Tip A, Sirine
d=0,15m, rastera 3-3, bijelom bojom

Materijali kojima se izvodi horizontalna 17.25 m2
saobracéajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o¢uvanje
zadovoljavajuceg koeficijenta otpora klizanju.
Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrsine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iSéenje i
odmascivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Obi&na isprekidana linija, Tip B, Sirine
d=0,15m, rastera 5-5, bijelom bojom
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Materijali kojima se izvodi horizontalna 251.00 m2
saobracéajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o€uvanje
zadovoljavajuc¢eg koeficijenta otpora klizanju.
Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iséenje i
odmascivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Obiljezavanje pjeSackog prelaza - Sirine
3,0m, 4,0m i 5,0m, bijelom bojom

Materijali kojima se izvodi horizontalna 28.92 m2
saobracéajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o€uvanje
zadovoljavajuc¢eg koeficijenta otpora klizanju.
Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iséenje i
odmascivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Strelice za oznaCavanje smjera kretanja -
5,0m, bijelom bojom

Materijali kojima se izvodi horizontalna 8.50 m2
saobracéajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o¢uvanje
zadovoljavajuceg koeficijenta otpora klizanju.
Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrsine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iSéenje i
odmascivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Puna zaustavna linija - 0,5m, bijelom bojom
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Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracéajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o€uvanje
zadovoljavajuc¢eg koeficijenta otpora klizanju.
Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iséenje i
odmascivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Isprekidana zaustavna linija u obliku
pravougaonika, 1,0x0,5m bijelom bojom

Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracéajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o€uvanje
zadovoljavajuc¢eg koeficijenta otpora klizanju.
Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrSine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iséenje i
odmascivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Horizontalna oznaka u obliku trougla,
1,0x2,0m, bijelom bojom

Materijali kojima se izvodi horizontalna
saobracéajna signalizacija treba da budu
tankoslojni i debeloslojni, dugotrajni, otporni
na habajuée dejstvo pneumatika i
atmosferalija, uz dugotrajno o¢uvanje
zadovoljavajuceg koeficijenta otpora klizanju.
Radovi na izvodenju horizontalne
signalizacije obracunavaju se po m2 i
komadu obojene povrsine. Cijena obuhvata
razmjeravanje na terenu, €iSéenje i
odmascivanje kolovoza, bojenje i kontrolu
kvaliteta upotrebljenih materijala i izvedenih
radova prema JUS U. S2. 240 i EN 1436 -
Polje za ozna€avanje vrha razdjelnog ostrva
i usmjeravanje saobracaja, bijelom bojom

Geodetsko snimanje i obiljeZavanije terena.

MasSinski iskop zemljanog materijala za
temeljnu konstrukciju u tlu Il I [l kategorije
sa odvozom na lokalnu deponiju do 5000m
udaljenosti.

8.00 m2

7.00 kom

15.00 m2

1.00 paus.
2350.26 m3
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materijala maksimalne dimenzije zrna 10cm.
Nasipa se u slojevima do 40cm debljine i
zbija do modula stisljivosti Ms=40MPa.
Nema elemenata alternativnosti

AB propust MB30. Radovi obuhvataju
proizvodnju, transport i ugradnju betona
MB30, VDP8, MM150, u obostranoj oplati.

AB zid MB30. Radovi obuhvataju
proizvodnju, transport i ugradnju betona
MB30, VDP8, MM150, u obostranoj oplati.

Rebrasta armatura za kanal BSt 500S DIN
488. Radovi obuhvataju nabavku, obradu,
izradu armaturnog koSa zavarivanjem,
transport i ugradnju.

Rebrasta armatura za zid BSt 500S DIN
488. Radovi obuhvataju nabavku, obradu,
izradu armaturnog koSa zavarivanjem,
transport i ugradnju.

Hidroizolacija, premazivanje kanala sa dva
hladna premaza bitumenskom emulzijom.

Izrada pjeSacke ograde od hladno
oblikovanih &eli¢nih profila prema
radioni¢kom crtezu. Antikorozivna zastita
toplim cinkovanjem.

ObiljeZzavanje trase za polaganje VN
kablovskih vodova. Ukupno za rad, raCunato
po m obiljeZene trase.

Iskop zemljanog rova na novoj trasi,
dimenzija prema crteZzima u prilogu projektu,
za polaganje novih 10kV kablova, u zemljiStu
prosje¢no V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemljista je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrdena, pa
podlijeZe izmjeni uz saglasnost nadzornog
organa. Napomena: VN kablovi se
djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimiéno u kablovskoj kanalizaciji. Ovom
stavkom je obuhvacen samo iskop
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i
transport, racunato po m3 iskopa - 1 kabal
(rov 0,4x0,8x35m) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZe izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

906.92 m3

532.88 m3

13.12 m3

192222.52 kg

711.15 kg

2891.00 m2

19.30 m

716.00 m

11.20 m3
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Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 9.90 m3
dimenzija prema crteZzima u prilogu projektu,
za polaganje novih 10kV kablova, u zemljiStu
prosjec¢no V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemljista je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrdena, pa
podlijeZe izmjeni uz saglasnost nadzornog
organa. Napomena: VN kablovi se
djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimi¢no u kablovskoj kanalizaciji. Ovom
stavkom je obuhvacen samo iskop
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i
transport, racunato po m3 iskopa - 3 kabla
(rov 0,56x0,8x22m) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZze izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 12.90 m3
dimenzija prema crteZzima u prilogu projektu,
za polaganje novih 10kV kablova, u zemljiStu
prosjec¢no V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemljista je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrdena, pa
podlijeZe izmjeni uz saglasnost nadzornog
organa. Napomena: VN kablovi se
djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimi¢no u kablovskoj kanalizaciji. Ovom
stavkom je obuhvacen samo iskop
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i
transport, racunato po m3 iskopa - 4 kabla
(rov 0,7x0,8x23m) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZze izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 42.80 m3
dimenzija prema crteZzima u prilogu projektu,
za polaganje novih 10kV kablova, u zemljistu
prosjec¢no V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemljista je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrdena, pa
podlijeze izmjeni uz saglasnost nadzornog
organa. Napomena: VN kablovi se
djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimi€no u kablovskoj kanalizaciji. Ovom
stavkom je obuhvacen samo iskop
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i
transport, racunato po m3 iskopa - 6 kablova
(rov 0,95x0,8x54m)Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena
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Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 90.40 m3
dimenzija prema crteZzima u prilogu projektu,
za polaganje novih 10kV kablova, u zemljiStu
prosjec¢no V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemljista je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrdena, pa
podlijeZe izmjeni uz saglasnost nadzornog
organa. Napomena: VN kablovi se
djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimi¢no u kablovskoj kanalizaciji. Ovom
stavkom je obuhvacen samo iskop
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i
transport, racunato po m3 iskopa - 8 kablova
(rov 1,27x0,8x89m) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZze izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Iskop zemljanog rova na novoj trasi, 37.50 m3
dimenzija prema crteZzima u prilogu projektu,
za polaganje novih 10kV kablova, u zemljiStu
prosjec¢no V kategorije, prema planu u
prilogu. Kategorija zemljista je samo
procjenjena, a ne i pouzdano utvrdena, pa
podlijeZe izmjeni uz saglasnost nadzornog
organa. Napomena: VN kablovi se
djelimiéno polazu u zemljanom rovu, a
djelimi¢no u kablovskoj kanalizaciji. Ovom
stavkom je obuhvacen samo iskop
zemljanog rova za kablove. Ukupno za rad i
transport, racunato po m3 iskopa - 9 kablova
(rov 1,42x0,8x33m) Uvid u projektnu
dokumentaciju se moZze izvrsiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Isporuka pijeska i izrada posteljice kabla i 69.10 m3
kablovske kanalizacije. Pri slobodnom
polaganju kablova, prvo se razastire sloj
pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja
kablova i drugi sloj pijeska debljine tako|e 10
cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se
razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon
postavljanja kablovica i drugi sloj pijeska koji
treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za
nabavku, transport i rad, raCunato po m3
koriS¢enog pijeska.
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Isporuka i polaganje "gal"- Stitnika
mehanicke zastite, iznad slobodno
polozenog kabla u rovu. Stitnici se polazu
nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to
tako da se, po duzini, medusobno preklapaju
sa 10cm, prekrivajuci kabal u potpunosti.
Ukupno za nabavku, transport i rad,
racunato po polozenom stitu (I = 1m).

Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se
vr3i u slojevima od po dvadesetak
centimetara, uz nabijanje. Postici zbijenost
od 92%. Pri koriS¢enju iskopa (narocito u
prvom sloju, najblizem kablu) uklanjati vece
komade &vrstog materijala ostrih ivica.
Ukupno za rad, raCunato po m3 iskopa

Isporuka i postavljanje PVC trake za
upozorenje sa odgovaraju¢im natpisom tipa
T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog
kabla pojedinacno u dva sloja) da se ispod
nalazi elektroenergetski kabl. Traka se
polaZe se na 20 cm ispod gornje povrsine
rova, prije zatrpavanja rova poslednjim
slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad,
racunato po metru poloZene trake.

Nabavka, isporuka i ugradnja opeke
dimenzija 5x12x25 cm za razdvajanje
poloZenih 10 kV kablova i za razdvajanje
poloZenih 10 kV i 1 kV kablova. Opeka se
postavlja na svakih 1 m trase na kojoj je
poloZeno vise kablova. Ukupno za nabavku i
rad, racunato po komadu postavljene opeke:

Uredenje zemljiSta nakon obrade rovova sa
odvozom viska materijala do deponije.
Ukupno za rad i transport, racunato sa
udaljeno&¢u deponije do 5 km a plaéa se po
m3 viSka iskopa

Nabavka, transport i polaganje energetskog
kabla sa izolacijom i plastom od PVC mase,
prema DIN VDE 276-620. Kablovi se
polazu na pripremljenoj posteljici kroz
zemljani rov. Ovom pozicijom je obuhvaceno
- razvlaCenje kablova. Tip kabla XHE 49-A
1x240 mm2, 12/20kV

1897.00 kom

135.60 m3

3187.00 m

1100.00 kom

69.10 m3

7275.00 m
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294

295

296

297

298

IZMJESTANJE | ZASTITA POSTOJECIH 10KV KABLOVA |
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA -
ELEKTROMONTAZNI DIO

IZMJESTANJE | ZASTITA POSTOJECIH 10KV KABLOVA |
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA -
ELEKTROMONTAZNI DIO

IZMJESTANJE | ZASTITA POSTOJECIH 10KV KABLOVA |
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA -
ELEKTROMONTAZNI DIO

IZMJESTANJE | ZASTITA POSTOJECIH 10KV KABLOVA |
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA -
ELEKTROMONTAZNI DIO

IZMJESTANJE | ZASTITA POSTOJECIH 10KV KABLOVA |
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA -
ELEKTROMONTAZNI DIO

Isporuka i polaganje pocinkovane Celi¢ne
trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov.
Traka se polaze pri zatrpavanju rova, na
dubini od 40 cm, nakon nanoS$enja prvog
sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlagenje
trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka”
(JUS N.B4.936) i izradu medusobnih veza
traka. Traka se u rovu polaZze nasatice.
Ukupno za nabavku, transportirad,
racunato po metru duznom polozene Fe/Zn
trake

Nabavka i ugradnja 10kV spojnice za
medusobno spajanje novoprojektovanih
jednozilnih kablovima izolovanim plasti€nom
masom tipa XHE 49-A 1x240 mm2 sa
postojec¢im jednozilnim kablovima izolovanim
plastichom masom tipa XHE 49-A 1x240
mmz2, proizvodnje Raychem, tipa POLJ-
24/1x120-240 ili ekvivalent. Stavka obuhvata
materijal za jednu fazu. Ukupno za nabavku i
rad, raCunato po ugradenoj spojnici.

Nabavka i ugradnja prelazne 10kV spojnice
za medusobno spajanje novoprojektovanih
jednozilnih kablovima izolovanim plasti€nom
masom tipa XHE 49-A 1x240 mm2 sa
postojec¢im troZilnim kablovima izolovanim
plasti€cnom masom tipa PP41 3x95 mm2,
proizvodnje Raychem, tipa EPKJ-24C/1XU-
3XU ili ekvivalent. Stavka obuhvata materijal
za sve tri faze. Ukupno za nabavku i rad,
racunato po ugradenoj spojnici.

Nabavka i ugradnja zavrSne kape za
zaptivanje za zastitu rezervnih krajeva 10 kV
kabla, proizvodnje Raychem, tipa 102L.044-
RO5/S ili ekvivalent. Stavka obuhvata
materijal za jednu fazu. Ukupno za nabavku i
rad, raCunato po ugradenoj zavrsnoj kapi.

Nabavka i ugradnja obujmica od
neferomagnetnog materijala za omotavanje
formiranog snopa jednoZilnih 10 kV kablova
na svakih 1m do 2m u svemu prema
tehni¢kim preporukama. Ukupno za nabavku
i rad, racunato po obujmici

262.00 m

63.00 kom

2.00 set

3.00 kom

2521.00 kom
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POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA -
ELEKTROMONTAZNI DIO

300 IZMJESTANJE | ZASTITA POSTOJECIH 10KV KABLOVA |
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA -
ELEKTROMONTAZNI DIO

301 IZMJESTANJE | ZASTITA POSTOJECIH 10KV KABLOVA |
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA -
ELEKTROMONTAZNI DIO

302 IZMJESTANJE | ZASTITA POSTOJECIH 10KV KABLOVA |
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA -
ELEKTROMONTAZNI DIO

303 IZMJESTANJE | ZASTITA POSTOJECIH 10KV KABLOVA |
POLAGANJE NOVIH DIONICA 10KV KABLOVA -
ELEKTROMONTAZNI DIO

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka
se nalazi na mesinganoj plo€ici, na
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraluje se pri
zavrSnim radovima na ure|enju terena. na
svakih 50 m po pravcu i na mjestima
skretanja na po 5 m od centra skretanja u
oba pravca, na mjestima ukrstanja kabla sa
drugim inst. i ostalim mjestima prema
tehni¢kom opisu, prema crtezima u prilogu.
Oznake su standardne :betonska kocka sa
mesinganom plo¢icom na kojoj je oznaka,
proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina BaSta
(EBB) ili ekvivalent.Ukupno za nabavku,
transport i rad, racunato po ugradenoj
oznaci. Uvid u projektnu dokumentaciju se
moZze izvrSiti svakog radnog dana u
prostorijama Investitora u toku radnog
vremena

Isporuka i ugradnja oznaka za obiljezavanje
trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka
se nalazi na mesinganoj plo€ici, na
nepravilnoj betonskoj kocki, a ugraluje se pri
zavrSnim radovima na ure|enju terena. na
svakih 50 m po pravcu i na mjestima
skretanja na po 5 m od centra skretanja u
oba pravca, na mjestima ukrstanja kabla sa
drugim inst. i ostalim mjestima prema
tehni¢kom opisu, prema crtezima u prilogu.
Oznaka za ukrstanje kablova sa drugim
podzemnim objektima i instalacijama (10 kV
vod, vodovod, kanalizacija, PTT)Uvid u
projektnu dokumentaciju se moze izvrsiti
svakog radnog dana u prostorijama
Investitora u toku radnog vremena

Izrada zastitnih mjera prilikom ukrtanja
kablova sa drugim podzemnim objektima i
instalacijama prema crteZu u prilogu i
tehni¢kom opisu. Uvid u projektnu
dokumentaciju se moze izvrSiti svakog
radnog dana u prostorijama Investitora u
toku radnog vremena

Ispitivanje izvedenih elektromontaZnih
radova, obezbedivanje certifikata o
efikasnosti sistema zastite od opasnog
napona dodira mjerenje otpora uzemljenja

Ostali sitan instalacioni i montazni materijal

29.00 kom

25.00 kom

25.00 kom

1.00 paus.

1.00 paus.
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304 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

305 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

306 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

307 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

308 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

309 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

310 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

311 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

312 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

313 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI

314 FONTANA - GRADEVINSKO ZANATSKI RADOVI
315 FONTANA - GRABEVINSKO ZANATSKI RADOVI

316 instalacija osvet

317 instalacija osvet
318 instalacija osvet
319 instalacija osvet
320 instalacija osvet

321 instalacija osvet

Iskop zemlje sa odvozom za tehnicku
prostoriju i fontanu

Tamponiranje i valjanje zone fontane i
tehnicke prostorije i priprema za
gradjevinske radove

Isporuka i ugradnja gradjevinske armature
mreze i obradjena armatura

Tesarski radovi za skoljku fontane,prelivne
kanale i tehnicku prostoriju (kruzno salovanje
sa remenatama)

Betonaza fontanske skoljke sa prelivnim
kanalima i tehnickom prostorijom beton
MB35 sa aditivom za vodonepropusnost uz
upotrenu bubrece trake na spoju poda i zida
fontane glacanje podne ploce u padu ka
slivniku do crnog sjaja

Izrada hidroizolacije fontanske skoljke sa
prelivnim kanalima dvokomponentnom
polimercementnom hidroizolacijom
SIKALASTIC 156 uz upotrebu bond traka za
vezu poda i zida

Gletovanje fontanske povrsine | priprema za
oblogu adekvatnim cementnim lijepkom sa
dodatkom latexa

Isporuka i ugradnja spoljne vidne obloge
zida fontane i preliva mozaik bez boje matt
Ezzari travertin Spanija fuga epoxid

Isporuka i nanosenje epoksidnog premaza
na unutrasnjost fontanske povrsine (pod i
zidovi)

Izrada spooljne hidroizolacije tehnicke
prostorije sa zastitom iste stirodurom 2cm i
cepastom folijom

Isporuka i ugradnja sahte za ulazak u
tehnicku prostoriju

Isporuka i ugradnja penjalica za ulazak u
tehnicku prostoriju

Beton MB30 za izradu betonskih temelja
stubova
(dimenzija:0,9x0,9x1m - 15 kom).

Juvidur cijevi f63mm, 1=0,8m

Pijesak u kablovskom rovu.

Gal"- {Stitnici duzine 1m

Celi¢na pocinkovana traka, Fe/Zn 25x4mm.

Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida

40.00 m3

20.00 m3

1228.00 kg

1.00 set

24.74 m3

88.00 m2

88.00 m2

22.00 m2

66.00 m2

25.00 m2

1.00 komp/set
1.00 komp/set

12.20 m3

30.00 kom
35.90 m3
415.00 kom
380.00 m
697.00 m
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322 instalacija osvet
323 instalacija osvet
324 instalacija osvet

325 instalacija osvet

326 instalacija osvet

327 instalacija osvet

328 instalacija osvet

329 instalacija osvet

Oznaka za obiljeZzavanje trase kabla na
regulisanom terenu.

Oznaka za ukr{tanje kablova sa drugim
podzemnim objektima i instalacijama

Napojni kabla 0,6/1kV.
PP0O0 4x25mm2

Dekorativni asimetri¢ni (jednostrani)

stub, tipa ORYX ili ekvivalent, visine 9.3m sa
aluminijskim nastavkom 1.5m na vrhu stuba,
i

drzagem LED {tapa, toplocinkovan spolja i
iznutra

po standardu 1SO 1461, obojen
elektrostatickim

nano{enjem farbe i pe€enjem u peci bojom
RAL

10714, kao boja svijetiljke. Svjetiljka na stubu
se

montira na visini od 7,8m. Stavka obuhvata
pripadaju¢u pripadaju¢u PP-R plo¢u sa
FRA-16/10

A osiguracem.

Dekorativni asimetri¢ni (dvostrani) stub,
tipa ORYX ili ekvivalent, visine 9.3m sa dva
aluminijska nastavka 1.5m na vrhu stuba, i
drza¢em LED {tapova, toplocinkovan spolja i
iznutra po standardu 1ISO 1461, obojen
elektrostatickim nano{enjem farbe i
pecenjem u

peci bojom RAL 10714, kao boja svjetiljke.
Svjetiljke na stubu se montiraju na visini od
7,8m.

Stavka obuhvata pripadajuc¢u pripadajucu
PP-R

plo¢u sa FRA-16/10 A osiguracem.

Dekorativna LED svijetiljke - {Stapa (crvene
boje)
tipa Rosa ili ekvivalent

Stubna svijetiljke tipa Philips DigiStreet
BGP762

T25 1XxLED170-4s/740 SRG10, proizvodaca
Philips ili ekvivalent, za bo€nhu montazu na
nosacé

stuba na visini od 7,8m pod uglom od 10°.
Pod

stavkom se podrazumijeva svjetiljka sa
sistemom

led izvora ukupne snage 100W.

Ostali sitan instalacioni i monta’ni materijal

16.00 kom
30.00 kom
398.00 m

5.00 kom

10.00 kom

25.00 kom

25.00 kom

1.00 PAUS
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330 instalacija osvet
331 instalacija osvet
332 instalacija osvet

333 instalacija osvet

334 instalacija osvet

335 instalacija osvet
336 instalacija osvet
337 instalacija osvet
338 instalacija osvet

339 instalacija osvet

340 nastavak atmo kanala - priprem radovi

341 nastavak atmo kanala - priprem radovi

342 nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz
postojecih asfaltnih slojeva
na djelovima trase, na dionici duz koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uracunati su i
radovi na vracanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon zavrsenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-sljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Pijesak za posteljicu kabla.
"Gal"- {&titnici duzine 1m
Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida.

Napojni kabla 0,6/1kV.
PP00-A 4x240 mm2, 0,6/1 kV

PP00-A 4x25 mm2, 0,6/1 kV

1 kV kablovske spojnice tipa:
POLJ-01/4x150-240

Oznaka za obiljeZzavanije trase kabla na
regulisanom terenu.

Oznaka za obiljeZavanje trase kabla na
regulisanom terenu.

Oznaka za ukr{tanje kablova sa drugim
podzemnim objektima i instalacijama

Ostali sitan instalacioni i monta’ni materijal

Obiljezavanje i snimanje pozicija za po¢etak
gradjevinskih radova na izvodenju
zatvorenog

betonskog kanala, kao i evidentiranje
poloZaja

postojecih instalacija. U cijenu su uradunati
radovi na obiljeZzavanju i ogradjivanju
gradilista.

Ciséenje Topliskog kanala na mjestu
spajajnja

sa projektovanim kanalom

Obostrano sjecenje asfalta duz trase

9.30 M3
107.00 M
177.00 m

86.00 m

53.00 m
4.00 kom

8.00 kom
8.00 kom
8.00 kom

1.00 paus
68.50 m

1.00 paus

68.50 m
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343

344

345

nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz
postojedih asfaltnih slojeva

na djelovima trase, na dionici duz koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uracunati su i
radovi na vracanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon zavrsenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-sljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz
postojedih asfaltnih slojeva

na djelovima trase, na dionici duz koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uracunati su i
radovi na vracanju u prvobitno stanje terena, .
putne infrastrukture, nakon zavrsenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-sljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz
postojecih asfaltnih slojeva

na djelovima trase, na dionici duz koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uracunati su i
radovi na vracanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon zavrsenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-Sljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

Nabavka i ugradnja tamponskog materijala
kao
zasipa oko zidova kanala

Ugradnja BNS22 u Sirini rova d=6cm

Ugradnja BNS22 u Sirini kolovozne trake
d=6cm

59.40 m3

274.00 m2

518.20 m2
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346

347

348

349

350

nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz
postojedih asfaltnih slojeva

na djelovima trase, na dionici duz koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uracunati su i
radovi na vracanju u prvobitno stanje terena, tj.
putne infrastrukture, nakon zavrsenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-sljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

nastavak atmo kanala - priprem radovi Razbijanje i odvoz
postojedih asfaltnih slojeva

na djelovima trase, na dionici duz koje
zatvoreni betonski kanal prolazi ispod
Mediteranske ulice. U ove radove uracunati su i
radovi na vracanju u prvobitno stanje terena, .
putne infrastrukture, nakon zavrsenog
zatrpavanja zatvorenog betonskog kanala i
propisnog zbijanja pjeskovito-sljunkovitog
materijala, koji je potrebno ugraditi kao tampon
sloj ispod asfalta.

nastavak atmo kanala - zemljani radovi

nastavak atmo kanala - zemljani radovi

nastavak atmo kanala - zemljani radovi

Prskanje emulzijom prije ugradnje sloja BNS

po
cijeloj Sirini trake

Razbijanje i odvoz postoje¢eg betonskog
zida

Topliskog kanala radi formiranja otvora za
uliv

projektovanog kanala dimenzija svijetlog
otvora

2x0.7m

MasSinski iskop rova u materijalu Il kategorije,
dubine od 0 do 2m, za potrebe polaganja
betonskog kanala. Iskop vrSiti prema kotama
datim na situaciji i uzduzZnom profilu. U
cijenu

su uracunati svi radovi na ostvarivanju
potrebne

stabilnosti rova, crpljenje vode radi izvodenja
radova u suvom i sl. Obradun po m3 u
uraslom

stanju.

Rucni iskop rova u zemljistu Il kategorije, na
mjestima gdje nije moguée pristupiti
masinama,

ili je potrebno odraditi fine iskope oko
postojecih instalacija i objekata.
Procjenjena koli¢ina radova iznosi ca. 5%
ukupnih masinskih iskopa.

Planiranje dna rova prema kotama sa
tacnoscu

od £ 3 cm; Prekopana mesta se moraju
nasuti

Sljunkom ili krupnijim peskom i propisno
nabiti

prije izgradnje zatvorenog betonskog kanala.

518.20 m2

1.00 pausal

301.10 m3

15.05 m3

191.80 m2
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352 nastavak atmo kanala - zemljani radovi

353 nastavak atmo kanala - zemljani radovi

354 nastavak atmo kanala - BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

355 nastavak atmo kanala - BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

Nabavka, transport, raznoSenje Sljunka
frakcije

d= 8-16mm sa razastiranjem i planiranjem
ispod dna zatvorenog betonskog kanala,
kvaSenjem i nabijanjem do potrebne
zbijenosti.

Debljina sloja Sljunka koji se ugradjuje iznosi
dp

= 20cm. Preostali dio rova zatrpavati
materijalom iz iskopa i zbijati na svakih
30cm,

kako bi se ostvarila potrebna nosivost
materijala za putnu konstrukciju u niveleti
puta.

Nabavka, transport, raznoSenje Sljunka
frakcije

d= 16-32mm sa razastiranjem i nabijanjem
do

potrebne zbijenosti iznad plo¢e kanala kao
kolovozne konstrukcije. Debljina sloja Sljunka

varira po profilima, narocito jer na lokaciji
postoje mjesta sa oStecenjima asfaltne
povrssine.

Odvoz materijala iz iskopa i ostalog
otpadnog

materijala. Pri iskopu rova izvrsiti utovar u
kamione, transport i istovar zemljanog i
otpadnog materijala na deponiju, udaljenu
do

10km, a koju odredi nadzorni organ. U cijenu
ulazi i grubo razastiranje materijala na
deponiji.

Koli¢ina materijala za transport se
obracunava

u prirodnom stanju u rovu.

Nabavka, transport i ugradnja betona MB30
(C25/30 prema EN 206) za izradu betonske
podne plo&e, zidova i gornje plo¢e kanala.
Cijenom je obuhvacena i cijena nabavke i
fomiranja oplate za izradu kanala.

Nabavka, transport i ugradnja betona MB15
za

izradu libaZznog sloja(podloZni beton)
d=5.0cm.

34.50 m3

109.60 m3

316.10 m3

69.68 m3

7.88 m3
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356 nastavak atmo kanala - BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

357 monterski radovi

358 monterski radovi

359 ostali radovi

360 ostali radovi

Nabavka, transport i ugradnja armature u
ploce

i zidove kanala. Armiranje se vrsi prema
detalju

iz projekta rekonstrukcije kanala u ulici
22.Novembra, s obzirom da se radi o
nastavku

tog kanala

Nabavka, transport i montaza
livenogvozdenog

poklopca - teSki saobracaj 60X60cm, koji se
ugradjuje u gornjoj plo¢i zatvorenog kanala.

Nabavka transport i ugradnja LG penjalica
tipa

DIN 1212, koje se postavljaju na visinskom
rastojanju od 30cm i smaknute lijevo i desno
po

5cm od osovine otvora.

Radovi na relociranju postojecih instalacija
elektro-distributivne mreze .

Snimanje izvedenog stanja zatvorenog
kanala i

cjevovoda prije zatrpavanja. Snimanje se
vrSi

od strane licenciranog geodete. Pozicijom je
obuhvacena i izrada zvani¢nog elaborata i
unoSenje podataka u katastar podzemnih
instalacija sa izdavanjem protokola.

5226.00 kg

1.00 kom

6.00 kom

1.00 pausal

68.51 m



