



"M-COOP" DOO
Broj 29-03-1/24
Podgorica, 29.03.2024 god.

UGOVOR

Ovaj ugovor zaključen je između:

Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, PIB: 02751372. PDV reg.broj: 30/31-08688-3. koga zastupa Izvršni direktor Ivan Asanović (u daljem tekstu: Naručilac).

i

"M-COOP" DOO sa sjedištem u Podgorici, ul. Mosorska bb, PIB 03284786, Broj računa: 530-50841-71 NLB Banka, koga zastupa izvršni direktor Dejan Martinović, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, za nabavku građevinskih radova na zamjeni kablova trafoa T5 u TS Podgorica 1, šifra postupka 68712 od 27.2.2024. godine;

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 203/2-JN/24-508/13 od 14.03.2024. godine;

Ponuda ponuđača "M-COOP" DOO PODGORICA, šifra ponude 98571 od 04.03.2024. godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka građevinskih radova na zamjeni kablova trafoa T5 u TS Podgorica 1, u svemu prema specifikaciji Naručioca i prihvaćenoj ponudi Izvođača, šifra ponude 98571 od 04.03.2024. godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Izvođač se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog Ugovora izvrši u ugovorenom roku, stručno, kvalitetno i u skladu sa pozitivnim tehničkim propisima i standardima u ovoj oblasti.

Član 3

Ukupna vrijednost ovog ugovora prema prihvaćenoj ponudi Izvođača iznosi 10.871,00 eura bez PDV-a, odnosno PDV je 2.282,91 eura i ukupno sa PDV-om 13.153,91 eura.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac plaćanje izvršiti na žiro račun Izvođača, u roku od 30 dana od završetka izvođenja radova i uredno ispostavljene fakture.

Uslovi plaćanja su potpisan zapisnik o primopredaji radova i uredno ispostavljena faktura.

Član 5

Rok izvršenja ugovora je 15 dana od uvođenja u posao. Izvođač će biti uveden u posao u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Mjesto izvršenja ugovora je TS 220/110/35 kV Podgorica 1.

Član 6

Radovi će se izvoditi u terminima beznaponskog stanja koje će obezbijediti Naručilac u zavisnosti od stanja u elektroenergetskom sistemu, a o čemu će obavijestiti Izvođača najmanje 7 dana prije početka radova

Član 7

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: neposrednom kontrolom u toku izvođenja radova.

Način obračuna troškova izvedenih radova: po izvedenim količinama.

Član 8

Obaveza Izvođača radova je:

- da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovorenih obaveza, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora.
- da izvrši radove u skladu sa ponudom.
- da sprovedi mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ 34/14 i 44/18).

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora će doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

-u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvedenih radova ili način na koji se izvode odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Član 10

Lice zaduženo za realizaciju ugovora je Katarina Ščekić, spec.sci.građ.

Kontakt tel. 020 414 788.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list Crne Gore br. 47/08).

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda Crne Gore.

Član 12

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je (antikorupcijska klauzula)

Član 13

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva, danom potpisivanja od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih 2 (dva) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Dobavljača

NARUČILAC

Izvršni direktor

Ivan Asanović, dipl.inž.el.



IZVOĐAČ

Izvršni direktor

Dejan Martinović

