

CRNA GORA

Opština Kotor

Broj: 01-018/24-10813

Kotor: 17.05.2024.

UNIVERZITET CRNE GORE

Institut za biologiju mora

Broj: 09-850

Kotor: 14.05.2024.

ASFALT BETON GRADNJA

DOO PODGORICA

Broj: 1505-04/2024

Podgorica: 15.05.2024

Na osnovu člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“ broj 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), člana 1 Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2024. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 11/24), člana 82 Statuta Opštine Kotor („Službeni list Crne Gore- opštinski propisi“ broj 37/19) i Programa uređenja prostora za 2024. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 11/24), zaključuje se

UGOVOR

o sufinansiranju uređenja zemljišta-izgradnja pristupnog puta
i platoa ispred Instituta za biologiju mora

Između ugovornih strana:

Opštine Kotor, koju zastupa predsjednik Opštine Vladimir Jokić,

Univerziteta Crne Gore, Instituta za biologiju mora, koga zastupa direktor dr Mirko Đurović

i

Asfalt beton gradnja doo Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Vladimir Mirković.

Član 1

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza između ugovornih strana po osnovu sufinansiranja uređenja zemljišta-izgradnja pristupnog puta i platoa ispred Instituta za biologiju mora

Član 2

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora zaključio je Ugovor o jednostavnoj nabavci – izdaci za uređenje zemljišta sa „Asfalt-beton gradnja“ doo Podgorica, radi uređenja zemljišta -izgradnje pristupnog puta i platoa ispred Instituta za biologiju mora Kotor, tako da ukupna cijena za usluge iznosi 18.965,46 eura (sa PDV-om).

Član 3

Opština Kotor se obavezuje da shodno Programu uređenja prostora za 2024. godinu i Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2024. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 11/24) sa organizacione jedinice 18 - Sekretarijat za investicije, budžetska pozicija 4414 – kapitalni izdaci, izvrši prenos budžetskih sredstava u iznosu od 9.285,47 eura (iznos bez PDV-a 7.673,94 eura, PDV 21% - 1.611,53 eura), „Asfalt-beton gradnja“ doo Podgorica na žiro račun 530-53510-18 kod NLB banke.

Član 4

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora obavezuje se da o realizaciji sredstava iz člana 3 ovog Ugovora Opštini Kotor podnese izvještaj o izvršenim poslovima najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana okončanja radova.

Član 5

Opština Kotor i Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora su saglasni da sve eventualne sporove koji nastanu u realizaciji ovog Ugovora rješavaju sporazumno, dok u slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja spora, nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 6

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

OPŠTINA KOTOR
Predsjednik
Vladimir Jokić



UNIVERZITET CRNE GORE
Institut za biologiju mora
dr Mirko Đurović



ASFALT BETON GRADNJA
DOO PODGORICA
Izvršni direktor
Vladimir Mirković

