



Crna Gora
Uprava za gazdovanje šumama
i lovištima

CRNA GORA				
UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA				
Primijeno: 09.09.2024				
Org. jed.	Jedinstveni klasif. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01	426/4	3132/3		

Adresa: M. Tošića br. 4
84210 Pljevlja, Crna Gora
tel: +382 52323578
fax: +382 52323730
www.upravazasume.me

UGOVOR O NABAVCI - IZVOĐENJE RADOVA NA ZAMJENI PVC FOLIJE U RASADNIKU "TREBALJEVO" P.J. KOLAŠIN

Zaključen između:

- 1) **UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA**, ul. M. Tošića 4 Pljevlja, PIB 02345196, koju zastupa v.d. direktor Miloš Rajković (u daljem tekstu: **Naručilac**).
- 2) **„MRM CONSTRUCTION“ d.o.o.**, Adresa: Donji Kokoti, Ulica 19 br 7, Podgorica, Podgorica PIB 03507351, koga zastupa izvršni direktor Luka Miranović (u daljem tekstu: **Izvođač**).

Član 1.

Osnov ovog Ugovora je nabavka - izvođenje radova na zamjeni folije u rasadniku „Trebalevo“ P.J. Kolašin, shodno Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 77717 od 21.08.2024. godine, Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 01-462/24-3132/2 od 28.08.2024. godine, javno objavljenim putem elektronskog sistema javnih nabavki www.cejn.gov.me i ponudom ponuđača „MRM CONSTRUCTION“ d.o.o, Podgorica broj 110160 od 20.06.2024. godine, koja je sastavni dio Ugovora.

Član 2.

Predmet ovog Ugovora je nabavka – izvođenje radova na zamjeni folije u rasadniku „Trebalevo“ P.J. Kolašin, od Izvršioca radova MRM CONSTRUCTION d.o.o, Podgorica, u skladu sa Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke broj broj 01-462/24-3132/2 od 28.08.2024. godine i ponudom broj 110160 od 20.06.2024. godine, po sledećoj specifikaciji:

Rb.	Zamjena PVC folije na platenicima	količina	Jedinicaca mjere	Cijena po jedinici mjere (m ²)
1.	Uklanjanje stare PVC folije (bočnih, krovnih i čeonih) i odlaganje na mjesto u okviru parcele 603 KO Moračko Trebaljevo - rasadnik "Trebalevo". U okviru rasadnika se nalaze 3 platenika, površina PVC folije po plateniku iznosi 1700 m ²	5.100	m ²	0,91 €
2.	Postavljanje nove PVC folije (bočnih, krovnih i čeonih), sprovođenje svih radova po obimu i količini kao i odlaganje otpada na mjesto u okviru parcele 603 KO Moračko Trebaljevo - rasadnik "Trebalevo". U okviru rasadnika se nalaze 3 platenika, površina PVC folije po plateniku iznosi 1700 m ² .	5.100	m ²	0,91 €

Član 3.

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 2 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za izvođenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 4.

Ukupna ugovorena vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi 110160 od 20.06.2024. godine, iznosi 9.282,00 eura bez PDV-a, iznos PDV-a je 1.949,22 eura, dok ukupan iznos sa PDV-om je 11.231,22 eura.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana po ispostavljenju fakturi i potpisanom zapisniku o primopredaji radova, na račun Izvođača radova, broj 510-168542-75 (Crnogorska komercijalna banka).

Član 5.

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 2. ovog ugovora kompletno dovrši i preda Naručiocu na upotrebu u roku od 30. kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Član 6.

Ugovorene strane mogu odložiti početak radova ili bilo koje aktivnosti u sklopu radova, kao i produžiti datum završetka radova, ukoliko za to postoje opravdani razlozi bez dodatnih troškova.

Naručilac će odlučiti o produženju datuma završetku radova odmah po donošenju pismenog zahtjeva Izvođača sa obrazloženjem.

Ako Izvođač ne podnese zahtjev za produženje roka za izvođenje radova ili ga ne podnese blagovremeno, predviđeni datum završetka radova se neće mijenjati.

Član 7.

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom broj 110160 od 20.06.2024. godine.

Član 8.

Garatni rok iznosi 12 meseci od potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.

Garatni rok počinje od dana završetka radova, odnosno ovjerenog računa za izvedene radove od strane Naručioca.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od mjesec dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostatka od strane Naručioca.

Član 9.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu pisanim putem.

Ukoliko se utvrdi da je ovaj Ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, ništav je „Sl.list CG”, br.74/19, 003/23 i 11/23).

Član 8.

Ugovorene strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač radova ne bude izvršavao svoje obaveze na način predviđen Ugovorom, a naročito u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvršenih radova ili način na koji se izvode, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača.

Član 15.

Sve eventualne nesporazume ugovorene strane će rješavati dogovorom, u duhu zajedničkog razumjevanja i dobrih poslovnih odnosa.

U slučaju spora odlučiće nadležni sud u Podgorici.

Član 16.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2(dva) primjerka.

NARUČILAC

UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMA
I LOVIŠTIMA

Miloš Rajković, v.d. direktor



IZVOĐAČ

MRM CONSTRUCTION d.o.o, Podgorica

Luka Miranović, izvršni direktor

