Obrazac 5

OPŠTINA BUDVA
Broj: 01-426/24-1330/5
Datum: 25.09. 2024.godine

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Opština Budva	**Kontakt osoba:** Tanja Simićević, Načelinik Službe za javne nabavke
Adresa: TrgSunca3	**Poštanskibroj:** 85 310
Grad: Budva	**Identifikacioni broj:** 02005409
Telefon: 069/273-053	**Faks:** 033454017
Elektronska adresa (e-mail): tanja.simicevic @budva.me	**Internetadresa (web):** www.budva.me

II Predmet nabavke:

☑ usluge;

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad izgradnjom saobraćajnice u Petrovcu – šira zona od T97 do T98, sa kompletnom infrastrukturom;

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.000,00 EUR-a, bez PDV-a;

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

☑ izbor najpovoljnije ponude;

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nema.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosledu:

Šifra ponude: 11380	
Datum i vrijeme podnošenja	**30.08.2024. godine u 08:35 časova**
Naziv ponuđača	**Geotechnichs Projects & Consulting doo**
PIB	**02737990**
Podnijeto kao	**Samostalna ponuda**
Šifra ponude: 110436	
Datum i vrijeme podnošenja	**29.08.2024. godine u 13:04 časova**
Naziv ponuđača	**"Civil Engineer" doo Podgorica**
PIB	**02809010**
Podnijeto kao	**Samostalna ponuda**
Šifra ponude: 110499	
Datum i vrijeme podnošenja	**27.08.2024. godine u 23:15 časova**
Naziv ponuđača	**"Genesis Project" doo Podgorica**
PIB	**02737612**
Podnijeto kao	**Samostalna ponuda**
Šifra ponude: 110619	
Datum i vrijeme podnošenja	**29.08.2024. godine u 15:00 časova**
Naziv ponuđača	**"Projectman" doo Podgorica**
PIB	**03042618**
Podnijeto kao	**Samostalna ponuda**
Šifra ponude: 110644	
Datum i vrijeme podnošenja	**30.08.2024. godine u 09:34 časova**
Naziv ponuđača	**"Sun Invest" doo Budva**
PIB	**03063461**
Podnijeto kao	**Samostalna ponuda**

Pregled i ocjena ponuda

1.Ispravna je ponuda ponuđača **Geotechnichs Projects & Consulting doo,** šifra ponude 110380 od 30.08.2024.godine u 08:35 časova.

Ponuđač, **Geotechnichs Projects & Consulting doo**, je dostavio samostalnu ponudu, putem ESJN-a (šifra ponude 110380) dana 30.08.2024.godine u 08:35 časova.

-Privredni subjekat Geotechnichs Projects & Consulting doo, je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćenog lica, Ivan Ševaljević.

-Podugovarač All-ing, je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćenog lica, Aleksandra Vučković Otašević.

U dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVU U POGLEDU NAČINA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVKE ponuđač je naveo:

Za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač garantuje:
-Izjavom datom na Obrazcu 2, potpisanom i ovjerenom od strane ovlašćenog lica;
-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata reg. br.5-0504830/008 za Geotechnichs Projects & Consulting doo, izdat dana 03.08.2021. godine;
-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata reg. br.5-0527991/006 za All-ing, izdat dana 15.02.2021. godine;
-Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj: UPI 16-332/24-405/2 od 18.04.2024. godine, kojim se privrednom društvu Geotechnichs Projects & Consulting doo izdaje licenca revidenta i stručnog nadzora na period od pet godina;
-Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj: UPI 16-332/24-602/2 od 26.04.2024. godine, kojim se privrednom društvu All-ing doo Kotor izdaje licenca revidenta i stručnog nadzora na period od pet godina.

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov za obavljanje djelatnosti.

***Za ispunjenost uslova za obavljanje stručno tehničke sposobnosti** utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skenirane akte:*
-Potvrda br. 08-063/21-150 od 21.04.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije i održivi razvoj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je Geotechnics Projects & Consulting d.o.o. Podgorica izvršila usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ulice „Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parking prostorima za naselje Gipos"; vrijednost usluga sa PDV-o: 14.900,00€, period izvođenja: 2020. godina- 2021. godine;
-Potvrda br. 05-082/22-1330/2 od 28.09.2022. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Geotechnics Projects & Consulting d.o.o. Podgorica izvršila usluge stručnog nadzora nad izgradnjom Solunske ulice; vrijednost ugovora sa PDV-om 3.872,00€, datum realizacije ugovora: april 2022. godina-septembar 2022. godine;
-Potvrda br. 05-082/22-1313/4 od 29.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije Opštine Budva kojom se potvrđuje da je Geotechnics Projects & Consulting d.o.o. Podgorica izvršila

usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ulice S 4-4 u zahvatu Dup-a Bečići; vrijednost ugovora sa PDV-om 3.993,00€, datum realizacije ugovora: novembar 2021. godina-septembar 2022. godine;

-Potvrda br. 05-082/21-1291/3 od 29.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije kojom se potvrđuje da je Geotechnics Projects & Consulting d.o.o. Podgorica izvršila usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ulice S-53 Dubovica; vrijednost ugovora sa PDV-om 17.303,00€, početak radova: 2019. godina-završetak radova: 2020. godine;

-Potvrda br. 3898 od 28.03.2024. godine izdata od strane Agencije za razvoj i izgradnju Podgroice, kojom se potvrđuje da je Geotechnics Projects & Consulting d.o.o. Podgorica izvršila usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji uluce Husinjskih rudara u zahvatu Dup-a „Konik-Vrela ribnička II" i Pup-a Podgroice ; vrijednost ugovora sa PDV-om: 5.324,00€, početak i završetak radova: septembar 2021. godina-septembar 2023. godine.

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje br. UPI 107/7-322/2 od 09.05.2018. godine kojim se Dragani Janjušević, dipl.inž. građevinarstva, odsjek za hidrotehniku, izdaje licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, na neodređeno vrijeme.

-Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdata od strane Poreske uprave, područna jedinica Podgorica, za Draganu Janjušević.

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore br. 05-3738 od 08.12.2023. godine, za Draganu Janjušević.

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje br. UPI 107/7-22/2 od 16.01.2019. godine kojim se Ševaljević Ivanu, dipl.inž. građevinarstva, odsjek za puteve i željeznice, izdaje licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta.

-Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdata od strane Poreske uprave, područna jedinica Podgorica, za Ivana Ševaljevića.

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore br. 05-3736 od 08.12.2023. godine, za Ivana Ševaljevića.

-Potvrda br. 08-063/21-147 od 21.04.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije i održivi razvoj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ u svojstvu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta za „Geotechnics, Projects & Consulting" d.o.o. Podgorica izvršio nadzor nad na „Izgradnji saobraćajnice kroz Univerzitetski kompleks – I faza". Vrijednost usluga: 6.292,00 eur sa PDV-om. Period izvođenja radova: 31.07.2019.-10.02.2020. godine;

-Potvrda br. 08-063/21-152 od 21.04.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije i održivi razvoj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ u svojstvu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta za „Geotechnics, Projects & Consulting" d.o.o. Podgorica izvršio nadzor nad na „Saobraćajnici sa parkinzima unutar bolničkog kruga, južno od pasaža u zahvatu UP-a Istorijsko jezgro". Vrijednost usluga: 8.000,00 eur sa PDV-om. Period izvođenja radova: jul 2020.-septembar 2020. godine;

-Potvrda br. 08-063/21-149 od 21.04.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije i održivi razvoj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ u svojstvu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ulice „Aleksandra Puškina i izgradnja priključka sa parking prostorima za naselje Gipos". Vrijednost usluga: 14.900,00 eur sa PDV-om. Period izvođenja radova: 2020.-2021. godine;

-Potvrda br. 08-063/21-154 od 21.04.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije i održivi razvoj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ u svojstvu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na saobraćajnici „Nova 5, 6 i 8". Vrijednost usluga: 4.235,00 eur sa PDV-om. Period izvođenja radova: 2020.-2021. godine;

-Potvrda br. 05-082/21-1290/1 od 18.10.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za investcije Opštine Budva, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ u svojstvu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta izvršio nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji ulice S-53 Dubovica. Vrijednost usluga: 17.303,00 eur sa PDV-om. Period izvođenja radova: 2019.-2020. godine;

-Potvrda br. 05-082/21-1312/2 od 28.09.2022. godine izdata od strane Sekretarijata za investcije Opštine Budva, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ kao revizor izvršio usluge nad izgradnjom saobraćajnice S 4-4 u zahvatu DUP-a Bečići. Vrijednost ugovora: 3.993,00 eur sa PDV-om. Datum realizacije ugovora: novembar 2021.- septembar 2022. godine;

-Potvrda br. 05-082/21-1328/2 od 28.09.2022. godine izdata od strane Sekretarijata za investcije Opštine Budva, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ kao revizor izvršio usluge nad izradnjom Solunske ulice u Budvi. Vrijednost ugovora: 3.872,00 eur sa PDV-om. Datum realizacije ugovora: april 2022.- septembar 2022. godine;

-Potvrda br. 08-063/22-642/2 od 03.10.2022. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije i održivi razvoj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ u svojstvu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Jabučke ulice u zahvatu DUP-a „Aerodrom" na Cetinju. Vrijednost ugovora: 4.961,00 eur sa PDV-om. Period trajanja nadzora: jun 2021.-decembar 2021. godine;

-Potvrda br. 05-332/23-298/2 od 23.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investcije Opštine Budva, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom pružio usluge stručnog nadzora nad izgradnjom kružnog toka u zahvatu DUP-a „Dubovica". Vrijednost ugovora: 2.662,00 eur sa PDV-om. Datum realizacije ugovora: decembar 2021.- oktobar 2022. godine;

-Potvrda br. 05-332/23-294/2 od 2.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za investcije Opštine Budva, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom pružio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova po partijama. Vrijednost ugovora: 4.100,00 eur sa PDV-om. Datum realizacije ugovora: oktobar 2021.- novembar 2021. godine;

-Potvrda br. 02-8755/2 od 04.09.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini i stručnim nadzorom nad izvođenjem radova za fazu saobraćaja za složeni inženjerski objekat izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Dinoša-Cijevna Zatrijebačka. Vrijednost ugovora: 76.956,00 eur sa PDV-om. Datum realizacije ugovora: 2019.-2021. godina;

-Potvrda br. 07-426/23-316/2 od 08.09.2023. godine izdata od strane Direkcije za investicije Opštine Tivat, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini i za fazu saobraćaja, izvršio usluge stručnog nadzora nad radovima izgradnje saobraćajnice MR2. Vrijednost ugovora: 9.990,00 eur sa PDV-om. Datum realizacije ugovora: jun 2021.-jul 2023. godina;

-Potvrda br. 3897 od 28.03.2024. godine izdata od straneAgencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini i za fazu saobraćaja, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ulice Husinjskih rudara u zahvatu DUP-a „Konik-Vrela ribnička II" i PUP-a Podgorice. Vrijednost ugovora: 5.324,00 eur sa PDV-om. Početak i završetak radova: septembar 2021. – septembar 2023. godina;

-Potvrda br. 01-426/24-2126/1 od 04.04.2024. godine izdata od strane Opštine Tuzi, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini i za fazu saobraćaja, izvršio usluge stručnog nadzora nad radovima izvođenjem na

izgradnji saobraćajnice kod stadiona FK „Dečić". Vrijednost ugovora: 4.447,00 eur sa PDV-om. Datum realizacije: jul 2023. – mart 2024. godina;
-Potvrda br. 02-5488/2 od 26.04.2024. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Debeli brijeg-Herceg Novi, lokalitet Tatarbašča. Vrijednost ugovora: 11.253,00 eur sa PDV-om. Datum realizacije: septembar 2018. – avgust 2020. godina;
-Potvrda br. 01-067/24-2461/1 od 07.05.2024. godine izdata od strane Uprave za kapitalne projekte, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ bio angažovan kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad radovima nad izvođenjem radova u cjelini i za fazu saobraćaja na izgradnji pristupnog platoa na lokaciji polazne stanice. Vrijednost ugovora: 115.555,00 eur sa PDV-om. Datum realizacije ugovora: maj 2023.-april 2024. godine;
-Potvrda br. 01-067/24-2461/3 od 07.05.2024. godine izdata od strane Uprave za kapitalne projekte, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ bio angažovan kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad radovima nad izvođenjem radova u vjelini i za fazu saobraćaja na izgradnji pristupnog puta do izlazne stanice „Kuk" žičare Kotor-Lovćen. Vrijednost ugovora: 33.000,00 eur sa PDV-om. Datum realizacije ugovora: jun 2023.-april 2024. godine;
-Potvrda br. 07-360/16-43/133 od 08.05.2024. godine izdata od strane Direkcije za investcije Opštine Tivat, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad radovima izvođenjem radova u cjelini i za fazu saobraćaja u toku izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice MR1 (II faza) izvršio usluge stručnog nadzora. Vrijednost ugovora: 22.869,00 eur sa PDV-om. Datum realizacije ugovora: oktobar 2018.- avgust 2019. godine;
-Potvrda br. 05-332/23-1127/3 od 21.08.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za investcije Opštine Budva, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević, dipl.inž.građ kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad radovima nad izvođenjem radova u cjelini i za fazu saobraćaja u toku izvođenja radova na izgradnji ulice 22 Novembar i Mediteranske ulice do skretanja za ulicu 13 Jul u zahvatu Dup-a Budva Centar. Vrijednost ugovora: 54.450,00 eur sa PDV-om. Datum realizacije ugovora: februar 2024.- avgust 2024. godine.

U dijelu ponude Ponuđač je naveo u pogledu ostalih zahtjevanih uslova:
-Mjesto izvršenja usluga je teritorija opštine Budva.
-Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.
-Garantni rok je 2 godine. -
-Rok plaćanja je: u roku od 30 od dana prijema fakture nakon ovjerene privremene mjesečne ili okončane situacije.
-Rok za uslugu: Do dostavljanja konačnog izvještaja Nadzornog organa.
-Način plaćanja je virmanski.

U skladu sa navedenim Ponuđač je ispunio ostale uslove.

U dijelu FINANSIJSKI DIO, ponuđač je dostavio ponuđenu cijenu bez PDV-a: **6.900,00 EUR.**

Ponuđač je naveo cijenu po jedinici u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz predmetnog zahtjeva.

2..Ispravna je ponuda ponuđača **"Civil engineer" doo Podgorica,** šifra ponude 110436 od 29.08.2024.godine u 13:04 časova.
Ponuđač, **"Civil engineer" doo Podgorica**, je dostavio samostalnu ponudu, putem ESJN-a (šifra ponude 110436) dana 29.08.2024.godine u 13:04 časova.

-Privredni subjekat „Civil engineer" doo, je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćenog lica, Aleksandar Laković.

U dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVU U POGLEDU NAČINA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVKE ponuđač je naveo:

Za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač garantuje:

-Izjavom datom na Obrazcu 2, potpisanom i ovjerenom od strane ovlašćenog lica;

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata reg. br.5-0590233/007 za „Civil engineer" doo Podgorica, izdat dana 09.04.2021. godine;

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj: UPI 072/7-533/2 od 29.10.2020. godine, kojim se privrednom društvu „Civil engineer" doo Podgorica izdaje licenca revidenta i stručnog nadzora na period od pet godina;

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov za obavljanje djelatnosti.

***Za ispunjenost uslova za obavljanje stručno tehničke sposobnosti** utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skenirane akte:*

-Potvrda br. 01-067/24-51/4 od 10.01.2024. godine izdata od strane Uprave za kapitalne projekte, kojom se potvrđuje da je "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica izvršio uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji saobraćajnice u Biznis zoni u Mojkovcu. Vrijednost usluge sa PDV-om: 14.429,75€. Vrijeme realizacije ugovora: avgust 2019.-mart 2021. godine;

-Potvrda br. 01-067/24-51/3 od 11.01.2024. godine izdata od strane Uprave za kapitalne projekte, kojom se potvrđuje da je "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica izvršio uslugu stručnog nadzora na rekonstrukciji Ribarske ulice u Plavu. Vrijednost usluge sa PDV-om: 11.500,00€. Vrijeme realizacije ugovora: oktobar 2019.-januar 2021. godine;

-Potvrda br. 0-4836/2 od 04.04.2020. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica izvršio uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dionice magistralnog puta Nikšić-Podgorica, izgradnja bulevara od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta u dužini 1,7km, I faza. Vrijednost izvedenih radova bez PDV-a: 2.075.529,75€. Vrijeme realizacije ugovora: oktobar 2020.-januar 2024. Godine;

-Potvrda br. 01-067/24-51/1 od 11.01.2024. godine izdata od strane Uprave za kapitalne projekte, kojom se potvrđuje da je "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica izvršio uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Prnjavorske ulice u Plavu. Vrijednost usluge sa PDV-om: 4.300,00€. Vrijeme realizacije ugovora: septembar 2019.-novembar 2020. godine;

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje br. UPI 107/7-981/3 od 10.01.2019. godine kojim se Aleksandru Lakoviću, dipl. inženjeru građevinarstva, smjer hidrotehnički i saobraćajni izdaje licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta; revizor za rukovođenje stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, kao i revizor za stručni nadzor nad građenjem objketa za građevinske radove (saobraćaj i hidrotehnika);

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori br. 05-4133 od 26.12.2023. godine za Aleksandra Lakovića.

-Radna knjižica za Aleksandra Lakovića, serijski broj: 007933, registarski broj 2554/07;

-Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdata od strane Poreske uprave, područna jedinica Podgorica, za Aleksandra Lakovića;

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje br. UPI 107/7-571/2 od 19.09.2019. godine kojim se Mihailu Vorotiću, dipl. inženjeru elektrotehnike, stepen specijalista: energetika i automatika, izdaje licenca revizora za

obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta na neodređeno vrijeme;
-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori br. 05-4137 od 26.12.2023. godine za Mihaila Vorotića;
-Radna knjižica za Mihaila Vorotića, serijski broj: 33387, registarski broj 1/03;
-Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdata od strane Poreske uprave, područna jedinica Podgorica, za Mihaila Vorotića;
-Potvrda br. 01-067/24-1620/3 od 05.04.2024. godine izdata od strane Uprave za kapitalne projekte, kojom se potvrđuje da je Aleksandar Laković, dipl.inž.građ. izvršio usluge stručnpg nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice u Biznis zoni u Opštini Mojkovac, kao revizor koji je rukovodio vršenjem stručnog nadzora nad građenjem objekta u cjelini, kao i revizora za stručni nadzor nad građenjem objekta za građevinske radove;
-Potvrda br. 02-4835/2 od 04.04.2024. godine, izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojim se potvrđuje da je Aleksandar Laković, dipl.inž.građ., kao revizor koji je rukovodio stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, kao i revizor za stručni nadzor, nad građenjem objekta za građevinske radove, izvršio uslugu stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dionice magistralnog puta Nikšić-Podgorica, izgradnja bulevara od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta u dužini 1,7km, I faza;
-Potvrda br. 01-067/20-11114/5 od 23.12.2020. godine izdata od strane Uprave javnih radova, kojom se potvrđuje da je Aleksandar Laković, dipl.inž.građ., kao revizor koji je rukovodio nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, kao i revizor za stručni nadzor nad građenjem objekta za građevinskeradove, izvršio uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Rožakje-Štedim-V faza;
-Potvrda br. 01-067/20-11081/5 od 22.12.2020. godine izdata od strane Uprave javnih radova, kojom se potvrđuje da je Aleksandar Laković, dipl.inž.građ., kao revizor koji je rukovodio nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, kao i revizor za stručni nadzor nad građenjem objekta za građevinskeradove, izvršio uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Rožakje-Štedim-IV faza;
-Potvrda br. 01-067/21-5957/2 od 01.12.2021. godine izdata od strane Uprave javnih radova, kojom se potvrđuje da je Aleksandar Laković, dipl.inž.građ., kao revizor koji je rukovodio stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, kao i revizor za stručni nadzor, nad građenjem objekta za građevinske radove, u toku izvođenja radova nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Kosovske ulice u Gusinje, izvršio uslugu stručnog nadzora;
-Potvrda br. 01-067/21-5639/2 od 30.11.2021. godine izdata od strane Uprave javnih radova, kojom se potvrđuje da je Aleksandar Laković, dipl.inž.građ., kao revizor koji je rukovodio nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, u toku izvođenja radova na rekonstrukciji Ribarske ulice izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Prnjavorske ulice;
-Potvrda br. 01-067/21-5693/2 od 30.11.2021. godine izdata od strane Uprave javnih radova, kojom se potvrđuje da je Aleksandar Laković, dipl.inž.građ., kao revizor koji je rukovodio nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, u toku izvođenja radova na rekonstrukciji Prnjavorske ulice u Plavu;
-Potvrda br. 01-426/23-8251/4 od 18.12.2023. godine izdata od strane Opštine Tuzi, kojom se potvrđuje da je Aleksandar Laković, dipl.inž.građ., kao revizor koji je rukovodio stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, izvršio ulsugu stručnog nadzora za radove-uređenje i rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture;
-Potvrda br. 01-067/23-2285/3 od 18.04.2023. godine izdata od strane Uprave za kapitalne projekte, kojom se potvrđuje da je Aleksandar Laković, dipl.inž.građ., kao revizor koji je rukovodio stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na sanaciji puta Danilovgrad Manastir Ostrog Opština Danilovgrad;
-Potvrda br. 02-366/2 od 13.04.2022. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Aleksandar Laković, dipl.inž.građ., kao revizor koji je rukovodio stručnim nadzorom nad

izvođenjem radova na sanaciji sva klizišta na amgistralnom putu M-3 Plužine-Nikšić na stacionažama 25+85 i km 27+50;
-Potvrda br. 05-082/21-1487/2 od 17.11.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opštine Budva, kojom se potvrđuje da je Aleksandar Laković, dipl.inž.građ., kao revizor koji je rukovodio nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, izvršio usluge stručnog nadzora nad komunalnim opremanjem gradsko građevinskog zemljišta-obilaznica Bečića, saobraćajnica S 40-40 od profila 30 do profila 36a;
-Potvrda br. 01-067/20-11114/3 od 23.12.2020. godine izdata od strane Uprave javnih radova, kojom se potvrđuje da je Aleksandar Laković, dipl.inž.građ., kao revizor koji je rukovodio nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, kao i revizor za stručni nadzor nad građenjem objekta za građevinskeradove, izvršio uslugu stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji na izgradnji parkinga za dnevne skijaše Ski centra Kolašin.

U dijelu ponude Ponuđač je naveo u pogledu ostalih zahtjevanih uslova:
-Mjesto izvršenja usluga je teritorija opštine Budva.
-Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.
-Garantni rok je 2 godine.
-Rok plaćanja je: u roku od 30 od dana prijema fakture nakon ovjerene privremene mjesečne ili okončane situacije.
-Rok za uslugu: Do dostavljanja konačnog izvještaja Nadzornog organa.
-Način plaćanja je virmanski.

U skladu sa navedenim Ponuđač je ispunio ostale uslove.

U dijelu FINANSIJSKI DIO, ponuđač je dostavio ponuđenu cijenu bez PDV-a: **7.640,00 EUR.**

Ponuđač je naveo cijenu po jedinici u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz predmetnog zahtjeva.

3.Ispravna je ponuda ponuđača **"Genesis Project" doo Podgorica,** šifra ponude 110499 od 27.08.2024.godine u 23:15 časova.
Ponuđač, **"Genesis Project" doo Podgorica**, je dostavio samostalnu ponudu, putem ESJN-a (šifra ponude 110499) dana 27.08.2024.godine u 23:15 časova.
-Privredni subjekat „Civil engineer" doo, je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćenog lica, Tošo Tošić.
-Podugovarač, "Cema" je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćenog lica, Zdravko Dragaš.

U dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVU U POGLEDU NAČINA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVKE ponuđač je naveo:
Za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač garantuje:
-Izjavom datom na Obrazcu 2, potpisanom i ovjerenom od strane ovlašćenog lica;
-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata reg. br.5-05044003/004 za „Genesis Project" doo Podgorica, izdat dana 02.10.2019. godine;

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata reg. br.5-0660546/004 za „Cema“, izdat dana 14.02.2022. godine;
-Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, , broj: UPI 14-332/23-1570/2 od 20.11.2023. godine, kojim se privrednom društvu „Genesis Project“ doo Podgorica izdaje licenca revidenta i stručnog nadzora na period od pet godina.
U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov za obavljanje djelatnosti.
***Za ispunjenost uslova za obavljanje stručno tehničke sposobnosti** utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skenirane akte:*
-Potvrda broj: 9287 od 29.07.2024. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, kojom se potvrđuje da je "Genesis Project" doo Podgorica vršilo nadzor nad rekonstrukcijom Ulice Balšića, od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara Ivana Crnojevića u Podgorici, u dijelu projekta saobraćaja, projekta hidrotehničkih instalacija, projekata slabe i jake struje. Vrijednost ugovora: 400.000eura. Period izgradnje objekta: novembar 2023.-april 2024. godine;
-Potvrda broj: 31-010/23 od 31.10.2023. godine izdata od strane Opštine Zeta, kojom se potvrđuje da je "Genesis Project" doo Podgorica vršio nadzor nad sanacijom putne infrastructure na teritoriji Opštine Zeta. Vrijednost ugovora: 200.000eura. Period izgradnje objekta: avgust 2023.-oktobar 2023. godine;
-Potvrda broj: 20-02/24 od 20.02.2024. godine izdata od strane IK Real doo, kojom se potvrđuje da je "Genesis Project" doo Podgorica vršio nadzor nad izgradnjom saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom oko objekta benzinske pumpe. Vrijednost ugovora: 400.000eura. Period izgradnje objekta: 15.03.2022.-12.12.2023. godine;
-Potvrda broj: 01-02/24 od 01.02.2024. godine izdata od strane "Vs Invest" doo Tuzi, kojom se potvrđuje da je "Genesis Project" doo Podgorica vršio nadzor nad izgradnjom saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom na lokaciji u zahvatu Dup-a "Titex" u Podgorici. Vrijednost ugovora: 150.000eura. Period izgradnje objekta: 01.11.2021.-01.03.2022. godine;
-Potvrda broj: 9286 od 29.07.2024. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, dipl.ing.građ, saobraćajni smjer kao ovlašćeni inženjer za radove u cjelosti i pojedinačnu vrstu radova na objektimasaobraćaja, vršila andzor nad rekonstrukcijom Ulice Balšića, od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara Ivana Crnojevića u Podgorici, u dijelu projekta saobraćaja, projekta hidrotehničkih instalacija, projekata slabe i jake struje;
-Potvrda br. 31-010/23 od 31.10.2023. godine kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, dipl.ing.građ, saobraćajni smjer vršila nadzor nad sanacijom putne infrastrukture na teritoriji opštine Zeta, površine 6000m2, period izgradnje objekta: avgust 2023.-oktobar 2023. godine; investicione vrijednosti 200.000 eura; Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen;
-Potvrda broj: 20-02/24 od 20.02.2024. godine izdata od strane IK Real doo, kojom se potvrđuje da je Violeta Klikovac, dipl.ing.građ, saobraćajni smjer vršila nadzor nad izgradnjom saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom oko objekta benzinske pumpe. Vrijednost ugovora: 400.000eura. Period izgradnje objekta: 15.03.2022.-12.12.2023. godine;
-Potvrda broj: 01-02/24 od 01.02.2024. godine izdata od strane "Vs Invest" doo Tuzi, kojom se potvrđuje da je "Violeta Klikovac, dipl.ing.građ, saobraćajni smjer vršila nadzor nad izgradnjom saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom na lokaciji u zahvatu Dup-a "Titex" u Podgorici. Vrijednost ugovora: 150.000eura. Period izgradnje objekta: 01.11.2021.-01.03.2022. godine.

U dijelu ponude Ponuđač je naveo u pogledu ostalih zahtjevanih uslova:
-Mjesto izvršenja usluga je teritorija opštine Budva.
-Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.
-Garantni rok je 2 godine.
-Rok plaćanja je: u roku od 30 od dana prijema fakture nakon ovjerene privremene mjesečne ili okončane situacije.

-Rok za uslugu: Do dostavljanja konačnog izvještaja Nadzornog organa.
-Način plaćanja je virmanski.

U skladu sa navedenim Ponuđač je ispunio ostale uslove.

U dijelu FINANSIJSKI DIO, ponuđač je dostavio ponuđenu cijenu bez PDV-a: **6.900,00 EUR.**

Ponuđač je naveo cijenu po jedinici u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz predmetnog zahtjeva.

4.Ispravna je ponuda ponuđača **"Projectman" doo Podgorica,** šifra ponude 110619 od 29.08.2024.godine u 15:00 časova.
Ponuđač, **"Projectman" doo Podgorica**, je dostavio samostalnu ponudu, putem ESJN-a (šifra ponude 110619) dana 29.08.2024.godine u 15:00 časova.
-Privredni subjekat „Projectman" doo Podgorica, je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćenog lica, Dragana Žugić.

U dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVU U POGLEDU NAČINA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVKE ponuđač je naveo:
Za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač garantuje:
-Izjavom datom na Obrazcu 2, potpisanom i ovjerenom od strane ovlašćenog lica;
-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata reg. br. 5-07227753/005 za „Projectman" doo Podgorica, izdat dana 23.02.2022. godine;
-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma br. UPI 16-332/24-139/2 od 29.02.2024. godine, kojim se "Projectman" d.o.o. Podgorica izdaje licence revidenta i stručnog nadzora, na period od pet godina.
U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov za obavljanje djelatnosti.
***Za ispunjenost uslova za obavljanje stručno tehničke sposobnosti** utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skenirane akte:*
-Potvrda broj: 359-196 od 08.05.2024. godine izdata od strane Opštine Plav, kojom se potvrđuje da je „Projectman" doo Podgorica izvršio ulsuge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji Glavne gradske saobrćajnice I faza. Vrijednost izvršenih usluga: 11.700,00eura. Datum realizacije: 10.04.2023.-25.12.2023. godine.
-Potvrda broj: 11801 od 31.08.2022. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice kojom se potvrđuje da je „Projectman" doo Podgorica izvršio ulsuge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Golubovci-Mataguži IV faza. Vrijednost izvršenih usluga: 13.500,00eura. Datum realizacije: 03.07.2020.-24.09.2021. godine.
-Potvrda broj: 01-426/24-5359/3 od 29.07.2024. godine izdata od strane Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je „Projectman" doo Podgorica izvršio ulsuge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije saobraćajnice od zgrade opštine do planiranog kružnog toka, faza I . Vrijednost izvršenih usluga: 2.100,00eura. Datum realizacije: decembar 2022. – mart 2023. godine.
-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori broj: 05-43 od 09.01.2024. godine, za Slobodana Berića.
-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje br. UPI 107/7-3103/2 od 13.06.2018. godine kojim se Slobodanu Beriću, dipl. inženjeru građevinarstva, saobraćajni smjer, izdaje licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, na neodređeno vrijeme.

-Anex Ugovor o radu br. 02-1 od 01.06.2019. godine, zaključen između "Projectman" d.o.o. Podgroica i Slobodan Berića.
-Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdata od strane Poreske uprave, područna jedinica Podgorica, za Slobodan Berića.
-Ugovor o radu br. 02/2021 od 23.12.2021. godine, zaključen između "Projectman" d.o.o. Podgroica i Nikole Spahića.
-Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdata od strane Poreske uprave, područna jedinica Podgorica, za Miloša Vujačića.
-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori br. 05-46 od 09.01.2024. godine za Nikolu Spahića.
-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje br. UPI 107/7-16942/2 od 27.04.2018. godine kojim se Nikoli Spahiću, dipl. inženjeru građevinarstva, odjsek hidrotehnika, izdaje licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, na neodređeno vrijeme.
-Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdata od strane Poreske uprave, područna jedinica Podgorica, za Milana Markovića.
-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori br. 05-45 od 09.01.2024. godine za Milana Markovića.
-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje br. UPI 107/7-1816/2 od 04.04.2018. godine kojim se Milanu Markoviću, dipl. inženjeru elektrotehnike, izdaje licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, na neodređeno vrijeme.
-Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdata od strane Poreske uprave, područna jedinica Podgorica, za Milana Markovića.

U dijelu ponude Ponuđač je naveo u pogledu ostalih zahtjevanih uslova:
-Mjesto izvršenja usluga je teritorija opštine Budva.
-Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.
-Garantni rok je 2 godine.
-Rok plaćanja je: u roku od 30 od dana prijema fakture nakon ovjerene privremene mjesečne ili okončane situacije.
-Rok za uslugu: Do dostavljanja konačnog izvještaja Nadzornog organa.
-Način plaćanja je virmanski.

U skladu sa navedenim Ponuđač je ispunio ostale uslove.

U dijelu FINANSIJSKI DIO, ponuđač je dostavio ponuđenu cijenu bez PDV-a: **4.800,00 EUR.**

Ponuđač je naveo cijenu po jedinici u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz predmetnog zahtjeva.

5.Ispravna je ponuda ponuđača **"Sun invest" doo Budva,** šifra ponude 110644 od 30.08.2024.godine u 09:34 časova.
Ponuđač, **"Sun invest" doo Budva**, je dostavio samostalnu ponudu, putem ESJN-a (šifra ponude 110644) dana 30.08.2024.godine u 09:34 časova.
-Privredni subjekat „Sun invest" doo Budva, je dostavio Izjavu na obrascu 2, kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu popunjena ovjera i potpisana od strane ovlašćenog lica, Vladimir Perović.

U dijelu USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVU U POGLEDU NAČINA IZVRŠENJA PREDMETA NABAVKE ponuđač je naveo:

Za ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač garantuje:

-Izjavom datom na Obrazcu 2, potpisanom i ovjerenom od strane ovlašćenog lica;

-Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata reg. br. 5-00741166/002 za „Sun invest" doo Budva, izdat dana 07.03.2022. godine;

-Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma br. UPI 14-332/23-1186/2 od 11.09.2023. godine, kojim se "Sun invest" d.o.o. Budva izdaje licenca revidenta i stručnog nadzora, na period od pet godina.

U skladu sa dostavljenim dokazom Ponuđač je ispunio traženi uslov za obavljanje djelatnosti.

***Za ispunjenost uslova za obavljanje stručno tehničke sposobnosti** utvrđenih predmetnim zahtjevom ponuđač je dostavio skenirane akte:*

- Potvrda broj: 016-364/19-930 od 07.10.2019. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad radovima održavanja lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica u Opštine Cetinje. Period trajanja nadzora: decembar 2019.-maj 2019. godine. Vrijednost ugovora: 6835,27EUR.

-Potvrda broj: 01-64 od 11.01.2019. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izgradnji saobraćajnice na kat.par. i dijelu kat.par. 29, sve KO Privredna zona u Kotoru. Period trajanja nadzora: mart 2019.-avgsut 2019. godine. Vrijednost ugovora: 950,00EUR.

-Potvrda broj: 05-082/21-494/1 od 22.04.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta na lokalnom putu Budva-Kotor u mjestu Svinjište. Period trajanja nadzora: februar 2020.-maj 2020. godine. Vrijednost ugovora: 4840,00EUR.

-Potvrda broj: 0706-630-246/17-19 od 12.05.2020. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Opština Tivat, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kružnog toka kod Doma Vojske u Tivtu. Period trajanja nadzora: mart 2020.-maj 2020. godine. Vrijednost ugovora: 7198,29EUR.

-Potvrda broj: 016-426/20-328 od 04.05.2020. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcija puteva u ruralnom području Prijestonice Cetinje. Period trajanja nadzora: oktobar 2019.-maj 2020. godine. Vrijednost ugovora: 6950,00EUR.

-Potvrda broj: 05-082/21-498/1 od 22.04.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji postojećih saobraćajnica. Period trajanja nadzora: jun 2020.-decembar 2020. godine. Vrijednost ugovora: 9075,00EUR.

-Potvrda broj: 07-354/21-687/1 od 26.05.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za komunlano stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji oštećenja na kolovozu na lokalnim putevima u seoskom području i njihovom održavanju. Period trajanja nadzora: februar 2020.-novembar 2020. godine. Vrijednost ugovora: 6050,00EUR.

-Potvrda broj: 07-354/20-546/2 od 20.05.2020. godine izdata od strane Sekretarijata za komunlano stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i modernizaciji gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva. Period trajanja nadzora: april 2020.-maj 2020. godine. Vrijednost ugovora: 10000,00EUR.

-Potvrda broj: 01-018/21-867 od 05.04.2021. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na

sanaciji i popravci asfaltnog zastora u Žabljaku. Period trajanja nadzora: oktobar 2020.-novembar 2020. godine. Vrijednost ugovora: 1500,00EUR.

-Potvrda broj: 01-018/21-868 od 05.04.2021. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izradi i popravci asfaltnog zastora u Žabljaku. Period trajanja nadzora: oktobar 2020.-novembar 2020. godine. Vrijednost ugovora: 2420,00EUR.

-Potvrda broj: 07-354/21-813/1 od 26.05.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za komunlano stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i modernizaciji ulice ka plaži Lučice u Petrovcu. Period trajanja nadzora: maj 2021. godine. Vrijednost ugovora: 1331,00EUR.

-Potvrda broj: 016-335/4-1187 od 17.11.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju gradskih lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinja. Period trajanja nadzora: septembar 2021.-oktobar 2021. godine. Vrijednost ugovora: 5868,50EUR.

-Potvrda broj: 07-354/21-1877/1 od 19.11.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za komunlano stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i opremanju saobraćjne infrastrukture. Period trajanja nadzora: jun-septembar 2021. godine. Vrijednost ugovora: 4840,00EUR.

-Potvrda broj: 01-018/22-2048 od 30.06.2022. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izradi „Asfaltnog zastora" u Opštini Žabljak. Period trajanja nadzora: jun 2022. godine. Vrijednost ugovora: 242,00EUR.

-Potvrda broj: 01-018/22-1934 od 23.06.2022. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora za rekonstrukciju putnih pravaca na ruralnom području po zahtjevima poljoprivrednih proizvođača u Opštini Žabljak. Period trajanja nadzora: jun 2022. godine. Vrijednost ugovora: 302,50EUR.

-Potvrda broj: 08-069/21-384 od 20.06.2022. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na sanaciji puta u MZ Rijeka Crnojevića. Period trajanja nadzora: januar 2022. godine. Vrijednost ugovora: 1210,00EUR.

-Potvrda broj: 07-354/22-1075/1 od 27.06.2022. godine izdata od strane Sekretarijata za komunlano stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora za poslove tokom izvođenja radova na sanaciji i modernizaciji trotoarskih površina u Petrovcu. Period trajanja nadzora: maj 2022.-jun 2022. godine. Vrijednost ugovora: 1331,00EUR.

-Potvrda broj: 01-018/22-2289 od 26.07.2022. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izradi Asfaltnog zastora u Žabljaku. Period trajanja nadzora: jun 2022. godine. Vrijednost ugovora: 653,40EUR.

-Potvrda broj: 01-018/22-2806 od 12.09.2022. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izgradnji saobraćajnice kod autobuske stanice u Žabljaku. Period trajanja nadzora: oktobar 2021.- avgust 2022. godine. Vrijednost ugovora: 1875,50EUR.

-Potvrda broj: 08-069/23-113 od 01.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izgradnji pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azila sa kompletnom infratsrukturom-I faza na Cetinju. Period trajanja nadzora: jul-oktobar 2022. godine. Vrijednost ugovora: 3025,00EUR.

-Potvrda broj: 016-325/23-291 od 01.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo

usluge stručnog nadzora na radovima na adaptaciji dijela ulice Peka Pavlovića, od Bulevara crnogorskih junaka do ulice IV Proleterske na Cetinju. Period trajanja nadzora: septembar-oktobar 2022. godine. Vrijednost ugovora: 1573,00EUR.

-Potvrda broj: 016-325/23-290 od 01.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji prijestinica Cetinje. Period trajanja nadzora: decembar 2022.-januar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 5566,00EUR.

-Potvrda broj: 016-325/23-289 od 01.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na sanaciji putnog pravca Kobilji do-Savine kruške. Period trajanja nadzora: decembar 2022. godine. Vrijednost ugovora: 0,00EUR.

-Potvrda broj: 016-325/23-288 od 01.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima unapređenje postojećih asfaltnih površina u gradskom jezgru. Period trajanja nadzora: jul-avgust 2022. godine. Vrijednost ugovora: 2178,00EUR.

-Potvrda broj: 016-325/23-287 od 01.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na probijanju i širenju puta na Njeguše i širenju puta prema Karuču. Period trajanja nadzora: decembar 2022.-januar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 544,00EUR.

-Potvrda broj: 016-325/274-119/8 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na adaptaciji terena za potrebe parking prostora. Period trajanja nadzora: jun 2023. godine. Vrijednost ugovora: 484,00EUR.

-Potvrda broj: 016-325/274-119/7 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na adaptaciji oštećenih betonskih površina, parking površina, površina oblutaka, sadnih mjesta gradskih saobraćajnica Cetinja-II faza. Period trajanja nadzora: novembar 2022.-jun 2023. godine. Vrijednost ugovora: 4356,00EUR.

-Potvrda broj: 016-325/274-119/5 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na održavanju pješačkih zona u gradskom jezgru. Period trajanja nadzora: novembar 2022.-oktobar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 5808,00EUR.

-Potvrda broj: 016-325/274-119/4 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na sanaciji djelova Njegoševe ulice. Period trajanja nadzora: novembar-decembar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 605,00EUR.

-Potvrda broj: 016-325/274-119/3 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju gradskih saobraćajnica Prijestonica Cetinje. Period trajanja nadzora: april-maj 2023. godine. Vrijednost ugovora: 5082,00EUR.

-Potvrda broj: 016-325/274-119/2 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonice Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje. Period trajanja nadzora: novembar-decembar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 7865,00EUR.

-Potvrda broj: 01-426-89 od 30.01.2024. godine izdata od strane Opštine Plužine, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na pripremi za

asfaltiranje i asfaltiranje lokalnih puteva ukupne dužine 4,5km. Vrijeme realizacije ugovora: novembar 2022.-jul 2023. godine. Vrijednost ugovora: 605,00EUR.

-Potvrda broj: 08-063/24-35/5 od 01.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela Bajičke ulice-radovi na izgradnji potpornih zidova. Period trajanja nadzora: februar-april 2023. godine. Vrijednost ugovora: 3872,00EUR.

-Potvrda broj: 08-063/24-35/4 od 01.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na rekonstrukciji saobraćajnice naselja Luke Ivanišević sa izgradnjom parking mjesta. Period trajanja nadzora: februar 2023.-januar 2024. godine. Vrijednost ugovora: 8228,00EUR.

-Potvrda broj: 08-063/24-35/2 od 01.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izgradnji pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azila sa kompletnom infrastrukturom –II faza na Cetinju. Period trajanja nadzora: septembar 2022.-mart 2023. godine. Vrijednost ugovora: 5989,50EUR.

-Potvrda broj: 05-082/24-157/1 od 09.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad asfaltiranjem ulica na teritoriji Opštine Budva. Period trajanja nadzora: avgust 2022.-februar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 5082,00EUR.

-Potvrda broj: 07-426/23-376/5 od 12.02.2024. godine izdata od strane Direkcije ta investicije, Opština Tivat, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad radovima investicionog održavanja saobraćaja. Period trajanja nadzora: novembar 2023.-januar 2024. godine. Vrijednost ugovora: 5566,00EUR.

-Potvrda broj: 07-426/22-79/13 od 12.02.2024. godine izdata od strane Direkcije ta investicije, Opština Tivat, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izgradnji okretišta kod srednje škole Mladost u Tivtu. Period trajanja nadzora: jun-avgust 2023. godine. Vrijednost ugovora: 2783,00EUR.

-Potvrda broj: 016-335/24-323 od 29.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje. Period trajanja nadzora: jun 2023. godine. Vrijednost ugovora: 0,00EUR.

-Potvrda broj: 07-354/24-1027/1 od 29.05.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora za poslove tokom izvođenja radova na sanaciji i modernizaciji trotoarskih površina i kolovoznih zastora. Period trajanja nadzora: mart 2024. godine. Vrijednost ugovora: 3630,00EUR.

-Potvrda broj: 05-332/24-691/1 od 27.06.2022. godine izdata od strane Sekretarijata investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora za poslove tokom izvođenja radova nad sanacijom postojećih saobraćajnica. Period trajanja nadzora: jul-novembar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 6050,00EUR.

-Potvrda broj: 07-354/24-1209/1 od 29.05.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad radovima na investicionom održavanju gradske infrastrukture. Period trajanja nadzora: decembar 2023.-januar 2024. godine. Vrijednost ugovora: 4779,50EUR.

-Potvrda broj: 016-426/24-50/50-a od 29.08.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju i adaptaciji gradskih saobraćajnica Prijestonica Cetinje – Parija I. Period trajanja nadzora: januar-jun 2024. godine. Vrijednost ugovora: 3872,00EUR.

-Potvrda broj: 016-426/24-50/55-b od 29.08.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju i adaptaciji gradskih saobraćjnica Prijestonica Cetinje – Parija II. Period trajanja nadzora: januar-maj 2024. godine. Vrijednost ugovora: 4598,00EUR.
-Potvrda broj: 016-041/24-1368 od 29.08.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na adaptaciji oštećenih betonskih trotoara ispred objekta Sportskog centra i dijela saobraćajnice Nova 16. Period trajanja nadzora: novembar 2023.-februar 2024. godine. Vrijednost ugovora: 2420,00EUR.
-Potvrda broj: 016-426/24-855/3 od 29.08.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje. Period trajanja nadzora: jun-jul 2024. godine. Vrijednost ugovora: 8228,00EUR.
-Potvrda broj: 05-57/24 izdata od strane doo društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infratsrukture u opštini Herceg Novi, kojom se da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji fekalnog kanalizacionog kolektora u naselju Baošići-„Vodice-Krak 1" u Herceg Novom. Trajanje stručnog nadzora: jul 2021.-mart 2022. godine. Vrijednost ugovora: 15367,00EUR.
-Potvrda broj: 05-56/24 izdata od strane doo društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infratsrukture u opštini Herceg Novi, kojom se da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji fekalnog kanalizacionog kolektora u naselju Baošići-„Vodice-Krak 4" u Herceg Novom. Trajanje stručnog nadzora: jun-avgust 2023. godine. Vrijednost ugovora: 4840,00EUR.
-Potvrda broj: 05-143/23 od 06.03.2023. godine izdata od strane doo društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infratsrukture u opštini Herceg Novi, kojom se da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji fekalnog kanalizacionog kolektora na k.p. 374/1 i 319/3 K.O. Podi-Meljine kod tunela u Herceg Novom. Trajanje stručnog nadzora: maj-jul 2022. godine. Vrijednost ugovora: 3823,60EUR.
-Potvrda broj: 05-79-1/2020 od 12.06.2020. godine izdata od strane doo društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infratsrukture u opštini Herceg Novi, kojom se da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na opremanju i priključenju na upojnu šahtu, kanalizacione pumpne stanice „Milašinović" u Herceg Novom. Trajanje stručnog nadzora: januar-mart 2020. godine. Vrijednost ugovora: 7986,00EUR.
-Potvrda broj: 05-082/21-495/1 od 22.04.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji podmorskog ispusta na Zavali. Period trajanja nadzora: maj 2020.-jun 2020. godine. Vrijednost ugovora: 2300,00EUR.
-Potvrda broj: 05-332/22-478/1 od 28.03.2022. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji podmorskog ispusta na Svetom Stefanu. Period trajanja nadzora: septembar-decembar 2021. godine. Vrijednost ugovora: 1573,00EUR.
-Potvrda broj: 05-082/21-496/1 od 28.03.2022. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na komunalnom opremanju-izgradnji atmosferske kanalizacije u naselju Podličak u Budvi. Period trajanja nadzora: februar-mart 2021. godine. Vrijednost ugovora: 1331,00EUR.
-Potvrda broj: 05-082/24-158/1 od 09.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad

izvođenjem radova na izmiještanju primarnog vodovoda PEHD DN 160mm u zahvatu Dup-a Petrovac-šira zona. Trajnja stručnog nadzora: jun-avgust 2023. godine. Vrijednost ugovora: 1452,00EUR.
-Potvrda broj: 10-332/24-18 od 30.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za privredu, Opština Tivat, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji rezervoara za vodu vodoizvorišta Božinovića voda Trajnja stručnog nadzora: april-jun 2023. godine. Vrijednost ugovora: 1815,00EUR.
-Potvrda broj: 01-018/21-869 od 05.04.2021. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Vučedolskoj u Žabljaku. Trajnja stručnog nadzora: jun 2020.-novembar 2020. godine. Vrijednost ugovora: 2451,50EUR.
-Potvrda broj: 32/20-01-1322 od 18.06.2020. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji sistema za osnježavanja skijališta Savin kuk i rekonstrukcije gradskog vodovodnog sistema Opštine Žabljak. Trajnja stručnog nadzora: maj 2018.-jun 2020. godine. Vrijednost ugovora: 3.200.000,00EUR.
-Potvrda broj: 1568 od 12.09.2022. godine izdata od strane Otpadne vode doo Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova zamjene cijevi potisnog cjevovoda DN 600 i zamjene temelja pumpi na pumpnoj stanici Budva-Vještica, te zamjene glavnih ventila pumpnih stanica Zeps i Belvi. Trajnja stručnog nadzora: maj-jun 2021. godine. Vrijednost ugovora: 3267,00EUR.
-Potvrda broj: 08-063/24-35/3 od 01.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji dijela atmosferske kanalizacije u naselju Gipos. Period trajanja nadzora: mart-oktobar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 968,00EUR.
-Potvrda broj: 08-063/24-35/7 od 01.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na fekalnoj kanalizaciji, sa pratećim zemljanim i betonskim radovima, u ulici 13. Novembra na Cetinju. Period trajanja nadzora: jul 2023. godine. Vrijednost ugovora: 363,00EUR.
-Potvrda broj: 08-063/24-35/6 od 01.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nedostajućih instalacija dijela Bulevara Crnogorskih heroja i ulice prema Bajicama. Period trajanja nadzora: maj-decembar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 5203,00EUR.
-Potvrda broj: 016-335/24-119 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na zamjeni cijevi atmosferske kanalizacije na Ćipuru. Period trajanja nadzora: april 2023. godine. Vrijednost ugovora: 605,00EUR.
-Radna knjižica, serijski broj: 4727, registarski broj: 54758, za Vladimira Perovića.
-Potvrda poslodavca o zaposlenom, za Vladimira Perovića.
-Rješenje broj: UPI 1074/7-22/2 od 21.02.2018. godine izdato od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, kojim se Vladimiru Perroviću, dipl.inž.građ., smjer građevinsko urbanistički izdaje licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, na neodređeno vrijeme.
-Diploma postdiplomskih magistarskih akademskih studija, broj iz evidencije 43, dana 08.04.2016. godine, za Vladmiria Perovića.
-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori , broj:05-1335 od 16.02.2024. godine, za Vladimira Perovića.
-Radna knjižica, serijski broj: 70257, registarski broj: 59134, za Predraga Cvijetića.

-Potvrda poslodavca o zaposlenom, za Predraga Cvijetića.
-Rješenje broj: UPI 072/7-296/2 od 15.06.2020. godine izdato od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, kojim se Predragu Cvijetiću, dipl.inž.elektrotehnike, smjer elektronika izdaje licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, na neodređeni period.
-Diploma o stečenom visokom obrazovanju, za Predraga Cvijetića.
-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori , broj:05-344 od 17.01.2024. godine, za Predraga Cvijetića.
-Rješenje o imenovanju vodećeg revizora koji rukovodi vršenjem stručnog nadzora nad građenjem objekta u cjelini i ovlašćenih inženjera: Za vodećeg stručnog nadzora imenuje se: Mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ; Za ovlašćenog inženjera za građevinsku djelatnost-saobraćaj imenuje se: Mr Vladimir Perović; Za ovlašćenog inženjera za građevinsku djelatnost-hidrotehnika imenuje se: Mr Vladimir Perović; Za ovlašćenog inženjera za elektrotehničku djelatnost imenuje se: Predrag Cvijetić, dipl.inž.el.
- Mjesto izvršenja usluga je teritorija opštine Budva.
-Rok važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.
-Garantni rok je 2 godine.
-Rok plaćanja je: u roku od 30 od dana prijema fakture nakon ovjerene privremene mjesečne ili okončane situacije.
-Rok za uslugu: Do dostavljanja konačnog izvještaja Nadzornog organa.
-Način plaćanja je virmanski.
1. Potvrda broj: 016-364/19-930 od 07.10.2019. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad radovima održavanja lokalnih puteva i gradskih ulica – saobraćajnica u Opštine Cetinje. Period trajanja nadzora: decembar 2019.-maj 2019. godine. Vrijednost ugovora: 6835,27EUR. Glavni revizor i rukovodilac nadzornog tima: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
2. Potvrda broj: 01-64 od 11.01.2019. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izgradnji saobraćajnice na kat.par. i dijelu kat.par. 29, sve KO Privredna zona u Kotoru. Period trajanja nadzora: mart 2019.-avgsut 2019. godine. Vrijednost ugovora: 950,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
3. Potvrda broj: 05-082/21-494/1 od 22.04.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta na lokalnom putu Budva-Kotor u mjestu Svinjište. Period trajanja nadzora: februar 2020.-maj 2020. godine. Vrijednost ugovora: 4840,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
4. Potvrda broj: 0706-630-246/17-19 od 12.05.2020. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Opština Tivat, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kružnog toka kod Doma Vojske u Tivtu. Period trajanja nadzora: mart 2020.-maj 2020. godine. Vrijednost ugovora: 7198,29EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
5. Potvrda broj: 016-426/20-328 od 04.05.2020. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcija puteva u ruralnom području Prijestonice Cetinje. Period trajanja nadzora: oktobar 2019.-maj 2020. godine. Vrijednost ugovora: 6950,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
6. Potvrda broj: 05-082/21-498/1 od 22.04.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji postojećih saobraćajnica. Period trajanja nadzora: jun 2020.-decembar 2020. godine. Vrijednost ugovora: 9075,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

7. Potvrda broj: 07-354/21-687/1 od 26.05.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za komunlano stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji oštećenja na kolovozu na lokalnim putevima u seoskom području i njihovom održavanju. Period trajanja nadzora: februar 2020.-novembar 2020. godine. Vrijednost ugovora: 6050,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

8. Potvrda broj: 07-354/20-546/2 od 20.05.2020. godine izdata od strane Sekretarijata za komunlano stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i modernizaciji gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva. Period trajanja nadzora: april 2020.-maj 2020. godine. Vrijednost ugovora: 10000,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

9. Potvrda broj: 01-018/21-867 od 05.04.2021. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i popravci asfaltnog zastora u Žabljaku. Period trajanja nadzora: oktobar 2020.-novembar 2020. godine. Vrijednost ugovora: 1500,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

10. Potvrda broj: 01-018/21-868 od 05.04.2021. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izradi i popravci asfaltnog zastora u Žabljaku. Period trajanja nadzora: oktobar 2020.-novembar 2020. godine. Vrijednost ugovora: 2420,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

11. Potvrda broj: 07-354/21-813/1 od 26.05.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za komunlano stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i modernizaciji ulice ka plaži Lučice u Petrovcu. Period trajanja nadzora: maj 2021. godine. Vrijednost ugovora: 1331,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

12. Potvrda broj: 016-335/4-1187 od 17.11.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju gradskih lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinja. Period trajanja nadzora: septembar 2021.-oktobar 2021. godine. Vrijednost ugovora: 5868,50EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

13. Potvrda broj: 07-354/21-1877/1 od 19.11.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za komunlano stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i opremanju saobraćjne infrastrukture. Period trajanja nadzora: jun-septembar 2021. godine. Vrijednost ugovora: 4840,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

14. Potvrda broj: 01-018/22-2048 od 30.06.2022. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izradi „Asfaltnog zastora" u Opštini Žabljak. Period trajanja nadzora: jun 2022. godine. Vrijednost ugovora: 242,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

15. Potvrda broj: 01-018/22-1934 od 23.06.2022. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora za rekonstrukciju putnih pravaca na ruralnom području po zahtjevima poljoprivrednih proizvođača u Opštini Žabljak. Period trajanja nadzora: jun 2022. godine. Vrijednost ugovora: 302,50EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

16. Potvrda broj: 08-069/21-384 od 20.06.2022. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na sanaciji puta u MZ Rijeka Crnojevića. Period trajanja nadzora: januar 2022. godine. Vrijednost ugovora: 1210,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

17. Potvrda broj: 07-354/22-1075/1 od 27.06.2022. godine izdata od strane Sekretarijata za komunlano stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge

stručnog nadzora za poslove tokom izvođenja radova na sanaciji i modernizaciji trotoarskih površina u Petrovcu. Period trajanja nadzora: maj 2022.-jun 2022. godine. Vrijednost ugovora: 1331,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

18. Potvrda broj: 01-018/22-2289 od 26.07.2022. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izradi Asfaltnog zastora u Žabljaku. Period trajanja nadzora: jun 2022. godine. Vrijednost ugovora: 653,40EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

19. Potvrda broj: 01-018/22-2806 od 12.09.2022. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izgradnji saobraćajnice kod autobuske stanice u Žabljaku. Period trajanja nadzora: oktobar 2021.- avgust 2022. godine. Vrijednost ugovora: 1875,50EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

20. Potvrda broj: 08-069/23-113 od 01.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izgradnji pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azila sa kompletnom infratsrukturom-I faza na Cetinju. Period trajanja nadzora: jul-oktobar 2022. godine. Vrijednost ugovora: 3025,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

21. Potvrda broj: 016-325/23-291 od 01.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na adaptaciji dijela ulice Peka Pavlovića, od Bulevara crnogorskih junaka do ulice IV Proleterske na Cetinju. Period trajanja nadzora: septembar-oktobar 2022. godine. Vrijednost ugovora: 1573,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

22. Potvrda broj: 016-325/23-290 od 01.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji prijestinica Cetinje. Period trajanja nadzora: decembar 2022.-januar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 5566,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

23. Potvrda broj: 016-325/23-289 od 01.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na sanaciji putnog pravca Kobilji do-Savine kruške. Period trajanja nadzora: decembar 2022. godine. Vrijednost ugovora: 0,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

24. Potvrda broj: 016-325/23-288 od 01.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima unapređenje postojećih asfaltnih površina u gradskom jezgru. Period trajanja nadzora: jul-avgust 2022. godine. Vrijednost ugovora: 2178,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

25. Potvrda broj: 016-325/23-287 od 01.03.2023. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na probijanju i širenju puta na Njeguše i širenju puta prema Karuču. Period trajanja nadzora: decembar 2022.-januar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 544,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

26. Potvrda broj: 016-325/274-119/8 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na adaptaciji terena za potrebe parking prostora. Period trajanja nadzora: jun 2023. godine. Vrijednost ugovora: 484,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

27. Potvrda broj: 016-325/274-119/7 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo

usluge stručnog nadzora na radovima na adaptaciji oštećenih betonskih površina, parking površina, površina oblutaka, sadnih mjesta gradskih saobraćajnica Cetinja-II faza. Period trajanja nadzora: novembar 2022.-jun 2023. godine. Vrijednost ugovora: 4356,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

28. Potvrda broj: 016-325/274-119/5 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na održavanju pješačkih zona u gradskom jezgru. Period trajanja nadzora: novembar 2022.-oktobar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 5808,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

29. Potvrda broj: 016-325/274-119/4 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na sanaciji djelova Njegoševe ulice. Period trajanja nadzora: novembar-decembar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 605,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

30. Potvrda broj: 016-325/274-119/3 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju gradskih saobraćajnica Prijestonica Cetinje. Period trajanja nadzora: april-maj 2023. godine. Vrijednost ugovora: 5082,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

31. Potvrda broj: 016-325/274-119/2 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonice Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje. Period trajanja nadzora: novembar-decembar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 7865,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

32. Potvrda broj: 01-426-89 od 30.01.2024. godine izdata od strane Opštine Plužine, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje lokalnih puteva ukupne dužine 4,5km. Vrijeme realizacije ugovora: novembar 2022.-jul 2023. godine. Vrijednost ugovora: 605,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

33. Potvrda broj: 08-063/24-35/5 od 01.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela Bajičke ulice-radovi na izgradnji potpornih zidova. Period trajanja nadzora: februar-april 2023. godine. Vrijednost ugovora: 3872,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

34. Potvrda broj: 08-063/24-35/4 od 01.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na rekonstrukciji saobraćajnice naselja Luke Ivanišević sa izgradnjom parking mjesta. Period trajanja nadzora: februar 2023.-januar 2024. godine. Vrijednost ugovora: 8228,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

35. Potvrda broj: 08-063/24-35/2 od 01.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izgradnji pristupnog puta za potrebe reciklažnog dvorišta i azila sa kompletnom infrastrukturom –II faza na Cetinju. Period trajanja nadzora: septembar 2022.-mart 2023. godine. Vrijednost ugovora: 5989,50EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

36. Potvrda broj: 05-082/24-157/1 od 09.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad asfaltiranjem ulica na teritoriji Opštine Budva. Period trajanja nadzora: avgust 2022.-februar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 5082,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

37. Potvrda broj: 07-426/23-376/5 od 12.02.2024. godine izdata od strane Direkcije ta investicije, Opština Tivat, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad radovima investicionog održavanja saobraćaja. Period trajanja nadzora: novembar 2023.-januar 2024. godine. Vrijednost ugovora: 5566,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
38. Potvrda broj: 07-426/22-79/13 od 12.02.2024. godine izdata od strane Direkcije ta investicije, Opština Tivat, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na izgradnji okretišta kod srednje škole Mladost u Tivtu. Period trajanja nadzora: jun-avgust 2023. godine. Vrijednost ugovora: 2783,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
39. Potvrda broj: 016-335/24-323 od 29.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje. Period trajanja nadzora: jun 2023. godine. Vrijednost ugovora: 0,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
40. Potvrda broj: 07-354/24-1027/1 od 29.05.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora za poslove tokom izvođenja radova na sanaciji i modernizaciji trotoarskih površina i kolovoznih zastora. Period trajanja nadzora: mart 2024. godine. Vrijednost ugovora: 3630,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
41. Potvrda broj: 05-332/24-691/1 od 27.06.2022. godine izdata od strane Sekretarijata investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora za poslove tokom izvođenja radova nad sanacijom postojećih saobraćajnica. Period trajanja nadzora: jul-novembar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 6050,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
42. Potvrda broj: 07-354/24-1209/1 od 29.05.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad radovima na investicionom održavanju gradske infrastrukture. Period trajanja nadzora: decembar 2023.-januar 2024. godine. Vrijednost ugovora: 4779,50EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
43. Potvrda broj: 016-426/24-50/50-a od 29.08.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju i adaptaciji gradskih saobraćajnica Prijestonica Cetinje – Parija I. Period trajanja nadzora: januar-jun 2024. godine. Vrijednost ugovora: 3872,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
44. Potvrda broj: 016-426/24-50/55-b od 29.08.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju i adaptaciji gradskih saobraćajnica Prijestonica Cetinje – Parija II. Period trajanja nadzora: januar-maj 2024. godine. Vrijednost ugovora: 4598,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
45. Potvrda broj: 016-041/24-1368 od 29.08.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na adaptaciji oštećenih betonskih trotoara ispred objekta Sportskog centra i dijela saobraćajnice Nova 16. Period trajanja nadzora: novembar 2023.-februar 2024. godine. Vrijednost ugovora: 2420,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
46. Potvrda broj: 016-426/24-855/3 od 29.08.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na radovima na unapređenju lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje. Period trajanja nadzora: jun-jul 2024. godine. Vrijednost ugovora: 8228,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

47. Potvrda broj: 05-57/24 izdata od strane doo društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infratsrukture u opštini Herceg Novi, kojom se da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji fekalnog kanalizacionog kolektora u naselju Baošići-„Vodice-Krak 1" u Herceg Novom. Trajanje stručnog nadzora: jul 2021.-mart 2022. godine. Vrijednost ugovora: 15367,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

48. Potvrda broj: 05-56/24 izdata od strane doo društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infratsrukture u opštini Herceg Novi, kojom se da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji fekalnog kanalizacionog kolektora u naselju Baošići-„Vodice-Krak 4" u Herceg Novom. Trajanje stručnog nadzora: jun-avgust 2023. godine. Vrijednost ugovora: 4840,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

49. Potvrda broj: 05-143/23 od 06.03.2023. godine izdata od strane doo društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infratsrukture u opštini Herceg Novi, kojom se da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji fekalnog kanalizacionog kolektora na k.p. 374/1 i 319/3 K.O. Podi-Meljine kod tunela u Herceg Novom. Trajanje stručnog nadzora: maj-jul 2022. godine. Vrijednost ugovora: 3823,60EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

50. Potvrda broj: 05-79-1/2020 od 12.06.2020. godine izdata od strane doo društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infratsrukture u opštini Herceg Novi, kojom se da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora na opremanju i priključenju na upojnu šahtu, kanalizacione pumpne stanice „Milašinović" u Herceg Novom. Trajanje stručnog nadzora: januar-mart 2020. godine. Vrijednost ugovora: 7986,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

51. Potvrda broj: 05-082/21-495/1 od 22.04.2021. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji podmorskog ispusta na Zavali. Period trajanja nadzora: maj 2020.-jun 2020. godine. Vrijednost ugovora: 2300,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

52. Potvrda broj: 05-332/22-478/1 od 28.03.2022. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji podmorskog ispusta na Svetom Stefanu. Period trajanja nadzora: septembar-decembar 2021. godine. Vrijednost ugovora: 1573,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

53. Potvrda broj: 05-082/21-496/1 od 28.03.2022. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na komunalnom opremanju-izgradnji atmosferske kanalizacije u naselju Podličak u Budvi. Period trajanja nadzora: februar-mart 2021. godine. Vrijednost ugovora: 1331,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

54. Potvrda broj: 05-082/24-158/1 od 09.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za investicije, Opština Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izmiještanju primarnog vodovoda PEHD DN 160mm u zahvatu Dup-a Petrovac-šira zona. Trajnja stručnog nadzora: jun-avgust 2023. godine. Vrijednost ugovora: 1452,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

55. Potvrda broj: 10-332/24-18 od 30.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za privredu, Opština Tivat, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji rezervoara za vodu vodoizvorišta Božinovića voda Trajnja stručnog nadzora: april-jun 2023. godine. Vrijednost ugovora: 1815,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

56. Potvrda broj: 01-018/21-869 od 05.04.2021. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Vučedolskoj u Žabljaku. Trajnja stručnog nadzora: jun 2020.-

novembar 2020. godine. Vrijednost ugovora: 2451,50EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
57. Potvrda broj: 32/20-01-1322 od 18.06.2020. godine izdata od strane Opštine Žabljak, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji sistema za osnježavanja skijališta Savin kuk i rekonstrukcije gradskog vodovodnog sistema Opštine Žabljak. Trajnja stručnog nadzora: maj 2018.-jun 2020. godine. Vrijednost ugovora: 3.200.000,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
58. Potvrda broj: 1568 od 12.09.2022. godine izdata od strane Otpadne vode doo Budva, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova zamjene cijevi potisnog cjevovoda DN 600 i zamjene temelja pumpi na pumpnoj stanici Budva-Vještica, te zamjene glavnih ventila pumpnih stanica Zeps i Belvi. Trajnja stručnog nadzora: maj-jun 2021. godine. Vrijednost ugovora: 3267,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
59. Potvrda broj: 08-063/24-35/3 od 01.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji dijela atmosferske kanalizacije u naselju Gipos. Period trajanja nadzora: mart-oktobar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 968,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
60. Potvrda broj: 08-063/24-35/7 od 01.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na fekalnoj kanalizaciji, sa pratećim zemljanim i betonskim radovima, u ulici 13. Novembra na Cetinju. Period trajanja nadzora: jul 2023. godine. Vrijednost ugovora: 363,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
61. Potvrda broj: 08-063/24-35/6 od 01.02.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji nedostajućih instalacija dijela Bulevara Crnogorskih heroja i ulice prema Bajicama. Period trajanja nadzora: maj-decembar 2023. godine. Vrijednost ugovora: 5203,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.
62. Potvrda broj: 016-335/24-119 od 29.01.2024. godine izdata od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje, kojom se potvrđuje da je „Sun invest" doo Budva pružilo usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na zamjeni cijevi atmosferske kanalizacije na Ćipuru. Period trajanja nadzora: april 2023. godine. Vrijednost ugovora: 605,00EUR. Glavni revizor: mr Vladimir Perović, dipl.inž.građ.

Ponuđač "Sun invest " d.o.o. Budva dostavio je ukupno 62 potvrde, od kojih su 45 ispravne.
Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da 17 potvda o izvršenim uslugama i to: Potvrde pod rednim brojem: 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, se ne odnose na usluge vršenja stručnog nadzora nadizgradnjom saobraćajnica, kružnih tokova, kako je to naručilac zahtijevao u javnom pozivu: "Pod istim poslovima se smatra: vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom saobraćajnica, kružnih tokova. Pod sličnim poslovima se smatra: vršenje stručnog nadzora nad rekonstrukcijom odnosno sanacijom postojećih saobraćajnica, kružnih tokova". Predmetne potvrde se ne odnose na iste i slične poslove pa ih Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke nije prihvatila kao ispravne. Potvrda pod rednim brojem 1 nije ispravna jer je period trajanja nadzora završen u maju 2019. godine, a Naručilac je zahtijevao u javnom pozivu: Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 godini ili u tekućoj godini.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi da se ponuda ponuđača "Sun invest" d.o.o. Budva dostavljena putem CEJN-a pod šifrom 110644, dana 30.08.2024. godine u 09:34 časova ocjenjuje kao ispravna jer ne sadrži neispravnost iz člana 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23 i 49/24).

Vrednovanje ponuda

Vrednovanje će se vršiti na osnovu:

1. najniža ponuđena cijena (C).....60 bodova

Minimalnu cijenu obračunava se sa max brojem bodova.

Bodovi za ostale cijene obračunavaju u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:

C = (Cmin/ Cp) x 60

Cp – ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

Cmin – najniža ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a

2. **kvalitet (K) reference inženjera..... 40 bodova**

Kvalifikacije i reference ovlašćenog inžinjera koji će vršiti stručni nadzor nad izgradnjom saobraćajnice (Q) (40 bodova). Ponuđač dokazuje ovaj parametar kvaliteta na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca posla) kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će vrši stručni nadzor ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, odnosno da je ovlašćeni inženjer izvršio usluge, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Pod istim poslovima se smatra: vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom saobraćajnica, kružnih tokova. Pod sličnim poslovima se smatra: vršenje stručnog nadzora nad rekonstrukcijom odnosno sanacijom postojećih saobraćajnica, kružnih tokova.Napomene: Kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je objekat završen u 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 godini ili u tekućoj godini. U slučaju da se potvrda odnosi na zajedničku ponudu referenca se računa nosiocu (lideru) zajedničke ponude. Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavovima, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: Q=Nj/ Nmax x 40, Gdje je: Q - Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova, Nj - broj potvrda, Nmax - najveći broj potvrda. Ponuđaču koji ne dostavi predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 0 bodova.

Maksimalan broj bodova po ovom parametru (40) dodijelit će se ponuđaču koji ponudi najveći broj referenci.

Bodovi za ponuđače utvrdit će se po sledećoj formuli:

Q=Nj/ Nmax x 40

Q - Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova,

Nj - broj potvrda,

Nmax - najveći broj potvrda.

Službenik za javne nabavke izvršio je vrednovanje ispravnih ponuda:
Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po kriterijumu najniža ponuđena cijena i kvalitet-reference inženjera, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2	Ukupan broj bodova
1.	**"Sun invest" d.o.o. Budva**	4.800,00/5.000,00x 60 = 57,60	45/45x40= 40	97,60 bodova
2.	**"Projectman" doo Podgorica**	4.800,00/4.800,00x 60 = 60	0/45x40= 0	60 bodova
3.	**"Geotechnics, Projects & Consulting" doo**	4.800,00/6.900,00x 60 = 41,73	19/45x40= 16,88	58,61 bodova
4.	**"Civil Engineer" doo Podgorica**	4.800,00/7.640,00x 60 = 37,69	12/45x40= 10,66	48,31 bodova
5.	**"Genesis Project" doo Podgorica**	4.800,00/6.900,00x 60 = 41,73	4/45x40= 3,55	45,28 bodova

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: "Sun invest" d.o.o. Budva	Kontakt-osoba: Vladimir Perović
Adresa: Rozino bb	Poštanski broj: 85310
Grad: Budva	Identifikacioni broj (PIB): 03063461
Telefon: +382 69 190 123	Fax: /
Elektronska adresa (e-mail): suninvestmontenegro@gmail.com	Internet adresa: www.suninvest.me

IX Cijena najpovoljnije ponude

Cijena najpovoljnije ponude je: 5.000,00 EUR-a bez uračunatog PDV-a.

Ovlašćeno lice naručioca Jasna Dokić, _____

M.P.