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1. Uvod 
 

 

Ovim projektom obuhvaćeno je rešenje hidrotehničkih instalacija pješačke staze i taxi 

stajališta na lokaciji katastarske parcele broj 5730 i  6458/1 KO Novi Bar. 

 

Kao osnova za izradu projekta korišćena je sljedeća dokumentacija: 

- Geodetska podloga 

- Urbanističko-tehnički uslovi 

- Predmetni DUP 

   

Projekat je urađen u skladu sa sledećim zakonima i propisima: 

- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 51/08, 40/10, 47/11, 

39/13 , 33/14, 64/17 , 44/18, 11/19, 82/20) 

- Zakon o vodama („Sl.list CG“, br. 27/07, 32/11, 47/11, 45/15, 52/16, 2/17, 80/17, 55/16, 

84/18) 

- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 80/05, 75/18) 

- Zakon o životnoj sredini („Sl.list CG“, br. 48/08) 

- Zakon o zaštiti na radu (Sl.list RCG,br. 79/04, 26/10 i 73/10,34/14,44/18) 

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (Sl.list CG,br.04/10) 

- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl. list 

CG“, br. 51.08, 34/11 i 35/13, 64/17). 

Prije izrade projekta detaljno su sagledani i proučeni svi relevantni čionici od značaja za 

odlučivanje kod usvajanja najpovoljnih tehničkih rješenja. Projekat je usaglašen sa 

saobraćajnim rješenjima, kao i ostalim postojećim i planiranim instalacijama. 
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Tehničko rješenje 
 

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 

 

Atmosferske vode sa pješačke staze i taxi stajališta prikupljaju se sistemom slivnika i kanala za 

linijsko odvodnjavanje čiji je položaj određen prema nivelaciji pješačke staze i taxi stajališta koji se 

odvodnjavaju. Sabirni kanali predviđeni su od korugovanih cijevi od polietilena, PEHD R, sa 

projektovanim profilima i padovima. 

Granični dozvoljeni padovi cijevi usvajani su prema sledećoj tabeli: 

 

Za odvođenje atmosferske vode sa pješačke staze i taxi stajališta projektovana je atmosferska 

kanalizacija sa zatvorenim kanalom od PEHD R korugovanih cijevi, nazivnog prečnika DN315 mm. 

Atmosferske vode s pješačke staze i taxi stajališta se sakupljaju i odvode kolektorom od SL1 do 

SL2 i potom ispuštaju u regulisani kanal. 

Kolektor ima funkciju da prikupljene količine vode s područja koje se odvodnjava transportuju 

do mjesta ispusta. Kolektori su dimenzionisani tako da imaju dovoljan kapacitet da propuste 

mjerodavni protok, a dodatni uslov koji se postavlja odnosi se na brzinu toka Vmax i ispunjenost 

proticajnog profila.  

Za djelimično ispunjen profil kolektora, najmanja brzina tečenja ne smije biti manja od 0.4 m/s 

pri visini punjenja od 2 do 3 cm, dok za puni profil cijevi, najmanja brzina tečenja iznosi 0.8 m/s. 

Najveća brzina se ograničava na 3 m/s.  

Odabir prečnika cijevi izvršen je prema količini vode koju treba odvesti sa pripadajućeg slivnog 

područja, u svemu prema proračunu datom u numeričkom dijelu dokumentacije. Izgradnjom 

projektovane kanalizacije rješava se problem odvođenja atmosferskih voda sa zahvaćenog područja. 

Raspored slivnika je određen u skladu sa niveletom pješačke staze i taxi stajališta. 

Predviđeno je da se kanali izvedu od korugovanih polietilenskih cijevi, PEHD R, nosivosti SN8 

projektovanog prečnika i padova, kako je prikazano na priloženim crtežima. 
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Predviđena su slivnička okna od prefabrikovanih armiranobetonskih cijevi unutrašnjeg prečnika 

1m snabdjevena slivničkim rešetkama dimenzije 60x60 cm i LG penjalicama na vertikalnom 

rastojanju od 30cm, naizmjenično smaknute za po 5cm od osovine otvora. 

Kao mjerodavan intenzitet, usvaja se intenzitet kiše čije je tk=15min, a T=5godina, i iznosi i=150 

l/s/ha.     

Prilikom vertikalnog vođenja trase cjevovoda, u najvećem dijelu nagib kolektora odgovara 

uzdužnom nagibu planiranih pješačkih staza.  

U slučaju "kontra-pada", odnosno kada pad cjevovoda i trase nisu u istom smjeru, usvajani su 

minimalni nagibi cijevi. 

Širina rova je usvojena prema tabeli: 

 

Nakon izvršene montaže cijevi mora se pristupiti ispitivanju vodonepropusnosti. Bitno je 

napomenuti da se ispitivanje vodonepropusnosti sistema izvodi neposredno nakon ugradnje cijevi, 

prije zatrpavanje cijevi, jer svi spojevi moraju biti vidljivi, kako bi se omogućila kontrola istih. 

Ispitivanje i ocjena sistema odvodnjavanja mora se vršiti nakon polaganja i zatrpavanja cijevi 

kolektora, ali prije ugradnje završnog sloja popločanja.  

 

 

  

                      Sastavila, 

      ___________________________ 

      Dr Ivana Ćipranić, dipl.inž.građ. 
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Ovim tehničkim uslovima definisani su uslovi izvođenja građevinskih i ostalih radova koji će se obavljati 
prilikom izgradnje hidrotehničkih infrastrukturnih objekata u trupu predmetne saobraćajnice. 

Opšti uslovi 

Projekat 

Projekat za izvođenje građevinskih radova sastoji se iz tehničkog opisa, odgovarajućih proračuna, 
nacrta sa potrebnim detaljima i predmjerima radova. 

Na osnovu ovog projekta Investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži cjelokupne opreme 
predviđene ovim projektom pod važećim uslovima sa Izvođačem registrovanim za ovakvu vrstu posla. 

Prije početka radova izvođač je dužan da se detaljno upozna sa cjelokupnom projektnom 
dokumentacijom i prirodnim uslovima koji su zastupljeni na lokalitetima gdje će se izvoditi radovi, kako 
bi sve eventualne nejasnoće u pogledu projektnih rešenja bile na vrijeme otklonjene. 

Postavljanje cijevi i armatura se mora izvesti tako da u svemu odgovaraju ovom Projektu i uslovima 
proizvođača opreme, kao i u skladu sa važećim propisima i standardima. Svako odstupanje od projekta 
je dozvoljeno samo uz predhodnu saglasnost Projektanta i Investitora. 

Ukoliko izvođač ustanovi postojanje nekih nedostataka ili nesaglasnosti u projektu, kao i postojanje 
određenih prirodnih pojava koje na određen način utiču na data rješenja, a projektom nisu obuhvaćeni, 
dužan je da pravovremeno upozna Investitora. U tom slučaju Investitor će preduzeti odgovarajuće mjere 
za sprovođenje pojedinih korekcija i usklađivanja. 

Izvođač je dužan da na osnovu primljenog projekta od Investitora, razradi svoj elaborat organizacije i 
programiranja izvođenja radova sa svim potrebnim detaljima za radove koji se traže projektom i ovim 
tehničkim uslovima i da ga dostavi Investitoru na razmatranje. Tek nakon usaglašavanja Investitora sa 
pomenutim elaboratom, radovi na izgradnji objekta mogu početi.  

Standardi 

Izvođač je dužan da se pridržava jugoslovenskih standarda prema ”Katalogu jugoslovenskih standarda 
JUS” najnovijeg izdanja. Ukoliko za pojedine radove, proizvode i materijale ne postoji odgovarajući JUS 
može se primijeniti međunarodni, neki nacionalni ili industrijski standard s tim da je u osnovi u skladu sa 
jugoslovenskim standardima. 

Propisi 

Izvođač treba da se pridržava svih propisa koji su u vezi sa izvođenjem radova kao i sa proizvodima i 
materijalima koji će se primijeniti tokom gradnje, a koji su predmet ovih tehničkih uslova. 

Proizvodi i materijali 

Proizvodi i materijali vodoprivrednih infrastrukturnih objekata, a nabavlja ih izvođač, treba da su 
najboljeg kvaliteta i da su uopšte prihvatljivi za prvorazednu izradu i ugradnju. Investitor ima pravo da 
utvrdi koji su nabavljeni materijali zadovoljavajući, te da li su prihvatljivi za ovu namjenu. 

Svi proizvodi i materijali moraju biti uredno uskladišteni, zaštićeni i održavani u urednom i dobrom 
stanju. Sav suvišni materijal koji nije u upotrebi ili više nije potreban za izvođenje radova treba da je 
uredno uskladišten i složen tako da ne smeta odvijanju i napredovanju ostalih radova koji se izvode. Sav 
suvišni materijal treba ukloniti sa gradilišta kada to zatraži nadzorni organ ukoliko neće biti potreban 
kasnije za ostale radove koji predstoje. 
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Iskolčavanje objekata 

Investitor će uz projekat za izvođenje vodoprivrednih infrastrukturnih objekata blagovremeno predati 
Izvođaču pre početka izvođenja radova osnovne geodetske elemente. Primo-predaja osnovnih 
geodetskih elemenata, izvršiće se zapisnički. Osnovni geodetski elementi koje Investitor predaje 
Izvođaču su: 

• Oznaka početka i kraja trasa vodoprivrednih objekata sa vezom na najbliži stalni reper i 
trigonometrijsku tačku. 

• Oznake horizontalnih lomova trasa vodoprivrednih objekata sa vezom na najbliži stalni reper i 
trigonometrijsku tačku. 

• Oznaka osovina pojedinih objekata na trasi sa vezom na najbliži stalni reper i trigonometrijsku 
tačku. 

Sve preuzete osnovne geodetske elemente Izvođač je dužan da na pogodan način zaštiti od uništenja i 
propadanja i da iste čuva sve do završetka radova, odnosno predaje objekta Investitoru. Sva ostala 
geodetska snimanja potrebna za izvođenje radova na vodoprivrednim objektima kao i objektima koji se 
eventualno nalaze na trasi, Izvođač je dužan da izvrši o svom trošku. Izvođač je dužan da iskolči sve što 
je potrebno za izvođenje radova i biće odgovoran za sva mjerenja te treba da provjeri sve mjere i 
podatke prije početka radova i biće odgovoran za bilo koju grešku koja se pojavi njegovom krivicom. 
Prilikom kolčenja Izvođač treba da posveti pažnju da ostane na projektovanoj trasi u vlasništvu i 
pravima. Izvođač će biti odgovoran za bespravno diranje vlasništva susjeda u skladu sa odredbama 
uslova Ugovora sa Investitorom. 

Privremeni radovi 

Izvođač je dužan da o svom trošku izvede i održava sve potrebne privremene radove, tj. razne objekte i 
uređaje potrebne za normalno i efikasno izvođenje radova. Svi privremeni radovi treba da su izvedeni uz 
saglasnost Nadzornog organa.  

Izvođač treba da izvede privremene radove i izgradi privremene objekte koji obuhvataju pristupne 
gradilišne puteve, poljske sanitarne uređaje, prostorije, skladišta za proizvode i materijale, skladišta 
alata i građevinske mehanizacije, stanicu prve pomoći, privremene i zaštitne ograde, vezne oznake, 
barikade, ograničenje pristupa gradilištu, protivpožarnu opremu i slično, odnosno sve ono što je 
normalno potrebno izgraditi kod ovakvih i sličnih radova radi brzog i sigurnog odvijanja ugovorenih 
radova. Izvođač je takođe dužan da o svom trošku osigura dovod za snabdijevanje električnom 
energijom za motorni pogon i rasvjetu i instalacije dovoda vode. 

Prilikom izvođenja radova Izvođač mora da vodi računa da se ne oštete okolni objekti i da se ne oštete 
druge instalacije koje su već izvedene. Svaku učinjenu štetu namjerno, uslijed nedovoljne stručnosti ili 
uslijed nemarnosti Izvođač je dužan da nadoknadi Investitoru, odnosno da popravi kvar. 

Obračun i plaćanje 

Obračun i plaćanje izvedenih radova na vodoprivrednim objektima vršiće se po jedinici mjere koja je 

navedena za pojedinu vrstu rada. Plaćanje će se vršiti po ugovorenoj jediničnoj cijeni za odgovarajuću 

jedinicu mjere određene vrste rada. Pod jediničnom cijenom podrazumjevaju se svi troškovi Izvođača, to 

jest nabavka proizvoda i materijala potrebnih za ugradnju, a prema opisu u troškovniku radova. Takvi 

materijali, proizvodi i troškovi su: troškovi privremenih radova i objekata, troškovi uzimanja uzoraka i 

svih ispitivanja proizvoda i materijala koje nabavlja Izvođač, te ispitivanja za potrebe izvođenja radova i 

ispitivanja izvršenih radova, troškovi svih obaveznih davanja i plaćanja, poreza, taksi i slično, troškovi 

pakovanja, osiguranja, utovara, pretovara, prevoza na gradilište, istovara sa uskladištenjem i 

dopremom na mjesto ugradnje kao i ugradnja nabavljenih proizvoda i materijala. 
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Isto tako u jediničnu cijenu treba uračunati troškove održavanja radova u svim fazama izvođenja kao i 

svih izvedenih radova na distributivnim cevovodima do konačne primopredaje Investitoru. 

Dakle, jedinična cijena za određeni rad je prodajna cijena tog rada po odgovarajućoj jedinici mjere sa 

nabavkom, o svom trošku, proizvoda i materijala, pripremanjem, ugrađivanjem, izvođenjem potrebnih 

privremenih radova i objekata te održavanjem obavljenog rada do konačne primo-predaje Investitoru. 

Prema tome Izvođač nema prava na bilo kakve dodatne troškove i plaćanja ukoliko isti nisu posebno 

predviđeni ugovorom. 

Završetak radova 

Po završetku radova, zemljište na kome se nalazilo gradilište odnosno na kome su izvođeni radovi kao i 

izvedene radove treba ostaviti u čistom i urednom stanju prema uputstvima Nadzornog organa. Sav 

preostali materijal, građevinsku mehanizaciju i opremu, privremene radove i objekte treba ukloniti sa 

gradilišta, a površine na koje su bili postavljeni treba dovesti u prvobitno stanje ili u stanje koje odobri 

Nadzorni organ. Svi ovi radovi ne plaćaju se posebno jer su uračunati u jedinične cijene odgovarajućih 

pozicija i vrsta radova za koje su ovi privremeni radovi i objekti, mehanizacija i ostalo služili tokom 

izvođenja radova. 

Prethodni radovi 

Prije početka izvođenja glavnih radova, na određenom objektu odnosno vodoprivrednim objektima, 

potrebno je pored izvođenja raznih privremenih radova i objekata koje Izvođač izvodi o svom trošku, 

izvesti i određene prethodne radove koji su potrebni radi nesmetanog i normalnog izvođenja glavnih 

radova. Ovi radovi obuhvataju: obnavljanje operativnog geodetskog vlaka na terenu, iskolčavanje trasa 

objekata, istraživanje i obeležavanje podzemnih instalacija na terenu prije početka i u toku izvođenja 

radova u saradnji sa predstavnicima komunalnih radnih organizacija za vodovod i kanalizaciju, PTT, 

elektrodistribuciju, toplovod i gasovod. Zatim skidanje ograda oko postojećeg objekta sa dovođenjem 

istih u prvobitno stanje po završetku radova.  

Budući da se hidrotehnička infrastruktura predviđa u okviru projekta budućih saobraćajnica, prethodnih 

radova nema jer pripadaju projektu izgradnje saobraćajnica. 

Zemljani radovi 

Opšte 

Svi zemljani radovi dijele se na 7 kategorija zemljišta i to: 

I kategorija: rastresita, laka (meka) zemlja, tj. čist pijesak, nevezan šljunak, humus, finja , rastresita 
les i zemljište slično onom bez unutrašnje veze. Vrši se najnužnije otkopavanje i odbacivanje lopatom, a 
po potrebi (pomaže) i ašovom; 

II kategorija:  plodna zemlja, mekša zdravica i pjeskuša, laka pjeskovita glina – glinoviti pijesak, zbijeni 
pijesak i sitniji šljunak, tj. u zemljištu sa slabijom unutrašnjom vezom. Otkopavanje se vrši ašovom; 

III kategorija:  čvrsta i žilava zemlja, zdravica, grub poluvezan šljunak, utrinsko zemljište sa samcima i 
prirodno vlažna glina sa malim procentom pijeska. Otkopavanje se vrši ašovom i pijukom (kramponom, 
budakom, trnokopom i sl.); 

IV kategorija: stijene prelaznih formacija u raspadanju, laporoviti i umoviti škriljci, meki i raspadnuti 
krečnjaci, meki pješčari, konglomerati i brečije sa slabijom vezom filitima, mikišistima i bogatim 
liskunom, hlotizošistima i kvarcitnim škriljcima. Otkopavanje se vrši ćuskijama, klinovima, pijucima 
(krampovima) kao i povremeno eksplozivom; 
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V kategorija: meka stijena (srednja čvrstoća), tj. čvrst pješčar, konglomerat, krečnjak, čvrsti vulkanski 
tufovi, škriljeviti gnajsevi kao i sve prsline jako ispresijecani masivnim stijenama itd. Razbijanje se vrši 
ćuskijom, klinovima, pijukom, uz povremenu upotrebu eksploziva (baruta); 

VI kategorija:  čvrsta ali krta stijena, tj. jedri masivni krečnjaci, mermeri, dolomiti, pješčari i 
konglomerati debelih slojeva i dobro cementirani; u većini magmatskih stijena, granatske, sijenitske i 
dioritske magme; u gnajsu, u uslojenim kvarcitima itd. Razbijanje se vrši samo eksplozivom (dinamitom); 

VII kategorija: vrlo čvrsta i žilava stijena, tj. svježa bazična i ultrabazična magmatska stijena kao: 
granit, porfir, bazalt, kvarcit, dijabaz, piroksenit, mnogi gabri, neki dioriti, masivni amfiboligim, itd. 
Razbijanje se vrši samo eksplozivom (dinamitom). 

Tabela osobina zemljišta: 

Kategorija 

zemljišta 

Naziv zemljišta 

po kategorijama 

Alat koji se 

naročito 

upotrebljava za 

otkopavanje i 

razbijanje 

Koeficijent 

tovarenja/ privremeno 

povećanje zapremine 

Trajno 

povećanje 

zapremine u 

% samonikle 

zemlje 

I rastresita zemlja lopata 1,15 0-2 % 

II obična zemlja ašov 1,20 2-4 % 

III čvrsta zemlja teški ašov i pijuk 1,25 3-5 % 

IV trošna zemlja pijuk i ćuskija 1,30 4-7 % i više 

V meka stjena barut 1,40 8-10 % i više 

VI čvrsta stjena dinamit 1,50 10-15 % i više 

VII vrlo čvrsta stjena dinamit 1,50 10-15 % i više 

Kategorije zemljišta ulaze u predračun po prethodnoj cijeni, ali njihove prave kategorizacije se utvrđuju 

tek prilikom izvršenja radova. Prije nego što počne kopanje, moraju se snimiti profili radi obračuna. 

Kada se radi o iskopu pozajmišta, određuje se kako da se vrši otkopavanje da bi iskop imao pravilnu 

figuru. Prvenstveno se koriste pozajmišta sa najmanjom daljinom transporta. 

Obračuni za otkopanu zemlju se vrše prema ranije snimljenim profilima, pošto se nivelisanjem utvrdi da 

je otkop izvršen na potrebnu dubinu. 

Zemljani radovi obuhvataju sve vrste iskopa za cjevovode i iskop i dokopavanje rovova za polaganje 

cijevi, izradu posteljice, zatrpavanje rovova iskopanom zemljom ili šljunkovitim materijalom nakon 

montaže i izgradnje objekata. U zemljane radove takođe spada zaštita iskopa i radova tokom izvođenja 

radova. Zemljani radovi će se izvoditi prema odgovarajućim projektima. Prilikom izvođenja zemljanih i 

ostalih radova Izvođač je dužan da se pridržava odgovarajućih propisa. U ovom poglavlju u daljem 

tekstu navodimo uslove za prokopavanje javnih površina radi izgradnje i opravke vodoprivrednih 

objekata na području grada i Izvođač je dužan da se istih strogo pridržava prilikom izvođenja radova. 

Iskopi 

Iskopi koji će se izvoditi mogu biti iskop i dokopavanje rovova za cjevovode, kanale kao i drugu vrste 

iskopa koje se mogu pojaviti tokom izvođenja radova. Nakon uklanjanja svega što je potrebno, 
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raščišćavanje zemljišta i iskolčavanje trase treba započeti s iskopom prema kotama i mjerama u 

projektu ili u nacrtima, odnosno eventualno prema drugim uputstvima datim pismeno od strane 

Nadzornog organa. Na mjestima gdje se naiđe na neprikladno zemljište, koje Nadzorni organ smatra 

nepogodnim, iskop će se izvoditi ispod kota navedenih u projektu, a prokopani prostor će se zapuniti 

odgovarajućim materijalom prema uputstvu Nadzornog organa. Iskopani materijal koji Nadzorni organ 

proglasi kao nepodesan kao i višak iskopanog materijala koji prestaje nakon zatrpavanja rovova i sličnih 

radova označiće se kao višak iskopa. Izvođač je dužan da sav višak iskopa utovari u vozila i odveze na za 

to određenu deponiju. 

Po pravilu iskopi će se izvoditi gdje god je to moguće, odgovarajućom građevinskom mehanizacijom. 

Vrsta iskopanog materijala: 

a) "Zemljani materijal" je grupni naziv za sve vrste iskopa koji se mogu vršiti mašinski ili ručno 
bez miniranja (osim rada na iskopu sa pikhamerom). 

Odstranjivanje pojedinih kamenih samaca manjih od 1 m3, a u okviru ovog materijala ne plaća se 

posebno. Ovaj iskop spada prema kategorizaciji iskopa (po Stinyu) u II-IV kategoriju. 

b) Pod grupom "stijene" podrazumjeva se iskop koji se vrši mašinski ili ručno ali uz sistematsko 
miniranje. Pod sistematskim miniranjem podrazumevamo iskop kod kojeg je potrebno 
minimum 1,0m dužine bušotine na 1 m3, ili minimum 0,5 kg amonita br. 2 na 1 m3 iskopa. 
Ovaj iskop spada prema kategorizaciji iskopa u IV - VI kategoriju. 

Kod iskopa rovova Izvođač je dužan da vodi računa o pokosu bočnih strana kako ne bi došlo do 

nepotrebnog obrušavanja zemlje u već iskopani prostor. Pokos bočnih strana treba da je u skladu sa 

geomehaničkim osobinama i vrstom zemljišta u kome se vrši iskop i propisima o higijensko-tehničkoj 

zaštiti prilikom izvođenja ovakvih radova. 

Iskop u svemu mora biti izvršen tačno prema dimenzijama u projektu. Dozvoljava se tolerancija od +2cm 

i -2cm po podužnom profilu, a +5cm do -5cm u poprečnom smislu. U slučaju da Izvođač radova ne 

postigne tražene tolerancije dimenzije iskopa, one će se po nalogu i rješenju nadzornog organa dovesti u 

red na trošak Izvođača radova. Ukoliko se iskop izvrši unutar ovih tolerancija, kod plaćanja se neće ništa 

dodavati ni odbijati i plaćanje će biti izvršeno prema projektovanom profilu. 

Prilikom izvođenja zemljanih radova kao i ostalih radova Izvođač je dužan da iste zaštiti od podzemnih, 

nadzemnih i ostalih voda koje se mogu pojaviti, izradom privremenih objekata, crpljenjem vode ili na 

neki drugi pogodan način. Odbrana od voda tj. izrada privremenih radova i objekata, crpljenje voda i 

slični radovi ne plaćaju se posebno ukoliko isti nije posebno iskazan u troškovniku radova za pojedini 

vodoprivredni objekat. 

U troškovniku radova za svaku vrstu odnosno poziciju iskopa navedena je odgovarajuća kategorija 

zemljišta u kome se izvodi iskop. 

Količine pojedinih vrsta i kategorija iskopa prikazane su na osnovu podataka iz projekta, a obračun i 

plaćanje će se vršiti na osnovu stvarno utvrđene kategorije zemljišta tokom izvođenja radova. 

Utvrđivanje kategorije zemljišta u kojoj se izvodi iskop vršiće  Nadzorni organ nakon izvršenog iskopa na 

određenom objektu. 

Iskop građevinskih jama 

Iskop građevinskih jama izvodiće se prema odredbama  ovih uslova koji su navedeni u prethodnom 

tekstu ovih tehničkih uslova. Iskop jama uglavnom je u širokom otkopu i dubine do 2 m; 2 do 4 m; 4 - 6m 

i 6 – 8 metara, kakav slučaj već bude. Iskopani materijal se odlaže sa strane iskopanog rova najmanje 
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2,0 m od ivice rova radi kasnijeg zatrpavanja ili odvozi na određenu deponiju, kako je opisano u 

konkretnoj stavci. 

Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 iskopanog rova ovisno od širine i dubine istog kao i od grupe 

zemljišta u kome je iskop izvršen. Jediničnom cijenom iskopa građevinske jame obuhvaćeni su svi radovi 

koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa, a nisu posebno navedeni u troškovniku radova. 

Iskop rovova 

Iskop rovova na trasama vodoprivrednih objekata izvodiće se prema odredbama  ovih uslova koji su 

navedeni u prethodnom tekstu ovih tehničkih uslova. Iskopani materijal se odlaže sa strane iskopanog 

rova najmanje 1 m od ivice rova radi kasnijeg zatrpavanja rovova ili radi odvoza na određenu deponiju. 

Druga strana rova "rezervisana" je za deponovanje cijevnog materijala, po pravilu sav materijal koji se 

ugrađuje, cijevi, fazonski komadi i drugo, moraju biti kompletirani na trasi prije kopanja rova. 

Ako se cjevovod polaže pored puta bilo u urbanim sredinama, ili magistralnim putevima, onda se prije 

bilo kakvih radova na cjevovodu mora pripremiti teren za saobraćajnice (nivelacija sanacija klizišta i sl.) i 

poslije tako pripremljenog terena mogu se izvoditi radovi na cjevovodu. 

Ukoliko se instalcije izvode u nasipu onda prije polaganja mora se ispitati zbijenost tj. modul stišljivosti. 

On mora da odgovara zbijenosti za puteve i tek poslije dokaza može se pristupiti montaži. 

Na dionicama gdje su dubine iskopa veće, kao i na onim dionicama gdje postoji bojazan da može doći do 

obrušavanja kanala, neophodno je izvršiti podgrađivanje rova. 

Podgrađivanje mora biti takvo da ispunjava uslove Zakona o zaštiti na radu, odnosno mora biti 100% 

bezbjedno po život radnika koji rade u rovu. 

Ukoliko se desi da se iskop kanala vrši u zoni drugih instalacija (elektro, PTT, toplovod, gasovod i dr.) pa 

njihove trase iz bilo kojih razloga nisu definisane mora se utvrditi položaj tih instalacija. 

Položaj instalacija ako nema drugog načina utvrdiće se otkopavanjem tzv. "šlicovanje" , kada se utvrdi 

položaj instalacije za koje se ranije "nije znalo" izvođač radova je dužan da snimi instalacije, napravi 

geodetski snimak i takav snimak dostavi nadležnoj organizaciji koja vrši održavanje tih instalacija. 

Izvođač radova ne smije pristupiti iskopu rova, ako nije siguran da predmetna trasa nije potpuno "čista" 

bez prethodne provjere tj. "šlicovanjem". 

Ukoliko se desi da Izvođač prekopa rov, odnosno (da je niveleta dna kanala dublja od predviđene po 

projektu), neophodno je da se izvrši nasipanje i nabijanje do potrebne zbijenosti. Kada se dokaže da 

podloga odgovara potrebnim uslovima pristupa se montaži. 

Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 iskopanog rova ovisno od širine i dubine istog kao i od grupe 

zemljišta u kome je iskop izvršen sa odbacivanjem iskopanog materijala najmanje 1 m od ivice rova. 

Jediničnom cijenom iskopa rovova obuhvaćeni su svi radovi koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa a nisu 

posebno navedeni u troškovniku radova. 

Dokopavanje rovova 

Dokopavanje rovova na trasama vodoprivrednih objekata izvodiće se na onim mjestima gdje su takva 

dokopavanja potrebna radi montažnih radova prilikom polaganja cijevi i armatura. Dokopavanje može 

biti bočno u širini i u dubini, kakav slučaj bude. Iskopani materijal se odlaže sa strane rova najmanje 1 m 

od ivice iskopanog rova radi kasnijeg zatrpavanja istog odnosno radi odvoza na određenu deponiju. 
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Obračun i plaćanje vršiće se  po 1 m3 dokopavanja rova. Jediničnom cijenom dokopavanja rovova 

obuhvaćeni su svi radovi koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa a nisu posebno navedeni u troškovniku 

radova. 

Dodatak za otežan rad 

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova na trasama objekata na pojedinim delovima trase mogu se 

pojaviti otežani uslovi za izvođenje radova. To su slučajevi kada se radovi izvode u mokrom i 

raskvašenom zemljištu, na delovima trase kada se naiđe na podzemne instalacije, u slučajevima kada je 

normalan iskop otežan radi razupirača i slični slučajevi. U ovakvim slučajevima Izvođač ima pravo na 

dodatak za otežane uslove rada pri iskopu. Sve ovakve slučajeve utvrđuje i odobrava Nadzorni organ na 

osnovu pismenog zahteva Izvođača. 

Obračun i plaćanje vrši se po 1 m3 izvedenog iskopa ili dokopavanja rovova bez obzira na širinu i dubinu 

rova kao i bez obzira na grupu zemljišta u kojoj je izvršen iskop pod otežanim uslovima, a na osnovu 

uvida i odobrenja Nadzornog organa. Jediničnom cijenom za otežane uslove prilikom iskopa i 

dokopavanja rovova obuhvaćeni su svi troškovi i radovi koji su vezani za ovakve slučajeve a nisu 

posebno navedeni u troškovniku radova. 

Ravnanje i planiranje dna rova ili građevinske jame 

Po završenom iskopu rova ili jame, a prije početka radova na betoniranju ili montaži cijevi treba izvršiti 

ravnanje i planiranje dna prema mjerama uzdužnog profila ili kotama u projektu. 

Iskopani materijal treba izbaciti iz rova ili jame na određenu udaljenost zatim isti ako je višak iskopa 
odvesti na deponiju.  

Ravnanje dna se izvodi isključivo ručno sa tačnošću  3 cm.  

Po završenom ravnanju vrši se planiranje dna rova ili građevinske jame sa tačnošću 1 cm. 

Obračun i plaćanje vrši će se po 1 m2 isplaniranog dna rova ili jame širine do 1 ili preko 1 m, kakav slučaj 
već bude i kako je to navedeno u konkretnoj stavci. Jediničnom cijenom su obuhvaćeni i svi ostali radovi i 
troškovi koji se normalno javljaju kod izvođenja ovakvih objekata, kao i druge podradnje ili pomoćne 
radnje koje su navedene u opisu konkretne pozicije.    

Razupiranje rovova  

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova vodoprivrednih objekata može se na pojedinim delovima pojaviti 

potreba razupiranja bočnih strana rovova usled lošeg geološkog sastava zemljišta. Ukoliko se takav 

slučaj pojavi Izvođač je dužan da o tome pismeno obavesti Nadzornog organa. Kada Nadzorni organ 

razmotri prijavljeni slučaj i odobri razupiranje, Izvođač je dužan da izvede to razupiranje pogodnim 

sredstvima i materijalom. Razupiranje treba izvesti na takav način da razupirači ne ometaju normalno 

odvijanje radova. Po završetku radova u rovu prilikom zatrpavanja, razupirače treba postupno skidati i 

vaditi uporedo sa napredovanjem zatrpavanja, kako ne bi došlo do naglog obrušavanja zemlje u rov i u 

vezi sa tim do oštećenja izvedenih objekata. Rastavljene i izvađene razupirače treba odneti sa gradilišta 

odnosno sa mesta na trasi gde su isti bili upotrebljeni. 

Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m2 razupiranja rova bez obzira na dubinu rova. Obračunava se svaka 

strana rova posebno. Izvođaču će se platiti 50% jedinične cijene za razupiranje prilikom postavljanja 

razupiranja a ostatak od 50% nakon skidanja istih po završetku radova a po odobrenju Nadzornog 

organa da se  mogu skinuti razupirači. Jediničnom cijenom za razupiranje rovova obuhvaćeni su svi 

troškovi i radovi koji su vezani za ovakve slučajeve a isti nisu posebno navedeni u troškovniku radova. 
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Crpljenje vode 

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova kao i ostalih radova na trasama cjevovoda ili lokalitetu 

građevinskih jama može se pojaviti podzemna voda koju treba na pogodan način odstraniti crpljenjem 

radi nesmetanog odvijanja radova. Ukoliko se ovakav slučaj pojavi Izvođač je dužan da o tome 

obavijesti Nadzornog organa. Kada Nadzorni organ razmotri prijavljeni slučaj i odobri crpljenje vode 

Izvođač je dužan da na takvom mjestu postavi uređaj ili uređenje za crpljenje vode sa svim potrebnim 

instalacijama. Crpljenje vode treba izvoditi na takav način da se iscrpljena voda ne vraća na mesto 

odakle se crpi ili da se odliva na ostale djelove trase. Izvođač treba da postavi onoliki broj crpnih uređaja 

koji će uspješno da snize nivo vode i odstrani vodu sa mesta gdje se ista pojavi tako da se radovi u toku 

mogu normalno izvoditi. 

Izvođač može odstraniti uređaj ili uređaje za crpljenje vode po završetku radova za koje je isto bilo 

potrebno ili po odobrenju Nadzornog organa kada isti utvrdi da nema više potrebe za crpljenjem vode. 

Ukoliko crpljenje vode nije predviđeno kao sastavni dio stavke koja se izvodi, obračun i plaćanje vršiće se 

po 1 satu efektivnog rada jednog uređaja za crpljenje vode kapaciteta od 5 do 25 l/s odnosno 1500 

l/min bez obzira na visinu odnosno dubinu crpljenja vode. Jediničnom cijenom za crpljenje vode 

obuhvaćena je doprema i postavljanje uređaja za crpljenje vode, sa svim potrebnim instalacijama, rad 

uređaja za vreme crpljenja vode sa rukovaocem uređaja, rastavljanje i otprema uređaja sa instalacijom 

nakon završenih radova ili odobrenja Nadzornog organa, kao i svi troškovi i radovi koji su vezani za 

ovakvu vrstu radova, a isti nisu posebno navedeni u troškovniku radova.  

Zatrpavanje i deponovanje 

Zatrpavanje rovova treba izvršiti nakon što su položene cijevi i objekat pregledan, ispitan i nakon 

označavanja mjesta cjevovoda. Materijal za zatrpavanje mora biti propisani materijal ovisno od mjesta 

gde se zatrpavanje izvodi odnosno u skladu sa odredbama uslova za prokopavanje javnih površina radi 

izgradnje i opravke podzemnih instalacija i uređaja na području grada a koji su navedeni u ovim 

tehničkim uslovima u tački 1. 

Iskopani materijal se deponuje privremeno sa strane rova ili na određenim privremenim deponijama 

ukoliko će isti koristiti za zatrpavanje rovova. Višak iskopanog materijala preostao nakon zatrpavanja 

utovara  se u vozila i odvozi na određenu deponiju. 

Zatrpavanje rovova pijeskom 

Nakon polaganja cijevi na pripremljenu posteljicu i ispitivanje cjevovoda, cijevi se zatrpavaju pijeskom u 

sloju odgovarajuće debljine iznad tjemena cjevi. Treba upotrijebiti čist pijesak bez štetnih primjesa, 

otpadaka, krhotina kamena i slično. Nasuti pijesak se nabija lakim nabijačem do potrebne zbijenosti. 

Obračun i plaćanje će se vršiti po 1 m3   nabavljenog, dopremljenog, razastrtog i nabijenog pjeska. 

Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i troškovi koji su vezani za nabavku i razastiranje pjeska a 

nisu posebno navedeni u troškovniku radova. 

Zatrpavanje rovova zemljom 

Zatrpavanje rovova iskopanim zemljanim materijalom izvešće se u skladu sa odredbama uslova za 

prokopavanje javnih površina radi izgradnje podzemnih instalacija i uređaja na području grada tj. na 

svim onim mjestima gdje se ne zahtijeva izgradnja ,,DONJEG NOSEĆEG SLOJA”. Za zatrpavanje rovova 

treba upotrijebiti iskopani zemljani materijal kojeg je odobrio Nadzorni organ za tu svrhu. 
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Prilikom zatrpavanja rovova treba prvo razastrti i nabiti finiji materijal iz iskopa. Zatrpavanje se 

nastavlja u slojevima debljine od 15 do 30 cm po cijeloj širini rova sve dok se ne dostignu projektom 

predviđena visina zatrpavanja.  

Nasuti materijal treba nabijati tako da se postigne 95% na djelovima rovova sa donjim nosećim 

slojevima i 85% u rovovima bez donjih nosećih slojeva, maksimalna gustina uz optimalnu vlažnost 

prema standardu  JUS U. B.  1. 045.  

Mehaničku zbijenost treba postići pneumatskim nabijačem osim prvog dijela rova oko položenih cijevi. 

Na ovom prvom dijelu nabijanje treba izvoditi ručnim nabijačima. 

Ispitivanje zbijenosti treba da dokaže da li zatrpavanje rovova iskopanim  zemljanim materijalom 

odgovara postavljenim zahtjevima  i  izvršiće se na mjestu koje odredi Nadzorni organ. Ako rezultati 

ispitivanja ne zadovoljavaju u tom slučaju treba izvršiti i iskop nasutog materijala i ponovo nabijati dok 

sa ne postigne zahtijevana zbijenost. 

Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 zatrpanog rova iskopanim zemljanim materijalom odgovarajuće 

zbijenosti. 

Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i troškovi koji su vezani za ovakvu vrstu radova a nisu 

posebno navedeni u troškovnicima radova. 

Utovar i odvoz na deponiju 

Sav višak iskopanog materijala koji je preostao nakon zatrpavanja rova ili nakon drugih radova treba 

utovariti na vozila i odvoziti na deponiju koju će odrediti Nadzorni organ. 

Obračun i plaćanje vršiće se po m3 utovarenog, preveženog i deponovanog viška iskopa bez obzira kojoj 

grupi odnosno vrsti zemljišta pripada. Količina viška iskopa se utvrđuje razlikom količine iskopanog 

materijala mjereno u sraslom stanju od koje se odbija količina istog tog materijala upotrebljenog za 

zatrpavanje rovova i druge radove takođe mjere na sraslom stanju. Jediničnom cijenom su obuhvaćeni 

svi ostali radovi i troškovi koji se normalno javljaju kod ovakvih radova. 

Betonski radovi 

Osnovni materijali 

Osnovni sastavni djelovi za spravljanje betona (agregat, cement i voda) treba da zadovolje uslove koji su 

propisani u PBAB i odgovarajućim JUS standardima. 

Agregat treba biti čist i ne smije da sadrži štetnih sastojaka preko granica škodljivih za beton.  Kod 

rasuđivanja o granulometrijskom sastavu agregata polazi se od toga da on ima uticaja na potrebnu 

količinu cementa, potrebnu količinu vode i na obradljivost betona. Vodeći računa o ova tri parametra i 

samoj građevini preporučuje se da sastav agregata po krupnoći zrna bude takav da se njegova kriva 

prosijavanja nalazi između krivih prosijavanja A i B po našim propisima za zrna 0 - 32 mm, i to bliže liniji 

B (Fulerovoj) nego liniji A da bi se sa sigurnošću zadržao jednak granulometrijski sastav beton se 

spravlja samo od separisanog agregata. 

Za izradu betona treba upotrijebiti portland cement PC350 ili PC450, što treba odrediti prethodnim 

probama. Ovaj cement u svemu treba da zadovoljava uslove kvaliteta određene propisima i 

standardima. 
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Za spravljanje betona može se upotrijebiti voda koja ne djeluje štetno na proces očvršćavanja betona. 

Voda koja se koristi za piće može se uvijek bez daljeg ispitivanja upotrijebiti za spravljanje betona. U 

sumnjivim slučajevima vodu za spravljanje betona treba ispitati u duhu propisa i standarda. 

Beton treba da odgovara osnovnim uslovima JUS. Poseban uslov je kompaktnost i otpornost na mraz. 

Sav beton u principu treba ugraditi mehanizovano uz pogodno odabranu i pripremljenu organizaciju 

rada. Njegovanje i održavanje betona treba provesti najmanje 7 dana nakon ugradnje po 

odgovarajućim propisima.  

Prethodne probe, razmjere miješanja, spravljanje i transport betona 

Na osnovu odabranog granulometrijskog sastava agregata i vrste cementa, treba proračunom ili na 

osnovu iskustva odrediti razmjeru miješanja, tj. potrebnu količinu vode, cementa i agregata. Nakon toga 

treba izraditi probna tela pomoću kojih će se ustanoviti da li se odabranim granulometrijskim sastavom 

agregata, vrstom cementa i omjerima miješanja može dobiti beton traženih osobina. Pošto promjena 

jednog od ovih parametara, zahtijeva i promjenu ostalih , to se zapisnički mora konstatovati sa kakvim 

granulometrijskim sastavom agregata, vrstom cementa i razmjerama miješanja su izrađene prethodne 

probe. Ispitivanje probnih uzoraka treba da vrši za to kvalifikovana institucija koja će se izabrati uz 

saglasnost Nadzornog organa. 

Sastav betona se određuje prema zahtijevanim osobinama betona. U svim slučajevima to su dovoljna 

obradljivost svježeg betona i dovoljna čvrstoća na pritisak očvrslog betona. 

Pored toga za ovu vrstu objekata zahteva se da beton bude vodonepropustan.  

Prema tome, prethodnim probama treba ustanoviti da li je sveži beton dovoljno obradljiv i da li očvrsli 

beton nakon 28 dana ima zahtijevanu čvrstoću na pritisak i da li je vodonepropusan. 

Vodonepropusan beton mora zadovoljiti sljedeće uslove: 

• da je vodocementni faktor manji od 0,6 

• da je količina cementa veća od 350 kg/m3 betona sa dovoljnom količinom finih čestica agregata 

• da je konzistencija slabo plastična 

• da se sveži beton može potpuno zbiti 

• da ne dođe do segregacije prilikom transporta i ugradnje 

• da je beton dovoljno vremena njegovan.  
Svježi beton mora biti dovoljno obradiv, jer se bez toga neće postići ni tražene osobine očvrslog betona, 

tj. čvrstoća na pritisak i da je vodonepropusan. 

Za sveži beton kažemo da je dovoljno obradiv ako su zadovoljena sledeća dva uslova : 

• da se sa predviđenim sredstvima za zbijanje može bez velikog napora potpuno zbiti 

• ako od njegove izrade pa do očvršćavanja neće doći do razjedinjavanja svježe betonske mase 
prilikom transporta i ugrađivanja. 

Ukoliko je konzistencija betona kruća, to je potreban veći napor za zbijanje. Stoga se preporučuje da 

konzistencija betona bude plastična, i to bliža mekoj nego krutoj konzistenciji. Ovo znači da potrebnu 

količinu vode treba odabrati tako da se postigne tražena konzistencija betona. Jasno je da se 

vodocementni faktor ne sme mjenjati, što znači da će se pri izradi betona količina vode i cementa 

povećati. 
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Postoji dve vrste segregacije betona. Jedna je kad krupnija zrna teže da se izdvoje iz mješavine, što se 

obično dešava kod mršavih betona i pri izvesnim granulometrijskim sastavima, pogotovu ako su suvlji. 

Dodatak vode će u tom slučaju biti od koristi jer će povećati kohezivost mješavine. Druga se javlja 

naročito kod žitkih betona i manifestuje se izdvajanjem cementnog mlijeka iz mješavine. U vezi ovog se 

preporučuje sljedeće: 

• u betonu mora biti toliko maltera da se krupna zrna koja su tim malterom obavijena ne mogu 
odvojiti od ostale mase betona prilikom transporta i ugrađivanja 

• malter mora imati toliko finih čestica da se ne može razmiješati 

• sadržaj finih zrna agregata 0/0,2 skupa sa zrnima cementa ima odlučujući uticaj na dobru 
unutrašnju povezanost svježe betonske mase i sprečavanje odvajanja krupnih zrna, vode i 
najsitnijih djelića od te mase 

• količina finih zrna ( cement + agregat 0/0,2 ) u 1 m3 betona treba da iznosi cca 400 kg. 
Doziranje komponenti : 

• cement se mora dozirati sa tačnošću 3% prema težini, 

• agregat se mora dozirati sa tačnošću 3% prema težini, 

• voda se mora dozirati sa tačnošću 3% prema težini. Pri tome voditi računa da se dio vode u 
mješavinu unosi vlažnim agregatom, a drugi dio se dodaje. 

Dodaci betonu: Za spravljanje betona mogu se upotrijebiti samo dodaci za koje je atestom izdatim od 

strane ovlaštene stručne organizacije potvrđeno da imaju deklarisana svojstva i da se njihovom 

upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i armature. 

Na gradilištu uvek postoji težnja da se beton izmiješa što prije, pa je potrebno znati koliko je minimalno 

potrebno da se dobije ujednačeno izmiješan beton. Vrijeme miješanja kod uobičajenih miješalica ne bi 

trebalo da je manje od 1,5 - 2 minuta.  

Transport betona od fabrike do mjesta ugradnje vrši se automikserima sa laganim okretanjem 

miješalice u toku vožnje. 

Ugradnja i njegovanje betona 

Prije početka ugradnje betona treba detaljno pregledati skelu, oplatu i postavljenu armaturu. 

Betoniranje ne sme početi dok stručno lice ne pregleda postavljenu armaturu i upisom u dnevnik 

konstatuje da je armatura postavljena po projektu. 

Neispravnim načinom punjenja oplate može doći do segregacije betona, pa se ovom mora pokloniti 

dužna pažnja. Posebnu pažnju treba posvetiti redosledu betoniranja. 

Izvođač je dužan da zavisno od svoje tehnologije betoniranja napravi plan prekida betoniranja i isti 

dostavi projektantu ili nadzornom organu na saglasnost.  

Da bi se što više smanjio uticaj stezanja, betoniranje vršiti u sekcijama. Između već izbetoniranih sekcija 

može se betonirati tek  nakon što je okolni beton star 7 dana.  

Svako mjesto nastavka mora biti dobro očišćeno, a betoniranje nastavljeno pažljivo odabranim betonom 

sa više pijeska i cementa što stvara bolju vezu sa starim betonom i olakšava dalje ugrađivanje betona. 

Ne smije se polivati stari beton cementnim mlijekom prije nastavljanja. 
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Beton u pravilu treba ugraditi neposredno nakon miješanja, a fabrički beton odmah nakon njegovog 

dolaska na gradilište. Samo u izuzetnim slučajevima beton smije izvesno vrijeme ostati neugrađen. 

Pri suvom i toplom vremenu beton može ostati neugrađen najviše ½ sata, a pri hladnom i vlažnom 

vremenu najviše 1 sat. Za to vrijeme beton mora biti zaštićen od štetnih vanjskih uticaja, a prije 

ugradnje mora se ponovo izmešati. 

Beton u svakom slučaju treba ugraditi prije njegovog očvršćavanja. Visoke temperature ubrzavaju 

očvršćavanje betona, a naročito kod visokovrijednih cemenata.  

Zato se zahtijeva da temperatura svježeg betona ne smije preći 30°. 

Svježi beton treba po unošenju u oplatu što je moguće više zbiti tako da se iz njega istjera sav vazduh, a 

zrnca smjeste u što kompaktniji položaj. Zbijanje treba izvršiti vibriranjem betonske mase 

pervibratorima, a tanjih presjeka sa tanjim iglama ili oplatnim vibratorima. Preveliko vibriranje je štetno 

i zato vibriranje može vršiti samo za to osposobljen radnik- betonirac. 

Ako dođe do cijeđenja ili isparavanja vode iz betona prije njegovog dovoljnog očvršćavanja, to može 

prouzrokovati poremećaj u procesu hidratacije, pa beton neće prema svom sastavu postići 

odgovarajuću čvrstoću i gustinu. Pored toga može doći do neravnomjernog stezanja betona, odnosno 

pojave sopstvenih zatežućih napona i naprslina. 

Zbog toga beton mora biti zasićen vodom od njegove izrade do njegovog očvršćavanja. Za svaku vrstu 

građevine njegovanje betona mora da traje najmanje 14 dana. Održavanje betona u stanju potpune 

zasićenosti može se postići vlaženjem slobodnih površina betona pomoću prskalica, najbolje je lagano 

stalno vlaženje raspršenim kapljicama. Treba izbjegavati naglo hlađenje zagrijanih betonskih površina 

sunčanom toplotom ili hidratacionom toplinom, kao i vlaženje jakim mlazom vode još nedovoljno 

očvrslog betona. 

Skela i oplata se mogu skinuti tek kada se uvjeri da je beton dostigao dovoljnu čvrstoću na pritisak, 

odnosno da se skidanjem skele i oplate ne mogu napraviti nikakvi poremećaji. 

Ispitivanje betona 

Ispitivanje kvaliteta ugrađenog betona treba da se provede sukcesivno u toku ugradnje. Ispitivanje 

probnih uzoraka treba da vrši za to kvalifikovana institucija koja će se izabrati uz saglasnost Nadzornog 

organa. Tri probne kocke za ispitivanje čvrstoće betona na pritisak će se uzimati za svakih 30 m3 

ugrađenog betona i za svaku marku betona, te jedno ispitno tijelo na vodonepropusnost. Na kockama 

obavezno naznačiti datum izrade, broj i oznaku uzorka, mjesto ugradnje u konstrukciju. Ispitivanje 

čvrstoće na pritisak probnih kocki treba vršiti nakon 7 i nakon 28 dana od dana ugradnje.  

Montažni radovi 

Uvod 

Montažni radovi obuhvataju preuzimanje proizvoda i materijala koje Investitor nabavi za potrebe 

izgradnje hidrotehničkih instalacija, a na osnovu ponudbene dokumentacije: nabavka cjevi, fazonskih 

komada i armatura. Proizvode i materijal za koje Investitor obezbijedi sredstva plaćanja Izvođač će 

preuzeti od izabranog isporučioca tih proizvođača i materijala. Ostali proizvodi i materijali koji su 

potrebni za montažne radove, a nisu ovim tehničkim uslovima i troškovnicima radova navedeni da se 

preuzimaju, Izvođač je dužan da iste nabavi i ugradi o svom trošku. Izvođač će preuzimati ponude 

materijale za organizaciju gradilišta, odnosno one materijale kakav slučaj bude bio. Montažnim 

radovima je dalje obuhvaćen prenos, spuštanje u rovove ili u okna proizvoda i materijala, montaža i 
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ugradnja, zaptivanje, ispitivanje na probni pritisak i ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prije puštanja u 

pogon. Montažnim radovima su obuhvaćeni i svi oni radovi koje treba izvesti radi normalnog rada 

sistema za atmosferske vode. 

Montaža kanalizacionih cijevi  

Ovo uputstvo važi za polaganje cjevovoda od korugovanih plastičnih cijevi (PEHD sa profilisanim 

spoljnim omotačem i glatkim unutrašnjim zidovima) koje su položene u zemlju i koje su namjenjene za 

kanalizaciju. 

Osnovne osobine sistema izgrađenog od rebrastog polietilena su: 

• veća otpornost na gnječenje 

• dugotrajnost sistema 

• velika otpornost na udarce 

• otpornost na hemikalije 

• do 50% lakse od klasičnih cijevi 

• otpornost na seizmičke uticaje 

• jednostavno rukovanje i brza montaža 

• svijetla unutrašnjost. 
Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalifikovani za polaganje pomenutih 

cjevovoda pod nadzorom stručnjaka. Prilikom polaganja treba se pridržavati propisa o zaštiti na radu i 

drugih važećih propisa.   

 Transport i skladištenje 

Cijevi od korugovanog polietilena i spojne elemente potrebno je transportovati odgovarajućim vozilima i 

utovarivati i istovarivati pod stručnim nadzorom. Prilikom transporta cijev treba položiti na što veću 

površinu. 

Istovarivanje sa teretnog vozila se obavlja: 

a) bagerom ili kranom. Treba koristiti remenje/ trake za podizanje (npr. od tekstila ili sl.). Lanci mogu 

oštetiti cijevi pa ih ne treba koristiti. Treba spriječiti bacanje, padanje i jako udaranje jednih o druge 

dijelove palete, cijevi i elemenata. Trake za podizanje treba postaviti pod paletu- transportno polje na 

razmaku od 3,5m. 

b) viljuškarom. Palete je potrebno postaviti upravno na viljuške, pri čemu treba paziti na što veći razmak 

između viljuška. 

Cijevi i spojni elementi se mogu skladištiti na otvorenom, pri čemu vrijeme skladištenja na otvorenom ne 

bi trebalo biti duže od jedne godine. 

Prilikom skladištenja cijevi treba uzeti u obzir sledeće: 

• cijevi treba skladištiti tako da se osigura ravna podloga za odlaganje 

• visina naslaganih cijevi ne smije preći 2m. Naslagane cijevi je potrebno osigurati sa strane. 
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• uskladištene cijevi potrebno je ljeti, pri ekstremnim vrućinama, zaštiti od prevelikog 
zagrijavanja. Preporučuju se skladištenje sa prekrivanjem cijevi svijetlom ceradom koja ne 
propušta svjetlo. 

Za transport pojedinih cijevi i elemenata do rova zbog male težine nisu potrebni nikakvi specijalni 

uređaji za podizanje. Transport pojedinačnih cijevi do rova pomoću lanca ili sajle nije dopušteno. 

Polaganje i spajanje korugovanih polietilenskih cijevi 

Prije polaganje cijevi treba pregledati tjemena cijevi zbog mogućeg oštećenja nastalog pri transport ili 

skladištenju. Spajanje rebrastog polietilena se izvodi povezivanjem spojnicama. Brtve povećavaju 

sigurnost spoja i garantuju sigurno povezivanje cijevi i u nepovoljnim uslovima montaže. 

Kod spajanja cijevi treba preduzeti sledeće korake: 

• Vrh cijevi koja će se uvući u spojnicu (područje do trećeg potpunog rebra), kao i unutrašnju 
površinu spojnice treba krpom ili nečim sličnim očistiti od prljavštine. 

• Brtvu treba bez istezanja pojedinih mjesta položiti ravnomjerno u prvo potpuno udubljenje 
između rebara na vrhu cijevi koja će se uvući u spojnicu. 

• Spojnice imaju središnji graničnik da bi se pri montaži spriječilo prevlačenje, ali preporučljivo je 
područje koje se uvlači po sredini označiti markerom prema tabeli područja za navlačenje i cijev 
u spojnicu ugurati do te oznake. To se preporučuje zbog dilatacije cijevi, odnosno istezanja kod 
promjene temperature. 

• Brtvu koja se nalazi na cijevi i unutrašnju površinu spojnice ravnomjerno premazati kliznim 
sredstvom radi lakšeg guranja cijevi u spojnicu. U tu svrhu nije dopušteno koristiti ulja i 
masnoće. Premazani krajevi cijevi ne smiju se više odlagati na podlogu zbog opasnosti 
priljepljivanja nečistoća sa podloge. 

• Neposredno prije montaže treba spojnice i krajeve cijevi još jednom pregledati zbog stranih 
tijela i iste odstraniti.  Posebno paziti na šljunak, pijesak ili komadiće koji su prilikom rada na 
cijevi dospjeli u spojnicu ili se zalijepili na premaz. 

• Cijevi zatim ugurati u spojnicu do graničnika ili oznake koja je prethodno ucrtana na cijev. 
Montažu mogu izvesti jedna ili dvije osobe. Sa polugom za podizanje i upotrebom drva između 
moguće je izvesti guranje u spojnicu bez teškoća. Nije dozvoljena montaža bagerom. 

Skraćivanje korugovanih polietilenskih cijevi 

Cijevi treba prerezati testerom sa finim zupcima upravno na osu cijevi. Neravnine i hrapavost na 

području odvajanja odstraniti turpijom, nožem ili brusnim papirom. 

Nije dozvoljeno pritiskati ili udarati bagerskom lopatom direktno na tjeme cijevi da bi se namjestila osa 

cijevi. 

Završni radovi 

Završni radovi su oni radovi koji se uglavnom odnose na dovođenje saobraćajnica i ostalih površina 

preko kojih prolazi trasa cjevovoda u prvobitno stanje, odnosno u stanje prema zahtjevima uslova. U 

ovom slučaju, završni radovi su predviđeni projektom saobraćajnice. 

Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže 

Kod građenja kanalizacije potrebno je vršiti ispitivanje kanalizacione mreže, a u cilju saznanja o 

kvalitetu izvedenih radova. Ne smije se dozvoliti prekomjerna infiltracija vode u mrežu niti eksfiltracija. 

Da bi se obezbijedila potrebna vodoizdržljivost kanalizacione mreže potrebno je da cijevi budu 
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vodoizdržljive a spojeve treba tako uraditi da dihtuju pod određenim uslovima. U dobro izvedenoj mreži 

ne bi trebalo da bude ni infiltracije ni eksfiltracije. 

Kvalitet izvedenih spojeva i mreže proverava se na sledeći način: 

a) U terenu sa podzemnom vodom - na prodiranje vode u cjevovode pri prirodnom nivou 
podzemne vode, ako je nivo podzemne vode na 2 - 4 m iznad temena cijevi količina vode koja 
uvire u cijevi ne treba da bude veća od vrednosti navedenih u tabeli. Pri većem nivou podzemne 
vode vrijednosti se uvećavaju za 10% na svaki sledeći metar. 

b) U suvom terenu - na procjeđivanje vode iz cjevovoda u teren. Za izvršenje ovog ispitivanja dio 
kanalizacionog cjevovoda između šahtova napuni se vodom. Kod uvedenog šahta gubitak ne 
treba da prekorači vrijednost datu u tabeli. 

c) U terenu sa nižom podzemnom vodom, gdje je nivo podzemne vode niži od 2 m iznad tjemena 
cijevi - ispituje se na gubitak vode iz cijevi. Ispituje se isto kao pod tačkom b. 

Provjeravanje kanalizacione mreže na vodoizdržljivost vrši se prije zatrpavanja cijevi u rovu. U terenu sa 

visokom podzemnom vodom putem mjerenja količine vode koja prodire u cjevovod na prelivu koji se 

postavlja u kanalu kod nizvodnog šahta. 

Istovremeno će se vršiti ispitivanje na dvije susjedne dionice za tri reviziona silaza. Na krajnjim silazima 

blindira se mreža a kroz srednji silaz kanali se pune vodom do određene kote. Zatim se vrši osmatranje 

spojnica na vodoizdržljivost i održavanja konstantnog nivoa vode u šahtu u toku 30 minuta. Dopuštene 

količine izliva ili gubitaka vode kroz spojeve i zidove kanalizacionih cjevovoda date su u tabeli. 

Cjevovod od PEHD-a se smatra vodonepropusnim ako dodavanje vode za vrijeme od 15 minuta trajanja 

ispitivanja ne pređe vrijednosti u tablici. 

 

DN 
Dodatak vode 

( 1/m2  ) 

Probni pritisak 

( bar ) 

Predpunjenje 

( sati ) 

 svi profili 0,02 0,5 1 
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Zapisnik se vodi prema uglednom obrascu koji je sastavni dio ovog uputstva: 

IZVJEŠTAJ 

o izvršenom hidrauličkom ispitivanju kanalizacione mreže 

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I DIONICI KOJA SE ISPITUJE 

1.1 Naziv objekta (šira lokacija) _________________________ 

1.2 Dionica koja se ispituje od  _________do  ________ 

1.3 Vrsta cijevi i prečnik kanala  _________________________ 

1.4 Proizvođač cijevi   ________________________ 

1.5 Vrsta i broj spojeva   _________________________ 

1.6 Postoji li atest na materijal (naznačiti ko je izdao i broj) ____________________________ 

1.7 Kote dna kanala na krajevima dionice  ________________________ 

1.8 Datum i vrijeme ispitivanja  _________________________ 

1.9 Vrsta hidrauličkog ispitivanja (eksfiltracija/infiltracija) ____________ 
 

Podaci o ispitivanju 

2.1. Dubina vode u uzvodnom šahtu (kod eksfiltracije)  ________________ 

2.2. Kote nivoa podzemne vode (kod infiltracije)   ________________ 

2.3. Podaci o količini vode (dodatna - izbačena - ukupno) _________________________________ 

2.4. Zapažanje o izvršenom ispitivanju 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________ 

2.5. Zaključak o izvršenom ispitivanju ZADOVOLjAVA - NE ZADOVOLjAVA 

2.6. Ispitivanje ponovljeno (ako je ponovljeno) - vidi zap. br. _____________ 

2.7. Na osnovu izvršenih ispitivanja a shodno odgovarajućim normama kanal je u pogledu 
vodoizdrživosti ZADOVOLjAVAJUĆEG (NEZADOVOLjAVAJUĆEG) kvaliteta. Zatrpavanje se 
DOZVOLjAVA (NE DOZVOLjAVA). 

 

IZVOĐAČ RADOVA     INVESTITOR 
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PRILOG O ZAŠTITI NA RADU 



 

 

GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 

 

1. Opšte obaveze 
 

− Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu. 

− Proizvođač oruđa na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan rad i da 
potvrdu na oruđu da su na istom primenjene propisane mjere i normativi zaštite na radu, odnosno 
dostavi uz oruđe za rad atest o primenjenim propisima zaštite na radu. 

− Izvođač radova je obavezan da prije radova na 8 (osam) dana obavijesti nadležni organ inspekcije 
rada o početku rada. 

− Izvođač radova je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (Pravilnik o zaštiti na 
radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i održavanju oruđa, uređaja i alata za rad itd.). 

− Izvođač radova je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da upozna 
radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi provjeru 
osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad. 

− Izvođač radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima, ukoliko takva radna 
mjesta postoje. 

− Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja, uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe za rad i uređaje 
moraju se pribaviti i podaci o njihovim akustičnim osobinama, iz kojih će se vidjeti da buka na 
radnim mjestima neće prelaziti dopuštene vrijednosti. 

 

1.1. Posebne mjere zaštite na radu 
 

Bezbjednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postiže se obezbjeđenjem rovova 

razupiranjem i noćnim osvetljenjem gradilišta. U toku radova na cjevovodima ne koriste se materije 

koje se mogu smatrati štetnim i opasnim.  

Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) može se vršiti bez razupiranja, ako to čvrstoća 

zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postupno osiguravanje 

bočnih strana iskopa. 

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane urađene pod uglom unutrašnjeg trenja tla 

(prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine od 200 cm i sa uglom od 

600. 

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih 

strana, kao i rad radnika u njima. 

Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 
cm širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala posle izvršenog 
razupiranja bude najmanje 60 cm. 
Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrijebljavaju za razupiranje bočnih strana rovova i 

kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namenjeni shodno važećim 

tehničkim propisima odnosno jugoslovenskim standardima. 

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehaničkim karakteristikama i pritisku tla u kome se 

vrši iskop kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa da ne 

postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između pojedinih elemenata oplate i 

strane iskopa mora se odrediti tako da spriječi osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama tla. 
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Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad 

ivice iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. 

Pri ručnom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se upotrijebljavati 

međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom 

iskopanog materijala većom od određene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre početka rada i moraju 

imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica. Ako bi 

vađenje oplate moglo ugroziti bezbjednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 

Sredstva za spajanje i učvršćivanje djelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri, žica i 

slično, moraju odgovarati važećim domaćim standardima. 

Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno postojećeg 
objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz obezbjeđenje mjera zaštite na radu i mjera 
za obezbeđenje susjednog objekta. 
Pri mašinskom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom kopanja iskopanu zemlju 

treba odlagati na odstojanje koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa smiju se opterećivati 

mašinama ili drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mjere protiv obrušavanja usled takvih 

opterećenja. 

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima na kojima 

je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim cijevima, vodovima i 

sl. bočne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj dužini, obezbijediti od obrušavanja 

razupiranjem. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 

 

U cilju sprovođenja Programa kontrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvođenja radova predviđenih 

projektom, izvođač mora u potpunosti poštovati: 

 

• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, br. 064/17 od 

06.10.2017. i 044/18 od 06.07.2018.) 

 

U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvođač mora upoznati svoje podizvođače sa 

svim odredbama ovog Programa, opštim i posebnim uslovima troškova, te svim tehničkim detaljima 

sadržanim u glavnom projektu. 

 

Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala, sklopova i opreme, 

koja ima tehničko dopuštenje prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, sertifikat ili 

izjavu o usaglašenosti, te odgovaraju navedenim tehničkim propisima i normama. 

Ispitivanja će se vršiti za elemente objekta, koji su važni za postizanje bitnih karakteristika, kada je to 

posebnim propisima propisano. 

 

OPŠTI USLOVI 

 

Instalacija se izvodi na osnovu projekta. Sastavni dio projekta su: 

- svi priloženi crteži 

- tehnički opis 

- opšti i i tehnički uslovi 

 

Ovi tehnički uslovi su dopuna i objašnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi, sastavni su dio projekta, 

pa prema tome obvezni za izvođača. 

Instalacija se mora izvesti prema grafičkim prilozima, tehničkom opisu, te važećim propisima i tehničkim 

pravilima struke. Pojekat mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji 

objekata. 

Ugovor za izvođenje instalacija sklapa se na osnovu ponude. U cijenama ponude izvođač je dužan 

ponuditi izvođenje kompletne instalacije, a prema opisu predmjera radova, crtežima, tehničkom opisu i 

ovim uslovima. 

U cijene ponude treba uračunati sav rad i materijal za izvođenje instalacija kao i potrebna ispitivanja. 

Izvođač je dužan po završetku montaže dostaviti investitoru projekat stvarno izvedene instalacije za 

potrebe održavanja objekta, ukoliko u toku izvođenja dođe do izmjena u odnosu na projektovano 

rješenje. 

 

Prije početka radova i nabavke svih materijala, izvođač je dužan izvršiti pregled lokacije i projekta i da za 

eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora. Ukoliko izvođač kod pregleda 

projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projekat funkcionalno neće zadovoljiti, 

dužan je na to pismeno upozoriti stručni nadzor. Ukoliko stručni nadzor ocijeni da su primjedbe 

izvođača opravdane, naložiće investitoru da izvrši izmjenu glavnog projekta i njegovu reviziju i obavijesti 

nadležni inspekcijski organ. 

 

Mijenjanje projekta od strane izvodača bez pismenog odobrenja nadzora i investitora nije dozvoljeno. 

Preporučuje se investitoru da se za svaku promjenu konsultuje projektanta, jer u slučaju da investitor s 

izvođačem izvrši izmjenu projekta, projektant se neće smatrati odgovornim za pravilno funkcionisanje 

izvedene instalacije. 



 

 

GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 

 

Izvođač je dužan tokom izvođenja radova voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak radova i 

svakodnevno upisuje posao koji se obavlja. U građevinskom dnevniku upisuje nadzorni inženjer sve 

primjedbe na izvođenje instalacija, te sve eventualne promjene u projektu. 

 

Po završetku montaže vodovodne instalacije potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije pod pritiskom od 

12 bara, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost. Probu treba izvršiti uz prisustvo 

nadzornog inženjera, koji potpisuje zapisnik o ispitivanju. Tek po uspješno završenom ispitivanju može 

se prići zatvaranju kanala. 

Po završetku građevine odnosno odmah kada građevinski uslovi to dozvoljavaju izvršiti ponovno 

ispitivanje kompletne instalacije, nakon toga izvršiti dezinfekciju instalacije vodovoda. 

Izvođač za svoje radove daje garantni rok. Garantni rok počinje teći od dana konačnog izvještaja 

stručnog nadzora za instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru. 

 

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan, po pozivu investitora, u najkraćem vremenu 

otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog materijala ili  je uzrokovan  

nesolidnom montažom. Od  garancije su isključeni dijelovi podložni normalnom trošenju u pogonu kao 

brtvila i slično. Ukoliko se izvođač ne odazove pozivu i ne otkloni nedostatke u određenom roku, 

investitor može dati otkloniti nedostatke na teret izvođača. 

 

Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju te rješava izvođača garancije. Ukoliko 

investitor ne održi superkolaudaciju u navedenom roku garantni rok se automatski prekida. 

Prije narudžbe materijala kod dobavljača, te isporuke materijala na građevinu, izvođač radova je dužan 

izvršiti kontrolu količina prema specifikaciji u ponudi i prikaza u crtežima te potrebnu kontrolu i 

mjerenje izvedenog stanja građevine u odnosu na projektovano stanje. 

 

TEHNIČKI USLOVI 

 

Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju, upoznati se s 

postojećim stanjem, te zatražiti sva objašnjenja, ukoliko su potrebna, od projektanta i investitora. 

U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim projektom moraju 

sadržati sve nabavke materijala s tačno određenim tipovima i vrstom opreme i sl., kao i sve potrebne 

transporte, prijenos po gradilištu te ugradnju do finalnog proizvoda i to tako da su od strane ponuđača 

provjerene sve količine i prema potrebi korigovane. 

 

Izvođač radova dužan je pridržavati se svih uslova iz ovog projekta, važećih propisa i normi za izvođenje 

instalacije vodovoda i kanalizacije. 

Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez odobrenja 

projektanta i ovlašćenog predstavnika investitora. 

 

Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja vodovodne instalacije, sanitarnih uređaja i kanalizacije 

u pogledu kvaliteta i tehničkom rješenju, mora odgovarati tačno postojećim propisima za ovu struku, 

kao i opisu u predmjeru te uslovima nadležnih komunalnih poduzeća. Materijal i oprema mora 

posjedovati odgovarajuće ateste prema važećim standardima. Ako izvođač radova upotrijebi materijal 

koji ne odgovara po kvalitetu traženim tehničkim normativima i standardima, na zahtjev nadzornog 

inženjera mora se ukloniti. 

Svi radovi moraju se izvesti tačno prema nacrtima i opisu, a po uputstvima projektanta i nadzornog 

inženjera. Sva instalacija mora biti stručno i kvalitetno izvedena. 
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S radovima na instalacijama može se započeti tek nakon što je projekat pregledan i potvrđen od 

nadležnih organa i nakon što je izvođač uveden u posao po projektu instalacija. 

Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predviđenog predmjerom i 

tehničkim opisom. 

 

Potrebna termička izolacija mora se izvesti kod svih vodova. Ispitivanje vodovoda na pritisak mora se 

izvesti po završnoj montaži cjevovoda. Ukoliko nakon 12 satnog ispitivanja instalacija nigdje ne propusti 

smatra se ispravnom. 

 

Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost. 

Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inženjer. 

Instalacije trebaju biti provjerene: 

- rade li bez šumova i udaraca 

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

- da li je cirkulacija tople vode ispravna 

- rade li ventili i regulacione sklopke ispravno i mogu li se lako podešavati 

- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro stanice) 

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 

- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o 

funkcionisanju i rukovanju 

Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima, podnim kanalima i zidnim usjecima može se 

izvršiti tek nakon što je izvršeno uspješno ispitivanje i zapisnički dozvoljen nastavak radova. 

Po završetku radova, a prije početka korišćenja građevine potrebno je izvršiti dezinfekciju vodovodne 

instalacije. 

Sanitarne predmete i pripadajuću armaturu potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja odmah nakon 

montaže. 

 

ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO IZVRŠITI I CERTIFIKATI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI  

 

Ispitana i završena instalacija mora funkcionisati na taj način koji osigurava ispunjavanje bitnih zahtjeva 

koji se postavljaju na građevinu posebno: 

- ne bude prijenosnik niti izvor požara; 

- ne narušava higijenu i zdravlje ljudi; 

- nije izvor ili prijenosnik buke; 

- ne utiče na zdravlje ljudi, te ne zagađuje svekoliku radnu i drugu okolinu; 

- ne narušava sigurnost zgrade i korisnika. 

Za ispunjavanje očekivanih zahtjeva Instalacije trebaju biti provjerene: 

- rade li bez šumova i udaraca 

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

- da li je cirkulacija tople vode ispravna 

- rade li ventili i regulatori ispravno i mogu li se lako podešavati 

- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro stanice) 

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 

- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o 

funkcionisanju i rukovanju 
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O izvršenim ispitivanjima i njihovim rezultatima potrebno je priložiti certifikate, protokole ispitivanja i 

postignute rezultate i to: 

- Certifikat o funkcionalnoj probi i dokaz o nepropusnosti instalacije kanalizacije 

- Certifikat o ispitivanju instalacije vodovoda na pritisak 

- Certifikat o izvršenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne mreže 

- Certifikat o ispitivanju kvaliteta pitke vode i dokaz o sanitarnoj ispravnosti vode za piće 

- Certifikat o ispitivanju na pritisak i funkcionalnoj probi instalacija hidrantske mreže 

- Certifikati ugrađene opreme, postrojenja i materijala 

- Dokaz o postignutom kapacitetu postrojenja 

 

MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 

Kontrolu uređaja i opreme kao što su mjerni uređaji, regulatori pritiska, filteri i slično vrši se više puta u 

godini, prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 

Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i 

servisirati prema posebnim tehničkim uputstvima koje su date uz navedene uređaje. 

Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i 

ovlašćene od strane odgovorne osobe. 
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UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM 

OTPADOM 
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Tokom izvođenja građevinskih radova doćiće do stvaranja velike količine manje i više opasnog 

građevisnkog otpada. 

 

Prilikom iskopa terena radi izvođenja radova na ukopanoj etaži nastaće velika količina zemljanog 

materijala koji sam po sebi nije štetan za životnu okolinu, međutim, obzirom na urbanu lokaciju 

gradilišta, mora biti uklonjena. 

 Ukoliko postoji potreba za nivelisanjem ostatka parcele odnosno podizanjem nivoa okolnog terena, 

ovaj zemljani materijal može biti upotrebljen za tu namenu, ukoliko se dokaže prilikom iskopa da 

svojom strukturom zadovoljava željeni kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za nivelacijom, obaveza je 

izvođača radova, u dogovoru sa investitorom da obezbedi transport ovog materijala na deponiju 

zemljanog materijala, unapred određenu za ovu namenu od ovlašćenog organa. 

 

Prilikom izvođenja zanatskih radova doćiće do nastajanja velike količine građevinskog otpada koji je 

produkt ukrajanja, sečenja, uklapanja, pakovanja različitih proizvoda i alata. Ukoliko su ovi proizvodi 

bezbedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba ima naći privremeno skladište na samom gradilištu. 

Kako se radovi privode kraju, otpadni materijal treba razvrstati po hemijskom sastavu i prirodi 

materijala (papir i karton, PVC sa pakovanja građevinskog materijala, građevinsko drvo upotrebljeno 

kao oplata i konstrukcija, metal nastao ukrajanjem i odsecanjem armature i drugih građevinskih 

elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba reciklirati, odnosno dati na preradu i topljenje i 

ukoliko dođe do novčane nadoknade, taj novac treba upotrebiti za troškove uklanjanja ostalog otpada. 

 

Druge vrste građevinskog otpada koje su nastale na gradilištu, a nisu bezbedne po čovekovu okolinu, 

moraju se obrađivati sa posebnom pažnjom. Viškovi i delovi hidroizolacije, eventualni azbestni otpad 

nastao rušenjem ili pronalaženjem na terenu, ulja, goriva, bitumen, bitulit, lakovi, maziva, eventualni 

herbicidi, sredstva za čišćenje, i druge opasne hemikalije, odmah po pronalaženju, odnosno po 

završetku upotrebe moraju se zapakovati u neprobojna pakovanja bez mogućnosti curenja i predati na 

trajnu preradu i uništenje u najkraćem roku, preduzeću ovlašćenom za ovakve radove od strane 

nadležnog organa. Po svaku cenu se mora sprečiti izlivanje ovih materija u bilo kakav vid vodotokova, 

bujčanih kanala, kanalizacionih kolektora ili morskih recipijenata. 

Prilikom izvođenja radova javlja se upotreba velike količine vode koja se kasnije mora ispustiti u 

kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda korišćena za ispiranje i vlaženje materijala ona sa sobom 

može nositi rastvoreni mineralni sadržaj bezopasan po okolinu I može se bez prethodne prerade 

ispustiti. Međutim ukoliko je ispiranjem voda zaprljana uljanim rastvorima, cementnim mlekom, 

hemikalijama ili drugim opasnim materijama, pre ispuštanja mora biti tretirana (filtrirana) do kvaliteta 

koji je bezbedan za ispuštanje u kanalizacione odvode. 
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4.1. Hidraulički proračun kanalizacionog 

kolektora 
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PRORAČUN SISTEMA CIJEVI I  SLIVNIKA              

                  

Dionica Dužina Površina sliva Vrijeme toka Intenzitet  Koeficijent 
Protok 

Prečnik Nagib  Visina h/D Brzina Maningov α 

Qpp od do cijevi sopstvena ukupno ukupno dionica kiše oticaja cijevi cijevi vode  vode koeficijent   

  Lc (m) 
F (ha) t (s) i (l/sha) Ψ Q (l/s) 

DN 
(mm) I (%) h (cm) - 

v 
(m/s) n (mˉ⅓ s) - (l/s) 

SL1 SL2 20.00 0.022 0.025 300 41 150.00 0.9 2.97 297 0.50 4.3 0.14 0.48 0.013 0.78 66.65 

SL2 SEP 1.96 0.021 0.046 300 3 150.00 0.9 5.81 297 0.50 5.9 0.20 0.59 0.013 0.93 66.65 

SEP  RO AK1 1.96 0.000 0.046 300 3 150.00 0.9 5.81 297 0.50 5.9 0.20 0.59 0.013 0.93 66.65 

SL2 IZLIV 3.93 0.000 0.046 341 5 150.00 0.9 5.81 297 1.50 4.5 0.15 0.87 0.013 0.80 115.44 
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4.2. DOKAZNICE MJERA
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rova
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rova
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Srednja 
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presjek 

profila

Količina 

iskopa

0-2 m

Dubina 

rova

2-4 m

Srednja 

dubina

Poprečni 

presjek 

profila

Količina 

iskopa

2-4 m

Pijesak Zatrpavanje

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3]

Karakteristične 

tačke
STACIONAŽA DN

Širina 

rova

Dubina 

rova

0-2 m

Dužina
Srednja 

dubina
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2-4 m
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presjek 
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2-4 m

Pijesak Zatrpavanje

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3]

Karakteristične 

tačke
STACIONAŽA DN

Širina 

rova

Dubina 

rova

0-2 m

Dužina
Srednja 

dubina

Poprečni 

presjek 

profila
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0-2 m

Dubina 

rova

2-4 m

Srednja 

dubina

Poprečni 

presjek 

profila

Količina 

iskopa

2-4 m

Pijesak Zatrpavanje

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3]

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE 

SL 1 0.00 0.32 0.90 0.86
0.00

SL 2 20.00 0.32 0.90 0.91
0.00

0.850.76

20.00 0.89 0.80 15.93 0.00 0.00 0.00 7.71 8.22

IZLIV 3.93 0.32 0.90 0.57
0.00

0.00
3.93 0.87 0.78 3.08 0.00 0.00 0.00 0.76

RO AK1 0.00 0.32 0.90 1.17

9.61 12.56

3.08 0.00 0.76 1.95

1.95

0.000.000.00

0.00

1.610.82

UKUPNO: 22.54 0.00

SEPARATOR

SEPARATOR 0.00 0.32

0.911.97

0.910.900.3221.97

RO AK1 1.96 0.32 0.90 1.17

0.90 1.01
0.00

1.96 1.09 0.98 1.92

17.54 0.00 8.47 9.07

0.00

1.92 0.00 0.38 1.54

0.00 0.38 1.540.00 0.00
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Fi= 1.00 m

b= 0.15 m

d1= 0.15 m

d2= 0.20 m

h2= 0.20 m

a=b= 0.60 m
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)

SL 1 3.83 2.63 1.20 0.85 0.87 0.45 0.24 1 1 0 1

SL2 3.78 2.44 1.34 0.99 0.87 0.45 0.24 1 1 0 1

RO AK1 3.78 2.28 1.50 1.15 0.87 0.45 0.24 2 1 1 1

2.61 1.35 0.72 4 3 1 3

Visina AB vijenca ispod gornje ploče

DOKAZNICE I TABELARNI PRIKAZ POTREBNOG BETONA, AB CIJEVI, REŠETKI I 

PENJALICA ZA SLIVNIČKA OKNA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE 

Unutrašnji prečnik AB cijevi za SL

Debljina asfalta

Debljina donje ploče za SL

Debljina gornje ploče

UKUPNO m3 BETONA UKUPNO 

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Dimenzije slivničke rešetke 

Spoljni prečnik cijevi kolektora

Broj SL/RO
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4.4. PREDMJER RADOVA SA PREDRAČUNOM 
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GRAFIČKA DOKUMENTACIJA  

 

 

prilog 0  Pregledna situacija, R 1:250 

prilog 1.1 Situacija, R 1:250 

prilog 1.2 Situacija s nivelacijom, R 1:250 

prilog 2  Podužni profili atmosferske kanalizacije, R 1:1000/100 

prilog 3.1 Detalji tipskog slivničkog okna atmosferske kanalizacije, R 1:25 

prilog 3.2 Detalji tipskog kaskadnog slivničkog okna atmosferske kanalizacije, R 1:25 

prilog 4  Detalj armiranja gornje ploče slivničkog okna atmosferske kanalizacije, R 1:50 

prilog 5  Detalj betonske zaštite cijevi, R 1:25 

prilog 6  Detalj separatora, R 1:25 

prilog 7  Sinhron plan, R 1:250 
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PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

LEGENDA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

SL AK XX - SLIVNIČKO OKNO

ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

POSTOJEĆI VODOVOD

POSTOJEĆI VODOVOD

POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA
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Шипке - спецификација

озн. облик и мере
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Ø lg

[m]

n

[ком.]
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[m]

I (1 ком.)

1
145

12 1.45 20 29.00

2
99.

12 0.99 16 15.84
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9
.

1
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1
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Шипке - рекапитулација

Ø

[mm]

lgn

[m]

Јединична тежина

[kg/m']

Тежина

[kg]

RA1

8 123.20 0.41 50.39

12 89.68 0.92 82.51

132.89Укупно

Мреже - спецификација

Позиција Ознака мреже B

[cm]

L

[cm]

n Јединична тежина

[kg/m2]

Укупна тежина

[kg]

I (1 ком.)

I-1 Q-335 145 145 2 5.26 22.12

22.12Укупно

II (1 ком.)

I-1 Q-335 145 145 2 5.26 22.12

22.12Укупно

Мреже - рекапитулација

Ознака мреже B

[cm]

L

[cm]

n Јединична тежина

[kg/m2]

Укупна тежина

[kg]

Q-335 215 605 1 5.26 68.42

68.42Укупно
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   Velika Kladuša,BiH

       T : +387 (0)37 775 255

       F : +387 (0)37 775 256

       E : info@regeneracija.ba

       W: www.regeneracija.ba

SEPARATOR ULJA SA BYPASSOM AQUAREG

S 15 bp 1.5 S-I-P

TEHNICKI PODACI

Separator ulja je u skladu sa:           BAS EN 858

Klasa separatora ulja S-I:                 (5mg/lit)

Nazivna velicina:                              15 lit/s

Protok kroz separator ulja:               1.5  lit/s

Max. kolicina izdvojenog ulja:           200 lit

Volumen taloznika:                           200 lit

Volumen separatora:                        300 lit

Ukupni volumen uredjaja:                 900 lit

Materijal izrade uređaja: armirani poliester
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granulacije od 4-16 mm.

Zasipanje i utvrdjivanje vrsiti po

upustvu prizvodjaca.

AB PLOCA (MB30)  SA DVIJE ZONE

ARMATURE Q335  Ugradjuje se samo u

slucaju prisustva podzemnih voda
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Podlozni sloj sljunka 100mm

D
u
b
i
n
a
 
u
l
a
z
n
o
g
 
p
r
i
k
l
j
u
c
k
a

2
0
0

200 1612 200

1

:
5

1

:
5

7
8
5

1
1
5
0

300 300

2
1
4
6

O
v
i
s
i
 
o
 
d
u
b
i
n
i
 
u
k
o
p
a
v
a
n
j
a

i
 
n
e
 
u
l
a
z
i
 
u
 
o
s
n
o
v
n
u

c
i
j
e
n
u
 
s
e
p
a
r
a
t
o
r
a

Uho (anker) GA 240/360 Vruce pocincana zica

D=20mm ili rebrasta sipka D=16mm koja se

nakon postavljanja oblije betonom

Poliesterski španer

širine 50 mm, I=8m

Kota terena - prevozna povrsina
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SINHRON PLAN

Prilog:

Datum revizije i M.P.

            Pješačka staza i taksi stajalište sa pratećom

infrastrukturom na dijelu Ulice Jovana Tomaševića između

raskrsnica sa Bulevarom revolucije i Ulicom Maršala Tita

Kat. parcele broj 5730 i 6458/1 KO Novi Bar
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