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TK-LINK d.o.o. 

 

 
SADRŽAJ KNJIGE SLABE STRUJE..................................................list 2 

 
1 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA......................................................................list 3 

 
- Tehnički opis (17 strana) 
-   Spisak primijenjenih standarda i propisa (1 strana) 
- Prikaz mjera zaštite na radu (5 strana) 
- Opšte napomene( 1 strana) 
- Program kontrole i osiguranja kvaliteta( 9 strana) 
- Upustvo za upravljanje sa građevinskim otpadom, odnosno otpadom koji nastaje 

tokom građenja, korišćenja odnosno uklanjanja objekta( 4 strane)  
- Specifikacija materijala i opreme(1 strana) 
- Zbirna rekapitulacija(1 strana) 
 

 
2 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA.................................................................list 46 
 
- Specifikacija materijala i opreme( 1 strana) 
- Predmjer i predračun materijala i radova (8 strana) 

 
3 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA....................................................................list 56 

 
Prilog 1_Legende i napomene   
Prilog 2_Situaciona šema postojeće i planirane infrastrukture 
Prilozi 3_Razvojne šeme postojeće i nove infrastrukture    
Prilog 4_ PVC cijev,   gumeni prsten i držač rastojanja 
Prilog 5_ PVC uvodnica, PVC poklopac i detalj spajanja PVC cijevi 
Prilog 6_ Laki tk poklopac  
Prilog 7_ Poprečni presjeci rova u asfaltu i trotoaru za kanalizaciju sa 1x2xPVC cijevi Ø 
110 mm 
Prilog 8_ Poprečni presjeci rova u asfaltu i trotoaru za kanalizaciju sa 1x4xPVC cijevi Ø 
110 mm 
Prilog 9_ Poprečni presjek rova  zaštite postojećih kablova(PVC cijevi)  na  
ugroženim dionicama, detalj parkiranja i zaštite mrežnog kabla sa nastavkom u zemlji 
Prilog 10_ Detalj ukrštanja PVC cijevi sa energetskim vodom kada je rastojanje manje 
od 30 cm i  detalj hladnog savijanja PVC cijevi  
Prilog 11_ Tipska razvojna šema  projektovanih   okana u trotoaru/zemlji  sa 
karakteristikama gradnje 
Prilog 12_ Tipski vertikalni i horizontalni  presjek projektovanih  okana  u trotoaru/zemlji 
Prilog 13_ Plan armature za gornju ploču projektovanih okana u trotoaru/zemlji 
 unutrašnjih  dimenzija 130(140)x100(110)xvisina 
Prilog 14_ Sinhron plan 
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Pješačka staza sa pratećom infrastrukturom 
-Glavni elektrotehnički projekat slabe struje- 

 

-T E H N I Č K I   O P I S- 

 
1. OSNOVNI PODACI  OBJEKTA 

 

Prilikom opisivanja u tehničkom rešenju posmatra se u pravcu rasta profila 

ukoliko nije drugačije naglašeno. 

  Prema građevinskom projektu predmet je uređenja terena oko Doma kulture. 

Možemo izdvojiti tri cjeline: pješačku stazu duž Ulice Maršala Tita(jugostočna strana 

Doma), pješačku stazu prema moru pored restorana Knjaževa bašta(sjeverozapadna 

strana) i plato između Doma kulture i Ljetnje scene.  

Na slici 1, sa google eartha, prikazana je lokacija raskrsnice sa prepoznatljivim 

objektima u neposrednoj okolini.    

 

Slika 1: Na google earthu pozicija pješačke staze u odosu na prepozantljive objekte u 

neposrednoj okolini. 

 

Opis postojećeg stanja sa predlogom zaštite, rekonstrukcije i uklapanje novog na 

postoje stanje opisano je u poglavlju ''Postojeće stanje sa opisom rekonstrukcije''. 

       Radi lakšeg razumijevanja pozicije okana i trase obavezno pogledati sinhron plan 

instalacija koji je u velikoj mjeri uticao  na izbor trase kanalizacije i lokacije okana. 
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Kroz skaraćenicu PVC cijev podrazumijeva se standardna kruta cijev za 

kanalizaciju elektronske komunikacije spoljašnjeg prečnika Ø110mm. Sa skraćenicom Pe 

cijev podrazumijeva se polietilenska  cijev visoke gustine spoljašnjeg prečnika 40mm 

atestirana na pritisak od 10 bara.  

Predlog( nije uslov) Investitoru da pribavi pisanu izjavu od vlasnika 

instalacija (Crnogorski Telekom, Mtel, Telemach): 

1. da su upoznati sa ovim projektom i da će shodno njegovom  

tehničkom rješenju uraditi projekte  privremenog izmještanja ili rekonstrukcije 

kablova, 

2.  da će obezbijediti nadzor na segmentima saobraćajnice sa kablovskom 

infrastrukturom i kablovima kako bi se relaizacija  ovog tehničkog rešenja što bolje 

prilagodila postojećem stanju instalacija u  cilju  izbjegavanja nepotrebnih prekida 

servisa . 

    

 

GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI  

 

A. POSTOJEĆE STANJE SA PREDLOGOM REKONSTRUKCIJE 

 

Obilaskom trase locirano je:  

 Pz okno( Prilog 2 i slika 2) na samoj granici uklopne raskrsnice na početku  

zahvata. Zbog neizvjesnoti da li će se izvoditi građevinski radovi u zoni okna projektom 

je predviđena rekonstrukcija gornje ploče radi prilagođenja poklopca novom gaznom 

sloju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Postojeće okno sa pripadajućom kanalizaciom. Slikano od ulazno-izlazne rampe 

za Dom kulture prema Ulici Maršala Tita. 

 

 

Pz okno 

 

2x2xPVC 

 
2x2xPVC 

 

Ulazno-izlazna rampa za Dom kulture 
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Okno je uklopna tačka sa postojećom kanalizaciom. Iz Pz okna planirana je 

izgradnja nove kanalizacije kapaciteta 2x2xPVC cijevi. Kod ulazno-izlazne rampe 

pozicioniramo O1 okno. Iz O1 okna polažemo  po 1xPVCf50mm do upravljačkog 

bolarda i digitalne info table(prilog 2 i slika 3). Rampa se demontira i postavljaju bollardi 

na istoj poziciji kao rampa. Info tabla ostaje na istoj poziciji, pri čemi info tablu treba 

okrenuti za 180°( formirana stavka u predmejru da bi prolaznici mogli da čitaju 

informacije sa strane pješačke staze). 

Sa obje strane postojeće rampe su tzv. fiksni bollardi(stubići) koji služe da 

automobili  i motociklisti ne prolaze koji nemaju službeni prolaz na rampu. Demontiraju 

se i odvoze u magacin, odnosno nn lokaciju koju odredi Investitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Digitalna info tabla i ulazno-izlazna rampa na skretanju iz Ulice Maršala Tita na 

plato ispred Doma kulture. Slikano iz Ulice Maršala Tita prema ulaznoj rampi Doma 

kulture. 

 

Iz O1 okna planiran je krak kanalizacije  sa 2xPVC cijevi duž pješačke staze 

prema moru. O2 okno pozicionirati na bakarni kabal položen u zemlju(bkuz) preko Ulice 

Maršala Tita. Zbog zadržavanja drveća okno nije moguće pozicionirati uz spoljnju ivicu 

šetališta već po sredini šetališta. Iz okna ljevo i desno duž kabla položiti po 2xPVC cijevi, 

koje se mogu iskoristiti za rekonstrukciju kabla ukoliko dođe do njegovog oštećenja. 

Takođe, prema moru do kraja staze položiti 2xPVC cijevi. 

Na osnovu konsultacija sa predstavnikom Doma kulture nije planirano okno na 

platou između Ljetnje scene i Doma kulture da se ne bi narušavao  ambijent popločanog 

platoa. Pa se iz O1 okna polažu cijevi u kontinuitetu do O3 okna kod pješačke staze 

ispred restorana Knjaževa bašta. Potrebno je voditi računa da se na prilasku Domu 

kulture nalazi betonski kanal i da kanalizaciju na rasponu O1-O3 oknu fomiramo da 

cijevi budu sve u jednom redu(1x4xPVC cijevi). Cijevi se polažu uz sami plafom kanala 

ili ako bue moguće da budu unatar betonkog prelaaz da ne bi samnjivali propusnu moć 

Digitalna info tabla 

 

Ulazna-izlazna rampa 

 

Bolardi(fiksni stubići) 
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kanala.  Iz O3 okna radi se kanalizaacija sa 2xPVC cijevi  i prema moru i prema Ulici 

Jovana Tomaševića. Prema Ulici Jovan Tomaševića, preko pješačke staze vidljiv je 

prekop. Prema informaciji iz Doma kulture to je trasa Pe cijevi  optičkog kabla za Dom 

kulture. Na trasi se pozicionira O4 okno. Pošto se staza rekonstruiše potrebno je locirati 

O4.1 okno na trasu Pe cijevi sa druge strane trase koje se sa O4 oknom povezuje 2xPVC 

cijevi. Istim kapacitetom kanalizacije odraditi kanalizaciju do O4.2 okna koje se 

pozicionira iza Doma kulture đe se nalazi ulaz za kocentraciju slabe struje.  

Na kraku kanalizacije prema moru iz O3 okna pozicionirati O5 i O6 okna. O5 

okno se ostavlja kao priključna tačka za Ljetnju scenu. O6 okno se pozicionira na trasi 

bakarnog kabla za Dvorac Kralja Nikole. Iz okna preko staze i do kraja staze prema moru 

položiti 2xPVC cijevi. O6 okno može poslužiti da se objekti kod šetališta mogu povezati 

optičkim kablom i time dobili kvaliteniji medijum prenosa za sve vrste servisa; 

 

 Postojeći samostojeći  izvodni ormar Sz( prilog 2 i slika 4) za bakarne  

kablove sa lijeve strane početka( početak profilisanja) pješačke staze duž Ulice Maršala 

Tita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Pozicija samostojećeg izvodnog ormara Sz sa dolazno-odlaznim kablovima 

položenih u zemlju. Slikano prema moru u pravcu opadanja profila, od nasprem profila 

PR2 pješačke staze uz Ulicu Maršala Tita. 

 

Dolazni bakarni kabal položen je u zemlju sa lijeve strane kanala gledano od 

Doma kulture  prema moru. Gledano od Ulice Jovana Tomaševića, prije prilaza Domu 

kulture kabal je sa desne strane kanala. Vidljiv je prelaz( prilog 2  i slika 5) kabla preko 

kanala  posle profila PR11 staze. Kada kabal pređe na stranu do pješačke staze vidljivo je 

fiksiranje kabla uz zid kanal ispod prilaza Domu kulture(prilog 2  islika 6).  

 

 

Sz 

 

bkuz ka dvorcu Kralja Nikole 

 

Dolazni primarni kabal  u zemlji za Sz izvodni ormar 

 

bkuz preko  Ul. Maršala Tita 

 

bkuz preko  šetališta 
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Slika 5: Prelaz bakarnog kabla položenog u zemlju sa desne na lijevu stranu kanala( 

gledano prema moru). Slikano prema moru u pravcu opadanja profila, od nasprem profila 

PR12 pješačke staze uz Ulicu Maršala Tita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Bakarni kabal za Pz izvodni ormar ankerisan kanalom na prilaznom platou Doma 

kulture. Slikano prema moru u pravcu opadanja profila, od nasprem profila PR11 

pješačke staze uz Ulicu Maršala Tita. 

 

Prelaz kabla sa desne na lijevu stranu kanala 

 

Kabal ankerisan kanalom ispod prilaznog 

paltoa Domu kulture 

bkuz 
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 Kod pelaza preko kanala ima nastavak i kabal za Sz izvodni ormar je 

jedan od izlaznih kablova. Drugi kabal položen je za unutrašnji izvodni ormar  u Domu 

kulture. Funkciju bakarnog kabla  za izvod preuzeo je optički kabal. Projektom bakarni 

kabal se zadržava i ako je sada van fukcije. Ako u trenutku uređenja terena kabal bude  i 

dalje van fukcije isti napustiti. Dolazni kabal za račvasti nastavak položen je u Pe cijev 

kroz propust na Ulici Jovana Tomaševića( pogledati prilog 2). Generalno, izgradnjom 

planirane kanalizacije duž staze pored Ulice Maršala Tita i njenim povezivanjem na 

postojeće okno stvaraju se uslovi da se napojni kabal za Sz izvodni ormar može 

rekonstruisati kroz kanalizaciju, a napustiti trasa kroz propust ispod Ulice Jovana 

Tomaševića. Na koji će način, zadržavanje postojeće trase ili rekonstukcija korišćenjem 

nove kanalizacije, biti izvršena rekonstrukcija kabla ostaje na vlasniku kabla. 

Sa izvodnog ormara preko kanala položena su tri kabla i jedan prema Ulici 

Maršala Tita. Na kablu prema dvorcu Kralja Nikole,  kod pješačke staze koja se prostire 

pored restorana Knjaževa bašta, pozicionira se O6 okno. Drugi kabal  napaja objekte do 

pešačke staze i treći kabal posle prelaza kanala skreće prema šetalištu. Drugi i treći kabal 

su izvan zone radova i nijesu ugoženi radovima na izgradnji pješačkih staza. 

Rekonstrukcija kabla prema Ulici Maršala Tita opisana je na početku poglavlja. 

 

 

B. USKLAĐENOST PLANIRANOG STANJA SA DUP USLOVIMA 

 

Prilikom planiranja infrastrukture uzeto je u obzir: 

1)  urbanističko-tehnički uslovi,  

2) podaci snimljeni na terenu prilikom obilaska ulice,  

3) sinhron plan instalacija koji je u velikoj mjeri uticao na pozicije okana i 

trase kanalizacije, 

4) građevinski elementi saobraćajnice, 

5) da je potrebno saobraćajnicu sačuvati od naknadnih rušenja pri budućim 

priključenjima privodnih kanalizacija ili proširenja pristupne mreže usled 

malog kapaciteta; 

6) prisutnost više operatera i vrste usluga koje za sada pružaju(kablovska 

televizija, internet,..); 

7) da se slobodne PVC cijevi i uvodnice obavezno zatvore PVC čepovima 

kako bi se sačuvale od ulaska zemlje i drugih stranih predmeta;  

8) situacije gdje se prilikom iskopa kanala u asfaltu ne može postići propisana  

dubina za polaganje PVC cijevi izvrši AB zaštita kao  pri zaštiti postojeće 

kanalizacije; 

9) zakon o telekomunikacijama, gdje AZEKIPD ističe da prilikom izgradnje 

elektronske komunikacione infrastrukture potrebno se pridržavati  sledećih 

naznaka: 

 da se kod gradnje novih infrastrukturnih objekata posebna pažnja obrati 

zaštiti postojeće elektronske komunikacione infrastrukture; 

 da se uvijek obezbijede koridori za telekomunikacione kablove duž svih 

postojećih i novih saobraćajnica; 

 da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih 

sistema mora izvoditi po najvišim tehnološkim, ekonomskim i 

ekološkim kriterijumima; 
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  u fazi izgradnje infrastrukture potrebno je pridržavati se Pravilnika o 

određivanju elemenata elektronskih komunikacionih mreža i 

pripadajuće infrastrukture, širini zaštitnih zona; 

U skladu sa gore navedenim planirano je:  

1) rekonstrukcija/zadržavanje postojećih instalacija kao i uklapanje psotojećeg sa  

novim satnjem je opisano u 'Postojećem stanju sa predlogom rekonstrukcije', 

2) predloženi kapacitet i trase kanalizacije, kao i pozicijama okana  stvorena je  

mogućnost da svaka parcela(objekat) ima mogućnost naknadnog priključenja bez 

devastacije urađene saobraćajnice. Priključak se ostvaruje ili direktno iz okna ili pomoću 

Pe cijevi( pogledati prilog 2) koju vlasnik parcele(objekta) može produžiti do lokacije 

koja njemu odgovara.  Zbog kote dna cijevi atmosferske kanalizacije na 50cm na 

rasponima O2-O3-O4 potrebno je rov raditi kao za kanalizaciju u asfaltu. To jest, da kota 

gornje ivice cijevi bude na 80cm, tako da imamo 30cm visinske razlike između TK cijevi 

i cijevi atmosferske kanalizacije.  

3) za izgradnju glavne kanalizacije za elektronske komunikacije korišćenje krutih  

PVC cijevi Ø110mm, 

4) veličina okana na osnovu kocentracije broja cijevi i važnosti lokacije okna. U  

prilogu 3 za svako okno određene su unutrašnje dimenzije okana i koja se vrsta 

poklopaca ugrađuje. Važno je naglasiti da se na okna ugrađuju poklopci sa minimalnim 

svijetlim otvorom od 60x60cm. Pozicije okana su birane da bi se  što kraćim putem ili u 

više pravaca mogle položiti PVC/Pe, 

Trasa i kapacitet kanalizacija sa poziciom okana prikazani su u prilogu 2 (situacija 

postojećeg i planiranog stanja) i prilogu 3(razvojne šeme postojeće i planirane 

kanalizacije).  

Predloženo rješenje obezbjeđuje planiranje i građenje elektronskih 

komunikacionih mreža različitih operatera elektronskih komunikacija, koji će 

korisnicima ponuditi kvalitetne savremene elektronske komunikacione usluge po 

ekonomski povoljnim uslovima.  

Projektovano rješenje za kablovsku kanalizaciju u okviru predmetne zone, 

urađeno je u svemu u skladu sa važećimm propisima i preporukama iz ove oblasti, 

važećim zakonskim propisima u RCG.  

Tipski vertikalni i horizontalni presjek projektovanih okana prikazan je u  prilogu 

br. 12.  

Tipska razvojna šema  projektovanih okana, sa položajem PVC cijevi i 

karakteristikama gradnje, prikazan  je u prilogu  br. 11. 

Plan armature za gornju ploču ’projektovanih okana’ prikazan  je u prilogu br. 13. 

       Način izrade projektovanih okana i kanalizacije opisan je u ’Tehnički uslovi za 

izvođenje radova’. 

  

C. REGULISANJE KRETANJE VOZILA NA PLATO DOMA KULTURE 

 

Cilj postavljanja bolarda je konrolisanje  pristupa automobilima platou Doma 

kulture. Stoga je potreban sistem koji će urediti mogućnost kontrolisanog ulaska motornih 

vozila, a da ne predstavljaju prepreku za vozila vatrogasne i službe hitne pomoći. 

Potapajući stubići(bollardi), kao uređaji za kontrolu pristupa, idealno su rešenje za ovu 

namjenu, gde je saobraćaj zabranjen izuzev prioritetnim vozilima. Najveća prednost 
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bollarda je ta što u „donjem” položaju na koti saobraćajnice ne predstavljaju bilo kakvu 

prepreku na putu, dok u „gornjem” položaju u potpunosti sprečavaju prolaz vozila.  

Projektom je definisana demontaža rampe i dva fiksna bolarda. Na njenu poziciju 

planirana je montaža sedam potapajuć bollarda. Također, planirana je ugradnja četiri 

potapajuća bolarda na početak staze prema Kraljevoj bašti. Ovaj prilaz  se koristi za 

dopremanje opeme  na tehnički ulaz Doma kulture( ulaz okrenut prema glavnoj ulici_Ulica 

Jovana Tomaševića).   

Našim projektom potopni stubići imaju: 

1. Režim rada: 

a) Automatsko spuštanje i dizanje u zadanom vremenu, 

b) Spuštanje daljinskim upravljačem sa promjenljivom frekvenciom. 

Automatsko vraćanje u podignut položaj nakon prolaska vozila, 

c)Automatsko spuštanje rampe u slučaju nestanka napajanja ili spuštanje namjenskim 

ključem koji je uključen u isporuku, 

a) Spuštanje rampe pri izlazu: automatsko spuštanje kada vozilo uđe u zonu izlazne 

petlje. 

2. Karakteristike: 

a) Broj potopnih stubića: 7 za ulaz iz Ulice  Maršala Tita + 4 za ulaz iz Ulice Jovana 

Tomaševića na stazu pored restorana Kraljeve bašte + 1 jedan rezervni, 

b)         Pogon: pneumatski, pritisak 5 do 6 bara, 

c) Visina bollarda u podisgnutom stanju: 500-600mm, 

d) Prečnik stubića: 200-220mm, 

e) Debljina zida stubića: minimalno 5mm, 

f) Ciklus dizanja/spuštanja – nije ograničen, 

g) Materijal stubića: ST37 pocinčano ili boljih karakterisitika, 

h) Površinska zaštita stubića: pocinčano, elektrostatski-plastificirano i slično, 

i) Indikatori krajnjeg položaja stubića – induktni IP67, 

j) Signalna trepćuća crvena LED signalizacija, IP 67, 

k) Imaju mehaničku zaštitu od neovlaštene demontaže/otuđenja, 

l) Kućište stubića: debljina zida min. 5mm, 

m) Montaža: na čvrstoj podlozi, 

n) Vrijeme uspona(podizanja): ~ 5s ili manje, 

nj)         Vrijeme spuštanja: ~ 7s ili manje, 

o)  Vrijeme spuštanja u slučaju hitnosti: ~ 7s ili manje. 

 

3. Karakteristike kontrolnog/upravljačkog ormara za obje pozicije(BC1 i BC2): 

a) Stubići trebaju biti kontrolisani sa kontrolerom,  te neophodnim elektronskim i 

pneumatski uređajima, 

b) Kompresor 25l, 

c)         Grijači. 

 

4. Sigurnosni i signalni sistem: 

a) Zaštita od podizanja (induktivnim petljama) dok je vozilu u zoni rampe, 

b)         Semafori na ulazu i izlazu. 

 

5. Napajanje: 

a)       220V AC sa mrežnim kalom 3x2.5mm2. 
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Izgled bollarda prikazan je na slici br.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika br.7.: Izgled bollarda 
 

 

3. T E H N I Č K I    U S L O V I   Z A   I Z V O Đ E NJ E  R A D O V A 
 

A.  PRIPREMA ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE  

 

        Radove na izgradnji kanalizacije treba početi po izvršenoj pripremi radova, dobijanju 

građevinske dozvole, ostalih dokumenata i saglasnosti Nadzornog organa. Rad se u svemu 

mora izvesti prema postojećim  propisima koji važe za ovu vrstu radova, odredbama i 

detaljima iz ovog  projekta. Izvođač radova je dužan da prije početka radova prouči 

projektnu dokumentaciju i blagovremeno zatraži objašnjenja od Projektanta. Ukoliko se 

ukaže potreba za izmjenama tehničkog rješenja datog projektom koje mogu da nastane 

izmjenom terenskih uslova ili na zahtjev Investitora, Izvođač radova dužan je po istom 

postupi po dobijanju pismene saglasnosti Nadzornog organa i Investitora putem dnevnika 

rada.  

Svi radovi moraju biti izvedeni estetske, stručno i zanatski kvalitetno. 

         Izvođačka organizacija je obavezna da obavijesti o početku radova sve organizacije 

- vlasnike (Telekom, Mtel, Telemach, Vodovod, Elektodistribuciju, i t.d.) podzemnih 

instalacija u zoni građenja - kopanja. Nedolazak predstavnika obaviještenih organizacija 

ne oslobađa Izvođača obaveza da preduzme potrebne sigurnosne mjere u slučaju 

podzemnih objekata. U nedostatku podataka o drugim podzemnim instalacijama, naročito 
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ako se kopanje vrši mašinski, treba napraviti ručno poprečne rovove(šliceve) dužine 2-3 m 

na svakih 40 m ili kraćem rastojanju ako se sumnja u postojanje podzemnih instalacija. 

Kvarove i štete nastale na ucrtanim instalacijama i zemljištu u toku izvođenja radova, 

moraju biti stručno i kvalitetno otklonjeni, a štete nadoknađene. Štete nastale kao uzrok 

nekvalitetnog rada Izvođača, moraju biti otklonjene bez ikakve naknade.Izvođač je 

odgovaran za kvalitet izvedenih radova u toku garantnog roka, što se reguliše Ugovorom 

o gradnji. Trošak otklanjanja oštećenja na neucrtanim instalacijama u katastru podzemnih 

instalacija snosi davalac katastra podzemnih instalacija. Svi materijali koji su ugrađeni u 

kanalizaciju moraju imati ateste, a  materiali koji nemaju propisane karakteristike ne mogu 

biti ugrađeni. Ateste za ugrađene materijale treba sačuvati i kao dio tehničke dokumentacije 

predati Investitoru-korisniku. Obavezno, u toku izvođenja radova izvršiti katastarsko 

snimanje kanalizacije. 

       Broj osoblja koje treba angažovati za izvođenje radova zavisi od postavljenih rokova 

za izvođenje radova, primjene mehanizacije, atmosferskih uslova, i drugog. Broj radnika 

se ne smije redukovati ispod granice koja bi ugrozila kvalitet izvedenih radova. 

 

B.   IZBOR TRASE 

 

            Izbor trase kanalizacije i samo trasiranje rova pred početak izgradnje značajno utiče 

na kvalitet radova, odnosno kasnije na funkcijonalnost i vijek trajanja kanalizacije.Iz ovih 

razloga, trasiranju treba posvetiti pažnju prilikom početka  izvođenja radova. Projektant je 

prilikom određivanja trase kanalizacije, a držeći se opštih uslova za izbor trase i terenskih 

uslova odabrao najpovoljniju trasu. Naravno, da će prilikom trasiranja dolaziti do 

ostupanja, ali ono ne smije ugroziti sigurnost trase, kao ni sigurnost drugih podzemnih 

instalacija ukoliko se iste nađu u blizini trase. Prilikom lociranja  planiranih okana voditi 

računa da njihov položaj omogućava izradu kanalizacije ispod trotoara ili uz samu spoljnju 

ivicu trotoara ako nije moguće kanalizaciju smjestiti u potpunosti ispod trotoara usled  

velike zakrivljenosti ulica. Kanalizacija i okna su smještena ispod ili uz  trotoar iz dva 

razloga: 

                  a./ najmanji rizik od fizičkog oštećenja; 

                  b./ najlakši rad prilikom njihove eksplotacije, to jest provlačenja  i montaže 

kablova. 

              Kako su PVC cijevi savitljive i imaju mali koeficijent trenja, to omogućava da 

kanalizacija između dva okna ne mora da bude uvijek pravoliniska, da se između okana 

može vršiti promjene načina slaganja cijevi i da rastojanje između okana bude veće. 

       Projektovana trasa prikazana je na situacionoj šemi planirane infrastrukture (prilog 2). 

  
C. KOPANJE ROVA 

 

        Trasa rova između dva okna može biti pravoliniska ili sa izvjesnom krivinom. Nakon 

što je izvršeno trasiranje, pristupa se kopanju rova. Uporedo sa kopanjem rova za 

kanalizaciju, kopa se  i jama za okno. 

        Po pravilu, rov treba da bude dubok da najmanje rastojanje od površine zemlje do 

tjemena cijevi u najgornjem redu iznosi: 

 za cijevi postavljene u trotoaru: 50cm; 

 za cijevi postavljene u asfaltu: 80cm; 
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          Dubina rova određena je uzimanjem u obzir debljine podloge od pijeska, broja 

redova cijevi i međusobnog rastojanja između redova.  Širina rova je određena na osnovu 

broja cijevi po jednom redu, rastojanja između cijevi, širine prostora potrebnog za 

manipulaciju sa cijevima i dubine rova. Uzimanjem u obzir ovih parametara  rov treba da 

bude: 

 45x101cm(širinaxdubina) za tk kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC Ø110mm u 

asfaltu ili parkingu(slika 1 u prilogu 6), 

 45x85cm(širinaxdubina) za tk kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC Ø110mm u 

trotoaru ili zemlji(slika 2 u prilogu 6); 

 75x101cm(širinaxdubina) za tk kanalizaciju kapaciteta 1x4xPVC Ø110mm u 

asfaltu ili parkingu(slika 1 u prilogu 7), 

 75x71cm(širinaxdubina) za tk kanalizaciju kapaciteta 1x4xPVC Ø110mm u 

trotoaru ili zemlji(slika 2 u prilogu 7). 

Prilikom iskopa rova potrebno  proširiti rov na djelovima trase na kojima dolazi do 

lomova (skretanja sa pravoliniskog pravca), kako bi se ublažilo savijanje PVC cijevi (prilog 

10, sl. 2). 

        Prilikom iskopa rova krupnije kamenje  vaditi i odlagati  na jednu stranu rova, a 

iskopanu zemlju na drugu stranu,  kako nebi došlo do miješanja sa iskopanom zemljom 

koja se vraća u rov poslije oblaganja PVC cijevi sitnim pijeskom. Iskopani materijal 

odlagati najmanje 50 cm od ivice rova.    

        Ukoliko postoji opasnost da se obruši rov , pristupa se razupiranju rova. Razupiranje 

rova vrši se na taj način, što se od dasaka postavlja oplata na bočne zidove rova koja se 

razupire gredicama.  

         Kad se iskopa propisana dubina rova pristupiti nivelaciji dna rova. Nivelacija se vrši 

na taj način, što se na dvije krajnje tačke  kod svakog okna koji se povezuju, postavljaju 

vertikalno drvene nivelirke, koje čine utvrđene dubine iskopa rova na tom mjestu. 

Zategnuti  kanap između postavljenih nivelirki iznad rova na visini od 2 cm, a onda trećom 

drvenom nivelirkom tražiti na svakih 5-10 cm propisanu dubinu rova. Na kraju nivelisanja  

pristupiti izravnjavanju rova sa ašovom ili lopatom. 

         Ako se prilikom kopanja naiđe na podzemne instalacije koje nijesu ucrtane u katastar  

instalacija i  ne mogu se zaobići na propisan način, potrebno je u dogovoru sa Nadzornim 

organom, vlasnicima podzemnih instalacija i Projektantom  izvršiti izmještanje pomenutih 

instalacija. 

 

 

D.  NASTAVLJANJE PVC CIJEVI 

 

            Nastavljanje PVC cijevi se vrši pomoću PVC spojnica ili upotrebom cijevi sa 

proširenjem. Da bi spoj bio vodonepropustljiv, mjesto spoja se mora lijepiti. Kod 

nastavljanja cijevi sa proširenjem, kraj cijevi sa proširenjem sa unutrašnje strane i 

neprošireni kraj druge cijevi sa spoljašnje strane se dobro očiste, obrišu i namažu tankim 

slojem lijepka aksijalno od unutra prema spolja. Zatim se neprošireni kraj jedne cijevi 

uvuče u prošireni kraj druge cijevi. Spoj se ne smije dirati nekoliko minuta, a nakon 1-2 

sata se može izložiti naprezanju: polaganje u rov, savijanje i slično. Navedeni postupak se 

primjenjuje i kod nastavljanja cijevi pomoću spojnica, pri čemu se unutrašnja površina 

spojnice premazuje ljepilom. Pri izradi spoja pomoću ljepila mora se pridržavati upustva 

za korišćenje ljepila. Ispitivanje PVC cijevi na vodonepropustljivost izvesti 
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komprimiranim vazduhom na pritisak 1,5 bara. Cijevi se smatraju ispravno montirane ako 

ispitivani pritisak ne opadne u roku od 1 minuta. Projektant predlaže PVC cijevi sa 

proširenjem, kod kojih se dihtovanje spojeva vrši pomoću gumenih prstenova. Detalj 

nastavljanja cijevi sa proširenjem na jednom kraju prikazan je na sl.3, priloga 5. 

 

 

E.  SAVIJANJE PVC CIJEVI 

 

              Ako okolnosti na terenu (gradilištu) nedozvoljavaju pravoliniski rov za 

kanalizaciju, potrebno je vršiti savijanje PVC cijevi ili upotrebiti savitljive PVC cijevi. Kod 

većih  promjena pravaca moraju se upotrebiti PVC lukovi.Na mjestu krivine treba 

upotrebiti što duže cijevi i broj nastavaka treba da bude što manji. Kod krivine malog 

poluprečnika potrebno je  upotrebiti cijevi dužine 12m, a spojno mjesto ne treba da se 

nalazi u sredini krivine. Iza svakog spojnog mjesta u krivini treba postaviti drveni kočić da 

spojevi ne budu opterećeni u toku daljih radova. Način hladnog savijanja PVC cijevi 

prikazan je na sl. 2 u prilogu 12. 

              PVC cijevi se moraju savijati polako i ravnomjerno da ne bi došlo do 

nedozvoljenih naprezanja u materijalu. Savijene cijevi  pričvrstiti kočićima, a između cijevi 

postaviti češljeve. Dozvoljeni poluprečnik krivine savijene cijevi zavisi od dimenzija 

cijevi, spoljašnje temperature i postupka savijanja. Pri temperaturi većoj od  + 5ºC PVC 

cijevi spoljašnjeg prečnika 110 mm i debljine zida 3,2 mm saviti sa poluprečnikom krivine 

r = 5 m. Manji poluprečnik krivine nije dozvoljen pošto dolazi do velike promjene prečnika 

cijevi. Za veće krivine se upotrebljavaju PVC lukovi. Oni se postavljaju na isti način kao i  

PVC cijevi. 
       

F.   UVOĐENJE PVC CIJEVI U OKNO 

 

            Uvođenje PVC cijevi u okna se vrši pomoću PVC uvodnica (prilog 5, sl. 1 ), koje 

imaju proširenje za nastavljanje na PVC cijev sa jedne strane, a proširenje sa zaobljenjem 

sa druge strane.Postavljaju se na isti način kao PVC cijevi. Obavezno obratiti pažnju 

prilikom uvođenja PVC cijevi u okna  da pravac cijevi bude na pravcu poklopca, zbog 

lakše pristupačnosti cijevima kanalizacije tokom eksploatacije,  pri provlačenju kablova. 

 

 

G.  PODLOGA ZA PVC CIJEVI 

 

             Na dno rova se postavlja podloga za PVC cijevi. Podloga se sastoji od sloja sitnog 

pijeska debljine oko 10 cm(prilozi 6,7). Pijesak treba da bude granulacije od 0 - 4 mm. Sloj 

sitnog pijeska se lagano nabije pomoću odgovarajućeg uređaja ili drvenog nabijača ako 

Izvođač nema potrebnu mehanizaciju. Gornja površina sloja se pomoću grabulja izravnja. 

Ako u iskopanoj zemlji ne postoji material(pijesak,kamenčići) veće granulacije od 4mm za 

podlogu se može upotrebiti iskopana zemlja. 

             U slučaju, ako postoji opasnost da pijesak bude izapran podzemnom vodom  

podloga se izrađuje od mješavine cimenta i pijeska u odnosu 1:20. Istom mješavinom se 

tada oblažu i PVC cijevi.  
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I.  POLAGANJE PVC CIJEVI I ZATRPAVANJE ROVA 

 

                  Na nabijenu i nivelisanu podlogu od sitnog pijeska postavljaju se  cijevi. 

Rastojanje između cijevi od 3 cm se održava pomoću PVC držača rastojanja (češljeva). 

Češljevi se postavljaju na rastojanjju ne većem od 1,5 m . Ukoliko postoji opasnost od 

ispiranja pijeska u podlozi, onda staviti betonsku podlogu od cimenta i pijeska u odnosu 

1:20, a češljeve postavljati na rastojanju od 3,0 m.Unutrašnjost zaprljanih cijevi je potrebno 

očistiti prije polaganja.. Prilikom ovog čišćenja paziti da se ne ošteti unutrašnja površina 

cijevi. Prije polaganja cijevi potrebno je, takođe, pregledati da li su sve ivice  oštećene ili 

nepravilno obrađene. Ugraditi se smiju samo cijevi  sa pravilno obrađenim i neoštećenim 

ivicama. Prije polaganja cijevi izvršiti pregled postavljene podloge za cijevi. Podloga mora 

biti ravna i ne smije da sadrži kamenje, strane predmete i oštre predmete koji mogu da 

oštete cijevi. 

                    Poslije polaganja i nastavljanja PVC cijevi vrši se zatrpavanje cijevi sa 

sitnim pijeskom granulacije 0-4 mm. Pijesak se pažljivo nabija između  cijevi sa drvenim 

pljosnatim nabijačem. Debljina sloja iznad cijevi iznosi oko 10 cm(prilozi 6,7). Pijesak 

je, takođe, kao za podlogu granulacije 0-4 mm. U  slučaju da postoji opasnost da pijesak 

bude izapran, onda cijevi obložiti mješavinom od cimenta i pijaska u odnosu 1:20. Ako u 

iskopanoj zemlji ne postoji materijal (pijesak, kamenčići) veće granulacije od 4mm, za 

zatrpavanje PVC cijevi  umjesto sitnog pijeska može se upotrebiti iskopana zemlja.  

                   Nakon nabijenog sloja pijeska iznad cijevi, vrši se zatrpavanje rova iskopanom 

zemljom. Zatrpavanje se vrši u slojevijma od 20-30 cm koji se dobro nabijaju. Na visini 

25-30 cm iznad nivoa terena postaviti upozornu traku cijelom dužinom rova. Traku položiti 

po sredini rova tako  da je natpis na traci ’’PAŽNJA PTT KABAL” okrenut prema 

spoljašnjoj strani rova. Ako se prilikom iskopa ne može postići propisana dubina, to jest 

ako je rastojanje od površine zemlje do najgornjeg reda cijevi manji od 50 cm za trotoar, 

odnosno 80 cm za kolovoz, moraju se primijeniti zaštitne mjere kao što se primjenjuju za 

postojeću kanalizaciju(prilog 8, sl. 1) . Ako je navedeno rastojanje između 30 i 50 cm 

izvršiti  betoniranje cijevi, a ako je manje od 30 cm iznad gornjeg reda cijevi postaviti 

armirani betonski sloj (C16/20) i upotrebiti obavezno PVC cijevi debljine zida od 5,3 

cm.Da li treba primijeniti zaštitne mjere i kakve  odlučuje Nadzorni organ u saradnji sa 

Projektantom.  

 

 

J.  RASTOJANJA OD DRUGIH PODZEMNIH INSTALACIJA 

 

                      Na  trasi kanalizacije  često se dešava da se prilikom iskopa naiđe na instalcije 

za koje vlasnici nijesu imali podatke. Da bi se zaštitila kanalizacija i budući kablovi u njoj 

od raznih smetnji i oštećenja mora se voditi računa o rastojanju između kanalizacije od 

PVC cijevi i drugih podzemnih instalacija. Potrebne zaštitne mjere između pojedinih 

instalacija izvesti u dogovoru sa vlasnicima instalacija.  

                       Najmanje rastojanje između kanalizacije od PVC cijevi i podzemnih 

električnih instalacija iznosi 

 0,3 m bez primjene zaštitnih mjera; 

 0,1 m sa primjenom zaštitnih mjera. 

                       Zaštitne mjere se moraju preduzeti na mjestima ukrštanja i približavanja kao 

i na dužini od 0,5m sa obje strane ugrožene dionice. Na sl.1 priloga 9 prikazan je način 
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izvođenja zaštite na mjestu ukrštanja kanalizacije sa električnim kablom kada je 

međusobno rastojanje manje od 0,3 m. 

                       Najmanje rastojanje između podzemno postavljenih toplovoda i kanalizacije 

od PVC cijevi treba da bude: 

 1,0 m bez primjene zaštitnih mjera; 

 0,1 m sa primjenom zaštitnih mjera. 

                      Zaštita se izvodi tako što se između toplovoda i PVC cijevi postavlja zaštitni 

sloj od mješavine cimenta i pijeska u odnosu 1:20.  

 

K.  IZRADA OKANA 

 

              Po završetku kopanja jame za okno (raditi uporedno sa izradom kanalizacije na 

tom rasponu) i nivelisanju dna, pristupa se izradi okna. Unutrašnje dimenzije pojedinačnih 

okana prikazane su u razvojnoj šemi planirane kanalizacije – prilozi  3. 

 

           

-Konstrukcija okna- 

 

          Planirana okna se sastoje od donje ploče(dna), stranica(zidova), gornje 

ploče(plafona) i grla poklopca (prilozi 11 i 12).  

 Izrada donje ploče poda(dna)  okna  

      Najprije se uradi oplata za otvor  u sredini donje ploče dimenzija 20x20 cm. Otvor se 

koristi za  stavljanje glave vodene pumpe-crpke, da bi pumpa izbacila u potpunosti vodu 

iz okna. 20 cm ispod otvora u odnosu na donji nivo ploče nasuti šjljunak da bi ovaj otvor  

poslužio kao drenaža. Oplatu doro utvrditi sa kočićima. Zatim se u uglovima jame nabiju 

kočići, a na njima ukuju 4 letve pored zidova. Ove letve treba da budu 1,5% više od gornje 

ivice šablona za otvor i čine niveletu donje ploče odnosno dna okna. 

         Donja ploča se izliva od betona debljine 20 cm za okna u trotoaru, koaksijalna okna 

u trotoaru i okna u asfaltu. Beton se spravlja od mješavine cimenta i šljunka u razmjeri 

1:7(C16/20). Cimenat mora da odgovara standardu JUS B.C1.010, šljunak standardu JUS 

B8.030, a voda JUS M1.014. Beton prilikom livenja donje ploče se mora dobro nabijati, a 

gornja površina ploče mora biti glatka. Ivice ploče u pojasu širine 25 cm, treba da 

zauzimaju horizontalni položaj. Spravljenje betona se vrši prema ''Pravilniku za beton i 

armirani beton''.Donja ploča se može može izraditi i od  armiranog betona manje debljine.  

 Izrada stranica okna ( zidova) 

       Stranice okna(zidovi) mogu biti izrađene na više načina: zidane od betonkih blokova, 

armiranog betona i izrađene kombinovano. Iz iskustvenih razloga Projektant predlaže 

izradu zidova od armiranog  betona. 

       Livene stranice se rade na licu mjesta, a izlivaju se od betona mješavine cimenta i 

šljunka 1:7(C16/20). Pri izlivanju uradi se oplata od dasaka ili kliznih ploča, koje se 

postavljaju pored svih zidova iskopane jame. Vezivanje oplate i razupiranje vrši se 

gredicama. Oplata  se izrađuje odjednom za sve zidove. Oplata mora biti dovoljno čvrsta i 

međusobno stabilno postavljena da armaturna mreža bude u sredini, minimalno udaljena 

od oplate 3 cm, i da se pod teretom betona i vibracije( sabijanje betona) oplata ne izvitoperi 

i da ne dođe do udubljenja ili ispupčenja zidova. Unutrašnje stranice oplate moraju biti tako 

urađene i postavljene da ne bude ukliještene betonom i da se mogu lako skinuti i izvući bez 

oštećenja betonskih zidova i razaranja oplate.  

18



Pješačka staza sa pratećom infrastrukturom 
-Glavni elektrotehnički projekat slabe struje- 

 

         Kod izrade oplate na stranicama zidova gdje se priključuju kanalizacione  cijevi, 

mora se voditi računa da beton ne zatvori cijevi kanalizacije, jer cijevi ulaze u zid i 

preklapaju  se dužininom veličine debljine zida. Pored cijevi koje se uvode u okna potrebno 

je postaviti  PVC uvodnice, odnosno PVC cijevi  Ø 110 mm(do kraja trotoara ili ulice)  u 

zidove gdje ne dolazi kanalizacija, kako se nebi narušila statika okna ukoliko u budućnosti 

dođe do potrebe uvođenja  PVC cijevi u okno. Debljina zidova je 15 cm za okna u 

trotoaru(zemlji). Debljina kraćih zidova okana u asfaltu je 20cm, odnosno 22,5cm debljina 

dužih zidova. Za armiranje  okana upotrebiti armaturnu mrežu Q335 za okna u asvaltu, 

odnosno Q257 za okna u trotoaru. Nalivanje zidova  vrši se ravnomjerno  u krugu uz 

nabijanje odnosno vibriranje betona ručno ili vibratorom. Oplata se skida nakon četiri dana 

po nalivanju betona. 

 Izrada gornje ploče( plafona) 

       Po završetku zidova pristupa se izradi oplate za gornju ploču. Oplata se izrađuje za 

cijelu unutrašnju površinu okna, sem otvora za ulaz, odjednom i mora biti dovoljno čvrsta 

da podnese teret betona, armature i plus 300 kp opterećenja od radnika. Oplata mora biti 

poduprta(podšpajcovana) gredicama 8x8 cm najmanje na svaki metar uzduž i poprijeko. 

Visina spoljašnjeg okvira i okvira za ulaz u okno mora biti isti kao debljina ploče. Oplata 

mora biti urađena tako da ne bude ukliještena betonom i da se može nakon vezivanja 

rašalovati i izvući kroz grlo okna površine 60x60 cm bez oštećenja.  

       Nakon izrade oplate pristupa se postavljanju armaturne mreže  Q257 sa ojačanjem 

serklaža glatkim čelikom Ø12mm za okna u trotoaru, odnosno Q335 za okna u asvaltu. 

Armiranje gornje ploče okana  izvršiti kao što je prikazano u prilogu 13. 

       Nakon postavljanja i vezivanja armature pristupa se izlivanju(betoniranju) ploče. 

Mješavina betona za gornju ploču sprema se od cimenta i šljunka u razmjeri 1:3, marke 

betona C25/30. Debljina ploče  je 15 cm za okna u trotoaru, odnosno 25 cm za okna u 

asfaltu.  Skidanje oplate može se izvršiti nakon 8 dana od dana nalivanja ploče betonom.U 

zavisnosti od vremenskih uslova ovaj period može biti: kraći ako se radovi izvode kada je 

temperatura visoka, odnosno duže ako se radovi izvode kada je vrijeme kišovito i hladno. 

 Izrada ulaznog grla i postavljanje poklopca 

       Po završetku izrade gornje ploče pristupa se izradi ulaznog grla u okno i postavljanje 

poklopaca. Gornja površina gornje ploče se malta cimentnim malterom koji se spravlja od 

cimenta i pijeska u razmjeri 1:20 debljine 2 cm, da ne bi došlo do prokišnjavanja plafona, 

a zatim se preistupa izradi grla. Grlo zidati od betonskih blokova ili opeke debljine zidova 

25 cm, tako da unutrašnje stranice grla budu ravne sa ulaznim otvorom u ploči(60x60 cm). 

Visina grla treba da bude tako podešena da postavljeni gvozdeni ram sa poklopcem bude 

viši od nivoa okolnog terena za 1 cm u trotoaru ,odnosno 2 cm u zemlji. 

       Ram poklopca se učvrsti na svom mjestu i spoj zalije betonom koji se spravlja u 

razmjeri 1:4. Nakon postavljanja poklopca vrši se postavljanje gazne površine. Na okna u  

trotoaru(zemlji) ugrađuju se laki poklopci,  odnosno teški poklopci,  za okna u asfaltu.        

Poslije zatrpavanja okna i saniranja terena pristupa se malterisanju unutrašnjih 

površina okana( poda, stranica, plafona i grla) ukoliko nijesu korištene klizne glatke ploče. 

Malterisanje se vrši cimentnim malterom od cimenta i pijeska u razmjeri 1:2. malterisanje 

se vrši gletovanjem i glačanjem do crnog sjaja. 

       Prilikom malterisanja okna vrši se se obrada ivica zidova gdje PVC uvodnice ulaze u 

okno. Otvor za cijevi u zidu okna se radi u vidu lijevka za cio profil uvodnica sa zakošenim 

stranicama pod uglom od 45°. Sve uvodnice moraju biti iste dužine to jest u istoj ravni, čija 

se ravan malteriše.  
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 Postavljanje nosača za kablove 

     Od broja i rasporeda cijevi u oknu odnosno njihovog profila na ulazu u okno zavisi 

koliko će biti ugrađeno konzolnih nosača kablova. Nosači kablova mogu biti prosti i 

složeni. Prosti nosači se ugrađuju kod manjih okana, a složeni nosači se ugrađuju kod većih 

okana nakon malterisanja okna.  

          Od isporučioca betona obavezno uzimati uzorke  za betonske kocke 20x20 cm koje 

treba podvrgnuti atestima saglasno ’’Pravilniku za beton i armirani beton’’. Atestna 

dokumentacija treba da bude sastavni dio izvedbeno-tehničke dokumentacije. 

 

          4. MATERIJALI ZA IZGRADNJU KABLOVSKE KANALIZACIJE 

 

           Za izradu kanalizacije koristi se sledeći materijal : PVC cijevi, lukovi, PVC 

spojnice, držači rastojanja (češljevi), gumeni prstenovi, PE cijevi, spojnice za PE cijevi, 

sredstva za čišćenje, pijesak, upozorna traka, laki  tk poklopac, cimenat, betonsko gvožđe 

i drugi građevinski materijal. 

          Za navedeni materijal treba naglasiti: 

 PVC cijevi (prilog 4, sl.1) za kanalizaciju su bešavne cijevi, kružnog presjeka  

izgrađene od tvrdog PVC-a odgovarajućih mehaničkih i drugih karakteristika. Cijevi se 

izrađuju sa i bez proširenja na jednom kraju. Prošireni dio cijevi služi za spajanje, to jest 

nastavljanje cijevi prilikom polaganja.  Zbog lakšeg  i bržeg rada Projektant preporučuje 

cijevi sa proširenjem na jednom kraju, gdje se dihtovanje spoja vrši pomoću gumenog 

prstena. Karakteristike cijevi i uvodnica   od  PVC materijala su: 

 Neosjetljive na lutajuće struje; 

 Otporne na koroziju; 

 Veoma glatki zidovi, pa je veoma mali koeficijent trenja pri uvlačenju 

kablova; 

 Nepropusne za vodu; 

 Otporne na starenje; 

 Mogućnost ugradnje velikog broja cijevi u rovu. 

Nominalni prečnik cijevi je jednak spoljašnjem prečniku i iznosi 110 mm. Debljina zida 

cijevi je 3,2 mm, a dužina cijevi je 6 i 12 m. Ukoliko kanalizacija prolazi pored energetskih 

kablova ili toplovoda ili se ne može postići projektovana dubina i ne mogu primijeniti u 

potpunosti dodatne zaštitne mjere, onda se mogu na toj dionici postaviti PVC  cijevi 

spoljašnjeg prečnika 110 mm sa debljinom zida 5,3 mm. 

 PVC spojnice služe za nastavljanje PVC cijevi bez proširenja. Spojnica može da  

bude nalijepljena na cijev kod proizvođača a može se isporučiti i posebno, pri čemu se 

lijepljenje na cijev vrši prilikom polaganja cijevi.Za uvođenje cijevi u okno upotrebljavaju 

se  ’uvodnice’ (prilog 5, sl.1 ) dužine  0,5  m koje imaju proširenje za nastavljanje cijevi 

sa jedne strane, a sa druge strane proširenje sa zaobljenjem, koje se postavlja u zid okna. 

 PVC lukovi se upotrebljavaju za veće promjene pravca kanalizacije. Ukoliko se  

naiđe na podzemne objekte čiji položaj  i gabariti ne dozvoljavaju da se prođe pravoliniski 

kanalizacijom pored, ispod ili iznad njih, onda je neophodna upotreba PVC lukova.   

 Držači odstojanja(češljevi) se upotrebljavaju za održavanje potrebnog rastojanja  

između PVC cijevi (prilog 4, sl.3) 

 Lijepak se upotrebljava prilikom nastavljanja PVC cijevi. Najčešće se  

upotrebljavaju na bazi Tetahydrofurana.Posudu u kojoj se nalazi ljepilo potrebno je dobro 

zatvarati prilikom svake upotrebe.  
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 Sredstva za čišćenje cijevi  upotrebljava se se za čišćenje krajeva cijevi prije 

nastavljanja. Obično se upotrebljava Mathylenchlorid. 

 Poklopac  se ugrađuje u gornju ploču okna i služi za pristup unutrašnjosti okna  

tokom eksploatacije, to jest prilikom provlačenja i vezivanja kablova. Laki 

poklopac(prilog 6)   se ugrađuje na okna koja su locirana u trotoaru ili zemlji, a teški 

poklopci na okna locirana u asfaltu. Sprečavanje otuđenosti poklopaca vrši se 

zaključavanjem namjenskim vijkom koji služi da se sistem za zaštitu pomjeri u 

dizajnirano ležište u ramu poklopca(slika 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Slika 8: Sistem za zaštitu od krađe 

 

 Upozorna traka je žute boje i sa gornje strane je jasno ispisana oznaka 

”PAŽNJA PTT KABAL”. Prilikom zatrpavanja iskopanog rova postavljava se u gornjem 

dijelu rova radi označavanja trase kablovske kanalizacije.   

 Pijesak sitne granulacije 0-4mm služi za nasipanje podloge, zasipanje između  

PVC(PE) cijevi i nasipanje zaštitnog sloja. 

 Beton od cimenta i pijeska   služi za oblaganje PVC cijevi  ukoliko  postoji  

opasnost za ispiranje pijeska koji se stavlja kao podloga i zaštita  PVC cijevi.  

 Beton i betonsko gvožđe služi za izradu dopunske zaštite PVC cijevi ukoliko  

uslovi na terenu ne dozvoljavaju da se postigne propisana dubina rova.  

 PVC poklopac(čep)( prilog  5, sl. 2) od tvrdog  PVC-a  upotrebljava se za  

zatvaranje cijevi dok se ne uvuče kabal, sa zadatkom da zaštiti cijevi od mulja, vode, i 

druge prljavštine. 

 Gumene brtve (gumice) (prilog 4, sl. 2) služe za zaptivanje prostora između  

dvije cijevi koje se nastavljaju. Prilikom montaže neophodno je premazati gumice uljem 

kako  se nebi uvrnule prilikom nastavlljanja, to jest uklapanja jedne cijevi u drugu.  
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5. S P I S A K  P R I M I J E NJ E N I H   S T A N D A R D A   I  P R O P I S A 

 

 

Prilikom izrade ovog projekta korišćeni su sljedeći zakoni, pravilnici, tehnički propisi, 

standardi i literatura: 

• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG, broj 64/2017; 

44/2018, 11/2019 – ispr. i 82/2020, 86/2022, 4/2023); 

• Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta 

("SI. list RCG " br. 044/18, "Sl. list CG " br. 43/19); 

• Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 

23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016, 

146/2021, i 3/2023); 

• Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/2014 i 44/2018);  

• Zakon o zaštiti lica i imovine ("Sl. list CG", br. 43/2018); 

•  Zakon o elektronskim komunikacijama(’’Službeni list Crne Gore’’ broj:40/13, 

56/13, 2/17 i 49/19); 

• Zakon o životnoj sredini ( "SI. list RCG " br. 44/08 ); 

• Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje 

elektonske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane 

opreme u objektima(’’Službeni list Crne Gore’’ broj 41/15);  

• Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektonskih 

komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme 

(’’Službeni list Crne Gore’’ broj 59/15 i 39/16); 

• Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno 

planiranje i gradnja drugih objekata(’’Službeni list Crne Gore’’ broj 33/14); 

• Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i 

povezane opreme (’’Službeni list Crne Gore’’ broj 52/14);  

• Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima (’’Službeni list Crne 

Gore’’ broj 6/15); 

• MEST EN 50173-1:2009 Informaciona tehnologija – Osnovi sitemi kabliranja –

Dio 1: Opšti zahtjevi/ Information technology – Generic cabling systems – Part 1: 

General requirements; 

• MEST EN 50174-3:2009 Informaciona tehnologija – Instalacija kabliranja –Dio 

3: Planiranje i praksa instaliranja kablova izvan zgrada/ Information technology –Cabling  

installation  – Part 3: Instalation planning and practices ouuside buildings; 

• MEST EN 50260-2-1:2009 Komunikaioni kablovi –Dio 2-1 Opšta pravila za 

projektovanje i izgradnju: Communication cables- Part 2-1: Commong desing rules and 

Construction. 
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6. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU  
 

A. OPŠTE ODREDBE 

 

 Zakon o zaštiti na radu određuje da se u posebnom dijelu Projekta prikaže skup svih 

tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu prilikom: 

   

  - izgradnje objekta; 

   

  - eksploatacije objekta. 

 

Prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zaštite, a u slučaju potrebe i posebna pravila. 

U osnovna pravila zaštite na radu spada: 

  

 - opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama (pod sredstvima rada 

 smatraju se objekti namijenjeni za rad ili kretanje osoba na radu i pomoćne 

 prostorije sa pripadajućom instalacijom); 

  

 - osiguranje od udara električne energije; 

 

 - osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora; 

 

 - osiguranje potrebnih puteva za prolaz, transport i evakuacija radnika; 

 

 - osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti vazduha; 

 

   - osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline; 

 

   - ograničenje buke i vibracije u radnoj okolini; 

 

   - osiguranje od nastanka požara i eksplozije; 

 

 - osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih uticaja; 

 

 - osiguranje od djelovanja opasnih materija i zračenja; 

 

 - osiguranje prostorija i uređaja za ličnu higijenu. 

 

            U posebna pravila zaštite na radu spada: 

 

  - određivanje uslova u pogledu stručne sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog i 

 psihičkog stanja i psihofizičkih sposobnosti radnika; 

 

 - određivanje načina na koji se moraju izvoditi određeni uslovi i radne operacije; 

 

            - preporuke proizvođača prema tehničkim uslovima; 

 

23



Pješačka staza sa pratećom infrastrukturom 
-Glavni elektrotehnički projekat slabe struje- 

 

  - pravilno uskladištenje i zaštita materijala, uređaja i opreme; 

 

 - određivanje trajanja posla, korištenje ličnih zaštitnih sredstava, zaštitnih 

 naprava; 

 

 - obavezno postavljanje znakova upozorenja od određenih  opasnosti; 

 

   - osiguranje normalnog strujanja vazduha; 

 

  - osiguranje da na svakom radilištu na kojem radi istovremeno 20 radnika,  jedan 

 bude osposobljen za pružanje prve pomoći. 

 

 Sredstva za rad i lična zaštitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izrađena 

u skladu sa pravilima zaštite na radu da bi bila dozvoljena njihova upotreba: 

 

 a) Posebno je važno da se provjeri ispravnost rada sredstava za rad sa povećanim 

opasnostima, kao što su: oruđa koje pokreće elektromotor, motor sa unutrašnjim 

sagorijevanjem, ili neka druga energija, te oruđa sa posudom pod pritiskom, koja prema 

pravilima zaštite na radu moraju imati ventil sigurnosti, te oruđa čijim korištenjem nastaju 

opasne materije. Provjera ispravnosti se mora izvršiti: prije njihovog stavljanja u upotrebu, 

najmanje jedan put svake 2 godine, poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka 

korištenja, ako posebnim propisima nisu određeni drugi rokovi ispitivanja. 

 

  b) Kao lična zaštitna sredstva se koriste: rukavice od izolacionog materijala, alati 

sa izoliranim drškama, kacige od izolacionog materijala, obuća od  izolacionog 

materijala, odijela od izolacionog materijala, pribor za uzemljenje i spajanje, indikatori 

napona, izolacione podloge i dr. 

 

 Kod polaganja PVC cijevi, rov mora biti propisnih dimenzija da se omogući 

nesmetanu ugradnju.Konstrukcije okana u ovom projektu prilagođene su potrebama 

radnog prostora. Otvor jame je potrebno ograditi zaštitnom tipskom ogradom , alat držati 

udaljen najmanje 20 cm od ruba otvora. 

 Buka i vibracije se javljaju kod kopanja rova sa pneumatskim čekićem i 

kompresorom. Prevelika buka se može smanjiti upotrebom zvučno-prigušnog kompresora 

ili zvučno-prigušnim slušalicama. 

 Radnicima je potrebno osigurati potrebnu prostoriju za presvlačenje i pranje prije 

jela i nakon završetka rada. Potrebno je takođe radnike snabdjeti odgovarajućim priborom 

za ličnu higijenu. 

 

B.  ZAŠTITNE MJERE PRI RADU NA TERENU 

 

 

 Prilikom izvođenja radova postoji mogućnost da se ugrozi život i zdravlje radnika 

ili slučajnih prolaznika, da se oštete strani objekti na području gradilišta. Iz navedenih 

razloga, potrebno je obratiti pažnju na sljedeće izvore opasnosti: 

 

 - transport, te utovar i istovar materijala, alata i mašina; 
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   - iskop rova i polaganje PVC  cijevi u rov; 

 

 - ispravnost alata i mašina; 

 

 - ukrštanje i paralelno kopanje rova sa drugim instalacijama (električni kabl, 

 vodovod,  

              kanalizacija, toplovod, itd.); 

 

 - rukovanje mašinama i uređajima. 

 

 Da bi se obezbijedila sigurnost radnika i prolaznika, te da bi se spriječila šteta, 

preduzimaju se  

             odgovarajuće zaštitne mjere: 

 

 - kod transporta materijala voditi računa o obezbjeđenju (učvršćenju) istog 

 na vozilu; 

 

            - iznad rova obezbijediti pješačke prelaze uz obavezno postavljanje ograde u          

            visini od 1m; 

 

             - dok je rov još otvoren, potrebno je postaviti signale za dan i noć, da bi se 

 spriječile razne  nezgode; 

 

 - prilikom izvođenja radova na kopanju rova, potrebno je imati situacije o 

 položenim podzemnim instalacijama, kako ne bi došlo do povrede za vrijeme 

 rada ili do štete; 

 

 - pri nailasku na druge podzemne instalacije, obezbijediti ručno i pažljivo 

 kopanje oko  

              istih, kako ne bi došlo do oštećenja ili nesretnog slučaja; 

 

 - rukovanje mašinama i uređajima sa kojima se obavljaju radovi mogu da vrše 

 samo  radnici kvalifikovani i osposobljeni za rad na istim; 

 

 - pri izvođenju radova, obavezno upotrebljavati samo ispravan alat, mašine i 

 sredstva lične  higijene i tehničke zaštite; 

 

 

C. ZAŠTITA OD POŽARA 

 

 Zaštita od požara obuhvata skup svih mjera i radnji, te normative upravne, 

organizacione, tehničke, obrazovne i propagandne prirode.  

 

 Izgrađena kanalizaciona postrojenja ne predstavljaju opasnost kao potencijalni 

izvori požara, pa se na njima ne projektuju posebne mjere zaštite. 
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            Opasnost od požara javlja se samo prilikom transporta, uskladištenja i 

manipulisanja sa zapaljivim materijalima koji se koriste pri izradi nastavaka( plin, benzin 

). U tu svrhu potrebno je posvetiti posebnu pažnju transportu, uskladištenju i manipulisanju 

takvim sredstvima. 

            Takođe prisutnost zemnog gasa u kanalizaciji predstavlja potencijalnu opasnost od 

eksplozije. Iz ovih razloga, prije početka radova treba obratiti pažnju na sledeće: 

 

            - pravilno i blagovremeno provjetravanje okana; 

 

            - provjera prisustva otrovnih i zapaljivih gasova i para prije silaska u okno; 

 

            - način upotrebe let lampe i plinskog brenera. 

 

           Provjetravanje okana vrši se otvaranjem više susjednih okana  stvaranjem promaje. 

Dok se ne ustanovi da u oknu nema prisustva zapaljivih gasova, nije dozvoljeno unositi let 

lampu na benzin ili plin, odnosno otvoreni plamen. Naročito je strogo zabranjeno vršiti 

paljenje i pripremu let lampe na benzin ili plin u oknu. Takođe u tk oknu ne smije se držati 

bilo kakav zapaljivi materijal.  

           Zabranjuje se u prostorijama za uređaje  ostavljanje i skaldištenje mterijala koji 

mogu izazvati požar i eksploziju. Rukovodilac radova neposredno odgovara za primjenu 

preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije. 

 

D. HEMISKE OPASNOSTI  I  MJERE ZAŠTITE 

 

 

           Prilikom ekspotacije kanalizacije, jedna od najvećih opasnosti je opasnost od 

hemiskog djelovanja. Ovo djelovanje neprekidno traje, teško se primjećuje, a posledice 

po ljudski organizam se osjećaju nakon više godina rada. Najčešći uzroci ovih opasnosti 

su: 

         

          - podzemni otrovni gasovi koji se nalaze u kanalizaiji(sumporvodonik, zemni 

          gas, pare otpadnih voda, fekalija i hemikalija); 

          

- olovne i termoplastične pare koje se javljaju prilikom zagrijavanja omotača kablova. 

 

         Zaštitne mjere ovih opasnosti bi se sastojale prije svega u primjeni preventivnih 

mjera zaštite: 

          

          - uredno čišćenje i održavanje kanalizacije; 

 

         - redovni kontrolni ljekarski pregledi; 

 

         - održavanje lične higijene radnika(pranje ruku). 

 

        U toku izvođenja i neposredno prije početka radova u kanalizaciji potrebno je: 

 

         - provjtriti kanalizaciju, a u slučaju da su okna zagađena očistiti ih; 
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         - obavezno nošenje radne odjeće i obuće prema HTZ propisima. 

 

 

E. BIOLOŠKE OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE 

 

         Ove opasnosti se odnose, prije svega, na kanalizaciju u kojoj se taloži prljavština ili 

se nepažnjom radnika u oknima ostavljaju otpaci organskog porijekla, koji svojim 

truljenjem ili posredno pojavm pacova mogu dovesti do zaraze.  

         Zaštitne mjere se sastoje u sprovođenju preventivnih mjera ćišćenja i deratizacije 

okana. 
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7. O P Š T E  N A P O M E N E 

 

A. ORGANIZACIJA RADOVA 

 

           Prije početka radova potrebno je da se Izvođač upozna sa projektnom 

dokumentacijom, da bi se što bolje izvršila organizacija radova na izgradnji kanalizacije. 

S tim u vezi Izvođač je dužan da na vrijeme obezbijedi sav potrebni materijal i radnu snagu 

koja će na najbolji mogući način izvršiti sve poslove na trasi. Potrebno je takođe da se prije 

početka radova Izvođač upozna sa trasom i  položajem drugih instalacija, te da preduzme 

odgovarajuće mjere. Materijal i oprema treba prije ugradnje biti propisno uskladišten i 

zaštićen. 

     Radovi na zaštiti postojeće i izradi planirane kanalizacije mogu se organizovati 

paralelno. 

  

B. DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA 

 

 Nakon izvedenih radova treba sačiniti knjigu izvedbeno-tehničke dokumentacije za 

kanalizaiju. Tačna i sveobuhvatna dokumentacija smatra se neophodnom za ispravno 

funkcionisanje i eksploataciju kanalizacije. Izvođač je odgovoran za za izradu 

dokumentacije. SI-sistem će se koristiti za mjere. Ako se u dokumentima koriste iste 

jedinice( milimetri, centimetri, metri i t.d.) onda se skraćenica za jedinice mora izostaviti i 

zamijeniti napomenom, kao naprimjer ’’sve mjere su u cm’’. Inače se skraćenice za 

jedinice uvijek moraju ponavljati u dokumentima. Zaglavlje za svaki tip dokumenta treba 

da bude na desnoj strani, da bi prilikom standardizovanog previjanja, ukoliko se koristi 

format veći od A4, zaglavlje bilo vidljivo.Zaglavlje treba da sadrži sledeće informacije: 

 naziv objekta; 

 lokaciju objekta; 

 naziv i adresu Izvođača; 

 broj karte ili dijagrama; 

 status dokumenta; 

 crtao: potpis, datum; 

 provjerio: potpis, datum; 

 odobrio: potpis, datum; 

 pregledao: potpis, datum. 

 Izvedbeno-tehnička dokumentacija za kanalizaciju treba da sadži: 

 naslovni list; 

 grafički popis; 

 pregledna karta kanalizacije; 

 veza skica; 

 situacione skice; 

 razvojne šeme kanalizacije; 

 skice razvijenih šema okana; 

 legenda; 

 popisni list; 

 završni list. 
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8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA 

 

1. OPŠTI DIO 

Projektom i izvođenjem mora se osigurati pouzdanost građenje objekta u cjelini i u 

svakom njenom dijelu. Objekat mora biti izgrađen u skladu s uslovima uređenja prostora, 

glavnim projektom i svom dokumentacijom, na osnovu kojih je izdato rješenje o 

uslovima građenja. Propise navedene u izjavi projektanta treba primijeniti i poštovati 

prilikom gradnje objekta. Postupak izgradnje mora biti u skladu s Zakonom o planiranju 

prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17). Kod svih građevinskih i 

zanatskih radova uslovljava se upotreba kvalitetnog materijala predviđenog važećim 

standardima, projektom, opisima u troškovniku kao i upotreba stručne radne snage. 

Investitor je dužan tokom gradnje osigurati stalni stručni nadzor nad izvođenjem 

predmetnog zahvata. Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu 

dokumentaciju i postojeće stanje, te kontrolisati sve mjere potrebne za njegov rad. 

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti usklađivanju građevinskih i instalaterskih projekata. 

O svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima, izvođač je dužan 

pravovremeno obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inženjera, odgovornog ili 

glavnog inženjera, te zatražiti adekvatno rješenje. Odstupanje izvedenih radova od 

tolerancije mjera, izvođač će otkloniti o svom trošku. Program kontrole i osiguranja 

kvaliteta izrađen je u skladu s važećim tehničkim regulativama i čini osnovu za izradu i 

provođenje plana kontrole učesnika i izvođenja. 

Provođenjem kontrole u obliku dokaza kvaliteta i izvještajima o izvršenim pregledima 

potvrđuje se osiguranje kvaliteta. Važeći propisi i standardi sadržani su u prikazima s 

pojedinim radovima. 

Investitor je dužan svim učesnicima izvođenja radova i kontrole dostaviti svu tehničku 

dokumentaciju: - glavni projekat. 

Sav materijal koji će se upotrijebiti mora odgovarati crnogorskim standardima, s 

osiguranim atestima i ispravama. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv 

izvođača, nadzorni inženjer će ga pregledati. 

U slučaju da je izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije 

odgovarajući, na zahtjev se mora ukloniti sa gradilišta i postaviti odgovarajući. Izvođač je 

obavezan posjedovati ateste o kvalitetu svih ugrađenih materijala. Pored materijala i sam 

rad mora biti kvalitetno izveden, a ako bi se tokom rada i kasnije pokazao kao 

nekvalitetan, izvođač je dužan o svom trošku ispraviti nekvalitetan rad. Prije izvođenja 

svakog rada mora se izvršiti tačno razmjeravanje i obilježavanje na trasi. Prije početka 

radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta, kako se postojeći ili već 

izgrađeni djelovi objekta ne bi oštetili. Provođenjem programa kontrole, sastavljanjem 

kompletne dokumentacije o izvršenim pregledima, nalazima, atestima, potvrdama i 

ispravama uključujući i završni izvještaj o pregledu dokazuje osiguranje kvaliteta 

izvedenog objekta. Izvođač je dužan: 

• graditi u skladu sa rješenjem/dozvolom nadležne uprave, te dokumentacijom koja 

je istoj prethodila - posebnim saglasnostima, 

• radove izvoditi na način da se zadovolje bitni zahtjevi za objekat koji se odnose 

zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoline, sigurnost u korištenju, zaštitu od 

buke te uštedu energije i toplotnu zaštitu. 
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• ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u 

praksi, a čij i je kvalitet dokazan certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvalitet 

određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i normama 

• osiguravati dokaze o kvalitetu radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa 

projektom i zakonom. 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su 

predmet ovog programa potrebno je za cijelo vrijeme građenja voditi dokumentaciju te 

sačiniti izvještaje o pogodnosti primjene - ugradnje ispitivanih materijala na način opisan 

u ovom programu ili navedenim normama. Izvještaj o pogodnosti materij ala mora 

sadržavati slijedeće djelove: 

• naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu 

materijala, mjesto i vrijeme (d0atum) uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o 

proizvođaču i investitoru, podatke o objektu đžza koju se uzimaju uzorci odnosno vrši 

ispitivanje; 

• prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje 

uvjerenje (izviještaj) odnosno ocjena kvaliteta u skladu sa ovim programom i u njemu 

navedenim normama; 

• ocjenu kvaliteta i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu 

na navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvještaj . 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovno upisivati u laboratorijsku 

dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, 

proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene 

količine. Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna 

dokumentacija prema propisima. Izvještaji odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na 

formularima koji nose oznaku ovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su 

izvršile ispitivanje te se moraju pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru. 

 

2. PRIPREMNI RADOVI 

U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje trase prema projektu. Iskolčenje trase 

mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova mjerenja i katastra nekretnina prema 

posebnom zakonu. Ispravnost iskolčenja potvrđuje ista osoba upisom u građevinski 

dnevnik a prije početka radova iskopa. Ispravna iskolčenja predaju se izvođaču zapisnički 

i od tada ih je on obavezan održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije čišćenja 

terena od raslinja, odnosno otpočinjanja iskopa ili nasipa izvođač je dužan geodetski 

osigurati sve glavne tačke iskolčenja, položajno i visinski, te odrediti privremene repere 

radi kontrole izvedenih objekata položajno i visinski. Tokom građenja potrebno je vršiti 

sledeće kontrole: • stalna kontrola iskolčenih osa, profila i visinskih kota građevine 

• kontrola osiguranja svih tačaka 

• kontrola slijeganja građevine i pojedinih njenih djelova 

Sve geodetske kontrole prije, u toku i nakon građenja potrebno je zapisnički pratiti te 

izraditi poseban elaborat. 

Slijede radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i 

odlagališta materijala, mašina i opreme. Zatim osiguranje susjednih površina i prilaza za 

vrijeme izvođenja radova, od opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih i 

ostalih radova. Ograđene gradilišne površine, površine za odlaganje materijala i površine 

za unutrašnju komunikaciju na gradilištu moraju veličinom, oblikom i zaštitom 

zadovoljiti normative sigurnosti na radu, te ne smiju uticati na radne procese u smislu 
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smanjivanja kvaliteta materijala i radova. Prilikom uređenja terena izvođač radova mora 

se pridržavati svih uslova i opisa u projektnoj dokumentaciji, kao i važećih propisa. Ovi 

radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za građevinsku djelatnost, a 

odnose se na rezanje stabala, grana, čišćenje i sječu šiblja, otkopavanje i vađenje panjeva 

i skidanje travnatih busenja, te čišćenje gradilišta od svih nečistoća. Poslije krčenja sve 

rupe treba ispuniti zemljom. Na radilištu se moraju i u pripremi i u izgradnji, organizovati 

i sprovoditi svi radovi tako da se ne ošteti prirodna slika okoline, da se ne unište razni 

uređaji (vodovod, elektro-vodovi i sl.), te da se očuvaju istorijski spomenici. 

 

3. ZEMLJANI RADOVI 

Izvođač radova na gradilištu može započeti tek kad je ono uređeno prema odredbama 

Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. 

Prije početka zemljanih radova obavezno je iskolčiti gabarite građevine, te po potrebi 

postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine, te snimiti postojeći teren radi 

obračuna količine iskopa. 

Svaki iskop se mora izvesti tačno prema nacrtima, s potpuno vertikalnim stranama, te 

vodoravnim dnom, ukoliko projektom nije drugačije predviđeno. Sve vertikalne strane 

iskopa osigurati (pravilnim kosim zasjecima ili podupiranjem), osim u slučaju kada se 

striktno traži vertikalan iskop. 

Strogo se pridržavati geomehaničkih izvještaja. Nakon izvršenog iskopa potrebno je od 

strane geomehaničara konstatovati da li je predviđena kategorija i nosivost tla u 

geomehaničkom izvještaju ili statičkom proračunu jednaka stvarnom (obavezno upisati u 

građevinski dnevnik), te eventualno konsultovati projektanta konstrukcije. 

Izvođač je dužan izvršiti sav rad oko iskopa (ručnog ili mašinskog) i to do potrebne 

dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je nivelisanje i planiranje, 

nabijanje površina, obrubljivanjem stranica, osiguranjem od urušavanja, postavljanje 

potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje padavinske ili procjedne vode. Ukoliko dođe 

do urušavanja ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača, isti je dužan dovesti iskop u 

ispravno stanje. U slučaju pojave podzemne vode potrebno je evidentirati u građevinski 

dnevnik i istu crpiti. Iskopanu zemlju koristiti kasnije za zatrpavanje i nasipavanje 

(zemlja mora biti bez otpadaka i materija organskog porijekla) oko objekta. Nasipavanje i 

zatrpavanje treba izvesti u slojevima debljine cca 30 cm, uz nabijanje na potrebnu 

zbijenost. Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje između temelja i temeljnih 

stopa i zidova rovova kanalizacije. Višak zemlje odvozi se na deponiju, koju odredi 

nadzorni inženjer investitora, ukoliko se projektom drugačije ne odredi. 

Transportne dužine obračunavaju se od mjesta iskopa do mjesta odlaganja (deponije). 

Izvođač će izvršiti sva potrebna iskolčenja, te biti odgovoran za mjerenje i izvršiti 

potrebne provjere dimenzija (visinske kote, profili). Pri iskolčenju treba posebnu pažnju 

posvetiti da se ostane u predmetu, vlasništvu i pravima. Izvođač snosi svu odgovornost za 

diranje u pravo vlasništva susjeda. Radove na otkopima i iskopima započeti po skidanju 

humusnog sloja i njegovom deponovanju, kako je predviđeno pripremnim radovima, u 

slučaju da je podesan za kasniju upotrebu. Iskop za kanalske rovove vrši se pravilnim 

odsijecanjem bočnih strana jame, u širini koja osigurava nesmetan rad u njima. 

Odbacivanje iskopa je minimalno 1,0 m od ruba iskopa. Kopanje zemlje pri dubinama 

većim od 1,0 m izvodi se pod nadzorom odgovorne osobe. Pri mašinskom iskopu 

potrebno je voditi računa o stabilnosti zemlje ispod mašine, kao i odlaganju iskopa na 

udaljenosti koja ne ugrožava stabilnost bočnih stranica iskopa. Oplata za razupiranje 
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bočnih strana mora minimalno izlaziti 20 cm iznad ruba iskopa, kako bi se spriječio pad i 

urušavanje materijala s terena u iskop. Kod iskopa novog objekta (uz postojeći) potrebno 

je izvršiti osiguranje postojeće (susjedne) građevine podzidavanjem. 

Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili 

premjestiti, kako je naznačeno ili specificirano. Mrtve instalacije odstraniti, zatvoriti ili 

pokriti. Izvođač radova dužan je obavijestiti nadzornog inženjera o položaju takvih 

instalacija. 

Svi pristupi, prilazi, ceste i slično, za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i 

neće se priznati kao posebni troškovi. 

Izvođač radova, prije davanja ponude, treba provjeriti kategoriju zemljišta i terena, te na 

temelju toga sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i neće se radi 

eventualne promjene kategorije zemlje i terena mijenjati. 

 

4.INSTALATERSKI RADOVI 

Za sve ugrađene materijale treba pribaviti proizvođačke ateste. Sva oprema i materijal 

koji se ugrađuju moraju odgovarati standardima (MEST) za odnosnu vrstu opreme, 

odnosno materijala. Radovi moraju biti izvedeni kvalitetno i u skladu sa pravilima struke 

i važećim standardima. Tokom radova potrebno je kontrolisati kvalitet radova. Nakon 

izvođenja elektroinstalaterskih radova slabe struje treba izvršiti ispitivanje električnih 

instalacija i pribaviti odgovarajuće ateste (sertifikate) od ovlašćenih organizacija. 

Elektrotehničke instalacije slabe struje se moraju izvesti prema projektu i tehničkom 

opisu koji je sastavni dio projekta, važećim crnogorskim propisima, te tehničkim 

propisima i pravilima struke. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se 

pribaviti pismena saglasnost nadzornog inženjera odnosno projektanta. Izvođač je dužan 

prije početka radova projekat provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja 

konsultovati projektanta. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati crnogorskim 

standardima. Po donošenju materijala na gradilište, a na poziv izvođača, nadzorni 

inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatovati u građevinskom dnevniku. Ako bi 

izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev 

nadzornog inženjera mora se ukloniti sa gradilišta i postaviti drugi koji odgovara 

propisima. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku 

rada i poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. Svi 

sudionici u izgradnji dužni su se strogo pridržavati odrednica Zakona o planiranju 

prostora i izgradnji objekata (« Službeni list CG », broj 64/17), te ostalih zakona i 

propisa, kao i pravila struke. 

Pri izvođenju radova, izvođač je dužan voditi računa da ne izazove oštećenja postojećih 

podzemnih instalacija, kao i drugih objekata. Izvođač je dužan, prilikom izvođenja 

radova, da svoje radove usaglasi sa ostalim radovima na izgradnji saobraćajnice i 

parkirališta, kao i da sve narušene, a već regulisane površine vrati u prvobitno stanje. 

Za ispravnost radova izvođač garantuje najmanje dvije godine od dana predaje objekta 

investitoru. Sva oštećenja koja bi se pojavila u tom periodu, zbog nesolidne izrade ili 

lošeg materijala, izvođač je dužan otkloniti bez naknade. Oprema koju izvođač samo 

montira (a ne proizvodi), ima garantni rok prema garantnom listu proizvođača, ukoliko 

pogrešan (ili nebrižljiv) način montaže nije prouzrokovao kvar na njoj. 
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5.SANACIJA OKOLINE GRADILIŠTA 

U toku izgradnje objekta izvođač je dužan osigurati gradilište od pristupa gradilištu 

nezaposlenih osoba. Dužan je spriječiti onečišćenje okoline van zone gradnje. Nakon 

završetka radova na gradilištu izvođač je dužan očistiti gradilište od ostatka građevinskog 

materijala, šuta i ostalog građevinskog materijala. Nakon završetka građenja treba 

ukloniti sve pomoćne građevine privremenog karaktera koje su služile u toku izgradnje. 

Okolina gradilišta treba se urediti prema postojećem stanju prije izgradnje, ako posebnim 

projektom nije drugačije definisano. 

 

6. OSTALO 

Programi kontrole i osiguranja kvaliteta za izvođenje instalacija i ugradnju opreme dati su 

u posebnim djelovima ove tehničke dokumentacije. 

Kontrolu izvođenja radova prema projektu vrši nadzorni organ i prema potrebi (pozivu) 

projektant. 

Ostale kontrole vrši nadzorni inženjer, a to su: - kontrola prema propisima o komunalnom 

redu tokom građenja 

- kontrola po pitanju dokumentacije na gradilištu, prijave radova i drugih obaveza 

prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata 

- kontrola zaštite na radu na gradilištu 

- druge kontrole u skladu propisima. 

Osiguranje kvaliteta osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i 

kontrolama osiguranja kvaliteta obavlja se obavezno i: 

- ugovornim odredbama između investitora i izvođača 

- koordinacijom između investitora, nadzornog inženjera i izvođača 

- upisima u građevinski dnevnik 

- u slučaju potrebe dodatnim načinima osiguranja kvaliteta kao dodatnim 

ispitivanjem, proračunom, mišljenjima, elaboracijom, arbitražom u sporu itd. 

Ovim programom navode se i mjere koje učesnici u građenju predmetnog objekta trebaju 

sprovoditi, kako bi se osigurao kvalitet pojedinih faza radova i objekta kao cjeline. 

Program se odnosi na radnje, koje slijede nakon završetka glavnog projekta i dobijanja 

građevinske dozvole, te pisane i crtane dokumente obavezne u fazi pripreme i građenja. 

 

7. INVESTITOR 

 Investitor treba biti svjestan činjenice da svaki kvalitet ima svoju cijenu, pa treba 

biti spreman pravično obeštetiti trud svim učesnicima koji doprinose željenom kvalitetu. 

 Investitor treba osigurati izradu izvođačkog (detaljnog) projekta i troškovnika 

(specifikacije radova i materijala). 

 Investitor treba osigurati stručni i projektantski nadzor nad građenjem. 

 Investitor treba prilikom pronalaženja izvođača obratiti pažnju na slijedeće: 

- stručnost glavnog izvođača i njegovih kooperanata 

- stručnost i reference rukovodioca građenja 

- reference izvođača i kooperanata na sličnim objektima 

- cijena i rokovi izvođenja 

- garantne rokove za izvedene radove 

 Investitor treba posebnu pažnju posvetiti ugovaranju radova s izvođačem, te 

prema potrebi u tu svrhu angažovati stručnu pomoć konsultanta. 
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 U slučaju potrebe ili zahtjeva investitora za funkcionalnim izmjenama u projektu, 

izmjenama materijala ili opreme, treba konsultovati projektanta. Za sve izmjene bez 

konsultacije i saglasnosti projektanta investitor preuzima odgovornost za funkcionalnost i 

kvalitet. 

 

8. PROJEKTANT 

 Projektant će u potpunosti zastupati interese investitora i raditi prema zahtjevima i 

potrebama investitora. 

 Pri izradi ili kontroli izrade izvedbenog projekta i troškovnika (specifikacije 

radova i materijala), projektant mora raditi prema pravilima struke, koristeći sva 

najnovija stručna saznanja. 

 Projektant će biti na raspolaganju investitoru i izvođaču (uz naknadu) za slučaj 

izmjena u projektu iz funkcionalnih ili ekonomskih razloga. 

 

9. IZVOĐAČ 

9.1 Izvođač treba kvalitetno organizovati izvođenje, a u tom cilju treba: 

• postaviti stručnog rukovodioca gradilišta 

• za svaku vrstu radova imati stručnu osobu za vođenje. 

9.2 Rukovodilac gradilišta mora prije početka radova detaljno proučiti i upoznati 

projekt, kako bi pravovremeno zatražio eventualna pojašnjenja ili dopune. 

9.3 Izvođač treba angažovati na izvedbi radnike, koji su stručno osposobljeni za 

posao koji će obavljati. 

9.4 Izvođač treba upoznati kooperante sa ugovornim obavezama prema investitoru i 

iste ugraditi u ugovore s kooperantima. 

9.5 Izvođač mora odgovarati za kvalitet radova koje su izveli njegovi kooperanti. 

9.6 Izvođač mora radove izvoditi prema odredbama ugovora, projektnoj 

dokumentaciji, troškovniku, propisanim normama i zakonima, uzansama i pravilima 

struke, te vršiti zakonom propisana ispitivanja i kontrole tokom građenja. 

 

10. NADZORNI INŽENJER 

i. Nadzorni inženjer treba vršiti stalnu kontrolu: 

• tačnosti i preciznosti izvođenja, 

• projektom propisane tehnologije izvođenja, 

• primjene važeće tehničke regulative i 

• korištenja projektom predviđenih materijala i opreme. 

ii. Nadzorni inženjer treba prema potrebi organizovati i koordinirati rad nadzornih 

inženjera drugih struka, te po potrebi pozivati i konsultovati projektanta. 

 

11. UGOVOR O IZVOĐENJU 

 Ugovorom o izvođenju treba: 

• definisati prava i obaveze investitora i izvođača 

• odrediti osobu koja će rukovoditi građenjem 

• precizirati opseg posla na koji se ugovor odnosi 

• utvrditi cijenu, način obračuna i plaćanja 

• odrediti rok dovršenja radova s kontrolnim međurokovima 

• odrediti garantni rok za radove, opremu i materijale 

• odrediti uslove za eventualne popravke u garantnom roku. 
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12. IZVOĐENJE 

Eventualne izmjene projekta tokom građenja, kao i detaljne i radioničke nacrte koje 

izradi izvođač, treba predočiti projektantu radi dobijanja odobrenja. 

Svi radovi na električnoj instalaciji moraju se izvoditi u skladu sa važećim propisima, 

ovim projektom i pravilima struke. Ispitivanja se moraju izvesti u skladu sa Tehničkim 

propisom za niskonaponske električne instalacije. Izvođač radova dužan je ugrađivati 

proizvode koji isključivo odgovaraju važećim normama i tehničkim propisima te će u tu 

svrhu priložiti dokaze o sukladnosti i upotrebljivosti ugrađenih proizvoda. 

Izvođač električne instalacije mora prije početka izvođenja električne instalacije 

provjeriti odgovaraju li proizvodi za električne instalacije zahtjevima iz elektrotehničkog 

projekta te je li tokom rukovanja i skladištenja tih proizvoda došlo do njihovog 

oštećivanja, deformacije ili drugih promjena koje bi bile od utiaja na tehnička svojstva 

električne instalacije. 

Nadzorni inženjer neposredno prije početka izvođenja električne instalacije mora: 

• provjeriti postoje li isprave o sukladnosti u skladu sa posebnim propisima za 

proizvode koji se ugrađuju u električne instalacije slabe struje i jesu li iskazana svojstva 

sukladna zahtjevima iz elektrotehničkog projekta slabe struje, 

• provjeriti jesu li proizvodi za električne instalacije slabe struje  ugrađeni u skladu 

s elektrotehničkim projektom i/ili tehničkim uputstvom za ugradnju tih proizvoda, 

• dokumentovati nalaze svih sprovedenih provjera i ispitivanja djelova električne 

instalacije slabe struje tokom građenja zapisom u građevinski dnevnik. 

Provjeravanje i ispitivanje električne instalacije slabe struje mora obaviti stručna osoba 

ovlaštena za ispitivanje i o tome izdati pismeni izvještaj. 

Tokom i nakon izgradnje objekta a prije puštanja u pogon instalacija, potrebno je izvršiti 

propisana ispitivanja i mjerenja te o njima izdati odgovarajuće Izvještaje. 

 

13. PROVJERA PREGLEDOM 

Pregledavanje se mora izvesti kako bi se potvrdilo da proizvodi koji su dio trajno 

ugrađene instalacije: 

• zadovoljava sigurnosne zahtjeve odnosnih norma za opremu, 

NAPOMENA: To se može ustanoviti pažljivim pregledom uputstava proizvođača, 

označavanja ili certifikacije. 

• je ispravno odabrana i ugrađena prema normama i uputstvima proizvođača 

• nije vidljivo oštećena tako da šteti sigurnosti. 

Provjeravanje mora uključiti najmanje provjeru sljedećeg: 

• metodu zaštite od električnog udara, 

• postojanje požarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv širenja požara te za 

zaštitu od toplinskih učinaka, 

• odabir opreme i zaštitnih mjera koje odgovaraju vanjskim uticajima, 

• postojanje šema, obavijesti upozorenja ili drugih sličnih podataka, 

• dostupnost opreme za prepoznavanja i održavanja 

• Pregledavanje mora uključiti sve pojedinačne zahtjeve za posebne instalacije ili 

prostore i o tome izdati pismeni izvještaj. 

 

14. ISPITIVANJE 

Prilikom ispitivanja infrastrukturu za elekronkse komunikacije potrebno je izvršiti: 
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• Pregled projektne dokumentacije sa svim izmjenama i dopunama na osnovu koje 

su izvedeni radovi,  

• Pregled tehničke dokumentacije izvođača o izgrađenoj kablovskoj 

kanalizaciji(situacijua kablovske kanalizacije sa geodetskim elementima, skice okana, 

galerija), 

• Pregled i provjeru dimenzija i oblika unutrašnjosti okana vrši se za sva kablovska 

okna. Pri tome se kontrolišu dimenzije okana, obrađensost zidova okana, broj cijevi po 

svim pravcima, obrada  cijevi na ulazu  zida okna,  

• Provjeru prohodnosti ugrađenih cijevi. 

Sve nedostake izvođač je dužan otkloniti u skladu sa projektnom dokumentaciom. 

 

15. SANACIJA GRADILIŠTA 

Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu kod izvođenja instalacija moraju se 

u potpunosti prikupiti i odložiti na deponiju i otpadnog materijala, ili ponuditi 

specijalizovanom preduzeću za zbrinjavanje otpadnog materijala. 

 

16. PROJEKTOVANI VIJEK UPOTREBE OBJEKTA I USLOVI ZA NJEGOVO 

ODRŽAVANJE 

Projektovani vijek izgrađenog objekta najmanje je  30 godina. 

Praćenje stanja ugrađenih elemenata vlasnik je dužan povjeriti specijalizovanim 

ovlašćenim organizacijama za tu vrstu opreme i uređaja koje kontrolnim pregledima  

brinu se o njihovoj ispravnosti. U slučaju oštećenja zbog kojeg postoji opasnost za život i 

zdravlje ljudi, okoline, samog objekta ili drugih objekata, vlasnik je dužan preduzeti hitne 

mjere za otklanjanje opasnosti, označiti segmente opasnima do otklanjanja oštećenja, te 

obavijestiti specijalizovanu ovlašćenu organizaciju zaduženu za održavanje i otklanjanje 

kvarova.  

Planom održavanja potrebno je minimalno predvidjeti: 

 - preventivno održavanje i 

 - korektivno održavanje. 

 Pod preventivnim održavanjem se smatra skup aktivnosti koje se obavljaju periodično, s 

ciljem pravovremenog otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti koje bi mogle dovesti do 

poteškoća u korišćenju telekomunikacione kablovske kanalizacije i ugrožavanja 

sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža koje koriste istu.  

Preventivno održavanje telekomunikacione kablovske kanalizacije se ostvaruje 

obilascima, pregledima, kontrolom i vršenjem radova kako bi se telekomunikaciona 

kablovska kanalizacija dovela u ispravno stanje i osigurala njena sigurna upotreba. 

Poslove koje treba predvidjeti na telekomunikacionoj kablovskoj kanalizaciji u okviru 

preventivnog održavanja su sljedeći:  

- kontrola prisutnosti štetnih i eksplozivnih gasova;  

- provjetravanje okana;  

- čišćenje okana i deratizacija; 

 - uklanjanje (ispumpavanje) vode;  

 - evidentiranje zauzeća cijevi od strane neovlašćenih ulaza u kablovsku kanalizaciju;  

- pregled istrošenosti i kompaktnosti poklopaca; 

 - provjera nivelete okna u odnosu na okolni teren. 

Vlasnik o navedenim radovima održavanja treba da vodi ažurnu dokumentaciju koja 

sadrži:  
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- trasa telekomunikacione kablovske kanalizacije na kojoj su izvođeni radovi; 

 - popis izvršenih radova; 

 - datum izvođenja radova; 

 - potpis odgovornog lica.  

 Poslovi preventivnog održavanja obavljaju se najmanje jednom godišnje, a za 

dijelove telekomunikacione kablovske kanalizacije koje zajednički koristi više operatora 

može se definisati preventivno održavanje i u rokovima kraćim od jedne godine. U 

slučaju kada vlasnik telekomunikacione kablovske kanalizacije ocijeni potrebnim ili 

postoji opasnost da dođe do oštećenja telekomunikacione kablovske kanalizacije, prekida 

saobraćaja i prekida u pružanju usluga, pojedini poslovi preventivnog održavanja 

obavljaju se i prije planiranog roka.  

 Korektivno održavanje podrazumijeva da se planom održavanja definišu postupak 

i mjere u slučaju oštećenja telekomunikacione kablovske kanalizacije na način da se, u 

slučaju oštećenja, njena popravka osigura u što kraćem roku.  

 U slučaju ugrožavanja sigurnosti elektronskih komunikacionih mreža, planom 

održavanja se mogu predvidjeti i privremene mjere radi očuvanja sigurnosti i integriteta 

elektronskih komunikacionih mreža. 
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9. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM, ODNOSNO 

OPASNIM OTPADOM KOJI NASTAJE TOKOM GRAĐENJA, KORIŠĆENJA 

ODNOSNO UKLANJANJA OBJEKTA 

 

Prema Članu 4 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 064/11 od 

29.12.2011, 039/16 od 29.06.2016), upravljanje otpadom zasniva se na principima: 

1) održivog razvoja, kojim se obezbjeđuje efikasnije korišćenje resursa, smanjenje 

količine otpada i postupanje sa otpadom na način kojim se doprinosi ostvarivanju ciljeva 

održivog razvoja; 

i. blizine i regionalnog upravljanja otpadom, radi obrade otpada što je moguće bliže 

mjestu nastajanja u skladu sa ekonomskom opravdanošću izbora lokacije, dok se 

regionalno upravljanje otpadom obezbjeđuje razvojem i primjenom regionalnih strateških 

planova zasnovanih na nacionalnoj politici; 

ii. predostrožnosti, odnosno preventivnog djelovanja, preduzimanjem mjera za 

sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi i u slučaju nepostojanja 

naučnih i stručnih podataka; 

iii. "zagađivač plaća", prema kojem proizvođač otpada snosi troškove upravljanja 

otpadom i preventivnog djelovanja i troškove sanacionih mjera zbog negativnih uticaja 

na životnu sredinu i zdravlje ljudi; 

iv. hijerarhije, kojim se obezbjeđuje poštovanje redosljeda prioriteta u upravljanju 

otpadom i to: sprječavanje, priprema za ponovnu upotrebu, recikliranje i drugi način 

prerade (upotreba energije) i zbrinjavanje otpada. 

Prema Članu 54 Zakona o upravljanju otpadom, za građevinski otpad se definiše sledeće: 

1. Imalac građevinskog otpada dužan je da građevinski otpad preradi u građevinski 

materijal u skladu sa članom 14 alineja 2 ovog zakona. 

2. Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, 

osim ako je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal. 

3. Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na lokaciji za koju je dobijena 

građevinska dozvola (gradilište). 

4. Prerada cement azbestnog građevinskog otpada je zabranjena. 

5. Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi 

odlaže se na deponiju za inertni otpad. 

6. Proizvođač građevinskog otpada koji nastaje od objekta čija je zapremina zajedno 

sa zemljanim iskopom veća od 2 000 m3 dužan je da sačini plan upravljanja 

građevinskim otpadom. 

7. Ako građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama, proizvođač 

građevinskog otpada je dužan da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom, bez 

obzira na zapreminu objekta. 

8. Saglasnost na plan upravljanja građevinskim otpadom iz stava 6 ovog člana daje: 

- Agencija, ako građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ uprave, 

- organ lokalne uprave, ukoliko građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ lokalne 

uprave. 

(9) Na plan upravljanja građevinskim otpadom iz stava 7 ovog člana saglasnost daje 

Agencija. 

(10) Proizvođač građevinskog otpada dužan je da planom upravljanja građevinskim 

otpadom iz st. 6 i 7 ovog člana utvrdi mjere kojima se obezbjeđuje upravljanje neopasnim 

građevinskim otpadom na način utvrđen u članu 14 alineja 2 ovog zakona. 
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(11) Postupanje sa građevinskim otpadom, način i postupak prerade građevinskog 

otpada, uslovi i način odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada, kao i uslovi koje 

treba da ispunjava postrojenje za preradu građevinskog otpada utvrđuju se propisom 

Ministarstva. 

Na osnovu člana 54 stav 9 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 

64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je PRAVILNIK O 

POSTUPANJU SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM, NAČINU I POSTUPKU 

PRERADE GRAĐEVINSKOG OTPADA, USLOVIMA I NAČINU ODLAGANJA 

CEMENT AZBESTNOG GRAĐEVINSKOG OTPADA ("Sl. list Crne Gore", br. 50/12 

od 01.10.2012). 

Predmet Član 1 

Ovim pravilnikom uređuje se postupanje sa građevinskim otpadom, način i postupak 

prerade građevinskog otpada, uslovi i način odlaganja cement azbestnog građevinskog 

otpada i uslovi koje treba da ispunjava postrojenje za preradu građevinskog otpada. 

Primjena Član 2 

Ovaj pravilnik primjenjuje se na građevinski otpad svrstan u grupu otpada sa kataloškim 

brojem 17 iz kataloga otpada. 

Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na: 

- zemljani iskop koji nastaje prilikom izvođenja građevinskih radova na izgradnji, 

rekonstrukciji, adaptaciji i uklanjanju objekta koji nije izložen opasnim materijama i ne 

predstavlja opasni otpad; 

- riječne nanose koji se koriste radi upravljanja vodama u skladu sa zakonom koji 

nijesu izloženi opasnim materijama i ne predstavljaju opasni otpad; 

- građevinski otpad, uključujući i zemljane iskope i riječne nanose koji nastaju 

prilikom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda. 

Zemljani iskop i riječni nanosi iz stava 2 ovog člana, nijesu izloženi opasnim materijama 

ako: 

- je zapremina iskopa manja od 50.000 m3, a prilikom iskopavanja nije primijećena 

zagađenost uljem, bitumenskim mješavinama, ili drugim otpadom; ili 

- se iz podataka o sastavu ili hemijskom analizom utvrdi da ne sadrže opasne 

materije. 

Značenje izraza Član 3 

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja: 

1) proizvođač građevinskog otpada je naručilac građevinskih radova ili lice koje 

neposredno izvodi građevinske radove (u daljem tekstu: investitor); 

2) sakupljač građevinskog otpada je privredno društvo ili preduzetnik koji vrši 

sakupljanje građevinskog otpada; 

3) prerada građevinskog otpada je priprema građevinskog otpada za ponovnu 

upotrebu, recikliranje ili energetsku preradu zapaljivog neopasnog građevinskog otpada; 

4) energetska prerada je korišćenje zapaljivog neopasnog građevinskog otpada za 

proizvodnju toplotne energije spaljivanjem, zajedno sa drugim otpadom i bez njega; 

5) priprema građevinskog otpada za ponovnu upotrebu je prerada građevinskog 

otpada u građevinski materijal po postupcima R12 i R13 u skladu sa propisom o 

klasifikaciji otpada i postupcima njegove obrade. 

6) postrojenje za preradu građevinskog otpada je ograđen prostor koji je opremljen 

za preuzimanje, skladištenje, razvrstavanje, miješanje i recikliranje građevinskog otpada 

kao i za pripremu građevinskog otpada za ponovnu upotrebu ili dalju preradu; 
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7) cement azbestni građevinski otpad je građevinski otpad od cement azbesta koji 

ima gustinu veću od 1000 kg/m3, sa masnim udjelom azbesta u materijalu od cement 

azbesta koji nije veći od 50 %. 

Postupanje sa građevinskim otpadom na gradilištu Član 4 

Građevinski otpad na gradilištu skladišti se odvojeno po vrstama građevinskog otpada u 

skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje 

životna sredina. Odlaganje građevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na 

gradilištu ili u objektu u kojem se izvode građevinski radovi može se vršiti u kontejnere 

postavljene na gradilištu, uz gradilište ili uz objekat na kojem se izvode građevinski 

radovi. 

Kontejneri iz stava 2 ovog člana moraju biti izrađeni na način kojim se omogućava bez 

pretovara odvoženje otpada u postrojenje za dalju obradu. 

Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan građevinski materijal, radi 

sprečavanja miješanja opasnog građevinskog materijala sa neopasnim građevinskim 

otpadom, ukoliko je to tehnički izvodljivo. 

Građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih 

radova, a najduže jednu godinu. 

Građevinski otpad može se privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitora ili 

drugom mjestu koje je uređeno za privremeno skladištenje građevinskog otpada. 

Plan upravljanja građevinskim otpadom Član 5 

Investitor objekta čija je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom veća od 2.000 

m3 sačinjava plan upravljanja građevinskim otpadom. 

Investitor vodi evidenciju o vrsti i količini građevinskog otpada u skladu sa zakonom. 

Plan upravljanja građevinskim otpadom sadrži i podatke o: 

- načinu izdvajanja opasnog građevinskog otpada prije uklanjanja objekta, ukoliko 

je predviđeno uklanjanje objekta, 

- načinu odvojenog sakupljanja građevinskog otpada na gradilištu, 

- načinu obrade građevinskog otpada na gradilištu, - procijenjenoj zapremini 

zemljanog iskopa, nastalog zbog vršenja građevinskih radova na gradilištu i postupanje sa 

njim, i 

- procijenjenoj zapremini korišćenja zemljanog iskopa na gradilištu koji nije nastao 

zbog građevinskih radova na gradilištu. 

Predaja građevinskog otpada Član 6 

Građevinski otpad investitor odnosno izvođač građevinskih radova koji je ovlašćen od 

strane investitora, predaje sakupljaču građevinskog otpada ili neposredno postrojenju za 

obradu građevinskog otpada. 

Prerada i ponovna upotreba građevinskog otpada Član 7 

Preradu građevinskog otpada investitor može da vrši na gradilištu na osnovu dozvole u 

skladu za zakonom. Građevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i građevinski 

materijal na bazi gipsa ili mješavina građevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može 

se ponovno upotrijebiti za izvođenje građevinskih radova na gradilištu na kojem je otpad 

nastao ukoliko zapremina otpada ne prelazi 50 m3. 

Sakupljanje građevinskog otpada Član 8 

Sakupljač građevinskog otpada može građevinski otpad skladištiti, najduže godinu dana u 

postrojenju za preradu građevinskog otpada. 

Prerada građevinskog otpada Član 9 
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Prerada građevinskog otpada vrši se u postrojenjima za preradu građevinskog otpada u 

skladu sa zakonom. Postrojenje za preradu građevinskog otpada mora biti ograđeno 

ogradom visine najmanje dva metra radi sprječavanja pristupa neovlašćenim licima. 

U postrojenju za preradu građevinskog otpada moraju se preduzimati mjere sprječavanja 

emisije prašine, raznošenja sitnog građevinskog materijala vjetrom i emisije buke, radi 

zaštite životne sredine. Postrojenje za preradu građevinskog otpada mora biti opremljeno 

opremom za pranje točkova vozila prije izlaska na javnu saobraćajnicu. 

U postrojenju za preradu građevinskog otpada mora se obezbijedititi recikliranje više od 

70% građevinskog otpada, isključujući riječne nanose i drugi prirodni materijal koji su 

svrstani u grupu otpada sa kataloškim brojem 17 05 04. 

Postrojenje za preradu građevinskog otpada mora obezbijediti dalju preradu ili 

odstranjivanje ostataka građevinskog otpada koja nastaje kod recikliranja u postrojenju za 

preradu građevinskog otpada. 

Postupanje sa cement azbestnim otpadom Član 10 

Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese ili foliju, tako da se spriječi 

ispuštanje azbestnih vlakana u životnu sredinu u toku utovara, prevoza i istovara na 

deponiju. 

Cement azbestni otpad može se pakovati u kese od platna, vještačke materije ili 

polietilensku foliju debljine najmanje 0.4 milimetra ili slojeve rastegljive folije ukupne 

debljine najmanje 0.6 milimetara. 

Ukoliko je cement azbestni otpad namijenjen za odlaganje na deponiju pomiješan sa 

drugim otpadom, materijama ili predmetima, prije dolaganja na deponiju vrši se 

izdvajanje drugog otpada, materija ili predmeta, ukoliko je to neophodno radi zaštite 

ljudskog zdravlja ili životne sredine. 

Prevoz cement azbestnog otpada na deponiju vrši se u pokrivenim vozilima za prevoz 

tereta, radi sprječavanja emisije azbestnih vlakana. 

Utovar i istovar cement azbestnog otpada mora biti izveden pažljivo na način da se 

cement azbestni otpad ne baca ili istresa. 

Ukoliko se cement azbestni otpad u toku prevoza raspe, mora se odmah ponovo 

upakovati i prevesti na deponiju. 

Cement azbestni otpad odlaže se na deponiju u skladu sa zakonom. 
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Br. 

SPECIFIKACIJA MATERIJALA I 
OPREME Jedinica Količina 

1. PVC cijev Ø 110/3,2 mm-6 m.  kom 157.00 

2. Gumene brtve za nastavljanje PVC 
cijevi Ø 110/3,2 mm. kom 157.00 

3. PVC uvodnica Ø 110/3,2 mm duž. 
0,5 m 

kom 
72.00 

4. PVC držač odstojni 110/2 za PVC 
cijevi Ø 110/3,2 mm. 

kom 

314.00 

5. Čepovi za zatvaranje PVC cijevi Ø 
110/3,2 mm. kom 28.00 

6. PEHD90( Ø90/70-spoljašnji prečnik 
90mm, unutrašnji 77mm). 
Namijenjena za  kanaliazcionu vezu 
od kontrolnih ormara do bollarda i od 
okna do digitalnog bilborda. m 32.00 

7. Pe cijev Ø 40 mm - 10 bara. Ovdje se 
računa i  procijenjena količina Pe 
cijevi za  rekonstrukciju pretplatničkih 
kablova za koje ne postoji katastar. 
Pe cijevi treba kupovati sukcesivno 
kada se građevinski locira kabal i 
sagleda potreba za njenom 
količinom. Pe cijevi su dostupne u 
svim građevinskim stovarištima i 
prodavnicama vodovodnog 
materijala. 

m 100.00 

8. PTT traka za upozorenje m 450.00 

9. Ram i laki tk poklopac sa ramom                         
(klasa C250).  Poklopac treba da ima 
zaštitu od krađe( na primjer poklopac 
sa šarafom za nestandardni ključ. 
Okretanjem šarafa za 90° leptir na 
dnu šarafa zalazi u procep(žlijeb)  
rama.                                                         kom 9.00 

10. Sitni pijesak granulacije 0-4mm za 
oblaganje PVC cijevi. m3 50.00 
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11. Isporuka i montaža bollarda sa svom 
pratećom opremom  po principu 
"ključ u ruke" obuhvata:                                         
1. isporuku 11 bollarda sa kućištima 
+ jedan rezervni, 
2. Isporuku  dva samo-stojeća 
kontrolna ormara za upravljanje 
radom bolarda na: pozicijama 
BC1(sedam bollarda) i BC2( 4 
bollarda), 
3. Po dvije sigurnosne petlje sa 
kontrolerima za lokacije BC1 i BC2, 
4. Kompresori, 
5. Komplena montaža i puštanje u 
pogon(rad),                                                          
6.  Obuka na radu sistema i obuka na 
zamjeni rezervnog bollarda.          
Napomena: Potrebno na obje lokacije 
kontrolnih ormara obezbijediti 
napajanje 220VAC/50Hz, kabal 
3x2.5mm2 
Osnovni podaci bollarda:                             
1. Režim rada: 
a) Automatsko spuštanje i dizanje u 
zadanom vremenu, 
b) Spuštanje daljinskim upravljačem 
sa promjenljivom frekvenciom, 
c) Automatsko vraćanje u podignut 
položaj nakon prolaska vozila, 
d) Automatsko spuštanje  u slučaju 
nestanka napajanja ili okretanjem 
namjenskog ključa koji je dio 
isporuke, 
e) Spuštanje bollarda pri izlazu: 
automatsko spuštanje kada vozilo 
uđe u zonu izlazne petlje. 
2. Karakteristike: 
a) Vrijeme uspona: ~ 5s ili manje,                                                                                  
b)Vrijeme spuštanja: ~ 7s ili manje, 
c) Vrijeme spuštanja u slučaju 
hitnosti: ~ 7s ili manje. 
d) Pogon: pneumatski, pritisak 5 do 6 

kom 1.00 
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bara, 
e) Visina bolarda iznad zemlje u 
podignutom stanju: 500-600mm, 
f) Prečnik stubića: 200-220mm, 
g) Debljina zida kucista: min 5mm, 
h) Ciklus dizanja/spuštanja – nije 
ograničen, 
i) Materijal stubića: ST37 pocinčano/ 
čelik S235JRG2 EN 10277 i slično, 
j) Površinska zaštita stubića: 
pocinčano/elektrostatski-plastificirano 
i slično, 
k) Signalna trepćuća crvena LED 
signalizacija, IP 67, 
l) Mehanička zaštita od neovlaštene 
demontaže/otuđenja, 
m) Debljina zida: min. 5mm, 
n) Montaža: na čvrstoj asfaltnoj ili 
betonsko-armiranoj podlozi. 
3. Karakteristike 
kontrolnog/upravljačkog ormara: 
a) Stubići su kontrolisani sa 
kontrolerom,  te neophodnim 
elektronskim i pneumatski uređajima, 
b) Kompresor 25l, 
c)         Grijači, 
4. Sigurnosni i signalni sistem: 
a) Zaštita od podizanja (induktivnim 
petljama) dok je vozilu u zoni rampe. 
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  ZBIRNA REKAPITULACIJA  

      

  

POZICIJA RADOVA 

Iznos                                                                                                                                                                  
(€) 

PDV(21%)                                                                                                                                                                                                                            
(€) 

Iznos sa 
PDV (€) 

A/ Materijal kablovske kanalizacije 7,785.31 1,634.92 9,420.23 

B/ 

Kablovska kanalizacija sa 
digitalnom info tablom 11,100.47 2,331.10 13,431.57 

C/ Kablovska okna 5,430.00 1,140.30 6,570.30 

D/ Bollardi 53,126.00 11,156.46 64,282.46 
  

Ukupna cijena u Eurima: 24,315.78 16,262.77 93,704.55 
 

 

 

 

                                                                                        Tehničko rješenje obradio: 

 

 

                                                                                                

 

Zoran   Kaluđerović, dipl. inž. 
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Br. 

SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA TK 
KANALIZACIJU Jedinica Količina 

1. PVC cijev Ø 110/3,2 mm-6 m.  kom 157.00 

2. Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø 
110/3,2 mm. kom 157.00 

3. PVC uvodnica Ø 110/3,2 mm duž. 0,5 m kom 72.00 

4. PVC držač odstojni 110/2 za PVC cijevi Ø 
110/3,2 mm. 

kom 

314.00 

5. Čepovi za zatvaranje PVC cijevi Ø 110/3,2 
mm. kom 28.00 

6. PEHD90( Ø90/70-spoljašnji prečnik 90mm, 
unutrašnji 77mm). Namijenjena za  
kanaliazcionu vezu od kontrolnih ormara do 
bollarda i od okna do digitalnog bilborda. 

m 32.00 

7. Pe cijev Ø 40 mm - 10 bara. Ovdje se 
računa i  procijenjena količina Pe cijevi za  
rekonstrukciju pretplatničkih kablova za 
koje ne postoji katastar. Pe cijevi treba 
kupovati sukcesivno kada se građevinski 
locira kabal i sagleda potreba za njenom 
količinom. Pe cijevi su dostupne u svim 
građevinskim stovarištima i prodavnicama 
vodovodnog materijala. m 100.00 

8. PTT traka za upozorenje m 450.00 

9. Ram i laki tk poklopac sa ramom                         
(klasa C250).  Poklopac treba da ima 
zaštitu od krađe( na primjer poklopac sa 
šarafom za nestandardni ključ. Okretanjem 
šarafa za 90° leptir na dnu šarafa zalazi u 
procep(žlijeb)  rama.                                                         

kom 9.00 

10. Sitni pijesak granulacije 0-4mm za 
oblaganje PVC cijevi. m3 50.00 
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57.

Novembar, 2023.

           UP br.3, u zoni ''K'', po DUP-u ''Topolica I''- izmjene

i dopune, na dijelu katastarske parcele

broj 5730 KO Novi Bar, u Baru

           Sekreterijat za imovinu, zastupanje i

investiciju Opštine Bar

Oznaka novog okna sa karakteristikama gradnje okana u trotoaru sa ugradnjom tzv. lakog poklopca(klasa C250).

Y-broj okna.

Napomena:

1. Sve postojeće trase nacrtane su orjentaciono. Na početku radova potrebno građevinski locirati trase i dubine polaganja cijevi/kablova;

2.Ukoliko na crtežu nije drugačije naglašeno postojeće i projektovane PVC cijevi su  Ø 110mm;

 a Pe cijevi  su Ø 40mm-10 bara.

PEHD90-PEHD90 je Ø90/77mm(spoljašnji/unutrašnji prečnik) dvoslojna  fleksibilna cijev sa spoljnje strane rebrovana, iznutra glatka;

3.Đe nije naglašeno drugačije, iz svakog okna do kraja trotoara/uređene zemljane površine položiti minimalno 2xPVC cijevi kako ne bi

 dolazilo do devastacije saobraćajnice i uređenog prostora prilikom naknadnog priključivanja korisničkih instalacija/kanalizacija;

4.Dimenzija poklopca 60x60cm  je dimenzija svijetlog otvora(šupljine);

5. Pošto nema preciznog podatka za trasu Pe cijevi sa optičkim kablom potrebno je građevinski locirati trasu i na Pe cijev

pozicionirati O4.1 i O4.2 okna;

6.axbxc-unutrašnje dimenzije okana u cm: dužinaxširinaxdubina(axbxc).

Planirana infrastruktura, čije kapacitet određen u prilozima 2 i 3.

L E G E N D A    S L A B E    S T R U J E:

Pz

P-postojeće okno,

z-zadržava se u postojećem stanju.

Postojeća trasa Pe cijevi ili bakarnog kabla položenog u zemlji(bkuz).

p-postojeće,

z-zadržava se bez dodatnih mjera zaštite.

OY

pkuz-pz

Ulazno-izlazna rampa koja se demontira.

DIT

DIT -digitalna info tabla. Prilikom prilagođenja postolja novom gaznom sloju  info stranu table okrenuti

prema pješačkoj stazi, a ne prema asfaltu kakao je sada okrenuta.

B Potapajući bollardi(stubići).

Sz

P-postojeći samostojeći izvodni ormar kocentracije za bakarne kablove,

z-zadržava lokaciju.

Uz

U-unutrašnji izvodni ormar za kocentraciju bakarnih kablova koji se zadržava(z).

BC1(2)

Ormar(kabinet) sa opremom za rad i kontrolu bolarda:

BC1-ormar za poziciju bollarda na ulazu iz Ulice Maršala Tita:

BC2-ormar za poziciju bollarda na ulazu pješačke staze pored restorana Knjaževa bašta.
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PROJEKTANT:

SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I

INVESTICIJU OPŠTINE BAR

Objekat:

Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:  Br.priloga:  Br.lista:

 RAZMJERA:

Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.

Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ.

Glavni projekat

2.

1:250

UP br. 3, u zoni "K", po DUP-u "Topolica I" - izmjene i dopune, na

dijelu katastarske parcele broj 5730 KO Novi Bar, u Baru

Saradnici:

58.

Novembar, 2023.

Pješačka staza sa pratećom infrastrukturom

Oznaka novog okna sa karakteristikama gradnje okana u trotoaru sa ugradnjom tzv. lakog poklopca(klasa C250).

Y-broj okna.

Napomena:

1. Sve postojeće trase nacrtane su orjentaciono. Na početku radova potrebno građevinski locirati trase i dubine polaganja cijevi/kablova;

2.Ukoliko na crtežu nije drugačije naglašeno postojeće i projektovane PVC cijevi su  Ø 110mm;

 a Pe cijevi  su Ø 40mm-10 bara.

PEHD90-PEHD90 je Ø90/77mm(spoljašnji/unutrašnji prečnik) dvoslojna  fleksibilna cijev sa spoljnje strane rebrovana, iznutra glatka;

3.Đe nije naglašeno drugačije, iz svakog okna do kraja trotoara/uređene zemljane površine položiti minimalno 2xPVC cijevi kako ne bi

 dolazilo do devastacije saobraćajnice i uređenog prostora prilikom naknadnog priključivanja korisničkih instalacija/kanalizacija;

4.Dimenzija poklopca 60x60cm  je dimenzija svijetlog otvora(šupljine);

5. Pošto nema preciznog podatka za trasu Pe cijevi sa optičkim kablom potrebno je građevinski locirati trasu i na Pe cijev

pozicionirati O4.1 i O4.2 okna.

Planirana infrastruktura, čije kapacitet određen u prilozima 2 i 3.

L E G E N D A    S L A B E    S T R U J E:

Pz

P-postojeće okno,

z-zadržava se u postojećem stanju.

Postojeća trasa Pe cijevi ili bakarnog kabla položenog u zemlji(bkuz).

p-postojeće,

z-zadržava se bez dodatnih mjera zaštite.

OY

pkuz-pz

Ulazno-izlazna rampa koja se demontira.

DIT

DIT -digitalna info tabla. Prilikom prilagođenja postolja novom gaznom sloju  info stranu table okrenuti

prema pješačkoj stazi, a ne prema asfaltu kakao je sada okrenuta.

B Potapajući bollardi(stubići).

Sz

P-postojeći samostojeći izvodni ormar kocentracije za bakarne kablove,

z-zadržava lokaciju.

Uz

U-unutrašnji izvodni ormar za kocentraciju bakarnih kablova koji se zadržava(z).

BC1(2)

Ormar(kabinet) sa opremom za rad i kontrolu bolarda:

BC1-ormar za poziciju bollarda na ulazu iz Ulice Maršala Tita:

BC2-ormar za poziciju bollarda na ulazu pješačke staze pored restorana Knjaževa bašta.

Elektrotehnički projekat slabe struje

Zoran Kaluđerović, dipl.inž.ele.

                       Situaciona šema postojeće i

planirane infrastrukture

‚

Društvo za projektovanje, inženjering, promet i usluge, export - import

Tel.: +382 67 532150m;zoran.tk@gmail.com

TK-LINK,d.o.o.

AutoCAD SHX Text
 0+026.200

AutoCAD SHX Text
 0+016.628

AutoCAD SHX Text
 0+026.200

AutoCAD SHX Text
 0+038.066

AutoCAD SHX Text
 0+050.000

AutoCAD SHX Text
 0+060.000

AutoCAD SHX Text
 0+075.328

AutoCAD SHX Text
 0+085.000

AutoCAD SHX Text
 0+093.498

AutoCAD SHX Text
 0+100.000

AutoCAD SHX Text
 0+112.612

AutoCAD SHX Text
 0+117.176

AutoCAD SHX Text
Osa 1

AutoCAD SHX Text
Osa 2

AutoCAD SHX Text
Osa 3

AutoCAD SHX Text
Osa 4

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
 0+169.499

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 0+001.611

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 0+010.000

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
 0+020.000

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
 0+030.000

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
 0+040.000

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
 0+050.000

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
 0+060.000

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
 0+070.000

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
 0+080.000

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
 0+090.000

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
 0+100.000

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
 0+105.809

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
 0+112.425

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
 0+120.000

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
 0+130.000

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
 0+140.000

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
 0+150.537

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
 0+160.000

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 0+010.000

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
 0+020.000

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
 0+030.000

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
 0+040.000

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
 0+050.000

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
 0+060.000

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
 0+070.000

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
 0+077.983

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
 0+089.756

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
 0+100.970

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
 0+110.000

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
 0+120.000

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
 0+130.000

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
 0+137.919

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 -0-000.000

AutoCAD SHX Text
2.75

AutoCAD SHX Text
2.62

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
2.38

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
2.38

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
2.38

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
2.62

AutoCAD SHX Text
2.75

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
Uklapanje na Glavni projekat pješačke staze 

AutoCAD SHX Text
i taksi stajališta

AutoCAD SHX Text
Uklapanje na Glavni projekat pješačke staze 

AutoCAD SHX Text
i taksi stajališta - kosi profil

AutoCAD SHX Text
2.75

AutoCAD SHX Text
2.62

AutoCAD SHX Text
2.38

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
2.38

AutoCAD SHX Text
2.38

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
2.63

AutoCAD SHX Text
2.75

AutoCAD SHX Text
2.75

AutoCAD SHX Text
2.87

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.12

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
3.37

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
3.62

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
3.87

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
4.25

AutoCAD SHX Text
4.25

AutoCAD SHX Text
2.75

AutoCAD SHX Text
2.87

AutoCAD SHX Text
Uklapanje na postojeće stanje 

AutoCAD SHX Text
Uklapanje na postojeće stanje 

AutoCAD SHX Text
Uklapanje na postojeće stanje - kosi profil 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 0+000.406

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 0+013.115

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
 0+020.243

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
 0+026.194

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
 0+033.115

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
 0+039.308

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
 0+044.990

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
 0+051.219

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
 0+065.192

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
 0+069.278

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
 0+074.029

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
 0+080.615

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
 0+085.395

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 -0-000.000

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 0+005.595

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
 0+010.510

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
 0+015.842

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
 0+020.510

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
 0+026.088

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
 0+029.046

AutoCAD SHX Text
Uklapanje na postojeće stanje 

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
 0+145.458

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
Uklapanje na postojeće stanje 

AutoCAD SHX Text
Uklapanje na postojeće stanje 

AutoCAD SHX Text
3.13

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
3.37

AutoCAD SHX Text
3.62

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
početak zida 0+160.00

AutoCAD SHX Text
kraj zida 0+100.97

AutoCAD SHX Text
ZID 1

AutoCAD SHX Text
ZID 2

AutoCAD SHX Text
ZID 2

AutoCAD SHX Text
pozicije jarbola za zastave

AutoCAD SHX Text
kraj zida 0+055.88

AutoCAD SHX Text
početak zida 0+059.21

AutoCAD SHX Text
predmet projekta Pješačke

AutoCAD SHX Text
staze i taksi stajališta

AutoCAD SHX Text
predmet projekta Pješačke

AutoCAD SHX Text
staze i taksi stajališta

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
2.87

AutoCAD SHX Text
2.75

AutoCAD SHX Text
2.63

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
2.38

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:  

AutoCAD SHX Text
ivica kolovoza ivičnjak 18/24

AutoCAD SHX Text
ivica kolovoza ivičnjak 24/18

AutoCAD SHX Text
ivica pješačke staze

AutoCAD SHX Text
potapajući stub za regulaciju saobraćaja

AutoCAD SHX Text
popločanje taktilnim pločama tipa "rebro"

AutoCAD SHX Text
popločanje taktilnim pločama tipa "dugme"



Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Br. priloga: Br. lista:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT:
INVESTITOR:

Lokacija:

Saradnik:

TK-LINK,d.o.o

Razvojna šema postojeće

i nove infrastrukture

Prilog:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

GLAVNI PROJEKAT

3.1.

Elektrotehničke instalacije slabe struje
Zoran Kaluđerović,dipl.inž.ele.

59.

Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.gra.

2U-Broj uvodnica za naknadno uvođenje PVC cijevi
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Napomena: sve mjere su u  mm

d=110 mm - spoljni prečnik cijevi;
s=3,2 mm -- debljina zida cijevi;
lm=54 mm -  dižina ravnog dijela naglavka;
lu=61 mm --  dužina naglavka cijevi;
dm=127 mm - prečnik naglavka cijevi;
lc= 6000 mm - dužina cijevi

ds

lc

lulu

lm

dm

sl. 1-- PVC cijev Ø 110 mm sa naglavkom

109 mm7.5 mm

sl.2 -- Gumeni zaptivni prsten za PVC cijev Ø 110 mm sa naglavkom

30
30

109.5

17
2.2

sl. 3 -- Držač rastojanja za 4 cijevi Ø110 mm (110/4)

182

25
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kraj PVC cijevi sa
natičnim naglavkomgumeni zaptivni prsten

ravni kraj PVC cijevi

15º

d=110 mm - spoljni prečnik PVC čepa;
s=3,2 mm -- debljina zida PVC čepa;
l=62 mm --  dužina tijela PVC čepa;
D=126 mm - prečnik šešira PVC čepa;d

l

sD

15º

dudm

lu

sl. 1-- PVC uvodnica Ø 110 mm sa naglavkom

d=110 mm - spoljni prečnik cijevi;
s=3,2 mm -- debljina zida uvodnice;
lu=110 mm --  dužina naglavka spojnice;
dm=127 mm - prečnik naglavka uvodnice;
lc= 500 mm - dužina uvodnice;
lu=130 mm - prečnik uvodnog grla u oknu.

lc

sd

sl.2 -- PVC čep Ø 110

sl.3 -- Detalj spajanja PVC cijevi Ø110 mm pomoću gumenog zaptivnog prstena
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Presjek  A-A

A

A

A

A
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rupe za hvataljke kliješta
kablovskih okana poklopac

ram

gumeni zaptivač

741 mm

600 mm

710 mm90 mm
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držač rastojanja (110/2)

PVC cijev  Ø 110 mm

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

nivo terena

101 cm

31 cm

45 cm

10 cm

70 cm

10 cm

20 cm

upozoravajuća traka

zemlja nabijena u slojevima

sl.1 -- Poprečni presjek rova u asfaltu

kolovoz(asfalt)

trotoar

držač rastojanja (110/2)

sl.2 -- Poprečni presjek rova u trotoaru

zemlja nabijena u slojevima

upozoravajuća traka

10 cm

40 cm

10 cm

45 cm

31 cm

71 cm

PVC cijev  Ø 110 mm

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

nivo terena

10 cm

Datum izrade i M.P
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101 cm

31 cm

75 cm

10 cm

70 cm

10 cm

20 cm

nivo terena

zemlja nabijena u slojevima

sl.1 -- Poprečni presjek rova u asfaltu

kolovoz(asfalt)

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

PVC cijev  Ø 110 mm

držač rastojanja

trotoar
10 cm

zemlja nabijena u slojevima

upozoravajuća traka

nivo terena

10 cm

40 cm

10 cm

75 cm

31 cm

71 cm

sl.2 -- Poprečni presjek rova u trotoaru

upozoravajuća traka

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

PVC cijev  Ø 110 mm

držač rastojanja
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Kablovski rov

Spojnica

160 cm

50 cm80 cm80 cm50 cm

30 cm

sl.2 -- Detalj parkiranja i zaštita mrežnog kabla sa nastavkom u zemlji

sl.2 -- Poprečni presjek rova zaštite postojećih PVC cijevi
                              na ugroženim dionicama
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              Poprečni presjek rova  zaštite

postojećih kablova(PVC cijevi)  na

ugroženim dionicama, detalj parkiranja i

zaštite mrežnog kabla sa nastavkom u zemlji

Prilog:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

postojeća PVC cijev Ø 110 mm

upozoravajuća traka
nabijena zemlja

armaturna mreža Q
beton MB-20

~20 cm

kolovoz(asfalt)

<80 cm

nivo terena

postojeće stanje rova

~20 cm ~20 cm

postojeći teren
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<3cm <30cm

PVC cijev

Sitni pijesakBetonArmatura Električni kabal

10 cm10 cm

sl.1 -- Detalj ukrštanja tk kanalizacije sa energetskim vodom kada je rastojanje
            manje od 30 cm i zaštita  sa betonskom armaturom

Pravac potiska

Rov

Kočić

PVC cijev

sl.2 -- Detalj hladnog savijanja PVC cijevi
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            Detalj ukrštanja PVC cijevi sa

energetskim vodom kada je rastojanje manje
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PVC cijevi
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Materijal zida: AB zid
Debljina zida: 15 cm
Debljina doljnje ploče: 15 cm
Debljina gorje ploče: 15 cm
Poklopac:laki tk metalni poklopac
Nosač kabla:složeni(prosti za malo okno)
Lestve:nema
Zemljište:u trotoaru

PRIMJEDBA:

55

dužina

podešavajuće(fiksne) konzole

vi
si

na

ši
rin

a

ši
rin

a

55

vi
si

na

visina

PVC cijevi Ø 110 mm

55

PVC cijevi  Ø 110 mm

dužina

laki metalni tk poklopac(60x60)

PVC cijevi(uvodnice)  Ø 110 mm

PVC cijevi(uvodnice)  Ø 110 mm

55

N A P O M E N A:

-sve dužine  u ''cm''

-označene unutrašnje dimenzije okna i broj cijevi za

  okno odrediti iz razvojne šeme kanalizacije

- PVC cijev(uvodnica) Ø 110 mm

Tipska razvojna šema  projektovanih   okana

u trotoaru sa karakteristikama gradnje
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15

dužina

širina 20

20

15 15

PVC cijevi(uvodnice)

15

2
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20
šljunak za drenažu

visina visina

10 10

5 15

20

dužina

15

Nivo terna Vanjski laki tk poklopac

AB ploča

10
trotoar

55

PVC cijevi(uvodnice)

podešavajuće(fiksne) konzole

55

N A P O M E N A:

-sve dužine  u ''cm''

-označene unutrašnje dimenzije okana i broj cijevi za

  okno odrediti iz razvojne šeme kanalizacije

          Tipski vertikalni i horizontalni  presjek

                projektovanih  okana  u trotoaru
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N A P O M E N A:

- donja mreža ''B'' se rasiječe po liniji  ''a''

i savije kako je to naznačeno na preseku A-A;

- gornja mreža ''C'' se rasiječe po liniji  ''b''

i savije kako je naznačeno na presjeku B-B

-sve dužine  u ''cm'', a Ø u ''mm
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Oznaka novog okna sa karakteristikama gradnje okana u trotoaru sa ugradnjom tzv. lakog poklopca(klasa C250).

Y-broj okna.

Napomena:

1. Sve postojeće trase nacrtane su orjentaciono. Na početku radova potrebno građevinski locirati trase i dubine polaganja cijevi/kablova;

2.Ukoliko na crtežu nije drugačije naglašeno postojeće i projektovane PVC cijevi su  Ø 110mm;

 a Pe cijevi  su Ø 40mm-10 bara.

PEHD90-PEHD90 je Ø90/77mm(spoljašnji/unutrašnji prečnik) dvoslojna  fleksibilna cijev sa spoljnje strane rebrovana, iznutra glatka;

3.Đe nije naglašeno drugačije, iz svakog okna do kraja trotoara/uređene zemljane površine položiti minimalno 2xPVC cijevi kako ne bi

 dolazilo do devastacije saobraćajnice i uređenog prostora prilikom naknadnog priključivanja korisničkih instalacija/kanalizacija;

4.Dimenzija poklopca 60x60cm  je dimenzija svijetlog otvora(šupljine);

5. Pošto nema preciznog podatka za trasu Pe cijevi sa optičkim kablom potrebno je građevinski locirati trasu i na Pe cijev

pozicionirati O4.1 i O4.2 okna.

Planirana infrastruktura, čije kapacitet određen u prilozima 2 i 3.

L E G E N D A    S L A B E    S T R U J E:

Pz

P-postojeće okno,

z-zadržava se u postojećem stanju.

Postojeća trasa Pe cijevi ili bakarnog kabla položenog u zemlji(bkuz).

p-postojeće,

z-zadržava se bez dodatnih mjera zaštite.

OY

pkuz-pz

Ulazno-izlazna rampa koja se demontira.

DIT

DIT -digitalna info tabla. Prilikom prilagođenja postolja novom gaznom sloju  info stranu table okrenuti

prema pješačkoj stazi, a ne prema asfaltu kakao je sada okrenuta.

B Potapajući bollardi(stubići).

Sz

P-postojeći samostojeći izvodni ormar kocentracije za bakarne kablove,

z-zadržava lokaciju.

Uz

U-unutrašnji izvodni ormar za kocentraciju bakarnih kablova koji se zadržava(z).

BC1(2)

Ormar(kabinet) sa opremom za rad i kontrolu bolarda:

BC1-ormar za poziciju bollarda na ulazu iz Ulice Maršala Tita:

BC2-ormar za poziciju bollarda na ulazu pješačke staze pored restorana Knjaževa bašta.

Stub: CT-1, H=4.8m

Temelj stuba: 0,6x0,6x0,8m

Visina montaže svjetiljke: 4m

LEGENDA:

Kablovska kanalizacija 4xf160

Postojeća kablovska instalacija osvjetljenja.

Stub: CT-1, H=4.8m

Svjetiljka: VALENTINO GEN2 10 LEDs 600mA NW740 Flat glass frosted 5397 20.4 W/IP66/MSP

Temelj stuba: 0,6x0,6x0,8m

Izvor: 10LEDs/600mA/NW

Visina montaže svjetiljke: 4m

Montaža stuba: na 0,9m od ivice pješačke staze

Stub: CT-1, H=5.8m

Svjetiljka: VALENTINO GEN2 20 LEDs 700mA NW740 Flat glass frosted 5393 45.5 W/IP66/MSP

Temelj stuba: 0,7x0,7x0,8m

Izvor: 20LEDs/700mA/NW

Visina montaže svjetiljke: 5m

Montaža stuba: na 0,9m od ivice pješačke staze, centar kružne zelene površine

Stub-postojeći: KRS-A-7,5

Svjetiljka: IZYLUM 2 30 LEDs 500mA NW740 Flat glass 5305 47 W /IP66/MSP

Temelj stuba: 0,7x0,7x0,8m

Izvor: 30LEDs/500mA/NW

Visina montaže svjetiljke: 8m

Montaža stuba: zadržavaju se postojeći stubovi na istim pozicijama

Nova lira koja se montira na postojeći stub: HESTIA-K-II (h=0,5m; L=1,5m; a=5°)

Stubić visine 30 cm

Svjetiljka: VALINTA SCOPE MINI 16 LEDs 750mA NW840 Flat glass 6663 Flat mount 38.1 W/IP66/MSP

Temelj stubića: 0,3x0,3x0,5m

Izvor: 16LEDs/750mA/NW

Novoprojektovana kablovska instalacija osvjetljenja:Novoprojektovana kablovska instalacija osvjetljenja:

PP00-A 4x25mm2, 0,6/1kV + Fe-Zn 25x4 mm

PP00-Y 5x4mm2, 0,6/1kV

Novoprojektovana kablovska instalacija osvjetljenja (osvjetljenje jarbola):

postojeći 10 kV kabal PP41 3x150mm2 - zadržava se

postojeći 1 kV kabal PP00 4x150mm2 - zadržava se

PP00-A 4x70mm2, 0,6/1kV

Napojni kabal za novi NKR0-1 ormar od postojećeg NKR0-DK:

PP00-Y 3x2,5mm2, 0,6/1kV

Novoprojektovana kablovska instalacija (napajanje BC1, BC2 i DIT):

PP00-A 4x50mm2, 0,6/1kV

Novoprojektovana kablovska instalacija (ljetnja pozornica):

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I

INVESTICIJU OPŠTINE BAR

Objekat:

Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:  Br.priloga:  Br.lista:

 RAZMJERA:

Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.

Dr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ.

Glavni projekat

14.

1:250

Pješačka staza sa pratećom infrastrukturom

UP br. 3, u zoni "K", po DUP-u "Topolica I" - izmjene i dopune, na

dijelu katastarske parcele broj 5730 KO Novi Bar, u Baru

Saradnici:

71.
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