



CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Broj: 02- 187812
Podgorica, 25.02.2025.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ovlašteno lice Uprave za saobraćaj po tenderskoj dokumentaciji broj 83/24 od 03.12.2024.godine za nabavku usluga - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji (investicionom održavanju) regionalnog puta Čevo - Bijele Poljane - Ridani, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 83/24 od 03.12.2024.godine:

- 1) Ponuda ponuđača "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA je najpovoljnija.
- 2) Ponuđač Geotechnics Projects & Consulting doo je ispravna i vrednovana kao drugorangirana.
- 3) Ponuđač "N&B INŽENJERING I KONSALTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ je ispravna i vrednovana kao trećerangirana.
- 4) Ponuđač „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA je ispravna i vrednovana kao četvrtorangirana.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o Naručiocu

Naziv naručioca	UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Ovlašteno lice naručioca	Radimir Vuksanović
Kontakt osoba	Nataša Golović
Adresa	IV proleterske 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	11045065
Broj i datum rješenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka	02-13505/1 od 27.11.2024. godine
Sastav Komisije	Nataša Golović, dipl.prav. Predsjedavajuća; Nikola Arnaut, dipl.ing. građ. - Član Lela Šoškić Aleksić, dipl.ing. građ. - Član

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	83/24 od 03.12.2024. godine
Opis predmeta nabavke	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji (investicionom održavanju) regionalnog puta Čevo - Bijele Poljane - Ridani
Šifra postupka	83459
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Otvoreni postupak

Predmet javne nabavke se nabavlja (kao cjelina/po partijama)	kao cjelina
Vrsta faze	Poziv za nadmetanje
Redni broj faze	1
Procijenjena vrijednost nabavke	58.000,00 EUR
CPV Šifra	71520000 - Usluge nadzora izgradnje

3. Podaci o otvorenim ponudama

PONUDE / PRIJAVE PO REDOSLJEDU PRIJEMA PODNIJELI SU SLEDEĆI PONUĐAČI:

NAZIV PONUĐAČA	VRSTA PONUDE	ŠIFRA PONUDE/PRIJAVE	DATUM I VRIJEME PODNOŠENJA	UKUPNA CIJENA
"N&B INŽENJERING I KONSALTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ, GEOTEST ENGINEERING DOO, GEOZENIT DOO PODGORICA	SAMOSTALNA PONUDA SA PODUGOVARAČIMA	117518	20.12.2024. 09:19	37.500,00 EUR
"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	KORIŠĆENJE SPOSOBNOSTI DRUGIH SUBJEKATA	117532	20.12.2024. 07:50	23.950,00 EUR
GEOTECHNICS PROJECTS & CONSULTING DOO	KORIŠĆENJE SPOSOBNOSTI DRUGIH SUBJEKATA	117561	20.12.2024. 09:26	23.700,00 EUR
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA	KORIŠĆENJE SPOSOBNOSTI DRUGIH SUBJEKATA	118790	20.12.2024. 09:24	42.000,00 EUR

DATUM I VRIJEME OTVARANJA 20.12.2024. 10:00

4. Podaci o neispravnim ponudama

Nije bilo.

5. Podaci o ponuđačima isključenim iz postupka javne nabavke

Nije bilo.

Podaci o ispravnim ponudama

U postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda, utvrđeno je da su, shodno članu 132, budući da ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, ispravna:

- Ponuda ponuđača "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA
- Ponuda ponuđača „Geotechnics Projects & Consulting“ doo Podgorica
- Ponuda ponuđača "N&B INŽENJERING I KONSALTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ
- Ponuda ponuđača „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, postupajući u skladu sa članom 134 stav 2 zakona o javnim nabavkama, provjerila :

- Da li su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 zakona, i utvrdila kako slijedi

"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
„Geotechnics Projects & Consulting“ doo Podgorica	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
"N&B INŽENJERING I KONSALTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
„PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da

- Da li je garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2,3 ili 4 Zakona o javnim nabavkama; i
- Da li je garancija ponude dostavljena na traženi iznos i da li je ispravna, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	CKB BANKA otp group Broj 10-0-13196 16.12.2024. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavljena neposredno na arhivu naručioca, dana 20.12.2024.godine u 08:40h i zavedena kod naručioca broj 01-14513/1. Garancija ponude je dostavljena u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju je podnesena garancija, naziv, sjedište i adresu ponuđača i naznak „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“	DA
			Iznos garancije ponude	1.160,00 EUR
		Datum važenja garancije	31.03.2025.godine	DA

				DA
„Geotechnics Projects & Consulting“ doo Podgorica	PRVA BANKA CG Broj: 04-423-1511347.7-1 17.12.2024. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancija ponude dostavljen neposredno na arhivu naručioca, dana 20.12.2024.godine u 08:38h i zavedena kod naručioca broj 01-14512/1 Garancija ponude je dostavljena u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju je podnesena garancija, naziv, sjedište i adresu ponuđača i naznak „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“ Skenirana kopija originala garancije dostavljena u ponudi.	DA
		Iznos garancije ponude	1.160,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	30.03.2025.godine	DA
„N & B INŽENJERING I KONSALTING“ doo Podgorica	HIPOTEKARNA BANKA Broj: 800-4184/2 11.12.2024. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancija ponude dostavljena neposredno na arhivu naručioca, dana 19.12.2024.godine u 09:38h i zavedena kod naručioca broj 01-14482/1 Garancija ponude je dostavljena u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju je podnesena garancija, naziv, sjedište i adresu ponuđača i naznak „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“ Skenirana kopija originala garancije dostavljena u ponudi.	DA
		Iznos garancije ponude	1.160,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	19.04.2025.godine	DA
„PROJECTMAN“ doo Podgorica	ZAPAD BANKA Broj: 9010016257 18.12.2024. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavljen neposredno na arhivu naručioca, dana 20.12.2024.godine u 09:23h i zavedena kod	DA

			naručioca broj 01-14522/1 Garancija ponude je dostavljena u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju je podnesena garancija, naziv, sjedište i adresu ponuđača i naznak „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“ Skenirana kopija originala garncije dostavljena u ponudi.	
		Iznos garancije ponude	1.160,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	31.03.2025.godine	DA

O dostavljanju garancija u pisanom obliku naručilac je sačinio potvrdu o prijemu garancija i uz automatski generisani zapisnik o otvaranju ponuda priložio kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda a u skladu sa članom 122 stav 6 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je dana 31.01.2025 uputila zahtjev Prvoj banci da u što kraćem roku potvrde autetičnost garancije, kao i identitet ovlašćenog lica koje je istu potpisalo, s obzirom da garancija ne sadrži ime i prezime potpisnika.

Prva banka CG je dana 07.02.2025., akt evidentiran kod Uprave za saobraćaj 02-1194/1, potvrđuje da je garancija broj 04-423-1511347.7-1 od 17.12.2024. godine potpisana od strane direktorice Filijale Podgorica Marije Damjanović, koja je ovlašćena za potpisivanje akata i ovjeravanje pečatom banke kojim je zadužena, a kojim je predmetna garancija ovjerena, te da je potpis na istim autentičan.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je dana 31.01.2025 uputila zahtjev Zapad banci AD ad, da u što kraćem roku potvrde autetičnost garancije, kao i identitet ovlašćenog lica koje je istu potpisalo, s obzirom da garancija ne sadrži ime i prezime potpisnika.

Zapad banka ad Podgorica je dana 06.02.2025. godine, akt evidentiran kod Uprave za saobraćaj 02-1142/1, potvrđuje da je garancija broj 90100162571 od 18.12.2024. godine potpisana od strane Žarka Lazovića, direktora za rad sa pravnim licima i Gorjane Doderović, specijaliste za računarske i transakcione poslove pravnih lica-rezidenata, a kojim je predmetna garancija ovjerena, te da je potpis na istim autentičan.

- da li je IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene informacije i podatke, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
„GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA“ A.D. PODGORICA	DA	DA
„Geotechnics Projects & Consulting“ doo Podgorica	DA	DA
„N & B INŽENJERING I KONSALTING“ doo Podgorica	DA	DA
„PROJECTMAN“ doo Podgorica	DA	DA

- da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i čl. 110 stav 1 tačka 2 i 5 Zakona o javnim nabavkama predviđen tenderskom dokumentacijom, za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponuđača	Da li zbog sadržaja izjave privrednog subjekta postoji osnov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN predviđen tenderskom dokumentacijom (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
„GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA“ A.D. PODGORICA	Ne	/
„Geotechnics Projects & Consulting“ doo Podgorica	Ne	/
„N & B INŽENJERING I KONSALTING“ doo Podgorica	Ne	/
„PROJECTMAN“ doo Podgorica	Ne	/

Komisija je uvidom u Izjavu privrednog subjekta ponuđača i podugovorača utvrdila da su se izjasnili u izjavi: da nijesu u sukobu interesa u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona, člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN; da ispunjavaju uslove iz člana 99, 102 i 106 stav 1 tačka 2 ZJN koji su zahtijevani tenderskom dokumentacijom, pa, s obzirom na sve prethodno navedeno zbog sadržaja izjave privrednog subjekta ne postoji osnov iz člana 108 za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

Nakon pregleda ponuda Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno članu 134 stav 3 izvršila ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano Neispravna ponuda je ponuda: 1) koja nije sačinjena na način utvrđen dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom; 2) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona; 3) u kojoj visina ponudene cijene prelazi procijenjenu vrijednost nabavke; 4) u kojoj je ponudena nerealna cijena, koju ponuđač nije opravdao u skladu sa članom 139 ovog zakona; i 5) u kojoj postoji računska greška, a ponuđač ne da saglasnost za predloženu ispravku računске greške u skladu sa članom 134 stav 6 ZJN.

Ocjena ispravnosti ponude u odnosu na član 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama

NAZIV PONUĐAČA	Da li postoji razlog neispravnosti ponude u odnosu na član 133 stav 1 tačka 1 ZJN
„GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA“ A.D. PODGORICA	Ne
„Geotechnics Projects & Consulting“ doo Podgorica	Ne
„N & B INŽENJERING I KONSALTING“ doo Podgorica	Ne
„PROJECTMAN“ doo Podgorica	Ne

Ocjena ispravnosti ponude u odnosu na tehničku specifikaciju (član 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama)

1. Ponuđač „GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA“ A.D. PODGORICA
--

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na
--	------------------	---------------------------

		zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponudač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine	Ispravna
Rok važenja ponude	Rok važenja ponude je 90 kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna
Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračuna radova. Ponudeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 12 niti duži od 20 kalendarskih mjeseci od zaključenja ugovora (postup javne nabavke radova, šifra postupka 83279)	Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračuna radova. Ponudeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 12 niti duži od 20 kalendarskih mjeseci od zaključenja ugovora (postup javne nabavke radova, šifra postupka 83279)	Ispravna
Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Ispravna
Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Ispravna
Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a = vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora.	Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a = vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora.	Ispravna
Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora	Ispravna
Ugovor o uslugama stručnog nadzora stupiće na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vršioca stručnog nadzora shodno članu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i	Ugovor o uslugama stručnog nadzora stupiće na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vršioca stručnog nadzora shodno članu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i ukoliko ne bude raskinut, ostaje na snazi do izvršenja obaveza iz ugovora.	Ispravna

izgradnji objekata, i ukoliko ne bude raskinut, ostaje na snazi do izvršenja obaveza iz ugovora.		
Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица.	Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица.	Ispravna

2. Ponudač „Geotechnics Projects & Consulting“ doo Podgorica

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponudač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine	Ispravna
Rok važenja ponude	Rok važenja ponude je 90 kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna
Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračuna radova. Ponudeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 12 niti duži od 20 kalendarskih mjeseci od zaključenja ugovora (postup javne nabavke radova, šifra postupka 83279)	Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračuna radova. Ponudeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 12 niti duži od 20 kalendarskih mjeseci od zaključenja ugovora (postup javne nabavke radova, šifra postupka 83279)	Ispravna
Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Ispravna
Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Ispravna
Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a = vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora.	Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a = vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora.	Ispravna
Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane	Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za	Ispravna

Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	
Ugovor o uslugama stručnog nadzora stupiće na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vršioca stručnog nadzora shodno članu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i ukoliko ne bude raskinut, ostaje na snazi do izvršenja obaveza iz ugovora.	Ugovor o uslugama stručnog nadzora stupiće na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vršioca stručnog nadzora shodno članu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i ukoliko ne bude raskinut, ostaje na snazi do izvršenja obaveza iz ugovora.	Ispravna
Ponudač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponudač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ispravna

3. Ponudač "N&B INŽENJERING I KONSALTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponudač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine	Ispravna
Rok važenja ponude	Rok važenja ponude je 90 kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna
Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračuna radova. Ponudeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 12 niti duži od 20 kalendarskih mjeseci od zaključenja ugovora (postup javne nabavke radova, šifra postupka 83279)	Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračuna radova. Ponudeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 12 niti duži od 20 kalendarskih mjeseci od zaključenja ugovora (postup javne nabavke radova, šifra postupka 83279)	Ispravna
Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Ispravna
Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Ispravna
Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a = vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; i B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno	Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a = vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; i B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima	Ispravna

zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora .	pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora .	
Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	Ispravna
Ugovor o uslugama stručnog nadzora stupiće na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vršioca stručnog nadzora shodno članu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i ukoliko ne bude raskinut, ostaje na snazi do izvršenja obaveza iz ugovora.	Ugovor o uslugama stručnog nadzora stupiće na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vršioca stručnog nadzora shodno članu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i ukoliko ne bude raskinut, ostaje na snazi do izvršenja obaveza iz ugovora.	Ispravna
Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ispravna

4. Ponudač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponudač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine	Ispravna
Rok važenja ponude	Rok važenja ponude je 90 kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna
Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračuna radova. Ponudeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 12 niti duži od 20 kalendarskih mjeseci od zaključenja ugovora (postup javne nabavke radova, šifra postupka 83279)	Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračuna radova. Ponudeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 12 niti duži od 20 kalendarskih mjeseci od zaključenja ugovora (postup javne nabavke radova, šifra postupka 83279)	Ispravna
Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Ispravna
Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Ispravna
Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a = vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po	Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a = vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; i B	Ispravna

ugovoru o građenju; i B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora.	ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora.	
Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	Ispravna
Ugovor o uslugama stručnog nadzora stupiće na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vršioca stručnog nadzora shodno članu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i ukoliko ne bude raskinut, ostaje na snazi do izvršenja obaveza iz ugovora.	Ugovor o uslugama stručnog nadzora stupiće na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vršioca stručnog nadzora shodno članu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i ukoliko ne bude raskinut, ostaje na snazi do izvršenja obaveza iz ugovora.	Ispravna
Ponudač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponudač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ispravna

Ocjena ispravnosti ponude u odnosu na razloge neispravnosti iz člana 133 stav 1 tačka 3, 4 i 5:

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Ponudena cijena	Visina ponudene cijene prelazi procijenjenu vrijednost nabavke DA/NE	Ponudena cijena je nerealna u smislu člana 139 stav 1 Zakona o javnim nabavkama DA/NE	Postoji računska greška DA/NE	Ocjena ispravnosti ponude u smislu člana 132, a u vezi sa članom 133 stav 1 tačka 3, 4 i 5 Ispravna/Neispravna
1	„GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA“ A.D. PODGORICA	23.950 EUR	NE	NE	NE	Ispravna
2	„Geotechnics Projects & Consulting“ doo Podgorica	23.700 EUR	NE	NE	NE	Ispravna

3	"N&B INŽENJERING I KONSALTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ	37.500 EUR	NE	NE	NE	Ispravna
4	„PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA	42.000 EUR	NE	NE	NE	Ispravna

6. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

☐ odnos cijene i kvaliteta

Cijena - maksimalni iznos bodova za ponudenu najnižu cijenu je 90 poena

Kvalitet - maksimalni iznos bodova za kvalitet je 10 poena.

k1- iskustvo revizora za složeni inženjerski objekat državni put, kome će biti povjerena uloga rukovodioca stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini, u vršenju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije i/ili izgradnje državnog puta u dužini ne manjoj od 3 km po ugovoru, izvršenih u periodu ne dužem od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a što se dokazuje potvrdama o izvršenim uslugama stručnog nadzora izdatim od strane investitora radova. Potvrda mora sadržati broj i datum ugovora, vrstu usluge koju je fizičko lice pružilo i u kom svojstvu, vrste radova koje su bile predmet nadzora, kategoriju puta i dužinu na kojoj su radovi koji su predmet nadzora izvedeni, vrijednost izvršenih usluga, vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen i konstataciju da su usluge kvalitetno i blagovremeno izvršene. Vrednovanje ponuda po ovom parametru vrši se na način što se za svaku priznatu referencu (ugovor) ponudi dodjeljuje 2 poena. Maksimalni broj poena po ovom parametru je 10 poena.

Ponuda ponuđača **"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA**, po osnovu kriterijumu k1-iskustvo ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-Vrednovanje ponuda po ovom parametru dodjeljuje se 10 poena.

Potvrda o izvršenim uslugama stručnog nadzora br. 02-9586/2 od 22.08.2024. godine izdata od Uprave za saobraćaj Crne Gore kojom se potvrđuje da je GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D. – PODGORICA imenovao Zdravka Vojinovića diplomiranog građevinskog inženjera - smjer saobraćajni (broj licence UPI 107/7-2515/2 od 11.6.2018. godine) za vršenje usluga stručnog nadzora nad vodenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-20(12) Berane – Petnjica, II faza Berane – Podvade, ukupne dužine 12,5km, izvedeno 10,2km, u svojstvu glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera nad izvođenjem radova za čije izvršenje su potrebne licence za: izradu projekata za objekte saobraćaja i rukovođenje građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na ovjektima saobraćaja.Vrijednost izvedenih radova:5.031.115,70 bez PDV-a, odnosno 6.087.203,81eura sa PDV-om.Broj i datum ugovora o uslugama: br. 01-4855/1 od 23.05.2018.godine. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen avgust 2018-novembar 2021.godine. Vrijednost izvršenih usluga 19.788,05 eur bez PDV-a, odnosno 23.943,54 eur sa PDV-om.Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

Potvrda o izvršenim uslugama stručnog nadzora br.02-11554/2 od 16.10.2024. za Zdravka Vojinovića, diplomiranog građevinskog inženjera – smjer saobraćajni za vršenje usluga stručnog nadzora na rekonstrukciji magistralnog puta M-3 (M-18) Danilovgrad – Podgorica, lokalitet: bulevar Danilovgrad – raskrsnica Novo Selo – Komanski most, dužine 15 km, u svojstvu Glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera za radove na trasi. Vrijednost izvedenih radova 24.344.037,32 eur bez PDV-a, odnosno 26.054.595,99 eur sa PDV-om, broj i datum ugovora o uslugama stručnog nadzora broj 01-100/1 od 15.01.2020.godine, vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen: Jul 2020.godine-Jul 2022.godine, vrijednost izvršenih usluga stručnog nadzora 536.627,15 eur bez PDV-a, odnosno 649.318,85 eur sa PDV-om.Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

Potvrda o izvršenim uslugama stručnog nadzora br.02-13370/2 od 21.12.2023. za Zdravka Vojinovića, diplomiranog građevinskog inženjera – smjer saobraćajni za vršenje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta Podgorica – Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do mosta na cijevni (cca 4km), poddionica (I faza) od kraja granice DUP-a „Konik – Stari Aerodrom III“ (skretanje za stočnu pijacu) do mosta preko Cijevne (u zahvatu PUP-a Podgorica), u svojstvu Glavnog revizora i revizora za vršenje stručnog nadzora za fazu saobraćaja i saobraćajne signalizacije.Vrijednost izvedenih radova 1.753.160,85 eur bez PDV-a, odnosno 2.121.324,63 eur sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama stručnog nadzora 01-7446/1 od 08.07.2019.godine. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen 18.11.2019.-20.05.2020.godine. Vrijednost izvršenih usluga stručnog nadzora 8.000,00 bez PDV-a odnosno 9.680,00 sa PDV-om. Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

Potvrda o izvršenim uslugama broj 02-9588/2 od 22.08.2024.godine izdata od Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović, diplomirani građevinski inženjer-smjer saobraćajni bio angažovan u svojstvu Revizora za složeni inženjerski objekat državni put, koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini i Revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na objektima saobraćaja na rekonstrukciji regionalnog puta Mateševo-Kolašin, dužine 8.5km. Vrijednost izvedenih radova je 6.095.264,09€ bez PDV-a, odnosno 7.375.269,55 eur sa PDV-om. Vrijednost izvršenih usluga je 18.445,00€ bez PDV-a, odnosno 22.318,45 eur sa PDV-om. Vremenski period u kome je Ugovor o stručnom nadzoru izvršen je Novembar 2022-April 2024 godine. Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

Potvrda o izvršenim uslugama stručnog nadzora br. 02-9587/2 od 22.08.2024. godine kojom se potvrđuje da je GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D. - PODGORICA imenovao Zdravka Vojinovića, diplomiranog građevinskog inženjera - smjer saobraćajni (broj licence UPI 107/7-2515/2 od 11.6.2018. godine) za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta Cerovo - Rogami, dionica Spuž - Rogami, dužine cca 5,0km, u svojstvu Glavnog revizora i revizora za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na trasi. Vrijednost izvedenih radova 889.742,13 eur bez PDV-a, odnosno 1.076.587,98 eur sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama: br.01-7293/1 od 04.07.2019.godine. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen jul 2019-oktobar 2020.godine. Vrijednost izvršenih usluga 8.200,00 eur bez PDV-a odnosno 9.922,00 sa uračunatim PDV-om. Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

Ponuda ponuđača „Geotechnics Projects & Consulting“ doo Podgorica, po osnovu kriterijumu k1-iskustvo ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-Vrednovanje ponuda po ovom parametru za četiri reference, dodjeljuje se 2 poena.

Potvrda o izvršenim uslugama koju je izdala Uprava za saobraćaj br. 02-8755/2 od 04.09.2023. godine kojom se potvrđuje da Ivan Ševaljević, kao Revizor rukovodio stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini nad: - izvođenje radova na rekonstrukciji puta Dinoša - Cijevna Zatrijebačka, u dužini od cca 17,30km; - izvođenjem radova na izgradnji pripadajućih hidrotehničkih instalacija, blagovremeno i kvalitetno i u skladu sa važećim propisima, na osnovu Ugovora br. 01-7618/1 od 12.07.2019. godine. Vrijednost ugovora o uslugama: 76.956,00€ sa PDV-om. Investiciona vrijednost objekta: 8.979.999,37 sa PDV-om. Period realizacije: 2019. godine - 2021. Godine, kategorija puta: regionalni put. Napomena: radovi na predmetnom objektu nijesu u potpunosti završeni iz raloga spora u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na dionici dužine cca 0,72 km, koji razlog nije na strani „Geotechnics, Projects & Consulting“ d.o.o. Podgorica.

Potvrda o izvršenim uslugama broj: 02-12874/2 od 18.11.2024. godine, izdata od strane Uprave za saobraćaj, kojom se potvrđuje da je Ivan Ševaljević dipl.inž.građ., kao revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini, i za fazu saobraćaja u toku izvođenja radova na projektu: Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije magistralnog puta Plužine - Nikšić - Danilovgrad, dionica Jasenovo polje - Vidrovan. Broj Ugovora 01-9935/1 od 03.10.2023.godine, vrijednost ugovora 96.679,00 sa PDV-om. Kategorija puta: magistralni put M-3, dužina saobraćajnice 5850,00 m. Nadzorom nad izvođenjem radova obuhvaćene su faze saobraćaja, objekata na trasi, saobraćajna signalizacija. Investiciona vrijednost objekta 4.565.305,295 sa PDV-om. Ugovorene usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno.

Potvrda nije prihvaćena iz razloga što ne sadrži vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen.

Ponuda ponuđača **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA**, po osnovu kriterijumu k1-iskustvo ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-Vrednovanje ponuda po ovom parametru dodjeljuje se 2 poena.

Potvrda o izvedenim uslugama izdata od Uprave za saobraćaj broj 02-13792/2 od 29.12.2023.godine kojom se potvrđuje da je Slobodan Berić, dipl.inž.građ., bio angažovan kao revizor u cjelini za složeni inženjerski objekat državni put, koji je rukovodio i vršio stručni nadzor nad građenjem objekta i građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji regionalnog puta Mojkovac-Lubnice, dionica Mojkovac-Vragodo, dužine cca 8 km. Vrijednost izvedenih radova 10.685.504,72 bez PDV-a, odnosno 12.929.460,71 sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama: 01-13701/1 od 26.12.2019.godine. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen 29.07.2020-25.12.2023.godine. Vrijednost izvršenih usluga 76.967,09 eura bez PDV-a, odnosno 93.130,18 eura sa uračunatim PDV-om. Ugovor je kvalitetno izvršen, stručni nadzor je vršen kvalitetno i blagovremeno u ugovorenom roku.

Potvrda o izvršenim uslugama izdata od strane Institut za građevinarstvo IG Banja Luka broj: DO-IGBL-IN-NN-3095/21 od 08.08.2022. godine, kojom se potvrđuje da je Slobodan Berić, dipl.inž.građ. uspješno, kvalitetno u skladu sa ugovorom i važećim propisima vodio stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova na izgradnji regionalnog puta R-435 Nevesinje-Berković, poddionica Vojine-Zovi Do u dužini od 6,40 km, broj ugovora:03-04-5251/18 od 22.10.2018.godine, rok izvođenja: 16 mjeseci (novembar 2018.-maj 2020.) dužina puta 6,40 km, vrijednost ugovora 62.600,00KM, kategorija puta : regionalni put, vrsta usluge: rukovodilac nadzornog tima.

Potvrda je neispravna iz razloga što nije izdata od strane investitora radova.

Potvrda o izvršenim uslugama izdata od strane Institut za građevinarstvo IG Banja Luka broj: DO-IGBL-IN-NN-1360/22 od 14.08.2022. godine, kojom se potvrđuje da je Slobodan Berić, dipl.inž.građ. uspješno, kvalitetno u skladu sa ugovorom i važećim propisima vodio stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova na rehabilitaciji dionice magistralnog puta M6.1 Mostar-Granica RS/FBiH (Bakračuša)-Nevesinje u dužini od 7,20 km (prva dionica), broj ugovora:02-03-OD-1194/21 od 01.03.2021.godine, rok izvođenja: 14 mjeseci (april 2021.-maj 2022.) dužina puta 7,20 km, vrijednost ugovora 96.200,00KM, kategorija puta : magistralni put, vrsta usluge: rukovodilac nadzornog tima.

Potvrda je neispravna iz razloga što nije izdata od strane investitora radova.

Potvrda o izvršenim uslugama izdata od strane Institut za građevinarstvo IG Banja Luka broj: DO-IGBL-IN-NN-2220/22 od 10.08.2022. godine, kojom se potvrđuje da je Slobodan Berić, dipl.inž.građ. uspješno, kvalitetno u skladu sa ugovorom i važećim propisima vodio stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova na izgradnji dionice magistralnog puta M4.3, obilaznice Bužima u dužini od 5,20km, broj ugovora:06-MC-251/20 od 30.06.2020.godine, rok izvođenja: 10 mjeseci (jul 2020.-maj 2021.) dužina puta 5,20 km, vrijednost ugovora 84.300,00KM, kategorija puta : magistralni put, vrsta usluge: vođa tima nadzornog.

Potvrda je neispravna iz razloga što nije izdata od strane investitora radova.

Potvrda o izvršenim uslugama izdata od strane Institut za građevinarstvo IG doo PJ Trebinje, broj: 578-1/22 od 01.08.2022. godine, kojom se potvrđuje da je Slobodan Berić, dipl.inž.građ. uspješno, kvalitetno u skladu sa ugovorom i važećim propisima vodio stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova – spoj magistralnog puta M20 Trebinje-Dubrovnik i magistralnog puta M6 Trebinje-Ljubinja u dužini od 5,50 km, broj ugovora:02-03-4525/19 od 12.09.2019.godine, rok izvođenja: 14 mjeseci (septembar 2019.-novembar 2020.) dužina puta 5,50 km, vrijednost ugovora 46.000,00KM, kategorija puta : spoj dva magistralna puta sa elementima magistralnog puta, vrsta usluge: vođa nadzornog tima.

Potvrda je neispravna iz razloga što nije izdata od strane investitora radova.

Ponuda ponuđača **"N&B INŽENJERING I KONSALTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ**, po osnovu kriterijumu kl-iskustvo ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-Vrednovanje ponuda po ovom parametru dodjeljuje se 4 poena.

Potvrda o izvedenim uslugama izdata od Uprave za saobraćaj broj 02-7604/2 od 24.06.2024.godine kojom se potvrđuje da je Marko Popović, dipl.inž.građ., kao odgovorni revizor koji rukovodi nadzorom nad izvođenjem objekta u cjelini izvršio usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-7 (M-6) Nikšić-Ilino brdo, dionica Trubjela-Vilusi, od km 134+400 do km 152+600 . Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Vrijednost investiciona radova 9.906.482,49 sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama: 01-10329/1 od 23.10.2018.godine, dužina dionice 18,2 km, kategorija saobraćajnice magistralni put. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen decembar 2018.godine do maj 2020.godine. Vrijednost izvršenih usluga 32.670,00 eura sa PDV-om.

Potvrda o izvedenim uslugama izdata od Uprave za saobraćaj broj 02-7604/3 od 24.06.2024.godine kojom se potvrđuje da je Marko Popović, dipl.inž.građ., kao glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za trasu izvršio usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na Sanaciji kritičnih tačaka na regionalnom putu Resna-Grahovo-Nudo . Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Vrijednost investiciona radova 443.843,33 sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama: 01-9234/1 od 21.09.2018.godine, dužina dionice 2,96 km, kategorija saobraćajnice regionalni put. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen septembar 2018.godine do januar 2019.godine. Vrijednost izvršenih usluga 4.840,00 eura sa PDV-om.

Potvrda nije priznata dužina je manja od 3 km po ugovoru.

Potvrda o izvedenim uslugama izdata od Uprave za saobraćaj broj 02-7604/4 od 24.06.2024.godine kojom se potvrđuje da je Marko Popović, dipl.inž.građ., kao glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za trasu izvršio usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji „Kotor“ . Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Vrijednost investiciona radova 395.945,57 sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama: 01-5441/1 od 23.05.2019.godine, dužina dionice 4,54 km, kategorija saobraćajnice magistralni putevi. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen maj 2019.godine do jul 2019.godine. Vrijednost izvršenih usluga 3.872,00 eura sa PDV-om.

Potvrda o izvedenim uslugama izdata od Uprave za saobraćaj broj 02-11346/2 od 28.11.2022.godine kojom se potvrđuje da je Marko Popović, dipl.inž.građ., zauzimao funkciju revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini izvršio usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova saobraćajnici-Rekonstrukcija puta Krstac -Kuk-Ivanova Korita, dužine cca 4,2 km (radovi izvođeni u periodu od 2019. do 2020.godine) . Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izvršen. Vrijednost ugovorenih radova 2.488.586,60 sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama: 01-8839/1 od 15.08.2019.godine. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen 2019.godine - 2020.godine. Vrijednost izvršenih usluga 29.645,00 eura sa PDV-om.

Potvrda nije priznata jer ne sadrži kategoriju puta.

Potvrda o izvedenim uslugama izdata od Uprave za kapitalne projekte broj 01-067/24-817/1 od 21.02.2024. godine kojom se potvrđuje da je Marko Popović, dipl.inž.građ., bio imenovan za glavnog revizora nad izvođenjem radova u cjelini i revizora nad izvođenjem radova na saobraćajnici, za vrijeme vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji lokalnih puteva U Komanima. Ugovor je blagovremeno i kvalitetno izveden. Vrijednost ugovorenih radova 1.069.832,68 sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama: 01-334/23-5423/1 od 21.09.2023.godine. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen 21.12.2023-27.01.2024.. Vrijednost izvršenih usluga 4.598,00 eura sa PDV-om.

Potvrda nije priznata jer ne sadrži dužinu puta.

Po osnovu kriterijumu k1-iskustvo ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-Vrednovanje ponuda po ovom parametru za reference, dodjeljuje se 6 poena.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

PONUĐENE CIJENE

Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ponuđena cijena	Dodijeljen broj bodova
117532	"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	23.950,00 EUR	89,06054
117518	"N&B INŽENJERING I KONSALTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ	37.500,00 EUR	56,88
118790	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA	42.000,00 EUR	50,78571
117561	Geotechnics Projects & Consulting doo	23.700,00 EUR	90,00

UTVRĐENA RANG LISTA

	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	117532	"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	99,06054
2.	117561	Geotechnics Projects & Consulting doo	92,00
3.	117518	"N&B INŽENJERING I KONSALTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ	60,88
4.	118790	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA	52,78571

7. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Najpovoljnija ponuda je ponuda ponuđača "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA, PIB 02013746, adresa: Ul. Zetskih vladara bb, poštanski fah 205,81000 Podgorica, čije je odgovorno lice Miloško Divac, koristi sposobnost drugih subjekata:

1. BOJAN JAKIĆ - subjekat čije sposobnosti ponuđač koristi će učestvovati u izvršenju ugovora o javnoj nabavci u dijelu vršenja nadzor nad izvođenjem radova na saobraćajnoj signalizaciji i opremi

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama provjerila tačnost podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta kod ponude najpovoljnijeg ponuđača, na način da je utvrdila kako slijedi:

PROVJERA IZJAVE PRIVREDNOG SUBJEKTA KOD PONUDE NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Uslovi i dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom	Dokazi o provjeri podataka u Izjavi privrednog subjekta kod ponude ponuđača "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	Provjerom utvrđena tačnost izjave i ispunjenost uslova Da/ne
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; e) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; d) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1	Naručilac je po osnovu iz člana 135a, stav 1 tačka 3 Zakona od nadležnog organa Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu evidenciju, aktom broj 02-859/1 od 30.01.2025. godine, zahtijevao da mu se izda dokaz o ispunjenosti ovog uslova za ponuđača "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. Podgorica, aktom broj 02-859/2 od 30.01.2025.godine za Bojana Jakića, aktom broj 02-859/4 od 30.01.2025.godine. Nadležni organ je dostavio dokaze kako slijedi: Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj br. 0804-1606/25-8 od 04.02.2025.godine, da za pravno lice "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, original Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-1606/25-7 od 04.02.2025.godine, da za Miloško Divac u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, original Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-1606/25-6 od 04.02.2025.godine, da za Bojana Jakića u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, original Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, na osnovu ovdje navedenih dokaza pribavljenih od nadležnih organa, izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača i podugovarača i utvrdila da su istinito prikazani podaci u izjavi privrednog subjekta ponuđača i podugovarača i da su ispunili obavezni uslov da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela navedenim u članu 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Dokazi koje je naručilac pribavio priloženi su na ESJN.	DA

Zakona o javnim nabavkama.		
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona.	Naručilac je po osnovu iz člana 135a, stav 1 tačka 3 Zakona od nadležnog organa Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica, aktom broj 02-886/1 od 31.01.2025. godine, zahtijevao da mu se izda dokaz o ispunjenosti ovog uslova za ponuđača "GRADEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA Akt Poreske uprave, PJ Podgorica br. 13/01-2-1257/2 od 06.02.2025.god. kojim su dostavljeni podaci: da je "GRADEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. Podgorica, na dan provjere podataka 31.01.2025.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaključno sa 12/2024, godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2023. godinom i po tom osnovu nema dospjelih neizmirenih obaveza, -poreza na dodatnu vrijednost, zaključno sa 12/2024, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza. Na osnovu pribavljenog dokaza od nadležnog organa Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta i utvrdila da je istinito prikazao podatke u izjavi privrednog subjekta i ispunio obavezni uslov da imaju izmirene poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama. Dokazi koje je naručilac pribavio priloženi su na ESJN.	DA
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredno društvo koje posjeduje važeću licencu revidenta i stručnog nadzora, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, član 124 stav 1 i član 135 ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020).	Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspeksijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak, broj: UPI 14-332/23-978/2 od 24.07.2023. godine, kojim se "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" A.D. Podgorica, izdaje Licenca Revidenta i Stručnog nadzora. Na osnovu dostavljenog dokaza i uvidom na web-adresa, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da Rješenje izdato od nadležnog organa istinito prikazali u Izjavi privrednog subjekta i ispunili uslov za obavljanje djelatnosti, odnosno da su dokazali da imaju ovlaštenja za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, čime je dokazao tačnost izjave i ispunjenost uslova iz člana 102 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, člana 124 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020). Dokaze koje je naručilac pribavio priložene su na ESJN.	DA
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to: Revizora za složeni inženjerski objekat državni put koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini (građevinski inženjer saobraćajnog i/ili	ZDRAVKO VOJINOVIĆ , diplomirani građevinski inženjer, smjer saobraćajni-Revizor za složeni inženjerski objekat državni put, koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini i Revizor za složeni inženjerski objekat državni put, koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na saobraćajnici, koji posjeduje: Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma br. UPI 107/7-2515/2, Podgorica, 11.06.2018.godine kojim se Zdravku Vojinoviću izdaje Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta.	DA

građevinsko-urbanističkog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija); Revizora za složeni inženjerski objekat državni put koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na saobraćajnici (građevinski inženjer, smjer saobraćajnice/građevinsko-urbanistički, najmanje VIII podnivoa okvira kvalifikacija); Revizora za složeni inženjerski objekat državni put/most/tunel (građevinski inženjer konstruktivnog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija) koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na objektima; Revizora (građevinski inženjer hidrotehničkog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija) koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na hidrotehničkim instalacijama; Inženjera geologije koji će vršiti nadzor nad geotehničkim radovima (inženjer geologije, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija sa položenim stručnim ispitom u skladu sa zakonom o geološkim istraživanjima); ovlašćenog inženjera geodezije koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova (geodetski inženjer, najmanje VIII podnivoa okvira kvalifikacija) Revizora ili revidenta, sa najmanje VII-1 nivom nacionalnog okvira kvalifikacija saobraćajne struke (smjer drumski saobraćaj), koji će vršiti nadzor nad izvođenjem radova na saobraćajnoj signalizaciji i opremi, koji posjeduje licencu revizora izdatu po	Rješenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore br. 34/18-04-5627/3 od 12.07.2018. godine kojim se utvrđuje da Zdravko Vojinović ispunjava uslove za obavljanje poslova revizora za složeni inženjerski objekat, odnosno poslove tehničkog pregleda, za složene inženjerske objekte, i to za državne puteve (auto-puteve, brze saobraćajnice, magistralne i regionalne puteve), Potvrda broj 05-4026 od 22.12.2023.godine koja je ista produžena -Potvrda da je Zdravko Vojinović, diplomirani inženjer građevinarstva, prebivalište Nikšić, član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine, izdata od Inženjerske komore Crne Gore br.05-4407 od 16.12.2024.godine Potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje, obrazac M-1A kojim se potvrđuje da je Zdravko Vojinović prijavljen na osiguranje i zaposlen kod GRADEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D., datum sticanja svojstva osiguranika 6.6.2008. godine, primljeno kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore Područno odjeljenje Podgorica Diploma o stečenom visokom obrazovanju Univerziteta Crne Gore, Građevinski fakultet u Podgorici smjer saobraćajni, za Vojinović Petra Zdravka stručni naziv diplomirani građevinski inženjer, Redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 309, Podgorica od 21.12.1996. godine. MILAN KRSTIĆ, diplomirani inženjer građevine– smjer konstruktivni, koji će biti u funkciji: Revizor koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na objektima, koji posjeduje: Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje broj UPI 107/7-2523/2 od 11.6.2018. godine, Rješenje kojim se Milanu Krstiću, dipl.inž.građevine – smjer konstruktivni, iz Podgorice, izdaje Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Rješenje broj 34/18-04-5628/3 od 12.07.2018.godine kojom se utvrđuje da je Milan Krstić, dipl.inženjer građevinarstva ispunjava uslove za poslove revizora za složeni inženjerski objekat, odnosno poslove tehničkog pregleda za složene inženjerske objekte i to za državne puteve (auto-puteve, brze saobraćajnice, magistralne i regionalne puteve) i mostove raspona preko 30m. Ministarstvo kapitalnih investicija Rješenje broj 07-342/22-3773/2 od 05.04.2022.godine kojom se utvrđuje da je Milan Krstić dipl.inž.građevine-smjer konstruktivni, ipunjava uslove za obavljanje poslova revizora za složeni inženjerski objekat, odnosno poslove tehničkog pregleda za složene inženjerske objekte I to za tunele. Potvrda broj 05-4017 od 22.12.2023.godine koja je produžena-Potvrda da je Milan V. Krstić, diplomirani inženjer građevinarstva, prebivalište Podgorica, član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine, izdata od Inženjerske komore br. 05-4399 od 16.12.2024. godine Uvjerjenje Univerziteta "Veljko Vlahović" Građevinski fakultet Titograd br.278 od 26.02.1990.godine o sticanju visoke školske spreme kojim se Krstić Velibora Milanu kojim se potvrđuje da je imenovani stekao diplomu o visokoj školskoj spremi na Građevinskom fakultetu smjer konstruktivni, stručni naziv diplomirani građevinski inženjer Potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje, obrazac M-1/2 kojim se potvrđuje da je Milan Krstić prijavljen na osiguranje i zaposlen kod GRADEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D. na radno vrijeme od 40 časova sedmično, datum sticanja svojstva osiguranika 20.2.1990. godine, primljeno kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
---	---

osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ili licencu za reviziju tehničke dokumentacije, izdatu po osnovu Zakona o putevima, član 66. Dokaz o načinu angažovanja: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokazi o ispunjenosti uslova iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata: Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore i Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova revizora za složeni inženjerski objekat; Dokaz o ispunjenosti uslova iz Zakona o geološkim istraživanjima: dokaz o položenom stručnom ispitu za lice koje će vršiti nadzor nad geotehničkim radovima; Dokaz o ispunjenosti uslova iz Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti: ovlaštenje za projektovanje i ovlaštenje za izvođenje geodetskih radova. Revizor koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini može biti istovremeno i revizor nad izvođenjem pojedinih radova na građenju objekta, a u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Ponuđač, odnosno privredno društvo iz člana 124 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnje (stručni nadzor) može u skladu sa članom 192 stav 2 da angažuje fizička lica koja ispunjavaju ovdje navedene uslove. Dokaz o	NEBOJŠA ŠUPIĆ, diplomirani građevinski inženjer-smjer građevinsko-urbanistički, koji će biti u funkciji: Revizor koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na hidrotehničkim instalacijama, posjeduje: Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspeksijski nadzor i licenciranje broj UPI 107/7-2529/2 od 25.6.2018. godine, Rješenje kojim se Nebojša Šupić, dipl.inž.građevine – smjer građevinsko-urbanistički, iz Podgorice, izdaje Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, Potvrda broj 05-4023 od 22.12.2023.godine koja je produžena- Potvrda da je Nebojša V. Šupić, diplomirani inženjer građevinarstva, prebivalište Podgorica, član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine, izdata od Inženjerske komore br. 05-4404 od 16.12.2024. godine Diploma o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu diplomirani inženjer građevinarstva, smjer građevinsko-urbanistički Šupić Veliše Nebojša izdata od Univerziteta Crne Gore, Građevinski fakultet u Podgorici. Redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 498 od 14.12.2005. godine Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdato od Poreske uprave Vlada Crne Gore, Područna jedinica Podgorica, datum podnošenja prijave 16.09.2020. godine kojom se potvrđuje da je kod Nebojša Šupić zaposlen kod GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D., sa radnim vremenom 40 časova sedmično, te da je isti registrovan kao osiguranik za PIO dana 01.09.2020. godine i registrovan kao osiguranik za zdravstveno osiguranje od dana 01.09.2020. godine; VLADAN STRIKOVIĆ, master inženjer geologije -studijiski program geotehnika, koji će biti u funkciji: Stručni nadzor nad geotehničkim radovima, dostavljena dokumentacija: Diploma izdata od strane Univerziteta u Beogradu, Rudarsko – geološki fakultet broj: 4793900 od 29.1.2016. godine za Vladana Strikovića, o završenim master akademskim studijama drugog stepena na studijskom programu Geotehnika i stečenom visokom obrazovanju i akademskom zvanju master inženjer geologije Rješenje Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI 05-1-1638/2 od 24.10.2013. godine kojim se Vladanu Strikoviću priznaje Uvjerjenje o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu Diplomirani inženjer geologije; Rješenje Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI 608/23-3230/2 od 30.10.2023. godine kojim se Vladanu Strikoviću priznaje Uvjerjenje o stečenom visokom obrazovanju i stepenu Master inženjer geologije Uvjerjenje o položenom stručnom ispitu Ministarstva ekonomije Crna Gora broj: 07-2452/2016-5 od 31.oktobra 2018. godine za Vladana Strikovića o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima geoloških istraživanja Potvrda broj 05-4047 od 22.12.2023.godine koja je ista produžena-Potvrda Inženjerske komore br. 05-4426 od 17.12.2024. godine da je Vladan R. Striković, diplomirani inženjer geologije, član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdato od Poreske uprave Vlada Crne Gore, Područna jedinica Podgorica, datum podnošenja prijave 25.7.2019. godine, kojom se potvrđuje da je Vladan Striković zaposlen kod GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D. Podgorica , sa radnim vremenom 40 časova sedmično, te da je isti registrovan kao osiguranik za PIO dana 02.7.2019. godine i registrovan kao osiguranik za zdravstveno osiguranje od dana 02.7.2019. godine NIKOLINA BRUJIĆ, diplomirani inženjer geodezije - Ovlašćeni inženjer geodezije koji će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova, koja posjeduje:	
---	---	--

načinu angažovanja: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta (drugi subjekat je ovdje fizičko lice koje će neposredno vršiti uslugu stručnog nadzora) ili drugi akt u skladu sa zakonom.	Ovlašćenje Uprave za nekretnine, broj 02-2734 od 03.07.2020. godine kojim se potvrđuje da je Nikolina Brujić položila ispit i stekla ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova (Osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova), Ovlašćenje Uprave za nekretnine, broj 02-4193/4, u Podgorici 10.11.2014. godine kojim se potvrđuje da je Nikolina Brujić položila ispit i stekla za projektovanje geodetskih radova (u oblasti: Osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova); Potvrda broj 05-4048 od 22.12.2023.godine koja je ista produžena -Potvrda da je Nikolina P. Brujić, diplomirani inženjer geodezije, prebivalište Podgorica, član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine, izdata od Inženjerske komore br. 05-4425 od 17.12.2024. godine Diploma Univerziteta Crne Gore, Samostalni studijski program geodezija, Redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 12 od 01.12.2008. godine o stečenom visokom obrazovanju Brujić Petra Nikolina i stručnom nazivu diplomirani inženjer geodezije Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdato od Poreske uprave Vlada Crne Gore, Područna jedinica Podgorica, datum podnošenja prijave 3.11.2011. godine kojom se potvrđuje da je kod Nikolina Brujić zaposlena kod GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D., te da je ista registrovana kao osiguranik za PIO dana 10.10.2011. godine i registrovana kao osiguranik za zdravstveno osiguranje od dana 10.10.2011. godine. BOJAN JAKIĆ, spec.sci.- drumski saobraćaj, VII-1 nivom nacionalnog okvira kvalifikacija saobraćajne struke (smjer drumski saobraćaj) revizor koji obavlja poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova na saobraćajnoj signalizaciji i opremi, koji posjeduje: Uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama Mašinskog fakulteta broj: 5/11 od 07.05.2012. god. stepen specijaliste mašinstvo-drumski saobraćaj stručna osposobljenost: Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine broj: UPI 14-332/23-1733/2 od 11.01.2024. kojim se Bojanu Jakšiću, spec.sci – drumski saobraćaj idaje Licenca revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehnicke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekata, Potvrda broj 05-1377 od 20.02.2024. koja je ista produžena-Potvrda Inženjerske komore Crne Gore broj: 05-425 od 20.01.2025. godine da je Bojan Jakić član Komore do 31.12.2025. god. Ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta broj: 810 od 17.12.2024. god. zaključen između Bojana Jakića i GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA Na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da Rješenja izdata od nadležnih organa istinito prikazali u Izjavama privrednog subjekta (uvidom na web-adresa: Zdravko Vojinović: https://wapi.gov.me/download-preview/a2efef2-4a10-414a-b06a8a80ec836670?version=1.0 https://www.ingkomora.me/ikcg_mne/public/index.php/Clanovireg/listfull?id=8418 Milan Krstić: https://wapi.gov.me/download-preview/35e89674-fd39-4192-9189-1b21096c3887?version=1.0 https://www.ingkomora.me/ikcg_mne/public/index.php/Clanovireg/listfull?id=12343 Nebojša Šupić: https://wapi.gov.me/download-preview/882d6237-9a35-43df-8299-aaab06a4c242?version=1.0 https://www.ingkomora.me/ikcg_mne/public/index.php/Clanovireg/listfull?id=896	
---	---	--

	9 https://www.ingkomora.me/ikcg_mne/public/index.php/Clanovireg/listfull?id=825 1 Bojan Jakić Inženjerska komora Crne Gore(ingkomora.me) Vladan Striković: https://www.ingkomora.me/ikcg_mne/public/index.php/Clanovireg/listfull?id=13981) i dokazao da ispunjava stručno tehničku sposobnost u skladu sa članom 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama. Čime je dokazao tačnost izjave privrednog subjekta i ispunjenost uslova iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, koji je predviđen tenderskom dokumentacijom. Dokazi koje je naručilac pribavio priloženi su na ESJN.	Nikolina Brujić
--	--	------------------------

Sljedstveno svemu navedenom, shodno članu 141 stav 2, a primjenom člana 143 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.


8. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Ponudač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLASĆENO LICE NARUČIOCA
DIREKTOR
M.P. Radomir Vuksanović

[Handwritten signature]