



Crna Gora
Opština Pljevlja
Predsjednik

Adresa: Kralja Petra I br. 48
84210 Pljevlja
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188
www.pljevlja.me

Br. 06 -426/21-578/3

28. septembar 2021. godine

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

„BAJROVIĆ“ D.O.O.
Broj: 50
Bar, 28.09. 2021. god.

Ovaj ugovor zaključen je između:

OPŠTINA PLJEVLJA, sa sjedištem u Pljevljima, ul. Kralja Petra I br. 48 (PIB: 02019868), s jedne strane, broj računa 535-6558-96, Prva banka CG Podgorica, koju zastupa predsjednik Igor Golubović, (u daljem tekstu: **Naručilac**) i

„Bajrović“ DOO Bar, sa sjedištem Baru, Zaljevo b.b. koga zastupa Adnan Bajrović, izvršni direktor, MB 02429551, Žiro račun: 510-9019-46 kod CKB Podgorica (u daljem tekstu: **Izvodjač**).

OSNOV UGOVORA:

Član 1

Zahtjev za dostavljanje ponuda u postupku jednostavne nabavke za angažovanje bagera sa hidrauličnim čekićem snage motora veće od 100kW (136 KS) za izvođenje radova na proboju puteva na seoskom području opštine Pljevlja od 11.08.2021. godine;
Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka: 06-426/210-578/2 od 18.08.2021. godine;
Ponuda ponuđača „Bajrović“ DOO Bar, broj 8145 od 18.08.2021. godine.

Član 2

Predmet ugovora je angažovanje bagera sa hidrauličnim čekićem snage motora veće od 100kW (136 KS) za izvođenje radova na proboju puteva na seoskom području opštine Pljevlja, prema tehničkoj specifikaciji radova, koja je sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda.
Radi se o probojima puteva u različitim kategorijama zemljišta od II- V kategorije. Udaljenost planiranih proboja od Pljevalja ne prelazi 50km. Dužine trasa puteva su od 150 m do 1500m. Proboji i proširivanja planuma puteva su predviđeni na području sledećih mjesnih zajednica: I - M. Z. Maoče 1) Lijeska – Bratosavina (proširivanje planuma i spušanje nivelete puta sa utovarom dijela materijala iz iskopa. Dužina dionice L = 1,10km). Radovi se izvode u zemljištu III, IV i V kategorije. 2) Nastavak radova na proboju puta do mjesta Petrova ravan (sl. RZav kuće Peruničica) Borova. Dužina proboja 80m i ravnanje i proširivanje planuma oko 300 m. Radovi se izvode u zemljištu III, IV i V kategorije. II-M. Z. Kruševo 1) Kruševo – Glibači (regulisanje uspona u krivinama na dionici puta iznad Mićove česme u mjestu Kraljeva gora. Dužina dionice 120m). Radovi se izvode u zemljištu III i IV kategorije. 2) Proširivanje planuma na putu Glibači – Bobovo na dionici u mjestu Brojaljka. Dužina dionica oko 150m. Radovi se izvode u zemljištu IV i V kategorije.

Član 3

Sastavni dio Ugovora su slijedeća dokumenta:

- predračun radova
- ponuda Ponuđača br. 8145 od 18.08.2021. godine.
- ukupna vrijednost/cijena radova, koji predstavljaju predmet javne nabavke bez i sa uračunatim PDV-om

Član 5

Izvođač se obavezuje, u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema predmjeru radova, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora, koristeći mehanizaciju- Bager gusjeničar snage veće od 100KW.

Izvođač je obavezan da uredno vodi građevinske dnevnik i da postupi po uputstvima nadzornog organa.

Ponuda br. 8145 od 18.08.2021. godine. godine predstavlja sastavni dio ovog Ugovora.

Član 6

Ponuđač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

- Ukupna cijena bez uračunatog PDV-a iznosi 8.264,00€;
- PDV.....1.736,00
- Ukupno sa uračunatim PDV-om.....10.000,00 €

Ukupna cijena radova iz člana 1 ovog Ugovora, sa PDV-om, iznosi 10.000,00 €, (slovima: desethiljadaeura).

1) Cijenu rada mašine - bager sa korpom za 1 efektivni sat na radu s uračunatim transportom mašine do odredišta iznosi 64,00 € bez PDV-a;

2) Cijenu rada mašine – bager sa hidrauličnim čekićem za 1 efektivni sat na radu s uračunatim transportom mašine do odredišta iznosi 64,00 € bez PDV-a.

Nakon utrošenih efektivnih sati na radu bagera u skladu sa ugovorenim iznosom radovi će biti prekinuti.

Ugovorena finansijska sredstva mogu biti usmjerena za izgradnju drugih puteva do konačne realizacije ugovora.

Član 7

Rok završetka radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Član 8

Naručilac se obavezuje da za potrebe Izvođača obezbijedi potrebne saglasnosti i postojeću dokumentaciju po planiranim prioritetima za izvođenje radova. Svi radovi se izvode u prisustvu nadzornog organa koga odredi investitor.

Član 9

Naručilac se obavezuje da vrši plaćanje po ispostavljenoj fakturi- konačnoj situaciji najdalje u roku od 30 dana od dana izvršenih radova i ispostavljanja fakture.

Član 10

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo uz prethodno pisani sporazum strana ugovora, koji se kao aneks prilaže ovom ugovoru.

Član 11

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Član 12

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

Član 13

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 14

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom se, po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora odrediće se, saglasno ugovornim dokumentima, presuditelj spora.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa članom 38 stav 3 ZJN („Službeni list CG”, br.74/19), ništavan je.

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka za Naručioca i Izvođača.

NARUČILAC

Igor Golubović, predsjednik



IZVOĐAČ

Adnan Bajrović, izvršni direktor

