

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Broj: 01-426/25-240/25

Podgorica, 17.06.2025. godine

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVE ZA ŽELJEZNICE, sa sjedištem u Podgorici, adresa Slovačka bb - Blok IX, PIB: 11045090, koju zastupa, MSc Denis Lukač, direktor (u daljem tekstu: javni Naručilac),

i

DECOM GROUP D.O.O Podgorica, PIB: 02969653, broj žiro računa: 565-9553-43, naziv banke: Lovćen banka, AD Podgorica, koga zastupa Marko Vučković, ovlašćeno lice (u daljem tekstu: Projektant).

OSNOV UGOVORA

Pravni osnov ovog ugovora sadržan je u članu 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", broj: 074/19, 3/23 i 11/23 od 27.01.2023. godine, 084/24 od 06.09.2024), Tenderskoj dokumentaciji broj: 01-426/25-240/7 od 21.04.2025. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-426/25-240/24 od 11.06.2025. godine, kao i ponudi ponuđača, DECOM GROUP D.O.O PODGORICA, šifra ponude: #128460 dostavljena dana 06.05.2025. godine.

Član 1

Naručilac ustupa, a Projektant preuzima obavezu da izvrši uslugu: **Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnju lokalnog željezničkog stajališta Lješnica**. Tehnička dokumentacija iz stave 1 ovog člana će se izraditi u skladu sa važećim regulativama Crne Gore i propisima koji se primjenjuju na željeznici.

Lista zakona i pravilnika:

- Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/2025);
- Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Sl.list CG“, broj 53/25);
- UTU uslovima br. 032-352-5732-06/2-91/8 od 14.01.2019. godine, izdatim od strane Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje i Dopuna urbanističko-tehničkih uslova br. 06/2-334/20-3767/1-40 od 17.07.2020. godine.
- Zakon o Željeznici („Sl. list CG“, broj 27/2013);
- Zakonu o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Sl.list CG“, broj: 1/2014);
- Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl.list CG“ 084/24)
- Pravilnik o tehničkoim specifikacijama interoperabilnosti željezničkog sistema-infrastruktura;
- Pravilnik o tehničkim specifikacijama željezničkog podsistema energija;
- Pravilnik o tehničkoim specifikacijama interoperabilnosti koje se odnose na pristupačnost željezničkog sistema osobama sa invaliditetom i osobama sa smanjenom pokretljivošću;
- Pravilnik o održavanju gornjeg stroja željezničkih pruga Crne Gore („Sl.list CG“, broj: 42/16 od 04.07.2016. godine);
- Pravilnik o održavanju donjeg stroja željezničkih pruga Crne Gore („Sl.list CG“, broj: 29/14 od 08.07.2014. godine);
- Pravilnik o tehničkim specifikacijama željezničkog podsistema enrgija;
- Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjenje pokretljivosti i lica sa invaliditetom
- Pravilnik o tehničkim uslovima za elektroenergetska postojenja;
- Zakonom o geološkim istraživanjima („Sl. list RCG“, br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, i „Sl. list CG“ 28/11)

- Pravilnikom o izradi Projekata geoloških istraživanja („Sl.list CG“ 068/23)
- Pravilnik o načinu i postupku osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe („Sl.list CG“ 018/18)
- Standardi, propisi, pravilnici i druge tehničke norme koje su važne za izradu tehničke dokumentacije ove vrste.

Takođe, projektom zadatkom i tehničkom dokumentacijom koja je sastavni postupak bila.

Projektant je dužan da priloži spisak regulative, koje je koristio pri izradi Glavnog projekta.

Član 2

Naručilac ima parvo da u toku rada vrši uvid u stepen gotovosti i kvalitet izrađene projektne dokumentacije.

U tom cilju Projektant će obezbijediti Naručiocu, na zahtjev, najmanje jednom petnestodnevno na uvid projektne dokumentacije svih faza.

Član 3

Projektant se obavezuje da:

- ugovorene usluge vrši preko imenovanih ovlašćenih lica i inženjera, te da u slučaju njihove spriječenosti izrade tehničke dokumentacije zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera, ovlašćeno lice i o tome obavijesti Naručioca, u skladu sa ZJN;
- predmetnu dokumentaciju uradi kvalitetno, poštujući primjenu racionalnih i funkcionalnih rješenja;
- rukovodi izradom tehničke dokumentacije;
- vrši i druge obaveze predviđene ovim ugovorom;

Član 4

Rok za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnju lokalnog željezničkog stajališta Lješnica je 45 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Član 5

Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Naručioca.

Član 6

Naručilac i Projektant su saglasni da cijena usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje lokalnog željezničkog stajališta Lješnica iznosi:

Ukupna cijena bez PDV-a	50.782,00 eura
Iznos PDV-a	10.664,22 eura
Ukupna cijena sa uračunatim PDV-om	61.446,22 eura

Plaćanje će se vršiti na žiro račun Projektanta br: 565-953-43, Lovćen banka AD Podgorica.

Član 7

Sva plaćanja vrše na žiro račun Projektanta i to na broj žiro računa: 565-935-43, Lovćen banka AD Podgorica.

Član 8

Projektant je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju, nepopzivu i bezuslovnu plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, projektan je dužan da na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora.

Projektant je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja garancije za dobro izvršenje tj. da održava Garanciju za dobro izvršenje ugovora sve do dobijanja pozitivnog mišljenja revidenta na Glavni projekat.

Član 9

Projektant je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih obaveza na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja pozitivnog mišljenja na Glavni projekat. Polosa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene usluge i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokavanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Član 10

Konačni obračun ugovorenih obaveza obaviće se u roku od 15 dana nakon dobijenog pozitivnog mišljenja na Glavni projekat, od strane vršioca revizije, kojeg imenuje Naručilac.

Član 11

Naručilac se obavezuje da nakon predaje projektne dokumentacije od strane Projektanta, imenuje vršioca revizije Glavnog projekta, koji će obaviti tehničku kontrolu predmetne dokumentacije. Projektant se obavezuje da postupi po eventualnim primjedbama vršioca revizije u roku koji mu odredi vršilac revizije.

Član 12

Ako Projektant bez krivice Naručioca ne završi projektnu dokumentaciju koja je predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, Naručilac može jednostrano raskinuti zaključeni ugovor sa pravom na naknadu štete u visini troškova nastalih zbog raskida ugovora i razlike u cijeni iz ovog ugovora i ugovora koji se zaključi sa novim Projektantom, a u slučaju da Naručilac jednostrano ne raskine ugovor Projektant je dužan da Naručiocu na ime ugovorene kazne plati 1% (jedan posto) ukupne ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja, a najviše do 15% ugovorene vrijednosti.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Projektanta obaveze da u cjelosti završi i preda projektnu dokumentaciju.

U slučaju da Projektant ne isluni svoje obaveze iz ugovora Naručilac ima parvo da zahtjeva naknadu štete koju je uslijed toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Član 13

Projektant je naveo u ponudi da će angažovati:

- SBCC D.O.O, PIB: 03104452, Ovlašćeno lice privrednog subjekta Jovana Leovac Perović, sa sjedištem na adresi Bulevar Crnogorskih Junaka, br. 1, 81250, Cetinje. Član zajedničke ponude će obezbijediti minimum iskustva najmanje dva ista ili slična (izrada glavnih projekata rekonstrukcije željezničkih mostova, tunela, klizišta ili drugih objekata željezničke infrastrukture) projekata u posljednjih 5 godina, uspješno realizovana na željezničkoj infrastrukturi Crne Gore. Procentualni udio tih poslova u predmetu nabavke iznosi 30.00%.
- Podugovorač GEOSTANDARD D.O.O, Ovlašćeno lice pravnog subjekta Dragiša Nikolić, sa sjedištem na adresi ulica Vuka Karadžića bb, 81400, Nikšić, kome je ustupljeno vršenje Geoloških istraživanja

koja treba da obuhvate odgoovrajuću širinu uticajne zone, koja će omogućiti tačno realno i kvalitetno zaključivanje o geološkim uslovima za izgradnju objekta, posebno u pogledu stabilnosti terena na osnovu Projekta detaljnih geotehničkih istraživanja. Svi rezultati istraživanja moraju biti osnova za donošenje projektnih odluka koje obezbeđuju sigurnost i funkcionalnost objekata u svim fazama njegove eksploatacije. Dobijeni rezultati istraživanja, zaključci i sva relevantna dokumentacija će biti prezentirana u Elaboratu o detaljnim geološkim istraživanjima, koji će biti izrađen od strane Geostandarda d.o.o Nikšić, a sve u skladu sa Projektnim zadatkom koji je sastavni dio tenderske dokumentacije. Procentualni udio tih poslova u predmetu nabavke iznosi 5%.

Član 14

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja istog od strane obje ugovorene strane.

Član 15

Ukoliko poslije zaključenja ovog Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovode do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovorenih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovorenih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vandredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovorenih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođenje višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari i sl. Ugovorene strane pogođene višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijesiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

Član 16

Ugovor u toku njegovog trajanja može da se izmjeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u sledećim slučajevima: u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti nije veća od 20 % vrijednosti prvobitnog ugovora.

Član 17

Naručilac je dužan da raskine Ugovor o javnoj nabavci u skladu sa članom 150 ZJN.

Ugovor se može raskinuti i u slučajevima definisanim odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Član 18

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 19

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Član 20

Ovaj ugovor je zaključen uz poštovanje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", broj: 074/19 od 30.12.2019. godine, 003/23 od 10.01.2023. godine, 011/23 od 27.01.2023. godine, 084/24 od 06.09.2024).

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz postojanje sukoba interesa od strane naručioca i ponuđača je ništavan.

Član 21

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih 3 (tri) za naručioca, a 1 (jedan) za izvršioca.

NARUČILAC
UPRAVA ZA ŽELJEZNICE

MSc Denis Lukač, direktor



PROJEKTANT
DECOM GROUP D.O.O

Marko Vučković, izvršni direktor

