

Примљено: 04.05.2025.			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0204-2775/13			



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
МОРСКИМ ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), ovlašćeno lice Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za Sanacija pristupnih puteva, opština Ulcinj, broj: 0204-2775/5 od 14.05.2025. godine (šifra postupka 92301), na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za Sanacija pristupnih puteva, opština Ulcinj, broj: 0204-2775/5 od 14.05.2025. godine (šifra postupka 92301):

- 1) Ponuda ponuđača **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA** je najpovoljnija;
- 2) Ponuda ponuđača **DOO"GEO-PUT PROJECT" PODGORICA** ispravna je i drugorangirana;
- 3) Ponuda ponuđača **"PUTEVI BAR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR** ispravna je i trećerangirana.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Ovlašćeno lice naručioca	Direktor, Mladen Mikijelj
Kontakt osoba	Ana Mršulja, službenica za javne nabavke
Adresa	Popa Jola Zeca bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310
Identifikacioni broj	02116146

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	0204-2775/5 od 14.05.2025. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak

Vrsta predmeta	Radovi
Opis predmeta nabavke	Sanacija pristupnih puteva, opština Ulcinj
Šifra postupka	92301
CPV šifra	45000000 - Građevinski radovi 45453100 - Sanacijski radovi
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	330.578,51 EUR

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja
"PUTEVI BAR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR	130935	10.06.2025. 10:08
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA	131223	07.06.2025. 21:26
DOO"GEO-PUT PROJECT" PODGORICA	132234	10.06.2025. 09:32

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja
Nema.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj _____ od dana _____
Nema.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti
Nema.

7. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupka javne nabavke
Nema

8. Podaci o ispravnim ponudama

1. Ponuda ponuđača "PUTEVI BAR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR

Ponuđač "PUTEVI BAR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR podnio je samostalnu ponudu putem ESJN-a pod šifrom 130935 dana 10.06.2025. godine.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu ponude, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, koji su zahtijevani predmetnom tenderskom dokumentacijom i to: Izjava privrednog subjekta, Garancija ponude i dokazi za vrednovanje ponude.

Naziv ponuđača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"PUTEVI BAR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆ U BAR	Lovćen banka broj 565- 4520000018 338-73 od 28.05.2025. godine	Način dostavljanja garancije	Putem ESJN-a u elektronskom obliku, na adresi Naručioca u originalu	da
		Iznos garancije ponude	6.611,57 eura	da
		Datum važenja garancije	Od 10.06.2025. godine do 29.09.2025. godine	da

Ponuđač je u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 114/24 od 29.11.2024) u elektronskom obliku, odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Izjava privrednog subjekta:

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat, odnosno lice nije izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj

nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu.

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom, i naveo: Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine broj UŽI 09-332/25-594/2 od 14.05.2025. godine, kojim se privrednom društvu DOO PUTEVI BAR Bar izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na period od pet godina.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova, i naveo:
 - Opis predmeta nabavke: Uređenje i rekonstrukcija lokalne putne infrastrukture, Vrijednost predmeta nabavke: ugovorena vrijednost bez PDV-a 3.528.425,28 eura, vrijednost izvedenih radova bez PDV-a 3.521.575,88 eura, Vrijeme realizacije ugovora: jul 2022 – April 2023, Investitor/Korisnik: Opština Tuzi.
 - Opis predmeta nabavke: Izgradnja saobraćajnice za pristup kat. Parceli br 6068 KO Novi Bar (prema zgradi penzionera), Vrijednost predmeta nabavke: ugovorena vrijednost bez PDV-a 133.199,905 eura, vrijednost izvedenih radova bez PDV-a 130.781,39 eura, Vrijeme realizacije ugovora: februar 2022 – avgust 2022, Investitor/Korisnik: Opština Bar.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora i naveo: Tijana Duraković, stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstvo – smjer saobraćajni, obavljaće funkciju: Rukovodilac građenja. Tijana Duraković posjeduje: Stručnu spremu: visoko obrazovanje, stepen obrazovanja sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII 1) nacionalnog okvira kvalifikacija (stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstvo – smjer saobraćajni), Diploma postdiplomskih specijalističkih akademskih studija, izdata od Univerziteta Crne Gore, Građevinskog fakulteta kojom se potvrđuje da je Useinović (Skender) Tijana rođena 14.11.1986. godine Bar Crna Gora, završila Građevinski fakultet 21.12.2009. godine i stekla stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstvo – smjer saobraćajni, broj iz evidencije 622 od 15.12.2010. godine. Stručnu osposobljenost: Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje broj UPI 107/7-223/2 od 11.03.2018. godine kojim se Tijana Duraković izdaje licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, na neodređeno vrijeme, Potvrda o članstvu u IKCG broj 05-3383 od 04.12.2024. godine (reg. br. 3395) kojom se potvrđuje da je Tijana Duraković član IKCG do 31.12.2025. godine, Način angažovanja: ugovora o dopunskom radu sa drugim poslodavcem zaključen između Putevi Bar doo Bar kao poslodavca i Tijane Duraković, kao zaposlene, zaključen 20.05.2025. godine u Baru, Saglasnost Abakus Hom doo od 20.05.2025. godine, Radna knjižica Tijane Useinović udana Duraković izdata od Crne Gore, Opština Bar, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti, serijski broj No 007533 registarski broj 2751 od 23.06.2003. godine; Alma Bektešević, stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstvo – smjer saobraćajni, obavljaće funkciju: odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova (saobraćaj). Alma Bektešević posjeduje: Stručnu spremu: visoko obrazovanje, stepen obrazovanja sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII 1) nacionalnog okvira kvalifikacija (stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstvo – smjer saobraćajni), Uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama, izdata od Univerziteta Crne Gore, Građevinskog fakulteta kojom se potvrđuje da je Sabović (Ramo) Alma stekla stepen specijaliste (Spec.Sci) građevinarstvo – smjer saobraćajni, broj 938 od 19.07.2016. godine. Stručnu osposobljenost: Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licence registar i drugostepeni postupak

broj UPI 107/7-742/2 od 26.11.2019. godine kojim se almi Bektešević izdaje licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, na neodređeno vrijeme, Potvrda o članstvu u IKCG broj 05-4163 od 20.12.2024. godine (reg. br. 4769) kojom se potvrđuje da je Alma Bektešević član IKCG do 31.12.2025. godine, Način angažovanja: Potvrda poslodavcu o zaposlenima za Almu Bektešević, izdata od Crna Gora, Poreska uprava, PJ Budva ekspozitura Bar, datum podnošenja prijave 12.11.2024. godine; ugovora o radu zaključen između Putevi Bar doo Bar kao poslodavca i Bektešević Alme, kao zaposlene, zaveden kod Putevi Bar doo Bar pod brojem 2545 dana 04.11.2024. godine kojim zaposlenina zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom u trajanju od 40 sati sedmično.

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje mehanizaciju, tehničku opremu i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora koji su traženi tenderskom dokumentacijom i naveo: Finišer, naziv: finišer, model: finišer volvo ser.br. P6870C-UM Godina proizvodnje 2013, pravni osnov raspolaganja svojina (Lista osnovnih sredstava Putevi Bar doo Bar, Oznaka i inventarski broj GM4/11) broj koji će se angažovati na realizaciju ugovora: jedan naprijed navedeni; Valjak, naziv: valjak, model: valjak Bomag BW 17703, 101581061389 pravni osnov raspolaganja zakup (Redni broj 28 iz Ugovora o zakupu zaključenog između Putevi Bar doo Bar i Euromix beton doo Bar, dana 19.04.2024. godine, oznaka i inventarski broj M109/310) broj koji će se angažovati na realizaciju ugovora: jedan naprijed navedeni; Grejder, naziv: grejder, model: F156A-SN-107235 Godina proizvodnje 1997, 15800 kg, pravni osnov raspolaganja svojina (Lista osnovnih sredstava Putevi Bar doo Bar, Oznaka i inventarski broj GM2/9) broj koji će se angažovati na realizaciju ugovora: jedan naprijed navedeni.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve potrebne informacije i podatke.

Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.

Finansijski dio ponude:

Finansijski dio ponude dat je u skladu sa tehničkom specifikacijom Naručioca.

U Finansijskom dijelu ponude navedena je ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a u iznosu od 308.220,00 EUR-a.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, da nije ponuđena nerealna cijena i da ne postoji računska greška.

Ocjena ponude u odnosu na tehničku specifikaciju:

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja u posao.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja u posao. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora je: Zaleđe Velike plaže i putevi ka kućicama na Bojani, Opština Ulcinj.	Ponuđač je u ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora je: Zaleđe Velike plaže i putevi ka kućicama na Bojani, Opština Ulcinj.

	Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture i zapisnika o primopredaji izvedenih radova ovjerenog od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture i zapisnika o primopredaji izvedenih radova ovjerenog od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: virmanski.	Ponuđač je u ponudi naveo: Način plaćanja je: virmanski. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.	Ponuđač je u ponudi naveo: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok je za izvedene radove je 1 (jedna) godina dana od dana izvršene primopredaje radova.	Ponuđač je u ponudi naveo: Garantni rok je za izvedene radove je 1 (jedna) godina dana od dana izvršene primopredaje radova. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Po obavljenom pregledu izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlaštenih predstavnika izvršiti primopredaju izvedenih radova	Ponuđač je u ponudi naveo: Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Po obavljenom pregledu izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlaštenih predstavnika izvršiti primopredaju izvedenih radova Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja: Zapisnik o primopredaji izvedenih radova ovjerenim od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.	Ponuđač je u ponudi naveo: Uslovi plaćanja: Zapisnik o primopredaji izvedenih radova ovjerenim od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanih usluga u svemu prema opisima iz predmjera. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni mašinski rad sa utovarom i odvozom na deponiju bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta	Ponuđač je u ponudi naveo: Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanih usluga u svemu prema opisima iz predmjera. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni mašinski rad sa utovarom i odvozom na deponiju bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo, kao i troškove

istovara u motorno vozilo, kao i troškove odlaganja otpada. Svi radovi, obuhvaćeni predmjerom, moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova, tehničkim uslovima za izvođenje iz tehničkog rješenja i važećim propisima i standardima. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: obezbjedjenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje opreme i mehanizacije; raščišćavanje terena po završetku radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovani poslovi, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventualne štete materijalno odgovoran. Obezbjedjenje deponije je obaveza Izvođača radova. Ponudjač obavezan da troškove obezbjedenja deponije, takse za deponiju, odobrenja nadležnih institucija i transporta materijala, ukalkuliše kroz jedinične cijene.	odlaganja otpada. Svi radovi, obuhvaćeni predmjerom, moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova, tehničkim uslovima za izvođenje iz tehničkog rješenja i važećim propisima i standardima. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: obezbjedjenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje opreme i mehanizacije; raščišćavanje terena po završetku radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovani poslovi, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventualne štete materijalno odgovoran. Obezbjedjenje deponije je obaveza Izvođača radova. Ponudjač obavezan da troškove obezbjedenja deponije, takse za deponiju, odobrenja nadležnih institucija i transporta materijala, ukalkuliše kroz jedinične cijene. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
---	---

U skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi da je ponuda "PUTEVI BAR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 130935, ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

2. Ponuda ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA

Ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA podnio je samostalnu ponudu putem ESJN-a pod šifrom 131223 dana 07.06.2025. godine.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu ponude, bez prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, koji su zahtijevani predmetnom tenderskom dokumentacijom i to: Izjava privrednog subjekta, Garancija ponude i dokazi za vrednovanje ponude.

Naziv ponuđača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA	NLB banka broj GC2025/14 04 05.06.2025. godine	Način dostavljanja garancije	Putem ESJN-a u elektronskom obliku, na adresi Naručioca u originalu	da
		Iznos garancije ponude	6.611,57 eura	da
		Datum važenja garancije	Od 10.06.2025. godine do 26.09.2025. godine	da

Ponuđač je u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 114/24 od 29.11.2024) u elektronskom obliku, odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Izjava privrednog subjekta:

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponuđač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat, odnosno lice nije izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom, i naveo: Naziv dokaza: Rješenje privrednom društvu D.O.O. „Asfalt-beton gradnja“ Podgorica kojim se izdaje licenca projektanta i izvođača radova Broj i datum izdavanja: UPI 14-332/23-389/2 od 19.04.2023. godine Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Odjeljenje za licenciranje, registar i drugostepeni postupak.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova, i naveo:
 - Opis predmeta nabavke: Sanacija puta Kruševica-Vrbanj-Orijen, opština Herceg Novi, Vrijednost predmeta nabavke: 347.015,80 eura, Vrijeme realizacije ugovora: jul 2022 – oktobar 2022, Investitor/Korisnik: Uprava za kapitalne projekte.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora i naveo: Ime i prezime: Velibor Međedović Stručna sprema: Kvalifikacija VII podnivo 1 nacionalnog okvira kvalifikacija, kvalifikacija visokog obrazovanja, diplomirani inženjer građevine – saobraćajni smjer Posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 577 izdata u Podgorici 24.12.2010. godine od strane Univerziteta Crne Gore - Građevinski fakultet u Podgorici. Način angažovanja: Zaposlen na neodređeno, na puno radno vrijeme u DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT - BETON GRADNJA " D.O.O. PODGORICA po osnovu ugovora o radu, posjeduje i: Potvrda poslodavcu o zaposlenima, izdata od Poreske uprava – područna jedinica Podgorica, kojom se potvrđuje da je isti zaposlen u privrednom društvu "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica od 01.09.2016. godine. Stručna osposobljenost: Posjeduje Rješenje broj: UPI 107/7-2475/2 od 17.04.2018. godine izdato od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za inspeksijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, kojim se Veliboru Međedoviću, dipl. inž.građ. iz Nikšića izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata u skladu sa zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17). Velibor Međedović je član Inženjerske komore Crne Gore, što se dokazuje potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj 05-2 od 09.01.2025. godine Velibor Međedović će biti u funkciji: Rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu –građevinska vrsta radova (saobraćaj).
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje mehanizaciju, tehničku opremu i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora koji su traženi tenderskom dokumentacijom i naveo: Naziv osnovnog sredstva: valjak Tip ili model: tamponski valjak, HAMM 2320d (redni broj 32 iz liste osnovnih sredstava u upotrebi) Broj komada koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 1 Pravni osnov raspolaganja: svojina Naziv osnovnog sredstva:

grejder Tip ili model: HBM NOBAS BG 110 (redni broj 34 iz liste osnovnih sredstava u upotrebi) Broj komada koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 1 Pravni osnov raspolaganja: svojina Naziv osnovnog sredstva: finišer Tip ili model: Vögele Super 1803-3i, točkaš (redni broj 23 iz liste osnovnih sredstava u upotrebi) Broj komada koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 1 Pravni osnov raspolaganja: svojina.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve potrebne informacije i podatke.

Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.

Finansijski dio ponude:

Finansijski dio ponude dat je u skladu sa tehničkom specifikacijom Naručioca.

U Finansijskom dijelu ponude navedena je ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a u iznosu od 252.180,00 EUR-a.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, da nije ponuđena nerealna cijena i da ne postoji računska greška.

Ocjena ponude u odnosu na tehničku specifikaciju:

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja u posao.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja u posao. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora je: Zaleđe Velike plaže i putevi ka kućicama na Bojani, Opština Ulcinj.	Ponuđač je u ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora je: Zaleđe Velike plaže i putevi ka kućicama na Bojani, Opština Ulcinj. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture i zapisnika o primopredaji izvedenih radova ovjerenog od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture i zapisnika o primopredaji izvedenih radova ovjerenog od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: virmanski.	Ponuđač je u ponudi naveo: Način plaćanja je: virmanski. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.	Ponuđač je u ponudi naveo: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.

	Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok je za izvedene radove je 1 (jedna) godina dana od dana izvršene primopredaje radova.	Ponuđač je u ponudi naveo: Garantni rok je za izvedene radove je 1 (jedna) godina dana od dana izvršene primopredaje radova. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Pregled i primopredaja izvedenih radova vršice se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Po obavljenom pregledu izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlaštenih predstavnika izvršiti primopredaju izvedenih radova	Ponuđač je u ponudi naveo: Pregled i primopredaja izvedenih radova vršice se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Po obavljenom pregledu izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlaštenih predstavnika izvršiti primopredaju izvedenih radova Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja: Zapisnik o primopredaji izvedenih radova ovjerenim od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.	Ponuđač je u ponudi naveo: Uslovi plaćanja: Zapisnik o primopredaji izvedenih radova ovjerenim od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanih usluga u svemu prema opisima iz predmjera. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni mašinski rad sa utovarom i odvozom na deponiju bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo, kao i troškove odlaganja otpada. Svi radovi, obuhvaćeni predmjerom, moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova, tehničkim uslovima za izvodjenje iz tehničkog rješenja i važećim propisima i standardima. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: obezbjedjenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje opreme i mehanizacije; raščišćavanje terena po završetku radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni	Ponuđač je u ponudi naveo: Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanih usluga u svemu prema opisima iz predmjera. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni mašinski rad sa utovarom i odvozom na deponiju bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo, kao i troškove odlaganja otpada. Svi radovi, obuhvaćeni predmjerom, moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova, tehničkim uslovima za izvodjenje iz tehničkog rješenja i važećim propisima i standardima. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: obezbjedjenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje opreme i mehanizacije; raščišćavanje terena po završetku radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo,

sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovani poslovi, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventualne štete materijalno odgovoran. Obezbjedjenje deponije je obaveza Izvođača radova. Ponudjač obavezan da troškove obezbjedenja deponije, takse za deponiju, odobrenja nadležnih institucija i transporta materijala, ukalkuliše kroz jedinične cijene.

kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovani poslovi, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventualne štete materijalno odgovoran. Obezbjedjenje deponije je obaveza Izvođača radova. Ponudjač obavezan da troškove obezbjedenja deponije, takse za deponiju, odobrenja nadležnih institucija i transporta materijala, ukalkuliše kroz jedinične cijene. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.

U skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi da je ponuda DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 131223, ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

3. Ponuda ponuđača DOO"GEO-PUT PROJECT" PODGORICA

Ponuđač DOO"GEO-PUT PROJECT" PODGORICA podnio je samostalnu ponudu putem ESJN-a pod šifrom 132234 dana 10.06.2025. godine.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu ponude, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

Uvidom u dostavljenu ponudu, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, koji su zahtijevani predmetnom tenderskom dokumentacijom i to: Izjava privrednog subjekta, Garancija ponude i dokazi za vrednovanje ponude.

Naziv ponuđača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji	Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
----------------	--	--------------------	--

DOO"GEO-PUT PROJECT" PODGORICA	CKB banka broj 10-0- 13941 od 09.06.2025. godine	Način dostavljanja garancije	Putem ESJN-a u elektronskom obliku, na adresi Naručioca u originalu	da
		Iznos garancije ponude	6.611,57 eura	da
		Datum važenja garancije	Od 10.06.2025. godine do 26.09.2025. godine	da

Ponudač je u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 114/24 od 29.11.2024) u elektronskom obliku, odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Izjava privrednog subjekta:

- Ponudač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona.
- Ponudač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
- Ponudač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponudač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da na strani privrednog subjekta ne postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.
- Ponudač se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat, odnosno lice nije izradilo ili učestvovalo u izradi tehničke dokumentacije ili vršilo reviziju tehničke dokumentacije i privredni subjekat čije je ovlašćeno lice ili stručno lice učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova i lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa zakonom, i naveo: Rješenje izdato od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojim se Privrednom društvu DOO "GEO-PUT PROJECT" Podgorica, PIB: 03341372 izdaje Licenca projektanta i izvođača radova. Broj i datum izdavanja: UPI 072/7-132/2 od 26.05.2021. godine Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
- Ponudač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova, i naveo:
 - Opis predmeta nabavke: Izgradnja ulice radnog naziva "TT2" u zahvatu DUP-a "Zagorič 2", Vrijednost predmeta nabavke: 64,520.63 eura, Vrijeme realizacije ugovora: novembar 2023 – januar 2024, Investitor/Korisnik: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.
 - Opis predmeta nabavke: Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Zagorič 1 – dio zone A" UP 11, 600 i 601, Vrijednost predmeta nabavke: 143,248.80 eura, Vrijeme

realizacije ugovora: februar 2023 – oktobar 2023, Investitor/Korisnik: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

- Opis predmeta nabavke: Izgradnja ulice Nova 3, u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica VII-Stara Varoš", Vrijednost predmeta nabavke: 173,432.13 eura, Vrijeme realizacije ugovora: april 2023 – oktobar 2023, Investitor/Korisnik: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

- Opis predmeta nabavke: Adaptacija lokalnog puta na kp broj 797/988 KO Orahovo i G. Zatrijebač SO Podgorica, Vrijednost predmeta nabavke: 84.117,39 eura, Vrijeme realizacije ugovora: sptembar 2024 – septembar 2024, Investitor/Korisnik: Uprava za kapitalne projekte.

- Opis predmeta nabavke: Adaptacija lokalnog puta na kp broj 2071 / 6044 KO Ubli, SO Podgorica, Vrijednost predmeta nabavke: 108.569,21 eura, Vrijeme realizacije ugovora: jun 2024 – avgust 2024, Investitor/Korisnik: Uprava za kapitalne projekte.

- Opis predmeta nabavke: Asfaltiranje puteva na teritoriji Opštine Danilovgrad, Vrijednost predmeta nabavke: 111.075,60 eura, Vrijeme realizacije ugovora: januar 2025 – februar 2025, Investitor/Korisnik: Opština Danilovgrad.

- Opis predmeta nabavke: Radovi na adaptaciji lokalne putne infrastrukture shodno ugovoru o realizaciji programa 17 020, Vrijednost predmeta nabavke: 245.410,49 eura, Vrijeme realizacije ugovora: oktobar 2024 – oktobar 2024, Investitor/Korisnik: Opština Danilovgrad.

- Opis predmeta nabavke: Izgradnja lokalne infrastrukture Izvođenje radova na profolisanju, tamponiranju i asfaltiranju puteva, izradu nosećeg sloja BNS 22, BNHS 16 i habajućeg sloja AB 11, AB 115. Sanacija i modernizacija lokalnih, nekategorisanih, seoskih puteva, Vrijednost predmeta nabavke: 689.679,20 eura, Vrijeme realizacije ugovora: oktobar 2023 – februar 2024, Investitor/Korisnik: Opština Tuzi.

- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora i naveo: Ime i prezime: Veljo Leković Stručna sprema: Uvjerjenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama izdato od strane Univerziteta Crne Gore, Građevinski fakultet broj 690 od dana 28.02.2011.godine. Način angažovanja: Veljo Leković, zaposlen po osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme u firmi „GEO-PUT PROJECT“ DOO Podgorica – potvrda poslodavca o zaposlenima (prijava na osiguranje) izdata od Uprave prihoda, Područna jedinica Podgorica. Stručna osposobljenost: 1. Rješenje ministarstva održivog razvoja i turizma, direktorat za inekcijski nadzor i licenciranje – Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak broj: UPI 072/7-323/2 izdato u Podgorici dana 02.07.2020 godine kojim se Velju Lekoviću- diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, izdaje Licenca za ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentaciji i građenje objekata. 2. Potvrda o članstvu inženjerskoj komori Crne Gore broj 05-4692 od 21.12.2024. godine kojom se potvrđuje članstvo Velju Lekoviću, izdato od strane Inženjerske komore Crne Gore. Funkcija koju će obavljati: Ovlašćeno lice koje će rukovoditi građenjem u cjelini i odgovorni inženjer građenja koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova, građevinska vrste radova - Saobraćaj.
- Ponuđač se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje mehanizaciju, tehničku opremu i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora koji su traženi tenderskom dokumentacijom i naveo: 1. Naziv osnovnog sredstva/opreme: Tamponski valjak Tip ili model: DTV233 Broj komada koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 1 Pravni osnov raspolaganja: Svojina 2. Naziv osnovnog sredstva/opreme: Grejder Tip ili model: FAUN, H 912 Broj komada koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 1 Pravni osnov raspolaganja: Zakup 3. Naziv osnovnog sredstva/opreme: Finišer Tip ili model: VOGEL Super 800, 07.90/super 800 Broj komada koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 1 Pravni osnov raspolaganja: Zakup.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da sadrži sve potrebne informacije i podatke.

Shodno sadržaju Izjave privrednog subjekta, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.

Finansijski dio ponude:

Finansijski dio ponude dat je u skladu sa tehničkom specifikacijom Naručioca.

U Finansijskom dijelu ponude navedena je ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a u iznosu od 225.094,00 EUR-a.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke, da nije ponuđena nerealna cijena i da ne postoji računska greška.

Ocjena ponude u odnosu na tehničku specifikaciju:

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja u posao.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja u posao. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora je: Zaleđe Velike plaže i putevi ka kućicama na Bojani, Opština Ulcinj.	Ponuđač je u ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora je: Zaleđe Velike plaže i putevi ka kućicama na Bojani, Opština Ulcinj. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture i zapisnika o primopredaji izvedenih radova ovjerenog od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture i zapisnika o primopredaji izvedenih radova ovjerenog od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja je: virmanski.	Ponuđač je u ponudi naveo: Način plaćanja je: virmanski. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.	Ponuđač je u ponudi naveo: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok je za izvedene radove je 1 (jedna) godina dana od dana izvršene primopredaje radova.	Ponuđač je u ponudi naveo: Garantni rok je za izvedene radove je 1 (jedna) godina dana od dana izvršene primopredaje radova.

	Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Po obavljenom pregledu izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti primopredaju izvedenih radova	Ponuđač je u ponudi naveo: Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Po obavljenom pregledu izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti primopredaju izvedenih radova Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja: Zapisnik o primopredaji izvedenih radova ovjerenim od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.	Ponuđač je u ponudi naveo: Uslovi plaćanja: Zapisnik o primopredaji izvedenih radova ovjerenim od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanih usluga u svemu prema opisima iz predmjera. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni mašinski rad sa utovarom i odvozom na deponiju bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo, kao i troškove odlaganja otpada. Svi radovi, obuhvaćeni predmjerom, moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova, tehničkim uslovima za izvodjenje iz tehničkog rješenja i važećim propisima i standardima. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: obezbjedjenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje opreme i mehanizacije; raščišćavanje terena po završetku radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovani poslovi, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i	Ponuđač je u ponudi naveo: Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanih usluga u svemu prema opisima iz predmjera. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni mašinski rad sa utovarom i odvozom na deponiju bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo, kao i troškove odlaganja otpada. Svi radovi, obuhvaćeni predmjerom, moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova, tehničkim uslovima za izvodjenje iz tehničkog rješenja i važećim propisima i standardima. Ponuđač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovodjenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: obezbjedjenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje opreme i mehanizacije; raščišćavanje terena po završetku radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovani poslovi, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva

objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventualne štete materijalno odgovoran. Obezbjedjenje deponije je obaveza Izvođača radova. Ponudjač obavezan da troškove obezbjedjenja deponije, takse za deponiju, odobrenja nadležnih institucija i transporta materijala, ukalkuliše kroz jedinične cijene.

oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventualne štete materijalno odgovoran. Obezbjedjenje deponije je obaveza Izvođača radova. Ponudjač obavezan da troškove obezbjedjenja deponije, takse za deponiju, odobrenja nadležnih institucija i transporta materijala, ukalkuliše kroz jedinične cijene. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.

U skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi da je ponuda DOO"GEO-PUT PROJECT" PODGORICA dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 132234, ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

9. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

U skladu sa članom 135 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila vrednovanje i rangiranje ispravnih ponuda, kako slijedi:

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☒ odnos cijene i kvaliteta

Vrednovanje ponuda vršiće se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta, primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda.

1. Najniža ponuđena cijena (C) (70 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova 70 bodova) i to po formuli:

$$C = C1 / C2 \times 70$$

C - Broj bodova

C1- Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 - Ponuđena cijena

2. Kvalitet (Q) (30 bodova)

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz kvalifikacije i iskustvo rukovodioca građenja koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini (Q) (30 bodova).

Ponuđač dokazuje ovaj parametar kvaliteta na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlaštene organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca posla) kojom potvrđuje da rukovodilac građenja ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Pod istim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji ili održavanju lokalnih puteva ili ulica u naseljima.

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavovima, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

$$Q = N_j / N_{\max} \times 30,$$

Gdje je:

Q - Broj bodova po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo rukovodioca građenja,

N_j - broj potvrda,

N_{max} - najveći broj potvrda.

Ponuđaču koji ne dostavi predviđene dokaze, po ovom parametru, biće dodijeljeno 0 bodova.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog Zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena	Parametar 2 kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	"PUTEVI BAR" DRUŠTVO SA OGRANIČENO M ODGOVORNOŠ ĆU BAR	225.094,00 / 308.220,00 x 70 = 51,12 bodova	38 / 57 x 30 = 20 bodova	71,12 bodova
2.	DRUŠTVO SA OGRANIČENO M ODGOVORNOŠ ĆU "ASFALT- BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA	225.094,00 / 252.180,00 x 70 = 62,48 bodova	57 / 57 x 30 = 30 bodova	92,48 bodova
3.	DOO"GEO-PUT PROJECT" PODGORICA	225.094,00 / 225.094,00 x 70 = 70,00 bodova	30 / 57 x 30 = 15,79 bodova	85,79 bodova

Dokazi za vrednovanje ponude po kriterijumu kvalitet:

- "PUTEVI BAR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR

Ponuđač "PUTEVI BAR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR, za vrednovanje ponude po kriterijumu kvaliteta, za Tijanu Duraković, dostavio:

1. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/2 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje, sanaciju i probijanje puteva, regulaciju vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I, MZ Bar II, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ šušanj, MZ spić - Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići
2. Potvrda Opštine Ulcinj broj 10-082/24-138/1 od 01.04.2024. godine koja se odnosi na Asfaltiranje ulica na teritoriji opštine Ulcinj
3. Potvrda Opštine Plav od 28.03.2025. godine koja se odnosi na izvođenje radova po osnovu dopune projekta rekonstrukcije Ribarske ulice u opštini Plav
4. Potvrda Opštine Tuzi broj 01-426/25-3122/3 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na presvlačenje putnog pravca Šipčani-Karabuško Polje
5. Potvrda Opštine Tuzi broj 01-426/25-3123/2 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na presvlačenje , rekonstrukciju i sanaciju putnog pravca MZ Omerbožovići
6. Potvrda Opštine Tuzi broj 01-426/25-3122/5 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na rekonstrukciju i sanaciju putnog pravca preko Koći
7. Potvrda Opštine Tuzi broj 01-426/25-3123/4 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje opštinskih puteva
8. Potvrda Opštine Tuzi broj 01-426/25-3124/1 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na presvlačenje putnog pravca u naselju Vladne od glavne saobraćajnice Tuzi – Mataguži do džamije
9. Potvrda Opštine Tuzi broj 01-426/25-3124/3 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na uređenje i rekonstrukciju lokalne infrastrukture
10. Potvrda Opštine Tuzi broj 01-426/25-3124/5 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje i tamponiranje opštinskih puteva
11. Potvrda Opštine Tuzi broj 01-426/25-3126/3 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje puteva i unapređenje ruralne infrastrukture
12. Potvrda Opštine Tuzi broj 01-426/25-3125/2 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje kod JZU Dom zdravlja u Tuzima
13. Potvrda Opštine Tuzi broj 01-426/25-3125/4 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na adaptaciju terena u dvorištu Gimnazije 25. Maj
14. Potvrda Opštine Tuzi broj 01-426/25-3126/1 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na uređenje i adaptaciju lokalne putne infrastrukture
15. Potvrda Opštine Zeta broj 22-426/25-49/2 od 19.05.2025. godine koja se odnosi na uređenje puteva na teritoriji Opštine Zeta
16. Potvrda JPMD broj 0102-1222/8 od 15.05.2024. godine koja se odnosi na sanaciju puteva u zaleđu kućica na Adi Bojani, Opština Ulcinj
17. Potvrda JPMD broj 0102-1222/10 od 15.05.2024. godine koja se odnosi na sanaciju puteva u zaleđu Velike plaže, Opština Ulcinj
18. Potvrda Opštine Ulcinj broj 10-082/24-136/19 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na sanaciju puteva na teritoriji Opštine Ulcinj
19. Potvrda Opštine Ulcinj broj 10-082/24-136/18 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje ulica na teritoriji Opštine Ulcinj
20. Potvrda Opštine Ulcinj broj 10-082/22-239/30 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje ulica na teritoriji Opštine Ulcinj
21. Potvrda Opštine Ulcinj broj 10-082/22-239/32 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje ulica na teritoriji Opštine Ulcinj
22. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/4 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na izgradnju saobraćajnice za pristup kat. parceli br 6068 KO Novi Bar (prema zgradi penzionera)
23. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/6 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na sanaciju puta za selo Vrbice, MZ Mrkojevići

24. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/8 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na radove na sanaciji i asfaltiranju puteva po mjesnim zajednicama
25. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/10 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje, sanaciju i probijanje puteva, regulacija vodotoka na prostorima mjesnih zajednica
26. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/12 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na izvođenje radova na asfaltiranju puta za Mikuliće
27. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/14 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje puta u Velembuse
28. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/16 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje ulice u naselju Bušat KO Kunje
29. Potvrda Opštine Herceg Novi broj 01-1-018-575/21-3 od 29.03.2024. godine koja se odnosi na izvođenje radova na asfaltiranju ulice Njegoševe i Save Kovačevića u dijelu gradske kafane od hotela Plaža dužine 710m
30. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/18 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje putne infrastrukture u seoskim područjima i prigradskim naseljima
31. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/20 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje ulice Vladike Rufima Boljevića u Baru
32. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/22 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje, sanaciju i probijanju puteva, regulaciju vodotoka na prostorima Mjesnih zajednica
33. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/24 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na radovi na asfaltiranju putnih pravaca Brčeli – Utrg i Brčeli – Podgor, MZ Crmnica
34. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/26 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na radove na proširenju puteva u MZ Šestani, u selima Marvučići i Donji Murići
35. Potvrda Opštine Ulcinj broj 10-082/25-219/2 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje puteva na teritoriji Opštine Ulcinj
36. Potvrda Opštine Ulcinj broj 10-082/25-218/2 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje ulice Mučej u Kravare – Ulcinj
37. Potvrda Opštine Ulcinj broj 10-082/25-217/2 od 20.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje ulica na teritoriji Opštine Ulcinj
38. Potvrda Opštine Bar broj 04-427/25-1324/18 od 23.05.2025. godine koja se odnosi na asfaltiranje putne infrastrukture u seoskim područjima i prigradskim naseljima
39. Potvrda Uprave za kapitalne projekte broj 01-067/24-2626/1 od 15.05.2024. godine koja se odnosi na izvođenje radova na izgradnji Prnjavorske ulice u Plavu, II faza.

Uvidom u dostavljene potvrde, Komisija konstatuje da se poslovi navedeni u potvrdama od 1 do 12 i od 14 do 39 odnose na iste ili slične poslove definisane predmetnom tenderskom dokumentacijom. Uvidom u svaku potvrdu, Komisija konstatuje da je u istima navedena vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora (koje je u skladu sa vremenom realizacije definisanim predmetnom Tenderskom dokumentacijom, odnosno odnosi se na period u zadnjih 5 godina) i konstatacija da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Potvrda navedena u tački 13 ne odnosi se na iste ili slične poslove definisane predmetnom tenderskom dokumentacijom, s obzirom da je predmetnom tenderskom dokumentacijom definisano da se pod istim poslovima podrazumijeva izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva, a pod sličnim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji ili održavanju lokalnih puteva ili ulica u naseljima, dok se predmetna potvrda odnosi na uređenje-adaptaciju terena.

Shodno navedenom, vrednovanje je izvršeno u odnosu na 38 ispravnih potvrda.

- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA"
D.O.O. PODGORICA

Ponuđač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA, za vrednovanje ponude po kriterijumu kvalitet, za Velibora Mededovića, dostavio:

1. Potvrda o izvedenim radovima broj 016-335/24-269/6 od 09.02.2024. godine, izdata od strane Prijestonice Cetinje, koja se odnosi na unapređenju gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji prijestonice Cetinje
2. Potvrda broj 05-576/2023 od 07.08.2023. godine izdata od DOO Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi koja se odnosi na sanaciju lokalnih puteva, ulica: Osječka, Trebinjska, Donju put u Đenovićima, Bokeških mornara, Prve bokeške brigade, Ribarska ulica, dionica na Toploj II
3. Potvrda broj 018-1049/23-01/1 od 11.10.2023. godine od Opštine Andrijevica, koja se odnosi na asfaltiranje putnih pravaca shodno ugovoru o realizaciji programa 17 020 MZ Slatina
4. Potvrda broj 07-426/24-62/17 od 18.02.2025. godine od Opštine Tivat koja se odnosi na adaptaciju i modernizaciju ulica
5. Potvrda broj 018-1049/23-01 od 11.10.2023. godine od Opštine Andrijevica, koja se odnosi na asfaltiranje putnih pravaca shodno ugovoru o realizaciji programa 17 020 K04 089
6. Potvrda broj 01-067/23-578/4 od 02.02.2023. godine od Uprave za kapitalne projekte koja se odnosi na sanaciju puta Kruševica Vrbani Orijen, Opština Herceg Novi
7. Potvrda broj 01-067/23-578/3 od 02.02.2023. godine od Uprave za kapitalne projekte koja se odnosi na sanaciju puta Kruševica Vrbani Orijen II faza, Opština Herceg Novi
8. Potvrda broj 07-426/23-284/5 od 15.08.2023. godine od Opštine Tivat koja se odnosi na asfaltiranje lokalnih saobraćajnica
9. Potvrda broj 07-354/24-906/1 od 19.04.2024. godine od Opštine Budva koja se odnosi na sanaciju i modernizaciju trotoarskih površina i kolovoznih zastora
10. Potvrda broj 07-354/24-909/1 od 19.04.2024. godine od Opštine Budva koja se odnosi na investiciono održavanje gradske infrastrukture
11. Potvrda broj 01-1-018-95/24 od 09.04.2024. godine od Opštine Herceg Novi koja se odnosi na sanaciju lokalnih saobraćajnica u Opštini Herceg Novi
12. Potvrda broj 01-018/24-3800 od 29.08.2024. godine od Opštine Žabljak koja se odnosi na opravku puta Ravni Žabljak-Macanska polja, sanacija dionice preko Macanske poljane i sanacija puta Macanska poljana – Pitomine
13. Potvrda od Opštine Kotor koja se odnosi na asfaltiranje saobraćajnice u selo Popovići-Zagora
14. Potvrda od Opštine Kotor koja se odnosi na asfaltiranje saobraćajnice u selo Popovići-Zagora (za Asfalt Beton Gradnja doo Podgorica)
15. Potvrda broj 016-426/24-850/4 od 04.06.2024. godine od Opštine Cetinje koja se odnosi na unapređenje i adaptaciju gradskih i prigradskih saobraćajnica Partija II
16. Potvrda broj 016-426/24-850/3 od 04.06.2024. godine od Opštine Cetinje koja se odnosi na unapređenje i adaptaciju gradskih saobraćajnica Partija I
17. Potvrda broj 01-1-018-1120/23 od 18.02.2025. godine od Opštine Herceg Novi koja se odnosi na sanaciju ulica u Igalu i Herceg Novom
18. Potvrda broj 01-1-018-1411/24 od 18.02.2025. godine od Opštine Herceg Novi koja se odnosi na asfaltiranje lokalnih saobraćajnica na teritoriji Opštine Herceg Novi
19. Potvrda od Opštine Herceg Novi koja se odnosi na sanaciju lokalnog puta u MZ Zelenika od kluba penzionera od mosta kod kasarne u Sasovićima
20. Potvrda od Opštine Herceg Novi koja se odnosi na sanaciju lokalnih puteva (Srbina-Ustanička, Modra ploča, Zelenika-Kamenje)
21. Potvrda od Opštine Herceg Novi koja se odnosi na sanaciju lokalnih puteva Kumbor, u naselju Miočevići, Donji Sasovići i Drenovik

22. Potvrda broj 18-334/23-19029/2 od 04.09.2023. godine od Opštine Kotor koja se odnosi na asfaltiranje ulice prema kućama Mikjelj u Glavatičićima
23. Potvrda broj 18-334/23-19029/3 od 04.09.2023. godine od Opštine Kotor koja se odnosi na sanaciju najkritičnijih dionica na putnom pravcu Muo Prčanj Stoliv
24. Potvrda broj 18-334/23-19029/4 od 04.09.2023. godine od Opštine Kotor koja se odnosi na sanaciju najkritičnijih dionica lokalnih puteva u MZ Mirac
25. Potvrda broj 18-334/23-19029/5 od 04.09.2023. godine od Opštine Kotor koja se odnosi na pripremne radove i nastavak asfaltiranja puta Ledenice Gornji Orahovac III faza
26. Potvrda broj 18-334/23-19029/6 od 04.09.2023. godine od Opštine Kotor koja se odnosi na nastavak proširenja i asfaltiranje proširenog dijela lokalnog puta od Lješevića do Pobrđa II faza
27. Potvrda broj 18-334/23-19029/7 od 04.09.2023. godine od Opštine Kotor koja se odnosi na asfaltiranje kat.parc. 2460 KO Kubasi u Radanovićima
28. Potvrda broj 18-334/23-19029/8 od 04.09.2023. godine od Opštine Kotor koja se odnosi na asfaltiranje proširenih djelova puta u Kubasima i Kovačima
29. Potvrda broj 18-334/23-19029/9 od 04.09.2023. godine od Opštine Kotor koja se odnosi na sanaciju puta od magistrale do Gornjeg Morinja V faza
30. Potvrda broj 18-334/23-19029/10 od 04.09.2023. godine od Opštine Kotor koja se odnosi na nastavak betoniranja lokalnog puta Glavatičići Žukovica
31. Potvrda broj 18-334/23-19029/11 od 04.09.2023. godine od Opštine Kotor koja se odnosi na asfaltiranje Kovačke ulice u MZ Savina
32. Potvrda broj 016-335/24-162 od 31.01.2024. godine od Prijestonice Cetinje koja se odnosi na unapređenje gradskih saobraćajnica Prijestonice Cetinje
33. Potvrda broj 016-335/24-269/5 od 31.01.2024. godine od Prijestonice Cetinje koja se odnosi na napređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva
34. Potvrda broj 02-02-082/24-5800 od 02.08.2024. godine od Opštine Kolašin koja se odnosi na adaptaciju ulica i puteva u naselju/gradu Kolašin
35. Potvrda broj 02-02-082/24-5798 od 02.08.2024. godine od Opštine Kolašin koja se odnosi na adaptaciju lokalnog puta Bakovići-Lipovo-Vratlo-Potrč (dionica Gornje Lipovo)
36. Potvrda broj 18-334/23-22510 od 11.09.2023. godine od Opštine Kotor koja se odnosi na rekonstrukciju ulice Iva Brkanovića (pored bazena i stadiona FK Bokelj)
37. Potvrda broj 018-707/2024-01 od 27.06.2024. godine od Opštine Andrijevica koja se odnosi na asfaltiranje putnih pravaca u opštini Andrijevica
38. Potvrda broj 07-354/21-1584/2 od 05.09.2023. godine od Opštine Budva koja se odnosi na sanaciju i modernizaciju gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva, u nadležnosti Sekretarijata za komunalno stambene poslove
39. Potvrda broj 07-354/21-1585/2 od 05.09.2023. godine od Opštine Budva koja se odnosi na sanaciju oštećenja na kolovozu na lokalnim putevima u seoskom području i njihovo održavanje
40. Potvrda broj 07-354/21-1581/2 od 05.09.2023. godine od Opštine Budva koja se odnosi na sanaciju i modernizaciju ulice ka plaži Lučice
41. Potvrda broj 07-354/22-74/2 od 05.09.2023. godine od Opštine Budva koja se odnosi na rekonstrukciju Mainske ulice
42. Potvrda broj 07-354/21-782/2 od 05.09.2023. godine od Opštine Budva koja se odnosi na sanaciju i modernizaciju gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva
43. Potvrda broj 07-354/23-1251/2 od 05.09.2023. godine od Opštine Budva koja se odnosi na sanaciju i modernizaciju saobraćajne infrastrukture u MZ Petrovac
44. Potvrda broj 07-354/23-1250/2 od 05.09.2023. godine od Opštine Budva koja se odnosi na sanaciju i modernizaciju trotoarskih površina i kolovoznih zastora
45. Potvrda broj 05-082/24-155/1 od 09.02.2024. godine od Opštine Budva koja se odnosi na sanaciju postojećih saobraćajnica
46. Potvrda broj 07-354/24-269/1 od 05.02.2024. godine od Opštine Budva koja se odnosi na investiciono održavanje gradske infrastrukture
47. Potvrda broj 05-332/23-852/2 od Opštine Budva koja se odnosi na sanaciju postojećih saobraćajnica

48. Potvrda broj 05-332/23-851/2 od Opštine Budva koja se odnosi na asfaltiranje ulica na teritoriji Opštine Budva
49. Potvrda broj 05-332/23-853/2 od Opštine Budva koja se odnosi na sanaciju postojećih saobraćajnica
50. Potvrda broj 05-332/23-850/2 od Opštine Budva koja se odnosi na sanaciju postojećih saobraćajnica na teritoriji Opštine Budva
51. Potvrda broj 05-332/23-849/2 od Opštine Budva koja se odnosi na rekonstrukciju Mainske ulice
52. Potvrda broj 05-332/23-843/2 od Opštine Budva koja se odnosi na Partija 1: sanaciju postojećih saobraćajnica u seoskoj infrastrukturi, područje MZ Podostrog
53. Potvrda broj 05-332/23-844/2 od Opštine Budva koja se odnosi na Partija 3: sanaciju postojećih saobraćajnica u okviru DUP-a Budva Centar, Dubovica I, Rozino I, Rozino II, Potkošljun, Petrovac – šira zona
54. Potvrda broj 05-332/23-847/2 od Opštine Budva koja se odnosi na izgradnju kolsko-pješačke saobraćajnice G sa pratećim instalacijama
55. Potvrda 01-1-018-1119/23-1 od 31.01.2024. godine koja se odnosi na sanaciju puteva u MZ u opštini Herceg Novi
56. Potvrda broj 01-426/24-52 od 01.02.2024. godine od Opštine Petnjica koja se odnosi na modernizaciju puteva u MZ Dašča Rijeka – Kruščica
57. Potvrda broj UPUV 14-426/24-7 od 19.04.2024. godine od Opštine Rožaje koja se odnosi na izvođenje radova na izgradnji lokalne infrastrukture
58. Potvrda broj 07-426/23-347/19 od 13.02.2024. godine od Opštine Tivat koja se odnosi na investiciono održavanje saobraćajnica (asfaltiranje puteva)

Uvidom u dostavljene potvrde, Komisija konstatuje da se poslovi navedeni u potvrdama od 1 do 58 odnose na iste ili slične poslove definisane predmetnom tenderskom dokumentacijom. Uvidom u svaku potvrdu, Komisija konstatuje da je u istima navedena vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora (koje je u skladu sa vremenom realizacije definisanim predmetnom Tenderskom dokumentacijom, odnosno odnosi se na period u zadnjih 5 godina) i konstatacija da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Međutim, potvrda navedena u tački 14, izdata je za privrednog subjekta, a ne za ovlašćenog inženjera, te neće biti predmet vrednovanja.

Shodno navedenom, vrednovanje je izvršeno u odnosu na 57 ispravnih potvrda.

- DOO"GEO-PUT PROJECT" PODGORICA

Ponudač DOO"GEO-PUT PROJECT" PODGORICA, za vrednovanje ponude po kriterijumu kvalitet, za Leković Velja, dostavio:

1. Potvrda broj: 5131 od 21.06.2021. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ. zaposlen u firmi „GEO-PUT PROJECT“ d.o.o. Podgorica rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu „Rekonstrukcija saobraćajnice - ul. Goce Delčeva“ i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi na konstrukciji saobraćajnice obuhvatali su sljedeće: Rekonstrukcija saobraćajnice sa kompletnom infrastrukturom i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 2832 od 06.05.2021. godine, naručilac „Putevi“ doo Podgorica. Period izvođenja radova je Maj 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 6.329,76 (u cijenu uračunat PDV 21%).
2. Potvrda broj: 6845 od 30.08.2021. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ. zaposlen u firmi „GEO-PUT PROJECT“ d.o.o. Podgorica rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu „Rekonstrukcija saobraćajnice - ul. Brijeg Čupovića“ i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi na konstrukciji saobraćajnice obuhvatali su sljedeće: Rekonstrukcija saobraćajnice sa

parkinzima i pratećom infrastrukturom i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 2832 od 06.05.2021. godine, naručilac „Putevi“ doo Podgorica. Period izvođenja radova je Jun-Jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 18.732,47€ (u cijenu uračunat PDV 21%).

3. Potvrda broj: 7458 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-smjer saobraćajni vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao I izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Izgradnji parking prostora u Bloku V, MZ “Blok V”, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali sljedeće: Izgradnja parking prostora sa svom pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine i broj 8927 od 02.12.2022. godine, naručilac „Putevi“ doo Podgorica. Period izvođenja: I faza je jul 2022. Godine, a II faza je decembar 2022. godine i mart 2023. godine, a vrijednost izvedenih radova je 42.646,96€ (u cijenu uračunat PDV 21%).

4. Potvrda broj: 332 od 24.01.2022. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ. zaposlen u firmi „GEO-PUT PROJECT“ d.o.o. Podgorica rukovodio građenjem objekta u cjelini – Radovi na održavanju puteva: MZ “Zabjelo” I MZ “Ljubović” i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali sledeće: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom – (rekonstrukcija ivičnjaka i trotoara – ul. Bracana Bracanovića i ul. Bratstva i jedinstva) i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 7943 od 12.10.2021. godine, naručilac „Putevi“ doo Podgorica. Period izvođenja radova je Oktobar-Decembar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 63.596,50€ (u cijenu uračunat PDV 21%).

5. Potvrda broj: 13484 od 13.10.2021. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, na objektu: izvođenje priključaka na hidrotehničke instalacije za potrebe opremanja UP24 u zahvatu DUP-a “Pobrežje” zona A, B i C u Podgorici. Broj i datum zaključenja Ugovora: 10480, od 02.08.2021. godine (kod Izvođača broj: 232, od 02.08.2021. godine). Početak i završetak radova: 04.08.-16.08.2021. godine. Vrijednost ugovorenih radova: Ukupno bez PDV-a: 13.276,51 eura; PDV: 2.788,06 eura; Ukupno sa PDV-om: 16.064,57 eura.

6. Potvrda broj: 12759 od 27.09.2024. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, kao zaposleni preduzeća Geo – put project d.o.o., vršio poslove ovlašćenog inženjera, na objektu: izgradnja parkinga uz Ulicu Jovana Tomaševića (na dijelu kat. parcele br. 394 KO Podgorica). Broj i datum zaključenja Ugovora: 10310, od 28.07.2021. godine. Vrijednost ugovorenih radova: Ukupno bez PDV-a: 32.081,33 eura; PDV: 6.737,07 eura; Ukupno sa PDV-om: 38.818,40 eura. Vrijeme izvođenja radova: 05.08-08.09.2021. godine.

7. Potvrda broj: 5426 od 29.04.2024. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Izgradnji ulice Nova 3, u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VII-Stara Varoš”, u skladu sa Ugovorom broj 2391 od 22.02.2023. godine (broj Izvođača radova 1040-1 od 20.02.2023. godine) prema važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Broj i datum zaključenja Ugovora: 2391 od 22.02.2023. godine. Vrijeme realizacije Ugovora: 24.04.2023.-07.10.2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 173.432,13€, ukupno sa PDV-om: 209.852,87€. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen.

8. Potvrda broj: 5431 od 29.04.2024. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Rekonstrukciji raskrsnice ulice Miloša Obilića sa Cvjetnom ulicom, u zahvatu DUP-a “Konik-

Stari aerodrom” ”, u skladu sa Ugovorom broj 13787 od 13.10.2022. godine (broj Izvođača radova 788 od 11.10.2022. godine) prema važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Broj i datum zaključenja Ugovora: 14693 od 02.11.2022. godine. Vrijeme realizacije Ugovora: 22.12.2022.-30.01.2023. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 21.913,18€, ukupno sa PDV-om: 26.514,95€. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen.

9. Potvrda broj 888 od 25.01.2022. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, kao ovlašćeni inženjer za radove u cjelosti i pojedinačnu vrstu radova na objektima hidrotehničkih instalacija za potrebe Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, izveo radove na sljedećim objektima: 1.) Primalac (kupac): Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; Nosilac Ugovora: “GEO-PUT PROJECT” d.o.o. Podgorica; Vrijeme realizacije Ugovora: 23.12.2021.-18.01.2022.; Objekti: Izgradnja vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije za priključenje u.p. 19, u zahvatu UP-a “Nova Varoš – Blok D” u Podgorici; Opis radova: Radovi su izvođeni u dijelu hidrotehničkih instalacija za potrebe priključka na vodovodnu mrežu - cjevovod PEHD DN 32mm u dužini od 69 m, fekalnu kanalizaciju cjevovod PVC DN160mm u dužini od 72 m; Broj Ugovora Naručioca usluge: 16429 od 13.12.2021. godine, Aneks: 16613 od 15.12.2021. godine; Vrijednost predmeta nabavke bez PDV-a: 6.366,68€. 2.) Primalac (kupac): Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; Nosilac Ugovora: “GEO-PUT PROJECT” d.o.o. Podgorica; Vrijeme realizacije Ugovora: 04.10.2021.-25.10.2021.; Objekti: Izvođenje radova u izmiještanju vodovoda AC”C DN100mm sa u.p. 146 u zahvatu DUP-a “Masline”; Opis radova: Radovi su izvođeni u dijelu hidrotehničkih instalacija za potrebe priključka na vodovodnu cjevovod PEHD DN110mm u dužini od I=23m i cjevovod PEHD DN32mm u dužini od I=12m; Broj Ugovora Naručioca usluge: 12327 od 15.09.2021. godine; Vrijednost predmeta nabavke bez PDV-a: 2.912,01€.

10. Potvrda broj: 13487 od 13.10.2021. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, na objektu: Izvođenje radova za izmiještanje vodovoda sa UP B14, u zahvatu DUP-a Drač – za urbanu cjelinu 1.2. Nova Varoš u Podgorici. Broj i datum zaključenja Ugovora: 10263, od 27.07.2021. godine (kod Izvođača broj: 227-1, od 28.07.2021. godine). Početak i završetak radova: 02.08.-21.08.2021. godine. Vrijednost ugovorenih radova: Ukupno bez PDV-a: 7.023,30 eura; PDV: 1.474,89 eura; Ukupno sa PDV-om: 8.498,19 eura. Radovi su izvedeni u ugovorenom roku, u skladu sa tehničkim rješenjem i pravilima struke.

11. Potvrda izdata od strane BMP gradnja kojom se potvrđuje da je je Veljo Leković, dipl. inž.građ. zaposlen u firmi „GEO-PUT PROJECT“ d.o.o. Podgorica rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo – Ljubović”, UP96 (izgradnja saobraćajnice sa parkingom) u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su urađeni u skladu sa Ugovorom broj 46-1/21 od 01.06.2021. godine, naručilac “BMP GRADNJA” doo Podgorica. Period izvođenja radova je Jun 2021 – Jul 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 40.868,19€ sa uračunatim PDV-om.

12. Potvrda izdata od strane BMP gradnja kojom se potvrđuje da je je Veljo Leković, dipl. inž.građ. zaposlen u firmi „GEO-PUT PROJECT“ d.o.o. Podgorica rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu Izvođenje vodovodnog priključka za UP 115 u zahvatu DUP-a “Konik sanacioni plan” u Podgorici, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali: u dijelu hidrotehničkih instalacija -cjevovod PEHD DN63mm L=7,00m; u dijelu saobraćaja: asfaltiranje 6,50m² i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 64-1/21 od 16.07.2021. godine, naručilac “BMP gradnja” doo Podgorica. Period izvođenja radova je Avgust 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 3.794,40€ sa uračunatim PDV-om.

13. Potvrda izdata od strane BMP gradnja kojom se potvrđuje da je je Veljo Leković, dipl. inž.građ. zaposlen u firmi „GEO-PUT PROJECT“ d.o.o. Podgorica rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu Izvođenje vodovodnog i kanizacionog priključka za UP 83 i 84

u zahvatu DUP-a "Konik sanacioni plan" u Podgorici, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali: u dijelu hidrotehničkih instalacija -cjevovod PEHD DN63mm L=8,00m; u dijelu saobraćaja: asfaltiranje 16,40m² i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 237 od 07.08.2021. godine, naručilac "BMP GRADNJA" doo Podgorica. Period izvođenja radova je Avgust 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 4.922,49€ sa uračunatim PDV-om.

14. Potvrda izdata od strane BMP gradnja kojom se potvrđuje da je je Veljo Leković, dipl. inž.građ. zaposlen u firmi „GEO-PUT PROJECT“ d.o.o. Podgorica rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu Opremanje lokacija zahvatu DUP-a "Zagorič 2" UP A5-UP 14 (izgradnja vodovoda i bočnih priključaka za fekalnu kanalizaciju) i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 3701/21 od 26.04.2021. godine, naručilac "BMP GRADNJA" doo Podgorica. Period izvođenja radova je Septembar 2021. – Oktobar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 20.330,08€ sa uračunatim PDV-om.

15. Potvrda izdata od strane Four Pillars d.o.o. kojom se potvrđuje da je je Veljo Leković, dipl. inž.građ. zaposlen u firmi „GEO-PUT PROJECT“ d.o.o. Podgorica rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu Izgradnja saobraćajnice sa parkinzima na UP "2.1 i UP 2.2 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" u Podgorici, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su urađeni u skladu sa Ugovorom broj 157-2 od 24.05.2021. godine, naručilac Four Pillars d.o.o. Podgorica. Period izvođenja radova je Maj 2021. – Jun2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 56.873,43€ sa uračunatim PDV-om.

16. Potvrda o izvedenim radovima broj: 06/5-7658/1 od 12.09.2023. godine izdata od strane "Aerodromi Crne Gore" Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl. inž.građ. zaposlen u firmi „GEO-PUT PROJECT“ d.o.o. Podgorica rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu Izgradnja saobraćajnice oko robno-carinskog skladišta. Posao je izveden blagovremeno i kvalitetno, u skladu sa tehničkom dokumentacijom i tehničkim propisima za ovu vrstu radova, uz poštovanje ugovorenog roka. Radovi su su urađeni u skladu sa Ugovorom broj 01/4-3743 od 05.05.2021. godine, naručilac "AERODROMI CRNE GORE" AD. Period izvođenja radova je jul, avgust 2023. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 38.656,77€ (bez PDV-a).

17. Potvrda broj: 11973 od 14.10.2021. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenje radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Konik-Stari aerodrome III", UP 7 i UP 9 – izgradnja dijela parkirne saobraćajnice u skladu sa Ugovorom broj 692 od 24.01.2024. godine (broj Izvođača radova 1674 od 29.01.2024. godine), prema važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Broj i datum zaključenja Ugovora: 692 od 24.01.2024. godine. Vrijeme realizacije Ugovora: 22.04.2024.-18.06.2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 107.339,34€, ukupno sa PDV-om: 129.880,60€. Ugovor je kvalitetno, stručno i blagovremeno izvršen.

18. Potvrda izdata od strane Opštine Danilovgrad, Službe predsjednika kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine zaposlen u GEO-PUT PROJECT“ d.o.o. Podgorica rukovodio građenjem objekta u cjelini, na objektu: Radovi na adaptaciji lokalne putne infrastrukture shodno ugovoru o relaizaciji programa 17 020 i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su urađeni u skladu sa Ugovorom broj: 01-426/24-2494/1 od 30.08.2024. godine i aneksom I Ugovora broj: 01-426/24-2494/2 od 29.10.2024. godine, u kome je naručilac "OPŠTINA DANILOVGRAD" sa sjedištem u Danilovgradu. Period izvođenja radova je oktobar 2024. godine, a vrijednost izvedenih radova je 245.410,49€ bez uračunatog PDV-a.

19. Potvrda broj 1812/24 od 09.12.2024. godine izdata od strane Investicije i izgradnja CG kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine zaposlen u GEO-PUT PROJECT“ d.o.o. Podgorica rukovodio građenjem objekta u cjelini, na objektu: Uređenje terena – Zabjelo i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su urađeni u skladu sa

ponudom broj 19/24 od 07.06.2024. godine, naručilac "Investicije i izgradnja CG" doo Podgorica. Period izvođenja radova je Avgust 2024. – Novembar 2024. godine, a vrijednost izvedenih radova je 92.700,59€ bez uračunatog PDV-a.

20. Potvrda broj: 2605 od 12.03.2025. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na: Opremanju lokacija u zahvatu DUP-a "Stambena jedinica VI-Kruševac-dio" izgradnja dijela parking u blizini OŠ "Radojica Perović", u skladu sa Ugovorom broj 8303 od 05.07.2024. godine (broj Izvođača radova 2064 od 19.07.2024. godine), prema važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Broj i datum zaključenja Ugovora: 8303 od 05.07.2024. godine. Vrijeme realizacije Ugovora: 25.11.2024.-18.01.2025. godine. Vrijednost ugovorenih radova: Ukupno bez PDV-a: 94.559,145 eura; PDV: 2.788,06 eura; Ukupno sa PDV-om: 114.416,56 eura.

21. Potvrda broj: 01-426/25-754/1 od 14.03.2025. godine izdata od strane Opštine Danilovgrad, Službe predsjednika kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine zaposlen u GEO-PUT PROJECT d.o.o. Podgorica rukovodio građenjem objekta u cjelini na izvođenju na asfaltiranju puteva na teritoriji opštine te da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su realizovani u skladu sa Ugovorom broj: 01-426/24-4492/1 od 18.12.2024. godine i aneksom I Ugovora broj: 01-426/25-331/1 od 06.02.2025. godine. Period izvođenja radova: januar-februar 2025. Godine. Vrijednost izvedenih radova: 111.075,60€ bez uračunatog PDV-a, PDV: 23.325,88€; Ukupna vrijednost sa PDV-om: 134.401,48€.

22. Potvrda broj: 513 od 21.01.2025. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na: Opremanju lokacija u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2", UP B/93, B94, B95 i B96 u skladu sa Ugovorom broj 6463 od 31.05.2024. godine (broj Izvođača radova 1974 od 07.06.2024. godine) prema važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Broj i datum zaključenja Ugovora: 6463 od 31.05.2024. godine. Vrijeme realizacije Ugovora: 17.07.2024.-04.10.2024. godine. Vrijednost ugovorenih radova: 103.934,30 eura; Ukupno sa PDV-om: 125.760,50 eura.

23. Potvrda broj: 01-341/25-751/1 od 14.03.2025. godine izdata od strane Opštine Danilovgrad, Službe predsjednika kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građevine zaposlen u GEO-PUT PROJECT d.o.o. Podgorica rukovodio građenjem objekta u cjelini na izvođenju izvođenju radova na Sanaciji lokalnog puta u selu Grbe, te da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su realizovani u skladu sa Ugovorom broj: 01-341/25-151/1 od 22.01.2025. godine. Period izvođenja radova: januar-februar 2025. godine. Vrijednost izvedenih radova: 5.856,00€ bez uračunatog PDV-a, PDV: 1.229,76€; Ukupna vrijednost sa PDV-om: 7.085,76€.

24. Potvrda broj: 894 od 29.01.2025. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na: Opremanju lokacija u zahvatu DUP-a "Konik-Stari aerodrom", UP 2090/1300 – izgradnja saobraćajnice sa parkinzima u skladu sa Ugovorom broj 8304 od 05.07.2024. godine (broj Izvođača radova 2042 od 12.07.2024. godine), prema važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Broj i datum zaključenja Ugovora: 8304 od 05.07.2024. godine. Vrijeme realizacije Ugovora: 12.10.2024.-03.12.2024. godine. Vrijednost ugovorenih radova: 63.193,01€; Ukupno sa PDV-om: 76.463,54€.

25. Potvrda broj: 5662 od 10.05.2025. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, kao zaposleni preduzeća Geo-pu project d.o.o. Podgorica vršio poslove

ovlaštenog inženjera na objektu: opremanje lokacije – izgradnja saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP-a “1. Maj”, UP 46 i UP 47. Radovi su izvedeni u ugovorenom roku u skladu sa glavnim projektom i pravilima struke. Broj i datum zaključenja Ugovora: 3922 od 07.03.2022. godine.; Broj i datum zaključenja aneksa Ugovora: 12891 od 28.09.2022. godine. Vrijeme realizacije Ugovora: 05.05.2022.-19.07.2024. godine. Vrijednost ugovorenih radova sa aneksom: 94.019,20 eura.

26. Potvrda broj: 511 od 21.01.2025. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na: Opremanju lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo-zona stanovanja”, DUP-a “Zabjelo B1”, DUP-a “Spomen Park Kruševac”, DUP-a “Stara Varoš-dio zone A”, u skladu sa Ugovorom broj 6380 od 29.05.2024. godine (broj Izvođača radova 1957-1 od 31.05.2024. godine), prema važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Broj i datum zaključenja Ugovora: 6380 od 29.05.2024. godine. Vrijeme realizacije Ugovora: 17.07.2024.-27.07.2024. godine. Vrijednost izvedenih radova bez PDV-a: 21.782,26€; Ukupno sa PDV-om: 26.356,53€.

27. Potvrda broj: 2602 od 12.03.2025. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini na: Izgradnji vodovoda na katastarskim parcelama br. 3691/4 i 3693/1 KO Podgorica III, u Podgorici u skladu sa Ugovorom broj 13402 od 08.11.2024. godine (broj Izvođača radova 2332 od 15.11.2024. godine), prema važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Broj i datum zaključenja Ugovora: 13402 od 08.11.2024. godine. Vrijeme realizacije Ugovora: 12.12.2024.-26.01.2025. godine. Vrijednost izvedenih radova bez PDV-a: 104.548,95€; Ukupno sa PDV-om: 126.504,23€.

28. Potvrda broj: 08-063/24-614/3 od 14.10.2024. godine izdata od strane Prijestonice Cetinje, Sekretarijata za investicije i održivi razvoj kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ., kao ovlašćeni inženjer za rukovođenjem građenjem objekta u cjelini bio angažovan na izvođenju radova na objektu “Izgradnja parking prostora iza zgrade S57 uz ulicu X Crnogorske”. Broj Ugovora: 01-426/23-235/2 od 07.03.2024. godine. Opis usluge: izvođenje radova na Izgradnja parking prostora iza zgrade S57 uz ulicu X Crnogorske. Vrijednost Ugovora u cjelini: 132.456,09€ sa PDV-om. Vrijeme realizacije: April 2024. godine-jun 2024. godine. Usluge ovlaštenog inženjera koji je rukovodio izvođenjem radova u cjelini, Velja Lekovića, dipl.inž.građ. su izvršene kvalitetno, stručno i blagovremeno.

29. Potvrda broj 10103 od 29.12.2021. godine kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ. zaposlen u firmi “GEO-PUT PROJECT” d.o.o. Podgorica, rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu “Rekonstrukcija saobraćajnice sa parkinzima – ul. Ivana Vujoševića” i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su urađeni u skladu sa Ugovorom broj 7945 od 12.10.2021. godine, kao i Ugovoru broj 7943 od 12.10.2021. godine, naručilac “Putevi” doo Podgorica. Period izvođenja radova je: Oktobar – Decembar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 42.414,93€ (u cijenu uračunat PDV 21%).

30. Potvrda broj 7444 od 04.07.2024. godine kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ. – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na održavanju puteva, radovima na izgradnji puteva i radovima na betoniranju na teritoriji Glavnog grada, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su urađeni u skladu sa Ugovorom broj 7 od 10.01.2024. godine i Anex Ugovorom broj 3924 od 12.04.2024. godine, naručilac “Putevi” doo Podgorica. Period izvođenja radova je: Januar – April 2024. godine, a vrijednost izvedenih radova je 299.968,14€ (+ PDV 21%).

31. Potvrda izdata od strane Razvršje d.o.o. Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ. zaposlen u firmi “GEO-PUT PROJECT” d.o.o. Podgorica, kao odgovorni inženjer u cjelini na izradi objekta Izgradnja saobraćajnice sa parkinzima na UP 27 i

UP 13 u zahvatu DUP-a "Pobrežje A, B i C" u Podgorici i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su urađeni u skladu sa Ugovorom broj 158-2 od 25.05.2021. godine, naručilac "RAZVRŠJE" doo Podgorica. Period izvođenja radova je: Maj 2021. – Jun 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova je 123.000,00€ bez uračunatog PDV-a.

32. Potvrda o izvedenim radovima izdata od strane Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građ. vršio poslove ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem građevinskih radova u skladu sa važećim propisima, standardima i zaključenim Ugovorom kvalitetno i blagovremeno i uspješno izveo radova na izvođenju radova na objektu "Izgradnja lokalne infrastrukture". Broj i datum zaključenja Ugovora: 01-426/23-6654/1 od 18.10.2023. godine i Aneks I Ugovora broj 01-426/23-8037/3 od 08.12.2023. godine. Početak i završetak radova: 23.10.2023. do 08.02.2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Ukupno bez PDV-a: 689.679,20€; PDV: 144.832,63€; Ukupno sa PDV-om: 834.511,83€. Radovi su izvedeni stručno, blagovremeno i kvalitetno u skladu sa važećim propisima, standardima, zaključenim Ugovorom i uz poštovanje ugovorenog roka.

33. Potvrda broj 7465 izdata od strane "Putevi" doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ. – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Izgradnji parking prostora u ulici Bracan Bracanovića, MZ "19. Decembar", i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su urađeni u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je septembar 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 2.947,56€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).

34. Potvrda broj 515 od 21.01.2025. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja na: Opremanju lokacija u zahvatu DUP-a „Momišići B“, DUP-a „Stari aerodrom“, DUP-a „Drač-Cvijetin brijeg“, DUP-a „Prvoborac“, DUP-a „Zabjelo 9“ u skladu sa Ugovorom broj 6381 od 29.05.2024. godine (broj Izvođača radova 1957-2 od 31.05.2024. godine), prema važećim propisima i standardima uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Broj i datum zaključenja Ugovora: 6381 od 29.05.2024. godine. Vrijeme realizacije Ugovora: 03.07.2024.-22.07.2024. godine. Vrijednost izvedenih radova bez PDV-a: 23.081,90€; Ukupno sa PDV-om: 27.929,10€.

35. Potvrda broj 7448 od 04.07.2024. godine izdata od strane "Putevi" doo Podgorica Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Sanaciji trotoarskih površina u ulici Bracana Bracanovića, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su urađeni u skladu sa Anexom Ugovorom broj 3924 od 12.04.2024. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je 15.02.2024. godine, a vrijednost izvedenih radova je 3.013,85€ (+PDV 21%).

36. Potvrda broj: 08-426/24-295/4 od 27.05.2024. godine izdata od strane Prijestonice Cetinje, Sekretarijata za investicije i održivi razvoj kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ., kao ovlašćeni inženjer bio angažovan na izvođenje radova na uređenju parking prostora kod zgrade "Gipos". Broj Ugovora: 01-426/23-1855/3 od 03.08.2023. godine. Opis usluge: izvođenje radova na uređenju parking prostora kod zgrade "Gipos". Vrijednost Ugovora u cjelini: 40.607,80€ sa PDV-om. Vrijeme realizacije: septembar 2023. godine-oktobar 2023. godine. Usluge ovlašćenog inženjera koji je rukovodio izvođenjem radova u cjelini, Velja Lekovića, dipl.inž.građ. su izvršene kvalitetno, stručno i blagovremeno.

37. Potvrda broj: 7466/1 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Izgradnji parking prostora ispod brda Ljubović, MZ "Ljubović", i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi su obuhvatali su sledeće: Izgradnja parking prostora sa svom pratećom infrastrukturom i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je jun 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 7.612,06€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).

38. Potvrda broj: 7453 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Sanaciji saobraćajnice, trotoarskih površina i parking prostora – ulica koja spaja Bulevar Save Kovačevića i Ulicu Braca Bracanović, MZ "19 Decembar", i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je maj - jun 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 8.235,56€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).

39. Potvrda broj: 7457 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Sanaciji saobraćajnice, trotoarskih površina i parking prostora, Ul. Aerodromska, MZ "Stari Aerodrom" da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je mart - april 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 11.236,13€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).

40. Potvrda broj: 7454 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Izgradnji parking prostora u bloku V, MZ "Blok V" da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Izgradnja parking prostora sa svom pratećom infrastrukturom i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je jul 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 13.252,73€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).

41. Potvrda broj: 7461 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Sanaciji saobraćajnice, trotoarskih površina i parking proctora, Ul. Lamela, MZ "Stari Aerodrom", i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je maj - jul 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 13.877,08€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).

42. Potvrda broj: 7459 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Uređenju Mikro lokacije - Mikro 020 u Ul. Vasa Raičkovića, MZ "13 Jul", i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Izgradnja pješačkih staza, parking prostora i pristupne saobraćajnice sa svom pratećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je mart – april 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 17.581,86€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).

43. Potvrda broj: 7466 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Izgradnji parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom, raskrsnica Ul. Jerevanske i Ul. Kralja Nikole, MZ “Zabjelo”, u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI-Stara Varoš” i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Izgradnja parking prostora i pristupne saobraćajnice sa svom pratećom infrastrukturom, i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine, naručilac “Putevi” doo Podgorica. Period izvođenja radova je maj– jun 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 20.011,10€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).
44. Potvrda broj: 7456 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Održavanju puteva u MZ “Masline” i MZ “Zagorič”, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom – (rekonstrukcija ivičnjaka i trotoara – nastavak Goce Delčeva) i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 7944 od 12.10.2021. godine, naručilac “Putevi” doo Podgorica. Period izvođenja radova je Oktobar–Novembar 2021. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 20.343,27€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).
45. Potvrda broj: 7453 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Izgradnji parking prostora u Ulici Miloša Obilića, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Izgradnja parking prostora sa svom pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 8927 od 02.12.2022. godine, naručilac “Putevi” doo Podgorica. Period izvođenja radova je mart - maj 2023. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 20.686,69€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).
46. Potvrda broj: 7460 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Sanaciji saobraćajnice i trotoarskih površina, Ul. Ludviga Kube, MZ “Zagorič”, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine i Anex br. 6095 od 19.08.2022. godine, naručilac “Putevi” doo Podgorica. Period izvođenja radova je jul – septembar 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 23.576,79€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).
47. Potvrda broj: 7466 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Sanaciji parking površine sa pristupnom saobraćajnicom - Ulica Kralja Nikole (dvorišni dio) MZ “Zabjelo”, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Sanacija parking površine sa pristupnom saobraćajnicom, sa svom pratećom infrastrukturom i urađeni su u skladu sa Anex Ugovorom broj 3924 od 12.04.2024. godine, naručilac “Putevi” doo Podgorica. Period izvođenja radova je 16.02.-16.03. 2024. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 31.038,89€ (+ PDV 21%).
48. Potvrda broj: 7447 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Izgradnji parking površine

u Ulici Iva Vizina, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Izgradnja parking površine sa svom pratećom infrastrukturom i urađeni su u skladu sa Anex Ugovorom broj 3924 od 12.04.2024. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je 13.02.-19.02.2024. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 41.835,89€ (+ PDV 21%).

49. Potvrda broj: 7449 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Uređenju kružnog toka (Put Radomira Ivanovića – Bul. Veljka Vlahovića) MZ "Stari Aerodrom" i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Uređenje kružnog tokasa sa svom pratećom infrastrukturom i urađeni su u skladu sa Anex Ugovorom broj 3924 od 12.04.2024. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je 13.03.-27.03.2024. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 44.138,50€ (+ PDV 21%).

50. Potvrda broj: 7450 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Uređenju Mikro lokacije na Bul. Stanka Radonjića – Tuški put, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Uređenje Mikro lokacije sa svom pratećom infrastrukturom i urađeni su u skladu sa Anex Ugovorom broj 3924 od 12.04.2024. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je 05.02.-29.02.2024. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 46.826,98€ (+ PDV 21%).

51. Potvrda broj: 7451 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Uređenju parking površine (dvorišni dio Bul. Veljka Vlahovića) MZ "Stari Aerodrom", i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Uređenje parking površine sa svom pratećom infrastrukturom i urađeni su u skladu sa Anex Ugovorom broj 3924 od 12.04.2024. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je 06.03.-14.03.2024. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 47.123,87€ (+ PDV 21%).

52. Potvrda broj: 7462 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Sanaciji saobraćajnice, trotoarskih površina i parking proctor, Ul. Kralja Nikol, MZ "Zabjelo", i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je maj – jul 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 50.175,92€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).

53. Potvrda broj: 7464 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlašćenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Održavanju i izgradnji puteva, i radovima na betoniranju na području Glavnog grada, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Pripremne i betonske radove na izgradnju saobraćajnih i trotoarskih površina i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 8927 od 02.12.2022. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je decembar 2022. godine do oktobra 2023. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 81.300,00€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).

54. Potvrda broj: 7445 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na izgradnji saobraćajnice koja se priključuje na magistralni put M2, kružna veza od ulice Princa Mihaila Petrovića do Ribnica commerce I faza – MZ Zabjelo, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Izgradnja saobraćajnice sa svom pratećom infrastrukturom i urađeni su u skladu sa Anex Ugovorom broj 3924 od 12.04.2024. godine, naručilac “Putevi” doo Podgorica. Period izvođenja radova je 29.02.-08.04.2024. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 82.569,36€ (+ PDV 21%).
55. Potvrda broj: 7463 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na održavanju puteva, radovima na izgradnji puteva i radovima na betoniranju na teritoriji Glavnog grada, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom, rekonstrukcije i sanacije trotoarskih površina i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine, naručilac “Putevi” doo Podgorica. Period izvođenja radova mart – septembar 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 216.056,46€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).
56. Potvrda broj: 7463 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ.-saobraćajni smjer, vršio poslove ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na održavanju puteva, radovima na izgradnji puteva i radovima na betoniranju na teritoriji Glavnog grada, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali su sledeće: Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom, rekonstrukcije i sanacije trotoarskih površina i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine, naručilac “Putevi” doo Podgorica. Period izvođenja radova mart – septembar 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova iznosi 216.056,46€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).
57. Potvrda od referencama broj: 01-426/24-4491/1 od 25.06.2024. godine izdata od strane Opštine Tuzi kojom se potvrđuje da je Veljo Leković bio angažovan u funkciji ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini za objekta: Radovi na održavanju trotoara i ulica. Posao je izveden stručno, blagovremeno i kvalitetno. Broj i datum zaključenja Ugovora: 01-426/23-5229/1 od 14.08.2023. godine. Vrijeme realizacije Ugovora: Početak radova: oktobar 2023. godine; Završetak radova: novembar 2023. godine. Vrijednost predmeta nabavke: Ukupno bez PDV-a: 32.500,00€; Ukupno sa PDV-om: 39.325,00€. Opis i vrsta izvedenih radova: 1.Mašinski iskop sa odvozom na deponiju;2.Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja;3.Šalovanje, armiranje i betoniranje AB zida.
58. Potvrda kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine zaposlen u firmi “GEO-PUT PROJECT” d.o.o. rukovodio građenjem objekta u cjelini na objektu: Radovi ispod nadstrešnice ; Izrada upojnog bunara; Sanacija platoa u okviru stovarišta i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su urađeni u skladu sa Ugovorom broj 1663 od 20.01.2024. godine, naručilac “MATINO COMPANY” doo Danilovgrad. Period izvođenja radova je januar 2024. – februar 2024. godine, a vrijednost izvedenih radova je 15.563,70€ bez uračunatog PDV-a.
59. Potvrda broj: 08-426/24-295/2 od 27.05.2024. godine izdata od strane Prijestonice Cetinje, Sekretarijat za investicije i održivi razvoj kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ, kao ovlašćeni inženjer bio angažovan za izvođenje radova na uređenju parking prostora sjevero-zapadno od zgrade “Crvenkapa”. Broj Ugovora: 01-426/23-1895/3 od 10.08.2023. godine. Opis usluge: izvođenje radova na uređenju parking prostora sjevero-zapadno od zgrade “Crvenkapa”. Vrijednost Ugovora: 29.002,22€ sa PDV-om;. Vrijeme relaizacije: avgust 2023. godine – septembar 2023. godine. Usluge ovlaštenog inženjera koji je

rukovodio građenjem objekta u cjelini, Velja Lekovića, dipl.inž.građ., su izvršene kvalitetno, stručno i blagovremeno.

60. Potvrda broj: 07-426/24-upuv-17/1 od 24.10.2024. godine izdata od strane Opštine Danilovgrad, Sekretarijata za imovinu, investicije i zastupanje kojom se potvrđuje da je društvo "Geo-put Project" d.o.o. iz Podgorice bilo angažovanu za izradu Atmosferske kanalizacije u Ulici Lazara Đurovića, shodno Ugovoru o nabavi radova na instalaciji vodovoda atmosferske kanalizacije za Ulicu Lazara Đurovića zaveden od strane Opštine Danilovgrad pod brojem 01-426/24-1199/1 dana 15.05.2024. godine, u periodu od juna 2024. godine do avgusta 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova je 220.378,98 eura. Navedeni radovi su odrađeni stručno, kvalitetno i blagovremeno.

61. Potvrda broj: 01-067/24-6068/1 od 23.10.2024. godine izdata od strane Uprave za kapitalne projekte kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine zaposlen u firmi "GEO-PUT PROJECT" d.o.o. rukovodio građenjem objekta u cjelini, u skladu sa Ugovorom broj 01-334/24-4860/1 od 29.08.2024. godine, koja je bila angažovana kao izvođač radova na Adaptaciji lokalnog puta na K.P. broj 797/988 K.O. Orahovo i G.Zatrijebač, S.O. Podgorica i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Period izvođenja radova je septembar 2024. godine, a vrijednost izvedenih radova je 84.117,39€ bez uračunatog PDV-a.

62. Potvrda broj: 08-063/24-614/3 od 14.10.2024. godine izdata od strane Prijestonice Cetinje, Sekretarijat za investicije i održivi razvoj kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ, kao ovlašćeni inženjer za rukovođenje građenjem objekta u cjelini bio angažovan na izvođenju radova na objektu "Izgradnja parking prostora iza zgarde S57 uz ulicu X Crnogorske". Broj Ugovora: 01-426/23-235/2 od 07.03.2024. godine. Opis usluge: izvođenje radova na objektu "Izgradnja parking prostora iza zgarde S57 uz ulicu X Crnogorske". Vrijednost Ugovora: 132.465,09€ sa PDV-om; Vrijeme realizacije: april 2024. godine – jun 2024. godine. Usluge ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, Velja Lekovića, dipl.inž.građ., su izvršene kvalitetno, stručno i blagovremeno.

63. Potvrda broj: 01-067/24-6068/2 od 23.10.2024. godine izdata od strane Uprave za kapitalne projekte kojom se potvrđuje da je Veljo Leković dipl.inž.građevine zaposlen u firmi "GEO-PUT PROJECT" d.o.o. rukovodio građenjem objekta u cjelini, u skladu sa Ugovorom broj 01-334/24-3102/1 od 31.05.2024. godine, koja je bila angažovana kao izvođač radova na Adaptaciji lokalnog puta na K.P. broj 2071/6044 K.O. Ubli, s.o. Podgorica i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Period izvođenja radova je jun 2024. godine – avgust 2024. godine, a vrijednost izvedenih radova je 108.569,2€ bez uračunatog PDV-a.

64. Potvrda izdata od strane Ventura Partners d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ. zaposlen u firmi "GEO-PUT PROJECT" d.o.o. rukovodio građenjem objekta u cjelini na izradi Izgradnje saobraćajnice sa parkinzima na katastarskoj parceli 3746/, LN 4143 KO Podgorica III i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su urađeni u skladu sa Ugovorom broj 185-1 od 25.06.2022. godine, naručilac "VENTURA PARTNERS" doo Podgorica. Period izvođenja radova je jun 2022. godine – jul 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 103.252,45€ bez uračunatog PDV-a.

65. Potvrda broj: 11975 od 04.10.2024. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlašćenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9", UP 32 i UP 67 – Izgradnja dijela parkirne saobraćajnice, u skladu sa ugovorom broj 692 od 24.01.2024. godine (broj Izvođača radova 1673-2 od 29.01.2024. godine), prema važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Broj i datum zaključenja Ugovora: broj 692 od 24.01.2024. Vrijeme realizacije Ugovora: 25.03.2024.-03.06.2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 97.232,81€; Ukupno sa PDV-om: 117.650,70€. Ugovor je stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršen.

66. Potvrda broj: 7452 od 04.07.2024. godine izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, dipl.inž.građ. – smjer saobraćajni, vršio poslove

ovlaštenog inženjera, koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Sanaciji saobraćajnice i trotoarskih površina, UL. X crnogorske brigade, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno. Radovi su obuhvatali sledeće: Rekonstrukciju saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine, naručilac "Putevi" doo Podgorica. Period izvođenja radova je april 2022. Godine, a vrijednost izvedenih radova je 6.982,74€ (u cijenu je uračunat PDV 21%).

67. Potvrda broj: 11970 od 04.10.2024. godine izdata od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kojom se potvrđuje da je Veljo Leković, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio poslove ovlaštenog inženjera koji je rukovodio građenjem objekta u cjelini, kao i izvođenjem radova na fazi saobraćaja i saobraćajne signalizacije na Izgradnji ulice radnog naziva "TT2" u zahvatu DUP-a "Zagorič 2", u skladu sa ugovorom broj 9786 od 07.09.2023. godine (broj Izvođača radova 1377-1 od 06.09.2023. godine), prema važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Broj i datum zaključenja Ugovora: broj 9786 od 07.09.2023. Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2023. godine -novembar 2024. godine. Vrijednost izvedenih radova: Bez PDV-a: 64.520,625€; Ukupno sa PDV-om: 78.069,956€. Ugovor je stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršen.

Na osnovu ovako dostavljenih dokaza, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će u daljem postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda, više dostavljenih potvrda po osnovu jednog ugovora, cijeniti i vrednovati kao jednu potvrdu, jer je predmetnom tenderskom dokumentacijom, između ostalog, utvrđeno da potvrde sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Shodno navedenom, poslovi opisani u potvrdama pod tačkom 1 i 2, računaju se kao jedna potvrda, s obzirom da se odnose na ugovor broj 2832 od 06.05.2021. godine.

Poslovi opisani u potvrdama pod tačkom 3, 45 i 53, računaju se kao jedna potvrda, s obzirom da se odnose na ugovor broj 8927 od 02.12.2022. godine.

Poslovi opisani u potvrdama pod tačkom 4 i 29, računaju se kao jedna potvrda, s obzirom da se odnose na ugovor broj 7943 od 12.10.2021. godine.

Poslovi opisani u potvrdama pod tačkom 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 52, 55, 56 i 66, računaju se kao jedna potvrda, s obzirom da se odnose na ugovor broj 1576 od 02.03.2022. godine.

Poslovi opisani u potvrdama pod tačkom 30, 35, 47, 48, 49, 50, 51 i 54, računaju se kao jedna potvrda, s obzirom da se odnose na Anex ugovor broj 3924 od 12.04.2024. godine.

Nadalje, uvidom u dostavljene potvrde, Komisija konstatuje da se poslovi navedeni u potvrdama pod tačkom 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 44, 57, 61, 63, 64, 65 i 67 odnose na iste ili slične poslove definisane predmetnom tenderskom dokumentacijom. Uvidom u svaku navedenu potvrdu, Komisija konstatuje da je u istima navedena vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora (koje je u skladu sa vremenom realizacije definisanim predmetnom Tenderskom dokumentacijom, odnosno odnosi se na period u zadnjih 5 godina) i konstatacija da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Takođe, Komisija konstatuje da potvrde navedene u tački 5, 9, 10, 12, 13, 14, 27, 28, 36, 58, 59, 60 i 62 ne odnose na iste ili slične poslove definisane predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Shodno navedenom, vrednovanje je izvršeno u odnosu na 30 ispravnih potvrda.

**KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PRISTUPILA JE
PROVJERI TAČNOSTI PODATAKA SADRŽANIH U IZJAVI PRIVREDNOG
SUBJEKTA KOJI JE PODNIO EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJU PONUDU**

U skladu sa članom 135a stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, kako slijedi:

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; é) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navednenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
3. Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom i to: Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025), odnosno licencu izdatu u skladu sa propisima u oblasti izgradnje objekata koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a uzimajući u obzir odredbe člana 156 Zakona o izgradnji objekata.
4. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera, koji će biti u funkciji rukovodioca građenja; b) 1 licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera, koji će biti u funkciji odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinska vrsta radova (saobraćaj). Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) za lice iz tačke a i b; Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025), odnosno licencu izdatu u skladu sa propisima u oblasti izgradnje objekata koji su važili do stupanja na snagu važećeg Zakona, a uzimajući u obzir odredbe člana 156 Zakona o izgradnji objekata za lice iz tačke a i b; Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za lice iz tačke a i b.

Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje rukovodioca građenja i odgovornog inženjera građenja koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinska vrsta radova (saobraćaj), u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25). U skladu sa članom 85 Zakona o izgradnji objekata rukovodilac građenja, koji rukovodi izvođenjem radova istovremeno može biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova (u konkretnom, lice pod tačkom a i lice pod tačkom b, može biti ista osoba).

5. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: Minimum 1 (jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Pod istim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji ili rekonstrukciji ili održavanju lokalnih puteva ili ulica u naseljima. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Potvrde izdate od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.
6. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora i to: 1 (jedan) valjak, 1 (jedan) grejder i 1 (jedan) finiše. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: listu osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijedenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijedenih na drugi način, u skladu sa zakonom.

Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA:

1. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Naručilac je aktom broj: 0204-2775/10 od 25.06.2025. godine, od Ministarstva pravde zahtijevao izdavanje dokaza da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nisu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih dijela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.
Ministarstvo pravde je dostavilo:
 - Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0804-12130/25 od 27.06.2025. godine u kojem stoji da za "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica,
 - Uvjerenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0804-12130/25-1 od 27.06.2025. godine u kojem stoji da za Vladimira Mirkovića u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

2. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Naručilac je aktom broj: 0204-2775/9 od 25.06.2025. godine, od Poreske uprave PJ Podgorica zahtijevao izdavanje dokaza da je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, na dan 25.06.2025. godine.
Poreska uprava PJ Podgorica je dostavila:

- Uvjerjenje broj 13/01-2-7850/2 od 27.06.2025. godine, u kome se navodi da je Asfalt-Beton Gradnja doo Podgorica na dan 25.06.2025. godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: -poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca zaključno sa 05/2025. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza -poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 05/2025. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Članom 5 Pravilnika o obliku, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih i pravnih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. list CG“ br.76/10...061/21) propisano je da se IOPPD obrazac podnosi nadležnom poreskom organu do 15-og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec) i da obuhvata isplate svih primanja koja se odnose na taj obračunski period. Članom 7 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja propisano je da se porez, doprinosi i prirez uplaćuju se istovremeno sa uplatom (isplatom) ličnih primanja na propisane uplatne račune, dok je članom 8 stav 1 i 2 navedenog Uputstva propisano da je Poslodavac, odnosno isplatilac ličnih primanja obavezan da sastavlja izvještaj o svim ličnim primanjima, koja su isplaćena tokom istog mjeseca, a koja se odnose i na ranije obračunske periode i da se izvještaj iz stava 1 ovog člana, podnosi nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu, za sve isplate ličnih primanja koje su izvršene u prethodnom mjesecu, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 25.06.2025. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja zaključno sa 05. mjesecom 2025. godine.

Članom 39 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01, 012/02, 080/04, "Službeni list Crne Gore", br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16, 146/21) propisano je da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit je finansijska godina, zatim da je finansijska godina kalendarska godina, osim u slučaju likvidacije ili otpočinjanja obavljanja djelatnosti u toku godine, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine ili drugog perioda utvrđivanja poreza, prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu, dok je članom 40 stav 3 istog Zakona propisano da se prijava iz stava 2 ovog člana podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez i da se u istom roku vrši i uplata poreza iskazanog u prijavi, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 25.06.2025. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2024. godinom.

Članom 35 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01..... 04/06 i "Službeni list Crne Gore", br. 016/07, 146/21) propisano je da je poreski obveznik dužan da poresku obavezu iskaže u mjesečnoj prijavi za obračun PDV, zatim da se prijava podnosi elektronskim putem nadležnom organu do 15. dana narednog mjeseca po isteku poreskog perioda, te da prijavu podnosi poreski obveznik bez obzira da li je za period za koji se podnosi prijava dužan da plaća PDV, dok je članom 36 stav 1 istog Zakona propisano da Poreska obaveza za poreski period dospijeva za plaćanje 15. dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 25.06.2025. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 05. mjesecom 2025. godine.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

3. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u dokaze kojima raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi i to:
- Rješenje privrednom društvu D.O.O. „Asfalt-beton gradnja“ Podgorica kojim se izdaje licenca projektanta i izvođača radova, broj UPI 14-332/23-389/2 od 19.04.2023. godine, izdato od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Odjeljenje za licenciranje, registar i drugostepeni postupak.

Shodno gore navedenom, ponuđač je ispunio zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti u predmetnom postupku javne nabavke, u vezi sa članom 102 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

4. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u dokaze kojima raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi i to, za Velibora Međedovića:
- Diploma o stečenom visokom obrazovanju redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 577 izdata u Podgorici 24.12.2010. godine od strane Univerziteta Crne Gore
 - Građevinski fakultet u Podgorici,
 - Potvrda poslodavcu o zaposlenima, izdata od Poreska uprava – područna jedinica Podgorica, kojom se potvrđuje da je isti zaposlen u privrednom društvu „Asfalt-beton gradnja“ d.o.o. Podgorica od 01.09.2016. godine
 - Rješenje broj: UPI 107/7-2475/2 od 17.04.2018. godine izdato od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, kojim se Veliboru Međedoviću, dipl. inž.građ. iz Nikšića izdaje licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta,
 - Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj 05-2 od 09.01.2025. godine.

Shodno svemu gore navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač dokazao da posjeduje traženi minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora

5. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u dokaze kojima raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi i to:
1. Potvrda Uprave za kapitalne projekte broj 01-067/23-579/1 od 02.02.2023. godine, Kojom se potvrđuje da je privredno društvo „Asfalt-beton gradnja“ d.o.o. Podgorica, na osnovu Ugovora br. 01-334/22-2026/1 od 16.05.2022. godine, između Uprave za kapitalne projekte i „Asfalt-beton gradnja“ d.o.o. Podgorica, izvelo radove na sanaciji puta Kruševice Vrbanj Orijen, Opština Herceg Novi. Vrijednost radova po Ugovoru br. 01-334/22-2026/1 od 16.05.2022. godine sa PDV-om iznosila je 419.889,11 € (347.015,80 € bez PDV-a). Ponuda je bila samostalna, sa podugovaračem „Geotin MNE“ d.o.o. Podgorica, za izvođenje geodetskih radova i projektovanje geodetskih radova. Predmetni radovi su izvođeni u periodu jul 2022. godine – oktobar 2022. godine. Ugovor je izvršen kvalitetno i blagovremeno, u skladu sa važećim propisima.

Komisija konstatuje da se poslovi navedeni u potvrdi odnose na iste ili slične poslove definisane predmetnom tenderskom dokumentacijom. Uvidom u potvrdu, Komisija konstatuje da je u istoj navedena vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora (koje je u skladu sa vremenom realizacije definisanim predmetnom

Tenderskom dokumentacijom, odnosno odnosi se na period u zadnjih 5 godina) i konstatacija da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Shodno svemu gore navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač dokazao da posjeduje traženi minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

6. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u dokaze kojima raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi i to:
- Lista osnovnih sredstava pravnog lica Asfalt beton gradnja DOO PODGORICA

Uvidom u navedeni dokaz, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač dokazao da posjeduje traženi minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora i to: 1 (jedan) valjak, 1 (jedan) grejder i 1 (jedan) finišer.

Za ponudu ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA, provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.

10. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA"
D.O.O. PODGORICA

Adresa ponuđača: ĐOKA MIRAŠEVIĆA 53, PODGORICA

PIB: 02929864

e-mail: asfaltbetongradnja@gmail.com

Ponuđena cijena: 252.180,00 EUR

11. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača

Nije primjenljivo.

12. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

DIREKTOR

MLADEN MIKIJEJLJ

