
Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:
Uređenje parka

Vrsta predmeta:
Radovi

Vrsta postupka:
Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:
JZU OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE

PIB:
02014670



Opis Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti 
uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba 
interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, 
data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom 
aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.2, 
shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja 
jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 
od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 
036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. 
godine, 049/24 od 29.05.2024. godine i 114/24 od 
29.11.2024).

Obrazac 2

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja 
ponuda.

Rok važenja ponude 

Rok završetka radova ne može biti duži od 10 dana. Rok izvršenja 
ugovora

Park JZU Opšte bolnice Bijelo Polje, ulica Medanovići bb, 
Bijelo Polje.

Mjesto izvršenja 
ugovora

Rok plaćanja 30 dana od dana uredno izvršenih radova i 
ispostavljene fakture.

Rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski. Način plaćanja

Uslovi prije izmjena



Uslovi nakon izmjena
Opis Tip uslova
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti 
uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba 
interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, 
data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom 
aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.2, 
shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja 
jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 
od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023. godine, 
036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. 
godine, 049/24 od 29.05.2024. godine i 114/24 od 
29.11.2024).

Obrazac 2

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja 
ponuda.

Rok važenja ponude 

Rok završetka radova ne može biti duži od 10 dana. Rok izvršenja 
ugovora

Park JZU Opšte bolnice Bijelo Polje, ulica Medanovići bb, 
Bijelo Polje.

Mjesto izvršenja 
ugovora

Rok plaćanja 1 dan od dana uredno izvršenih radova i 
ispostavljene fakture.

Rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski. Način plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis Očekivani odgovor ponuđača Metod bodovanja
Cijena - -
Rok izvršenja radova, vrednovaće se na način što se 
ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa najkraćim 
ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa - 30 
bodova po formuli: Broj bodova = C (ponuđeni rok 
izvršenja radova) / C (najkraći ponuđeni rok izvršenja 
radova) * 30. Rok za izvršenja radova ne može biti duži od 
10 dana od dana potpisivanja ugovora.

Eksplicitna numerička 
vrijednost

Relativno



Opis Očekivani odgovor ponuđača Metod bodovanja
Cijena - -

Rok izvršenja radova, vrednovaće se na način što se 
ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa najkraćim 
ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa - 30 
bodova po formuli: Broj bodova = C (ponuđeni rok izvršenja 
radova) / C (najkraći ponuđeni rok izvršenja radova) * 30. Rok 
za izvršenja radova ne može biti duži od 10 dana od dana 
potpisivanja ugovora.

Eksplicitna numerička 
vrijednost

Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena 
vrijednost bez 
PDV 

Redni broj 
predmeta 
nabavke

Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina Jedinica mjere

7950.00 1 Nabavka i ugradnja betona Nabavka i ugradnja betona 8.00 m3

2 Nabavka i ugradnja ivičnjaka 20x8x100 210.00 kom

3 Rad bagerom Rad bagerom 24.00 h

4 Pevoz zemlje Pevoz zemlje 12.00 tura

5 Ugradnja behaton ploča Ugradnja behaton ploča 182.00 m2

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena 
vrijednost bez 
PDV 

Redni broj 
predmeta 
nabavke

Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina Jedinica mjere

7950.00 1 Nabavka i ugradnja betona Nabavka i ugradnja betona 8.00 m3

2 Nabavka i ugradnja ivičnjaka 20x8x100 210.00 kom

3 Rad bagerom Rad bagerom 24.00 h

4 Pevoz zemlje Pevoz zemlje 12.00 tura

5 Ugradnja behaton ploča Ugradnja behaton ploča 182.00 m2



Izvještaj generisan 25.07.2025 12:37


