

MINISTARSTVO ODBRANE

Broj: 0704-426/25-5094/5

Mjesto i datum: Podgorica, 30.07.2025. godine

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORIJA MINISTARSTVA
ODBRANE**

Ovaj ugovor zaključen je u Podgorici između:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon: 020/246-073
koga zastupa: **Dragan Krapović, ministar** (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

"ANNI ENGINEERING" DOO

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Ivana Vujoševića br. 14
PIB: 03068293
žiro-račun: 565-9085-89
naziv banke: Lovćen banka AD Podgorica
telefon: +382 69 550 020
fax: +382 20 671 170
e-mail: office@anni-eng.com
koga zastupa: **Srđa Popović, izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Izvođač radova**)

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova na adaptaciji prostorija Ministarstva odbrane, broj 0704-426/25-5094/3-sl1 od 10.06.2025. godine, šifra postupka na ESJN-u 93448;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0704-426/25-5094/4 od 16.07.2025. godine;

Samostalna ponuda ponuđača „Anni Engineering“ d.o.o. Podgorica, šifra ponude 133139, podnijeta putem ESJN-a 26.06.2025. godine.

PREDMET

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač radova se obavezuje da za račun Naručioca izvede **radove na adaptaciji prostorija Ministarstva odbrane**, u svemu prema uslovima, zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke i tehničkoj specifikaciji iz Tenderske dokumentacije, broj 0704-426/25-5094/3-sl1 od 10.06.2025. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude, broj 0704-426/25-5094/4 od 16.07.2025. godine i Ponudi Izvođača radova, šifra Ponude 133139 od 26.06.2025. godine.

Finansijski dio Ponude čini sastavni dio Ugovora.

ZNAČENJE IZRAZA

Član 2

Shodno uzansi 9 Posebnih uzansi o građenju („Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije“, br. 18/77 i 29/78 i „Službeni list Crne Gore“, br. 47/08), izrazi upotrijebljeni u ovom ugovoru imaju sljedeća značenja:

- 1) naručilac je lice koje je ugovorom zaključenim sa izvođačem radova naručilo izvođenje radova koji su predmet ugovora;
- 2) izvođač radova je lice koje je ugovorom zaključenim sa naručiocem prihvatilo obavezu da izvede radove koji su predmet ugovora;
- 3) viškovi radova su količine izvedenih radova koje prelaze ugovorene količine radova;
- 4) manjkovi radova su negativna odstupanja izvedenih radova u odnosu na ugovorene količine radova;
- 5) nepredviđeni radovi su oni radovi koji ugovorom nisu obuhvaćeni, a koji se moraju izvesti;
- 6) naknadni radovi su oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ugovora, a naručilac zahtijeva da se izvedu.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost radova iz člana 1 Ugovora iznosi **38.938,19 eura bez uračunatog PDV-a**, dok vrijednost PDV-a iznosi 8.177,0199 eura.

Ugovorne strane saglasne su da su u cijenu iz stava 1 ovog člana uračunati svi zavisni troškovi, koji se mogu javiti u toku realizacije Ugovora.

Član 4

Naručilac se obavezuje da stvorene obaveze po ovom ugovoru uplati virmanski, prema stepenu gotovosti radova, na žiro-račun Izvođača radova, broj 565-9085-89 kod Lovćen banke AD Podgorica, u roku od 30 dana od dana dostavljanja privremene i okončane situacije ovjerene i potpisane od strane Komisije Naručioca iz člana 8 Ugovora.

Član 5

Izvođač radova se obavezuje da privremenu situaciju dostavi Komisiji Naručioca iz člana 8 Ugovora preko građevinskog dnevnika.

Komisija Naručioca će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Komisija Naručioca na podnesenu situaciju ima primjedbi, ona će tražiti od Izvođača radova da te primjedbe otkloni.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6

Izvođač radova se obavezuje da, za potrebe Naručioca, izvede radove iz člana 1 ovog ugovora po opisu i cijenama iz prihvaćene ponude, a Naručilac da primi i isplati Izvođaču radova vrijednost izvedenih radova prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Član 7

Izvođač radova dužan je da ugovorene radove izvede na način i u rokovima koji su određeni Ugovorom, propisima i pravilima struke.

Ugovorenim radovima smatraju se i viškovi radova, shodno uzansi 17 stav 2 Posebnih uzansi o građenju.

Takođe, Izvođač radova dužan je da dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju, da u roku od 3 dana od dana zaključivanja ugovora dostavi dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom za izvođenje radova, kao i da o svom trošku otkloni sva oštećenja nastala njegovom krivicom.

Član 8

Naručilac se obavezuje da po zaključivanju Ugovora, u roku ne dužem od 3 dana od dana zaključivanja istog, imenuje odgovorna lica za realizaciju Ugovora (u daljem tekstu: Komisija), kao i da o svakoj promjeni, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijesti Izvršioca usluge.

Član 9

Izvođač radova je u obavezi da sve podatke, tj. informacije do kojih dođe prilikom realizacije Ugovora, a koji bi mogli biti zloupotrijebljeni u bezbjednosnom smislu, čuva kao poslovnu tajnu od neovlašćenog korišćenja i otkrivanja.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 10

Rok za izvođenje radova iz člana 1 Ugovora je 15 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

M
Najla Bjelogrić



Pod uvođenjem Izvođača radova u posao podrazumijeva se ispunjenje onih obaveza Naručioca bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno nije dozvoljeno, o čemu se sastavlja zapisnik i konstatuje upisom u građevinski dnevnik.

Naručilac se obavezuje da Izvođača radova uvede u posao najkasnije do 18.08.2025. godine.

Član 11

Mjesto izvođenja radova je zgrada Ministarstva odbrane, ul. Jovana Tomaševića br. 29, u Podgorici.

PRIVREMENO OBUSTAVLJANJE IZVOĐENJA RADOVA

Član 12

Izvođač radova ima pravo da privremeno obustavi izvođenje radova, ako je postupcima Naručioca spriječen da izvodi radove ili je zbog tih postupaka izvođenje radova znatno otežano.

Postupcima Naručioca u smislu odredbe stava 1 ovog člana smatraju se neispunjenje ili neuredno ispunjenje njegovih obaveza kao što su otklanjanje nedostataka u tehničkoj dokumentaciji na osnovu kojih se izvode radovi.

Izvođač radova može obustaviti radove zbog neispunjenja obaveze Naručioca tek po isteku privremenog roka koji je ostavio Naručiocu za ispunjenje obaveze, shodno uzansi 70 Posebnih uzansi o građenju.

Član 13

Izvođač radova dužan je da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno, shodno uzansi 74 Posebnih uzansi o građenju.

Član 14

Izvođač radova dužan je da nastavi izvođenje radova po prestanku smetnje zbog koje su radovi obustavljeni, u skladu sa uzansom 71 Posebnih uzansi o građenju.

GARANCIJE KVALITETA I GARANTNI ROK

Član 15

Sav ugrađeni materijal i izvedeni radovi moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Svojstva i bitne karakteristike građevinskih proizvoda koji se ugrađuju prilikom izvođenja radova moraju ispunjavati zahtjeve predviđene Zakonom o građevinskim proizvodima („Službeni list Crne Gore“, broj 18/14 i 51/17) i Pravilnikom o građevinskim proizvodima („Službeni list Crne Gore“, broj 82/16, 41/18 i 39/20).

Izvođač radova dužan je da prije ugradnje opreme i materijala Komisiji Naručioca iz člana 8 Ugovora stavi na uvid deklaracije o usaglašenosti proizvoda, kojima se potvrđuje da su isporučena oprema i materijal istovjetni sa ponuđenom opremom i materijalom.

Član 16

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine, a za ugrađenu opremu i materijal garantni rok je 1 godina.

Svi garantni rokovi počinju teći od dana primopredaje radova.

Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, koji rok mora biti primjeren.

Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka, a Izvođač radova je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 10 dana prije isteka roka važenja garancije.

Ukoliko Izvođač radova ne otkloni nedostatke, odnosno ne produži važenje garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, Naručilac ima pravo da aktivira garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.

NAČIN SPROVOĐENJE KONTROLE KVALITETA

Član 17

Kontrolu kvaliteta izvedenih radova vršiće Komisija Naručioca iz člana 8 Ugovora.

Komisija Naručioca ovlašćena je da vrši kontrolu da li se ugovoreni radovi izvode u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, kao i da vrši kontrolu kvaliteta ugrađenog materijala i opreme, da vodi građevinski dnevnik, potpisuje privremene/okončane situacije shodno ovjerenim građevinskim knjigama.

Ukoliko se ustanovi da su izvedeni radovi u svemu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, a kvalitet ugrađenog materijala i opreme u svemu u skladu sa ugovorenim, Komisija Naručioca sačinjava Zapisnik o prijemu izvedenih radova.

U suprotnom, ukoliko se ustanovi da izvedeni radovi ne odgovaraju opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, a kvalitet ugrađenog materijala i opreme odstupa od ugovorenog, Izvođač radova se obavezuje da otkloni nedostatke na izvedenim radovima, odnosno ugrađenom materijalu i opremi u roku od 10 dana od dana obavještenja od strane Komisije Naručioca.


Nijla Telić



PRIMOPREDAJA I PUŠTANJE U RAD

Član 18

Primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca.

Po obavljenoj primopredaji izvedenih radova i otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, ugovorne strane će, preko svojih ovlašćenih predstavnika, izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Komisija Naručioca iz člana 8 Ugovora će, po završetku izvođenja ugovorenih radova, sačiniti Zapisnik o predaji adaptiranih prostorija krajnjem korisniku Naručioca.

UGOVORNA KAZNA

Član 19

Ugovorne strane saglasne su da će Izvođač radova, ukoliko ne izvede ugovorene radove u roku iz člana 10 stav 1 Ugovora, biti obavezan da plati ugovornu kaznu u visini od 0,5% od ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za izvođenje radova, s tim da ukupna vrijednost ugovorne kazne ne može preći 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvođača radova obaveze da izvrši ugovorene obaveze u cjelini.

Ugovorne strane isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču radova po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovornu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač radova dužan platiti ugovornu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati ili odbije na teret potraživanja Izvođača radova, s tim što je o izvršenoj naplati ili odbijanju dužan obavijestiti Izvođača radova.

Po isteku prava na naplatu ugovorne kazne, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora iz člana 20 Ugovora.

Izvođač radova se oslobađa od plaćanja ugovorne kazne ako je do neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovorene obaveze došlo zbog uzroka za koji nije odgovoran.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 20

Izvođač radova se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja Ugovora od strane Naručioca, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u ukupnom iznosu od **4.711,52 eura**, odnosno 10% od vrijednosti Ugovora s uračunatim PDV-om, sa rokom važenja od 60 dana od dana izdavanja iste, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora, izuzev u slučaju kada do raskida Ugovora nije došlo krivicom Izvođača radova.

Garancija za dobro izvršenje ugovora sastavni je dio Ugovora.

Ukoliko Izvođač radova ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa zahtjevima Naručioca, smatra se da je odustao od Ponude i u ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude izdatu od strane Lovćen banke, broj 565-4520000018438-64 od 26.06.2025. godine.

POLISA OSIGURANJA

Član 21

Izvođač radova se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja Ugovora od strane Naručioca, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od **100.000,00 eura**, sa rokom važenja za vrijeme trajanja Ugovora.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti sastavni je dio Ugovora.

Ukoliko Izvođač radova ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u skladu sa zahtjevima Naručioca, smatra se da je odustao od Ponude i u ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude izdatu od strane Lovćen banke, broj 565-4520000018438-64 od 26.06.2025. godine.

GARANCIJA ZA GARANTNI PERIOD

Član 22

Izvođač radova se obavezuje da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora iz člana 20 Ugovora preda Naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da Izvođač radova u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u ukupnom iznosu od **4.711,52 eura**, odnosno 10% od vrijednosti Ugovora s uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 60 dana dužim od ugovorenog garantnog roka iz člana 16 stav 1 Ugovora.

VIŠA SILA

Član 23

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovorenih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana mogu se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička

Najla Pejić

[Signature]

zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza), epidemije, pandemije i slično.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

RASKID UGOVORA

Član 24

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane.

Naručilac će raskinuti ovaj ugovor ako:

- nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu Ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
- nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 ovog Zakona o javnim nabavkama, a koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Bitnom izmjenom Ugovora iz stava 2 alineja 1 ovog člana smatra se izmjena prirode Ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju Ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža Ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen Ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim Ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen Ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakon o javnim nabavkama;
- ako Izvođač radova ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim Tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

U skladu sa stavom 2 alineja 2 ovog člana, Naručilac će, raskinuti Ugovor u slučaju da Izvođač radova ne postupi u skladu sa odredbama člana 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/25), koje u konkretnom utiču na ispunjenost uslova iz člana člana 102 Zakona o javnim nabavkama, a koji u skladu sa članom 108 Zakona o javnim nabavkama predstavljaju osnov za obavezno isključenje.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

M
Najla Prizović



Sve eventualne posljedice raskida Ugovora snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje ugovorene obaveze.

U slučaju raskida Ugovora, Naručilac je dužan da obavještenje o raskidu Ugovora objavi na ESJN-u, u roku od 10 dana od dana raskida Ugovora.

Član 25

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač radova su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja.

Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

IZMJENE UGOVORA

Član 26

Ugovor, tokom njegovog trajanja, može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama i to:

- ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene Tenderskom dokumentacijom i Ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se Ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda Ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora,
- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni Ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen Ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog Ugovora, a izmjene su predviđene Tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene Ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

M. Najla Trifunović

[Signature]

Naručilac je dužan da izmjenu Ugovora objavi na ESJN-u, u roku od 3 dana od dana zaključivanja izmjene Ugovora.

Član 27

Izmjena Ugovora u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama moguća je u sljedećim slučajevima:

- produženja roka za izvođenje radova u slučajevima predviđenim uzansom 42 stav 1, 2 i 3, izuzev tačaka 6 i 8 stava 3 Posebnih uzansi o građenju,
- produženja roka za izvođenje radova u slučajevima predviđenim uzansom 42 stav 3 tačka 4 Posebnih uzansi o građenju, a u vezi uzanse 46 stav 1 i uzanse 47 Posebnih uzansi o građenju,
- pojave viškova i manjkova radova, kao i promjene cijene koja je posljedica prethodno navedenih okolnosti.

Član 28

Izvođač radova dužan je da zahtjev za produženje roka podnese Naručiocu čim sazna za razlog zbog koga se rok može produžiti, shodno uzansi 44 Posebnih uzansi o građenju.

Član 29

Izvođač radova ne može zahtijevati produženje rokova zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku rokova za izvođenje radova, shodno uzansi 43 stav 1 Posebnih uzansi o građenju.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 30

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama, primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", broj 47/08, 4/11 i 22/17) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore, kojima se reguliše ova oblast, ukoliko nijesu u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Član 32

Eventualne sporove koji nastanu povodom ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, za sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi sa istim, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

M
Najla Feljusković



Član 33

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 34

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i važi od dana obostranog potpisivanja od strane dolje navedenih ovlašćenih lica strana Ugovora i sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 primjerka za Izvođača radova.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

MINISTAR
Dragan Krapović



IZVOĐAČ RADOVA
"ANNI ENGINEERING" DOO

IZVRŠNI DIREKTOR
Srđa Popović



4
Najla Popović

5