

Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Broj: 1021/3-JN/25-2133/6
Podgorica, 25.08.2025. godine

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinskog 18, PIB: 02751372, PDV reg.broj: 30/31-08688-3, broj računa: 510-27152-64, kod Crnogorske komercijalne banke, koga zastupa izvršni direktor Ivan Asanović, dipl.inž.el. (u daljem tekstu: **Naručilac**) i

Geotest engineering doo sa sjedištem u Podgorici, ulica Buda Tomovića bb, PIB: 03460282, Broj računa: 540-12800-60, naziv banke: Erste banka, koga zastupa izvršni direktor Veselin Blečić, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka 95194 od 30.06.2025. godine za nabavku usluga geoloških istraživanja kod stuba broj 7 na DV 110 kV Bar-Budva.

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 1021/3-JN/25-2133/5 od 15.08.2025. godine.

Ponuda Izvršioca šifra ponude 134309 od 09.07.2025. godine.

Član 1

Ovim ugovorom Izvršilac se obavezuje da **Naručiocu** pruži usluge geoloških istraživanja kod stuba broj 7 na DV 110 kV Bar-Budva, u svemu prema specifikaciji datoj u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, broj 95194 od 30.06.2025. godine i prihvaćenoj ponudi Izvršioca, šifra ponude 134309 od 09.07.2025. godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da usluge iz člana 1 ovog Ugovora izvrši u ugovorenom roku i u skladu sa specifikacijom datom u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Član 3

Ukupna vrijednost usluge, prema prihvaćenoj ponudi iznosi 4.080,00 € bez PDV-a, odnosno 4.936,80 € sa uračunatim PDV-om. PDV iznosi 856,80 €.

Ugovorena cijena je fiksna i ne može se mijenjati ni po kojem osnovu. Rok plaćanja je 60 dana od dobijanja saglasnosti na Elaborat i ispostavljanja računa. Uslovi plaćanja su dobijena saglasnost na Elaborat.

Član 4

Rok izvršenja ugovora je 80 dana od dana zaključivanja ugovora. Rok za izradu Projekta je 10 dana od zaključivanja Ugovora, rok za sprovođenje istraživanja i izradu Elaborata je 20 dana od dobijanja odobrenja za sprovođenje istraživanja. Preostalih 50 dana predstavlja vrijeme za

odlučivanje drugih učesnika u realizaciji posla – revizije, pribavljanje potrebnih odobrenja i saglasnosti.

Mjesto izvršenja ugovora je stub 7 na DV 110 kV Bar-Budva.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati vršioca revizije i stručnog nadzora.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Član 6

Naručilac i Izvršilac su saglasni da sastavni i obavezujući dio ovog Ugovora čine sledeća dokumenta: Specifikacija usluga iz zahtjeva za dostavljanje ponuda i Ponuda Izvršioca.

Član 7

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primjeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list Crne Gore br. 47/08) koje su primjenljive i odnose se na ovu vrstu usluga i ugovora.

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, u suprotnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 9

U skladu sa članom 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore" br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23) primjenjivaće se antikorupcijska pravila i mjere spriječavanja sukoba interesa u skladu sa zakonom.

Član 10

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva, danom potpisivanja od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih su 2 (dva) primjeraka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Izvršioca.

ZA NARUČIOCA

Izvršni direktor

Ivan Asanović, dipl.el.inž.



ZA IZVRŠIOCA

Izvršni direktor

Veselin Blečić

