

CRNA GORA
MALI I ZI
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
PREDSJEDNIK
KRYETARI

Br./ Nr.: 01-041/25-1678/2
Ulcinj /Ulqin, 08.10.2025.g./v.

"CIVIL ENGINEER" D.O.O.

Broj: 0610/25-7

Podgorica, 06.10. 2025 god

UGOVOR

zaključen u Ulcinju između

1. **OPŠTINE ULCINJ** koju zastupa Predsjednik Opštine **Genci Nimanbegu**,
(u daljem tekstu : **Naručilac**), i
2. **D.O.O.»CIVIL ENGINEER«** Podgorica, 4 jula, br.105/17, PIB 02809010, koje zastupa
izv.dir. Aleksandar Laković (u daljem tekstu: PROJEKTANT).

Ovaj ugovor zaključuje se na osnovu člana 27.stav 1. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br.74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) i člana 25. Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službenom listu CG", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24), sa ponuđačem čija je ponuda vrijednovana kao najpovoljnija, nakon sprovedenog postupka jednostavne javne nabavke (šifra postupka 98974) po tenderu broj 52/25 objavljenog na internet portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me, na osnovu čega je Predsjednik Opštine donio Obavještenje o ishodu postupka broj 52/25-01-426/25-1533/5 od 17.09.2025.godine.

Član 1.

Naručilac naručuje a Izvršilac prihvata da za potrebe Naručioca izvrši **Reviziju Glavnog projekta za izgradnju infrastrukturnog objekta – proširenje privezišta "Mandrać" na zapadnoj strani poluostrva "Suka" odnosno na istočnoj strani Male plaže** u Ulcinju.

Izvršilac se obavezuje da uslugu iz stava 1.ovog člana vrši u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 19/25), Pravilnikom o načinu vršenja revizije glavnog projekta ("Službeni list CG" br. 18/18), urbanističko tehničkim uslovima, prema tenderu broj 52/25 i ponudi Izvršioca broj #139626 od 04.09.2025.godine.

Član 2.

Vrijednost usluge iz člana 1. ovog ugovora iznosi:

1.890,00 € bez obračunatog PDV-a 21%, plus

396,90 € obračunati PDV, odnosno

2.286,90 € sa PDV-om.

Isplata ugovorenog iznosa izvršiće se u roku od **30 dana** od dana predaje- dostavljanja Revidovanog glavnog projekta – Izvještaja o reviziji, na žiro račun Izvršioca.

Član 3

Izvršilac o vršenju revizije Glavnog projekta sačinjava Izvještaj u elektronskom obliku koji potpisuje naprednim elektronskim potpisom. Izvještaj mora da sadrži sve elemente koji su propisani članom 5 Pravilnika o vršenju revizije glavnog projekta.

Izvršilac se obavezuje da sačini izvještaj o izvršenoj reviziji Glavnog projekta koji je predmet ovog ugovora u roku od **120 dana** od dana potpisivanja Ugovora.

Član 4

Naručilac se obavezuje da preda Izvršiocu dokumentaciju potrebnu za vršenje revizije saglasno Zakonu o izgradnji objekata.

CIVIL ENGINEER
IZGRADNJA, NADZOR
POSREDOVANJE, IZGRADNJA, NADZOR
POSREDOVANJE

Član 5.

Za sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 6.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bilo koja koruptivna radnja u toku realizacije ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje ugovor će se smatrati ništavim (antikorupcijska klauzula, član 38 Zakona o javnim nabavkama).

Član 7.

Za slučaj eventualnog spora po ovom ugovoru, ukoliko ga ugovorne strane ne riješe sporazumno, određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorene usluge.

Član 8.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 9.


Ovaj ugovor je izradjen u 9 istovjetna primjerka od kojih Naručilac zadržava 6 primjerka a Izvršilac 3 primjerka.

ZA NARUČIOCA,
Predsjednik
Genci Nimanbegu

Genci Nimanbegu



ZA IZVRŠIOCA
Izv.dir. Aleksandar Laković



po primjerak dostaviti:
-Kabinet Predsjednika,
-Sek.za investicije
-Sek. za finansije i
-Arhivi