Crnogorski elektroprenosni sistem
Broj: 1021/3-JN/25-1363/13
Podgorica, 25.09.2025. godine

DOO "MEZON"
Broj 277
Danilovgrad 08.10. 2025 god

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:
Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, PIB: 02751372, PDV reg. broj: 30/31-08688-3, koga zastupa izvršni direktor Ivan Asanović, dipl.inž.el. (u daljem tekstu: Naručilac).
i
Društvo za proizvodnju i promet roba i usluga "MEZON" d.o.o. sa sjedištem u Danilovgradu, Bandići bb, PIB: 02132419, broj računa: 540-4228-71 kod Erste banke AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Nikola Kovačević. (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:
Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke izvođenja radova na revitalizaciji rasvjete i elektroinstalacija u trafostanicama - Spoljna rasvjeta TS CT, BR I UL, u svemu prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji broj 26/25 od 05.06.2025. godine, šifra postupka 93018;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude 1021/3-JN/25-1363/12 od 05.09.2025. godine;
Ponuda Izvođača, šifra ponude 133930 od 07.07.2025. godine.

Član 1
Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na revitalizaciji rasvjete i elektroinstalacija u trafostanicama - Spoljna rasvjeta TS CT, BR I UL u svemu prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji broj 26/25 od 05.06.2025. godine i prihvaćenoj ponudi Izvođača, šifra ponude 133930 od 07.07.2025. godine, koja je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2
Ukupna vrijednost ovog Ugovora prema prihvaćenoj Ponudi Izvođača iznosi 94.037,50 eura bez uračunatog PDV-a, odnosno 113.785,38 eura sa uračunatim PDV-om. PDV iznosi 19.747,88 eura.

Član 3
Naručilac će plaćanje ugovorene cijene iz člana 2 ovog ugovora, izvršiti virmanski uplatom na žiro-račun Izvođača i to avans u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljanja garancije za avansno plaćanje i avansne fakture na iznos od 30% ugovorene vrijednosti sa PDV-om, ostatak u roku od 30 dana od primopredaje radova i uredno dostavljene fakture.
Primopredaja i puštanje u rad: Nakon obostranog potpisivanja zapisnika o testiranju i mjerenjima u svim TS.
Uslovi za primopredaju: Obostrano potpisivanje zapisnika o testiranju i mjerenjima i predat projekat izvedenog stanja za svaku TS.

Član 4
Rok izvršenja ugovora je 100 dana od dana zaključivanja ugovora.
Mjesto izvršenja ugovora je TS 110/35kV Cetinje, Opština Cetinje; TS 110/35kV Bar, Opština Bar i TS 110/35kV Ulcinj, Opština Ulcinj.
Garantni rok: 60 mjeseci za svjetiljke; 24 mjeseca na izvedene radove i ostalu opremu. Garantni rok počinje teći od dana obostranog potpisivanja zapisnika o testiranju i mjerenjima u svim TS.

Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

Član 5

Izvođač je dužan dostaviti sledeću dokumentaciju:

- Tehničke listove nuđenih svjetiljki (koji potvrđuju podatke iz fotometrijskog proračuna kao i postojanje zasebnog SPD10kV uređaja u tijelu svjetiljke).
- ENEC sertifikate za svjetiljke iz ponude.
- Kataloške listove za opremu sklopne tehnike iz ponude (koji potvrđuju podatke iz ponude).
- Katalošku dokumentaciju za ormane iz ponude (koji potvrđuju podatke iz ponude).

Radove je potrebno izvesti u svemu prema tehničkoj dokumentaciji, zakonskim propisima i pozitivnoj inženjerskoj praksi.

Zbog važnosti rada postrojenja, radove je potrebno usklađivati sa eventualnim radovima i intervencijama u postrojenjima koja su predmet nabavke a to su TS Cetinje, TS Bar i TS Ulcinj.

Član 6

Nakon izvođenja svih radova, Izvođač je dužan izvršiti testiranje i puštanje u rad sistema rasvjete u prisustvu predstavnika Naručioca. Nakon puštanja u rad, Naručilac vrši mjerenje osvijetljenosti u pojedinim tačkama definisanim fotometrijskim proračunom u prisustvu Izvođača. Ukoliko do tada Naručilac ne prijavi uočene nedostatke, Izvođač pristupa sačinjavanju zapisnika o testiranju i mjerenjima, koji se obostrano potpisuje. Nakon toga, Izvođač je dužan izraditi projekat izvedenog stanja spoljne rasvjete, čijim predavanjem Naručiocu se stvaraju uslovi za primopredaju radova.

Član 7

Izvođač radova se obavezuje:

- Da radove vrši kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim licencama, znanjem i iskustvom za ovu vrstu posla.
- Da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede na poslu.
- Da odmah, po zahtjevu predstavnika Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla.
- Da bez nadoknade u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu.

Član 8

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je da Naručiocu plati na ime ugovorene kazne penale 2‰ (promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 9

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja Ugovora.

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenja ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

Član 10

Izvođač je dužan da u trenutku potpisivanja zapisnika o testiranju i mjerenjima u svim TS preda Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da Izvođač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa PDV-om koja treba da važi 30 dana duže od ugovorenog garantnog roka.

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora može doći u slučaju kada Naručilac ustanovi da radovi koji su izvedeni nisu u skladu sa specifikacijom datom u tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenom ponudom, u slučaju da se Izvođač ne pridržava ugovorenih rokova izvođenja radova, ni nakon pisanog upozorenja Naručioca.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Izvođač je dužan da preduzme potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Član 12

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ugovora čine:

- ponuda Izvođača,
- sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora.

Član 13

Odgovorno lice za realizaciju ovog ugovora o javnoj nabavci na strani Naručioca je Blažo Janković, telefon: + 382 20 416-836, e-mail: blazo.jankovic@cges.me.

Član 14

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 03/23 i 11/23) ništavan je.

Član 15

Na sve što nije regulisano odredbama ugovora, primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list Crne Gore", broj 47/08, 4/11, 22/17) koje su primjenljive i odnose se na ugovor o izvođenju radova.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, u suprotnom spor će rešavati nadležni sud u Podgorici.

Član 16

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Član 17

Izvođač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od 15 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa Garancijom za dobro izvršenje ugovora i avansnom garancijom.
Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovornih strana i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvođača.

ZA NARUČIOCA
Izvršni direktor
Ivan Asanović, dipl.inž.el.

ZA IZVOĐAČA
Izvršni direktor
Nikola Kovačević