

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI U SALI 019, NA ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU

Ovaj ugovor zaključen je između:

UNIVERZITET CRNE GORE - REKTORAT sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjska broj 2, PIB 02016702, broj računa 510-279-76, naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, koga zastupa prof. dr Vladimir Božović, (u daljem tekstu: Naručilac),

i

"Const-Adapt" D.O.O. PODGORICA sa sjedištem u Podgorici, ulu. Studentska broj 10, PIB 03786234, broj računa 535-25805-70 naziv banke: Prve banke Crne Gore koga zastupa Filip Vukčević, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA

Postupak jednostavne nabavke za nabavku Građevinsko-zanatskih radova u sali 019, na Elektrotehničkom fakultetu, postupak broj 99389 od 09.09.2025. godine;

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 01/14-289/1 od 06.10.2025. godine;

Ponuda Izvođača "Const-Adapt" D.O.O. PODGORICA broj 140446 od 12.09.2025. godine.

PREDMET UGOVORA**Član 1.**

Predmet ovog ugovora je izvođenje građevinsko-zanatskih radova u sali 019, na Elektrotehničkom fakultetu, broj postupka 99389 od 09.09.2025. godin
Finansijski dio Ponude sa predmjerom radova sastavni je dio Ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**Član 2.**

Ukupna cijena za izvođenje radova iz ovog Ugovora iznosi 3.880,00 EUR bez uračunatog PDV-a, iznos PDV-a iznosi 814,80 EUR, dok ukupan iznos sa PDV-om iznosi 4.694,80 EUR. U cijenu je uračunat sav potreban materijal i oprema koja je potrebna za izvođenje građevinsko-zanatskih radova u sali 019, na Elektrotehničkom fakultetu.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da izvrši plaćanje u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture sa Zapisnikom o primopredaji ugovorenih radova na žiro-račun Izvođača 535-25805-70 kod Prve Banke Crne Gore banke.

ROK I MJESTO IZVOĐENJA RADOVA**Član 4.**

Rok za izvođenje i završetak radova je 10 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao od strane lica koja će biti ovlaštena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora.

Lica koja su ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora uvode Izvođača u posao u roku do 2 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je zgrada Elektrotehničkog fakulteta, Džordža Vašingtona bb., 81000 Podgorica.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5.

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u skladu sa ponudom broj 140446 od 12.09.2025. godine, kao i u skladu sa ugovorenim rokom za izvođenje radova. Naručilac se obavezuje da zvanično primi radove i plati Izvođaču ugovorenu vrijednost, prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude i u skladu sa odredbama ovog ugovora.

GARANTNI ROK I GARANCIJE KVALITETA

Član 6.

Garantni rok za izvedene radove je 24 mjeseca, a garantni rok za ugrađeni materijal je 12 mjeseci.

Garantni rokovi počinju teći od dana primopredaje radova.

Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.

Član 7.

Sva ugrađena oprema mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom i Ponudom.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 8.

Naručilac i Izvođač radova se obavezuju da po zaključivanju Ugovora razmijene obavještenja sa podacima o licu/icima koje/a će biti ovlašćena za praćenje, kontrolu realizacije Ugovora, pregled i primopredaju izvedenih radova kao i da o svakoj promjeni, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijeste drugu ugovornu stranu.

Član 9.

Izvođač će postupiti po primjedbama lica ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, ukoliko takve primjedbe ne predstavljaju promjenu ugovorenog obima posla. Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova u skladu sa tehničkom dokumentacijom i po ugovorenim jediničnim cijenama.

RASKID UGOVORA

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze na način i u rokovima predviđen ovim ugovorom.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu ovaj ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ovog ugovora.

Sve eventualne posljedice raskida Ugovora snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje ugovorene obaveze.

OSTALE ODREDBE

Član 11.

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njegovog sljedbenika.

Član 12.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 13.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o izgradnji objekata i Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 15.

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, član 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).

Član 16.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 primjerka Naručiocu.

NARUČILAC

Univerzitet Crne Gore

IZVOĐAČ

" Const-Adapt " D.O.O. PODGORICA

Prof. dr. Vladimir Božović, rektor



Filip Vukčević, izvršni direktor



R. R.

UNIVERZITET CRNE GORE – REKTORAT

Podgorica , 09.10.2025.godine

Crna Gora UNIVERZITET CRNE GORE			
Primljeno: 09.10.2025.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01/14 -	289/3		

Predmet: Zapisnik o kvantitativnoj i kvalitativnoj primopredaji građevinsko-zanatski radova u sali 019 - Elektrotehnički fakultet


Na osnovu zaključenog ugovora između „Univerziteta Crne Gore,, ,kao Naručioca i „Const-Adapt,,D.O.O. Podgorica ,kao izvršioca -broj ugovora 01/14-289/2 od 06.10.2025. godine izvršena je primopredaja radova prema tehničkoj specifikaciji i odredbama ugovora.

Potvrđujemo,da je Izvođač izvršio sve ugovorene radove (kvantitativno i kvalitativno) u svemu prema prema ponudi 140446 od 12.09.2025. godine i postupku jednostavne javne nabavke broj 99389 od 09.09.2025. godine.

U ime **Naručioca** :

1. Rukovodilac službe za državanje imovine Univerziteta Crne Gore na teritoriji Glavnog grada Podgorice

Saša Krcunović



U ime **Izvođača radova „Const- Adapt,,D.O.O.**

Filip Vukčević

