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1. TEHNIČKI OPIS 

 

GLAVNOG PROJEKTA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA OBJEKAT 
„UREĐENJE TERENA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POTPORNOG ZIDA“ 

 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU 

 

Objekat se nalazi na UP7, zona „B“, u bloku 2, u zahvatu DUP-a „Žukotrlica 2“ (KP 
3357, K.O. Novi Bar, Opština Bar. 

 

UVOD 

Projekat hidrotehničkih instalacija urađen je na osnovu: 
 

- Projektnog zadatka; 

- Urbanističko – tehničkih uslova; 

- Katastra instalacija i tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i 
kanalizaciju izdatih od strane  DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar; 

- Arhitektonsko‐građevinskog projekta; 
 

OPIS ISPUNJENJA PROPISANIH USLOVA 

 

Za atmosfersku kanalizaciju nisu dati uslovi. 

 

 

OPIS DIJELA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 
 
U cilju kontrolisane odvodnje atmosferskih voda sa krova objekta, platoa, i parternih 

površina unutar lokacije urađen je projekat atmosferske kanalizacije . 

Atmosferske vode sa pomenutog područja u okviru parcele se prikupljaju odvojenim 

sistemima linijskih kanala i cijevi.  

Kolektori su predviđeni od PVC cijevi, kao i drenažnih PEHD perforiranih cijevi perforacije 
240 °/4. 

Za proračun hidrauličkih karakteristika kanala i kolektora analizirane su slivne površine 

i koeficijenti oticaja. Slivne površine, kao i odgovarajući koeficijenti oticanja, određeni 

su koristeći podatke iz situacionog plana. 

Za dimenzionisanje kanala i kolektora usvojena je mjerodavna računska kiša trajanja 

15 minuta inteziteta I= 281 l/s ha. Za koeficijent oticaja sa krova usvojena je vrijednost 

φ = 1, sa betonskih/kamenih površina φ = 0,95. 
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Količine atmosferskih voda koje treba prihvatiti i odvesti sa zahvaćenog prostora i 

računate su na osnovu sledećih parametara: 

Q = A·q· φ 

Q - Mjerodavan proticaj za separator, odnosno kolektor (l/s) 

A – Pripadajuća slivna površina (ha) 

q – mjerodavan intezitet padavina  281 l/s/ha 15-to minutna 5- to godišnja kiša  

φ – koeficijent oticanja.  

Ovim projektom je obrađeno sakupljanje atmosferskih voda sa krova samo sabirnim 

podzemnim razvodom.  

Oko temelja potpornih zidova su, prema zahtjevu, predviđene drenažne cijevi čiji odvod 

je predviđen u atmosfersku kanalizaciju koja je predviđena za sakupljanje atmosferskih  

voda sa krova i sa trotoara ispred objekta. 

 

SPISAK KORIŠĆENIH ZAKONA I PROPISA 

 
Kod izrade projekta korišćeni su važeći propisi i standardi za ovu vrstu tehničke 
dokumentacije: 
 

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 
od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018), 

- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije , 

- Pravilnik o uslovima za projektovanje, izgradnju i održavanje vodovodnog sistema, 
fekalne i atmosferske kanalizacije, 

- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno‐tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u 
recipijent i javnu kanalizaciju ,načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, 
minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda 
(„Službeni list Crne Gore“, br. 45/08 od 31. jula 2008) i ostala akta u skladu sa Zakonom 
o vodama, 

- MEST I EN tehnički standardi za objekte i instalacije vodovoda i kanalizacije. 

U Nikšiću,              Odgovorni inženjer:  

                                                     ______________________________ 

                           Darko Ognjenović, spec.sci.građ 
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2. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
 
 
Ovim tehničkim uslovima definisani su uslovi izvođenja građevinskih i ostalih radova koji će se 
obavljati prilikom izgradnje hidrotehničkih infrastrukturnih objekata u trupu predmetne 
saobraćajnice. 

Opšti uslovi 

Projekat 

Projekat za izvođenje građevinskih radova sastoji se iz tehničkog opisa, odgovarajućih 

proračuna, nacrta sa potrebnim detaljima i predmjerima radova. 

Na osnovu ovog projekta Investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži cjelokupne 
opreme predviđene ovim projektom pod važećim uslovima sa Izvođačem registrovanim za 
ovakvu vrstu posla. 

Prije početka radova izvođač je dužan da se detaljno upozna sa cjelokupnom projektnom 
dokumentacijom i prirodnim uslovima koji su zastupljeni na lokalitetima gdje će se izvoditi 
radovi, kako bi sve eventualne nejasnoće u pogledu projektnih rešenja bile na vrijeme 
otklonjene. 

Postavljanje cijevi i armatura se mora izvesti tako da u svemu odgovaraju ovom Projektu i 
uslovima proizvođača opreme, kao i u skladu sa važećim propisima i standardima. Svako 
odstupanje od projekta je dozvoljeno samo uz predhodnu saglasnost Projektanta i Investitora. 

Ukoliko izvođač ustanovi postojanje nekih nedostataka ili nesaglasnosti u projektu, kao i 
postojanje određenih prirodnih pojava koje na određen način utiču na data rješenja, a 
projektom nisu obuhvaćeni, dužan je da pravovremeno upozna Investitora. U tom slučaju 
Investitor će preduzeti odgovarajuće mjere za sprovođenje pojedinih korekcija i usklađivanja. 

Izvođač je dužan da na osnovu primljenog projekta od Investitora, razradi svoj elaborat 
organizacije i programiranja izvođenja radova sa svim potrebnim detaljima za radove koji se 
traže projektom i ovim tehničkim uslovima i da ga dostavi Investitoru na razmatranje. Tek nakon 
usaglašavanja Investitora sa pomenutim elaboratom, radovi na izgradnji objekta mogu početi.  

Standardi 

Izvođač je dužan da se pridržava jugoslovenskih standarda prema ”Katalogu jugoslovenskih 
standarda JUS” najnovijeg izdanja. Ukoliko za pojedine radove, proizvode i materijale ne postoji 
odgovarajući JUS može se primijeniti međunarodni, neki nacionalni ili industrijski standard s tim 
da je u osnovi u skladu sa jugoslovenskim standardima. 

Propisi 

Izvođač treba da se pridržava svih propisa koji su u vezi sa izvođenjem radova kao i sa 
proizvodima i materijalima koji će se primijeniti tokom gradnje, a koji su predmet ovih tehničkih 
uslova. 

Proizvodi i materijali 

Proizvodi i materijali vodoprivrednih infrastrukturnih objekata, a nabavlja ih izvođač, treba da su 
najboljeg kvaliteta i da su uopšte prihvatljivi za prvorazednu izradu i ugradnju. Investitor ima 
pravo da utvrdi koji su nabavljeni materijali zadovoljavajući, te da li su prihvatljivi za ovu 
namjenu. 

Svi proizvodi i materijali moraju biti uredno uskladišteni, zaštićeni i održavani u urednom i 
dobrom stanju. Sav suvišni materijal koji nije u upotrebi ili više nije potreban za izvođenje 
radova treba da je uredno uskladišten i složen tako da ne smeta odvijanju i napredovanju 
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ostalih radova koji se izvode. Sav suvišni materijal treba ukloniti sa gradilišta kada to zatraži 
nadzorni organ ukoliko neće biti potreban kasnije za ostale radove koji predstoje. 

 

Iskolčavanje objekata 

Investitor će uz projekat za izvođenje vodoprivrednih infrastrukturnih objekata blagovremeno 
predati Izvođaču pre početka izvođenja radova osnovne geodetske elemente. Primo-predaja 
osnovnih geodetskih elemenata, izvršiće se zapisnički. Osnovni geodetski elementi koje 

Investitor predaje Izvođaču su: 

• Oznaka početka i kraja trasa vodoprivrednih objekata sa vezom na najbliži stalni reper i 
trigonometrijsku tačku. 

• Oznake horizontalnih lomova trasa vodoprivrednih objekata sa vezom na najbliži stalni reper 
i trigonometrijsku tačku. 

• Oznaka osovina pojedinih objekata na trasi sa vezom na najbliži stalni reper i 
trigonometrijsku tačku. 

Sve preuzete osnovne geodetske elemente Izvođač je dužan da na pogodan način zaštiti od 
uništenja i propadanja i da iste čuva sve do završetka radova, odnosno predaje objekta 
Investitoru. Sva ostala geodetska snimanja potrebna za izvođenje radova na vodoprivrednim 
objektima kao i objektima koji se eventualno nalaze na trasi, Izvođač je dužan da izvrši o svom 
trošku. Izvođač je dužan da iskolči sve što je potrebno za izvođenje radova i biće odgovoran za 
sva mjerenja te treba da provjeri sve mjere i podatke prije početka radova i biće odgovoran za 
bilo koju grešku koja se pojavi njegovom krivicom. Prilikom kolčenja Izvođač treba da posveti 
pažnju da ostane na projektovanoj trasi u vlasništvu i pravima. Izvođač će biti odgovoran za 

bespravno diranje vlasništva susjeda u skladu sa odredbama uslova Ugovora sa Investitorom. 

Privremeni radovi 

Izvođač je dužan da o svom trošku izvede i održava sve potrebne privremene radove, tj. razne 
objekte i uređaje potrebne za normalno i efikasno izvođenje radova. Svi privremeni radovi treba 
da su izvedeni uz saglasnost Nadzornog organa.  

Izvođač treba da izvede privremene radove i izgradi privremene objekte koji obuhvataju 
pristupne gradilišne puteve, poljske sanitarne uređaje, prostorije, skladišta za proizvode i 
materijale, skladišta alata i građevinske mehanizacije, stanicu prve pomoći, privremene i 
zaštitne ograde, vezne oznake, barikade, ograničenje pristupa gradilištu, protivpožarnu opremu 
i slično, odnosno sve ono što je normalno potrebno izgraditi kod ovakvih i sličnih radova radi 
brzog i sigurnog odvijanja ugovorenih radova. Izvođač je takođe dužan da o svom trošku 
osigura dovod za snabdijevanje električnom energijom za motorni pogon i rasvjetu i instalacije 
dovoda vode. 

Prilikom izvođenja radova Izvođač mora da vodi računa da se ne oštete okolni objekti i da se ne 
oštete druge instalacije koje su već izvedene. Svaku učinjenu štetu namjerno, uslijed 
nedovoljne stručnosti ili uslijed nemarnosti Izvođač je dužan da nadoknadi Investitoru, odnosno 
da popravi kvar. 

Obračun i plaćanje 

Obračun i plaćanje izvedenih radova na vodoprivrednim objektima vršiće se po jedinici mjere 

koja je navedena za pojedinu vrstu rada. Plaćanje će se vršiti po ugovorenoj jediničnoj cijeni za 

odgovarajuću jedinicu mjere određene vrste rada. Pod jediničnom cijenom podrazumjevaju se 

svi troškovi Izvođača, to jest nabavka proizvoda i materijala potrebnih za ugradnju, a prema 

opisu u troškovniku radova. Takvi materijali, proizvodi i troškovi su: troškovi privremenih radova 

i objekata, troškovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i materijala koje nabavlja 
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Izvođač, te ispitivanja za potrebe izvođenja radova i ispitivanja izvršenih radova, troškovi svih 

obaveznih davanja i plaćanja, poreza, taksi i slično, troškovi pakovanja, osiguranja, utovara, 

pretovara, prevoza na gradilište, istovara sa uskladištenjem i dopremom na mjesto ugradnje 

kao i ugradnja nabavljenih proizvoda i materijala. 

Isto tako u jediničnu cijenu treba uračunati troškove održavanja radova u svim fazama 

izvođenja kao i svih izvedenih radova na distributivnim cevovodima do konačne primopredaje 

Investitoru. 

Dakle, jedinična cijena za određeni rad je prodajna cijena tog rada po odgovarajućoj jedinici 

mjere sa nabavkom, o svom trošku, proizvoda i materijala, pripremanjem, ugrađivanjem, 

izvođenjem potrebnih privremenih radova i objekata te održavanjem obavljenog rada do 

konačne primo-predaje Investitoru. Prema tome Izvođač nema prava na bilo kakve dodatne 

troškove i plaćanja ukoliko isti nisu posebno predviđeni ugovorom. 

Završetak radova 

Po završetku radova, zemljište na kome se nalazilo gradilište odnosno na kome su izvođeni 

radovi kao i izvedene radove treba ostaviti u čistom i urednom stanju prema uputstvima 

Nadzornog organa. Sav preostali materijal, građevinsku mehanizaciju i opremu, privremene 

radove i objekte treba ukloniti sa gradilišta, a površine na koje su bili postavljeni treba dovesti u 

prvobitno stanje ili u stanje koje odobri Nadzorni organ. Svi ovi radovi ne plaćaju se posebno jer 

su uračunati u jedinične cijene odgovarajućih pozicija i vrsta radova za koje su ovi privremeni 

radovi i objekti, mehanizacija i ostalo služili tokom izvođenja radova. 

Prethodni radovi 

Prije početka izvođenja glavnih radova, na određenom objektu odnosno vodoprivrednim 

objektima, potrebno je pored izvođenja raznih privremenih radova i objekata koje Izvođač izvodi 

o svom trošku, izvesti i određene prethodne radove koji su potrebni radi nesmetanog i 

normalnog izvođenja glavnih radova. Ovi radovi obuhvataju: obnavljanje operativnog 

geodetskog vlaka na terenu, iskolčavanje trasa objekata, istraživanje i obeležavanje podzemnih 

instalacija na terenu prije početka i u toku izvođenja radova u saradnji sa predstavnicima 

komunalnih radnih organizacija za vodovod i kanalizaciju, PTT, elektrodistribuciju, toplovod i 

gasovod. Zatim skidanje ograda oko postojećeg objekta sa dovođenjem istih u prvobitno stanje 

po završetku radova.  

Budući da se hidrotehnička infrastruktura predviđa u okviru projekta budućih saobraćajnica, 

prethodnih radova nema jer pripadaju projektu izgradnje saobraćajnica. 

Zemljani radovi 

Opšte 

Svi zemljani radovi dijele se na 7 kategorija zemljišta i to: 

I kategorija: rastresita, laka (meka) zemlja, tj. čist pijesak, nevezan šljunak, humus, finja , 
rastresita les i zemljište slično onom bez unutrašnje veze. Vrši se najnužnije otkopavanje i 
odbacivanje lopatom, a po potrebi (pomaže) i ašovom; 

II kategorija:  plodna zemlja, mekša zdravica i pjeskuša, laka pjeskovita glina – glinoviti 
pijesak, zbijeni pijesak i sitniji šljunak, tj. u zemljištu sa slabijom unutrašnjom vezom. 
Otkopavanje se vrši ašovom; 
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III kategorija:  čvrsta i žilava zemlja, zdravica, grub poluvezan šljunak, utrinsko zemljište sa 
samcima i prirodno vlažna glina sa malim procentom pijeska. Otkopavanje se vrši ašovom i 
pijukom (kramponom, budakom, trnokopom i sl.); 

IV kategorija: stijene prelaznih formacija u raspadanju, laporoviti i umoviti škriljci, meki i 
raspadnuti krečnjaci, meki pješčari, konglomerati i brečije sa slabijom vezom filitima, 
mikišistima i bogatim liskunom, hlotizošistima i kvarcitnim škriljcima. Otkopavanje se vrši 
ćuskijama, klinovima, pijucima (krampovima) kao i povremeno eksplozivom; 

V kategorija: meka stijena (srednja čvrstoća), tj. čvrst pješčar, konglomerat, krečnjak, čvrsti 
vulkanski tufovi, škriljeviti gnajsevi kao i sve prsline jako ispresijecani masivnim stijenama itd. 
Razbijanje se vrši ćuskijom, klinovima, pijukom, uz povremenu upotrebu eksploziva (baruta); 

VI kategorija:  čvrsta ali krta stijena, tj. jedri masivni krečnjaci, mermeri, dolomiti, pješčari i 
konglomerati debelih slojeva i dobro cementirani; u većini magmatskih stijena, granatske, 
sijenitske i dioritske magme; u gnajsu, u uslojenim kvarcitima itd. Razbijanje se vrši samo 
eksplozivom (dinamitom); 

VII kategorija: vrlo čvrsta i žilava stijena, tj. svježa bazična i ultrabazična magmatska stijena 
kao: granit, porfir, bazalt, kvarcit, dijabaz, piroksenit, mnogi gabri, neki dioriti, masivni 
amfiboligim, itd. Razbijanje se vrši samo eksplozivom (dinamitom). 

Tabela osobina zemljišta: 

Kategorija 

zemljišta 

Naziv zemljišta 

po 

kategorijama 

Alat koji se 

naročito 

upotrebljava 

za otkopavanje 

i razbijanje 

Koeficijent 

tovarenja/ privremeno 

povećanje zapremine 

Trajno 

povećanje 

zapremine u 

% 

samonikle 

zemlje 

I rastresita 

zemlja 

lopata 1,15 0-2 % 

II obična zemlja ašov 1,20 2-4 % 

III čvrsta zemlja teški ašov i 

pijuk 

1,25 3-5 % 

IV trošna zemlja pijuk i ćuskija 1,30 4-7 % i više 

V meka stjena barut 1,40 8-10 % i 

više 

VI čvrsta stjena dinamit 1,50 10-15 % i 

više 

VII vrlo čvrsta 

stjena 

dinamit 1,50 10-15 % i 

više 

Kategorije zemljišta ulaze u predračun po prethodnoj cijeni, ali njihove prave kategorizacije se 

utvrđuju tek prilikom izvršenja radova. Prije nego što počne kopanje, moraju se snimiti profili 

radi obračuna. 

Kada se radi o iskopu pozajmišta, određuje se kako da se vrši otkopavanje da bi iskop imao 

pravilnu figuru. Prvenstveno se koriste pozajmišta sa najmanjom daljinom transporta. 
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Obračuni za otkopanu zemlju se vrše prema ranije snimljenim profilima, pošto se nivelisanjem 

utvrdi da je otkop izvršen na potrebnu dubinu. 

Zemljani radovi obuhvataju sve vrste iskopa za cjevovode i iskop i dokopavanje rovova za 

polaganje cijevi, izradu posteljice, zatrpavanje rovova iskopanom zemljom ili šljunkovitim 

materijalom nakon montaže i izgradnje objekata. U zemljane radove takođe spada zaštita 

iskopa i radova tokom izvođenja radova. Zemljani radovi će se izvoditi prema odgovarajućim 

projektima. Prilikom izvođenja zemljanih i ostalih radova Izvođač je dužan da se pridržava 

odgovarajućih propisa. U ovom poglavlju u daljem tekstu navodimo uslove za prokopavanje 

javnih površina radi izgradnje i opravke vodoprivrednih objekata na području grada i Izvođač je 

dužan da se istih strogo pridržava prilikom izvođenja radova. 

 

Iskopi 

Iskopi koji će se izvoditi mogu biti iskop i dokopavanje rovova za cjevovode, kanale kao i drugu 

vrste iskopa koje se mogu pojaviti tokom izvođenja radova. Nakon uklanjanja svega što je 

potrebno, raščišćavanje zemljišta i iskolčavanje trase treba započeti s iskopom prema kotama i 

mjerama u projektu ili u nacrtima, odnosno eventualno prema drugim uputstvima datim 

pismeno od strane Nadzornog organa. Na mjestima gdje se naiđe na neprikladno zemljište, 

koje Nadzorni organ smatra nepogodnim, iskop će se izvoditi ispod kota navedenih u projektu, 

a prokopani prostor će se zapuniti odgovarajućim materijalom prema uputstvu Nadzornog 

organa. Iskopani materijal koji Nadzorni organ proglasi kao nepodesan kao i višak iskopanog 

materijala koji prestaje nakon zatrpavanja rovova i sličnih radova označiće se kao višak iskopa. 

Izvođač je dužan da sav višak iskopa utovari u vozila i odveze na za to određenu deponiju. 

Po pravilu iskopi će se izvoditi gdje god je to moguće, odgovarajućom građevinskom 

mehanizacijom. 

Vrsta iskopanog materijala: 

a) "Zemljani materijal" je grupni naziv za sve vrste iskopa koji se mogu vršiti mašinski ili 
ručno bez miniranja (osim rada na iskopu sa pikhamerom). 

Odstranjivanje pojedinih kamenih samaca manjih od 1 m3, a u okviru ovog materijala ne plaća 

se posebno. Ovaj iskop spada prema kategorizaciji iskopa (po Stinyu) u II-IV kategoriju. 

b) Pod grupom "stijene" podrazumjeva se iskop koji se vrši mašinski ili ručno ali uz 
sistematsko miniranje. Pod sistematskim miniranjem podrazumevamo iskop kod 
kojeg je potrebno minimum 1,0m dužine bušotine na 1 m3, ili minimum 0,5 kg amonita 
br. 2 na 1 m3 iskopa. Ovaj iskop spada prema kategorizaciji iskopa u IV - VI kategoriju. 

Kod iskopa rovova Izvođač je dužan da vodi računa o pokosu bočnih strana kako ne bi došlo 

do nepotrebnog obrušavanja zemlje u već iskopani prostor. Pokos bočnih strana treba da je u 

skladu sa geomehaničkim osobinama i vrstom zemljišta u kome se vrši iskop i propisima o 

higijensko-tehničkoj zaštiti prilikom izvođenja ovakvih radova. 

Iskop u svemu mora biti izvršen tačno prema dimenzijama u projektu. Dozvoljava se tolerancija 

od +2cm i -2cm po podužnom profilu, a +5cm do -5cm u poprečnom smislu. U slučaju da 

Izvođač radova ne postigne tražene tolerancije dimenzije iskopa, one će se po nalogu i rješenju 

nadzornog organa dovesti u red na trošak Izvođača radova. Ukoliko se iskop izvrši unutar ovih 

tolerancija, kod plaćanja se neće ništa dodavati ni odbijati i plaćanje će biti izvršeno prema 

projektovanom profilu. 
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Prilikom izvođenja zemljanih radova kao i ostalih radova Izvođač je dužan da iste zaštiti od 

podzemnih, nadzemnih i ostalih voda koje se mogu pojaviti, izradom privremenih objekata, 

crpljenjem vode ili na neki drugi pogodan način. Odbrana od voda tj. izrada privremenih radova 

i objekata, crpljenje voda i slični radovi ne plaćaju se posebno ukoliko isti nije posebno iskazan 

u troškovniku radova za pojedini vodoprivredni objekat. 

U troškovniku radova za svaku vrstu odnosno poziciju iskopa navedena je odgovarajuća 

kategorija zemljišta u kome se izvodi iskop. 

Količine pojedinih vrsta i kategorija iskopa prikazane su na osnovu podataka iz projekta, a 

obračun i plaćanje će se vršiti na osnovu stvarno utvrđene kategorije zemljišta tokom izvođenja 

radova. Utvrđivanje kategorije zemljišta u kojoj se izvodi iskop vršiće  Nadzorni organ nakon 

izvršenog iskopa na određenom objektu. 

 

 

Iskop građevinskih jama 

Iskop građevinskih jama izvodiće se prema odredbama  ovih uslova koji su navedeni u 

prethodnom tekstu ovih tehničkih uslova. Iskop jama uglavnom je u širokom otkopu i dubine do 

2 m; 2 do 4 m; 4 - 6m i 6 – 8 metara, kakav slučaj već bude. Iskopani materijal se odlaže sa 

strane iskopanog rova najmanje 2,0 m od ivice rova radi kasnijeg zatrpavanja ili odvozi na 

određenu deponiju, kako je opisano u konkretnoj stavci. 

Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 iskopanog rova ovisno od širine i dubine istog kao i od 

grupe zemljišta u kome je iskop izvršen. Jediničnom cijenom iskopa građevinske jame 

obuhvaćeni su svi radovi koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa, a nisu posebno navedeni u 

troškovniku radova. 

Iskop rovova 

Iskop rovova na trasama vodoprivrednih objekata izvodiće se prema odredbama  ovih uslova 

koji su navedeni u prethodnom tekstu ovih tehničkih uslova. Iskopani materijal se odlaže sa 

strane iskopanog rova najmanje 1 m od ivice rova radi kasnijeg zatrpavanja rovova ili radi 

odvoza na određenu deponiju. Druga strana rova "rezervisana" je za deponovanje cijevnog 

materijala, po pravilu sav materijal koji se ugrađuje, cijevi, fazonski komadi i drugo, moraju biti 

kompletirani na trasi prije kopanja rova. 

Ako se cjevovod polaže pored puta bilo u urbanim sredinama, ili magistralnim putevima, onda 

se prije bilo kakvih radova na cjevovodu mora pripremiti teren za saobraćajnice (nivelacija 

sanacija klizišta i sl.) i poslije tako pripremljenog terena mogu se izvoditi radovi na cjevovodu. 

Ukoliko se instalcije izvode u nasipu onda prije polaganja mora se ispitati zbijenost tj. modul 

stišljivosti. On mora da odgovara zbijenosti za puteve i tek poslije dokaza može se pristupiti 

montaži. 

Na dionicama gdje su dubine iskopa veće, kao i na onim dionicama gdje postoji bojazan da 

može doći do obrušavanja kanala, neophodno je izvršiti podgrađivanje rova. 

Podgrađivanje mora biti takvo da ispunjava uslove Zakona o zaštiti na radu, odnosno mora biti 

100% bezbjedno po život radnika koji rade u rovu. 
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Ukoliko se desi da se iskop kanala vrši u zoni drugih instalacija (elektro, PTT, toplovod, 

gasovod i dr.) pa njihove trase iz bilo kojih razloga nisu definisane mora se utvrditi položaj tih 

instalacija. 

Položaj instalacija ako nema drugog načina utvrdiće se otkopavanjem tzv. "šlicovanje" , kada 

se utvrdi položaj instalacije za koje se ranije "nije znalo" izvođač radova je dužan da snimi 

instalacije, napravi geodetski snimak i takav snimak dostavi nadležnoj organizaciji koja vrši 

održavanje tih instalacija. 

Izvođač radova ne smije pristupiti iskopu rova, ako nije siguran da predmetna trasa nije 

potpuno "čista" bez prethodne provjere tj. "šlicovanjem". 

Ukoliko se desi da Izvođač prekopa rov, odnosno (da je niveleta dna kanala dublja od 

predviđene po projektu), neophodno je da se izvrši nasipanje i nabijanje do potrebne zbijenosti. 

Kada se dokaže da podloga odgovara potrebnim uslovima pristupa se montaži. 

Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 iskopanog rova ovisno od širine i dubine istog kao i od 

grupe zemljišta u kome je iskop izvršen sa odbacivanjem iskopanog materijala najmanje 1 m od 

ivice rova. Jediničnom cijenom iskopa rovova obuhvaćeni su svi radovi koji su vezani za ovakvu 

vrstu iskopa a nisu posebno navedeni u troškovniku radova. 

Dokopavanje rovova 

Dokopavanje rovova na trasama vodoprivrednih objekata izvodiće se na onim mjestima gdje su 

takva dokopavanja potrebna radi montažnih radova prilikom polaganja cijevi i armatura. 

Dokopavanje može biti bočno u širini i u dubini, kakav slučaj bude. Iskopani materijal se odlaže 

sa strane rova najmanje 1 m od ivice iskopanog rova radi kasnijeg zatrpavanja istog odnosno 

radi odvoza na određenu deponiju. 

Obračun i plaćanje vršiće se  po 1 m3 dokopavanja rova. Jediničnom cijenom dokopavanja 

rovova obuhvaćeni su svi radovi koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa a nisu posebno navedeni 

u troškovniku radova. 

Dodatak za otežan rad 

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova na trasama objekata na pojedinim delovima trase mogu 

se pojaviti otežani uslovi za izvođenje radova. To su slučajevi kada se radovi izvode u mokrom i 

raskvašenom zemljištu, na delovima trase kada se naiđe na podzemne instalacije, u 

slučajevima kada je normalan iskop otežan radi razupirača i slični slučajevi. U ovakvim 

slučajevima Izvođač ima pravo na dodatak za otežane uslove rada pri iskopu. Sve ovakve 

slučajeve utvrđuje i odobrava Nadzorni organ na osnovu pismenog zahteva Izvođača. 

Obračun i plaćanje vrši se po 1 m3 izvedenog iskopa ili dokopavanja rovova bez obzira na širinu 

i dubinu rova kao i bez obzira na grupu zemljišta u kojoj je izvršen iskop pod otežanim 

uslovima, a na osnovu uvida i odobrenja Nadzornog organa. Jediničnom cijenom za otežane 

uslove prilikom iskopa i dokopavanja rovova obuhvaćeni su svi troškovi i radovi koji su vezani 

za ovakve slučajeve a nisu posebno navedeni u troškovniku radova. 

Ravnanje i planiranje dna rova ili građevinske jame 

Po završenom iskopu rova ili jame, a prije početka radova na betoniranju ili montaži cijevi treba 

izvršiti ravnanje i planiranje dna prema mjerama uzdužnog profila ili kotama u projektu. 

Iskopani materijal treba izbaciti iz rova ili jame na određenu udaljenost zatim isti ako je višak 
iskopa odvesti na deponiju.  



GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 

Ravnanje dna se izvodi isključivo ručno sa tačnošću  3 cm.  

Po završenom ravnanju vrši se planiranje dna rova ili građevinske jame sa tačnošću 1 cm. 

Obračun i plaćanje vrši će se po 1 m2 isplaniranog dna rova ili jame širine do 1 ili preko 1 m, 
kakav slučaj već bude i kako je to navedeno u konkretnoj stavci. Jediničnom cijenom su 
obuhvaćeni i svi ostali radovi i troškovi koji se normalno javljaju kod izvođenja ovakvih objekata, 
kao i druge podradnje ili pomoćne radnje koje su navedene u opisu konkretne pozicije. 

   

Razupiranje rovova  

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova vodoprivrednih objekata može se na pojedinim delovima 

pojaviti potreba razupiranja bočnih strana rovova usled lošeg geološkog sastava zemljišta. 

Ukoliko se takav slučaj pojavi Izvođač je dužan da o tome pismeno obavesti Nadzornog 

organa. Kada Nadzorni organ razmotri prijavljeni slučaj i odobri razupiranje, Izvođač je dužan 

da izvede to razupiranje pogodnim sredstvima i materijalom. Razupiranje treba izvesti na takav 

način da razupirači ne ometaju normalno odvijanje radova. Po završetku radova u rovu prilikom 

zatrpavanja, razupirače treba postupno skidati i vaditi uporedo sa napredovanjem zatrpavanja, 

kako ne bi došlo do naglog obrušavanja zemlje u rov i u vezi sa tim do oštećenja izvedenih 

objekata. Rastavljene i izvađene razupirače treba odneti sa gradilišta odnosno sa mesta na 

trasi gde su isti bili upotrebljeni. 

Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m2 razupiranja rova bez obzira na dubinu rova. Obračunava 

se svaka strana rova posebno. Izvođaču će se platiti 50% jedinične cijene za razupiranje 

prilikom postavljanja razupiranja a ostatak od 50% nakon skidanja istih po završetku radova a 

po odobrenju Nadzornog organa da se  mogu skinuti razupirači. Jediničnom cijenom za 

razupiranje rovova obuhvaćeni su svi troškovi i radovi koji su vezani za ovakve slučajeve a isti 

nisu posebno navedeni u troškovniku radova. 

Crpljenje vode 

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova kao i ostalih radova na trasama cjevovoda ili lokalitetu 

građevinskih jama može se pojaviti podzemna voda koju treba na pogodan način odstraniti 

crpljenjem radi nesmetanog odvijanja radova. Ukoliko se ovakav slučaj pojavi Izvođač je dužan 

da o tome obavijesti Nadzornog organa. Kada Nadzorni organ razmotri prijavljeni slučaj i odobri 

crpljenje vode Izvođač je dužan da na takvom mjestu postavi uređaj ili uređenje za crpljenje 

vode sa svim potrebnim instalacijama. Crpljenje vode treba izvoditi na takav način da se 

iscrpljena voda ne vraća na mesto odakle se crpi ili da se odliva na ostale djelove trase. 

Izvođač treba da postavi onoliki broj crpnih uređaja koji će uspješno da snize nivo vode i 

odstrani vodu sa mesta gdje se ista pojavi tako da se radovi u toku mogu normalno izvoditi. 

Izvođač može odstraniti uređaj ili uređaje za crpljenje vode po završetku radova za koje je isto 

bilo potrebno ili po odobrenju Nadzornog organa kada isti utvrdi da nema više potrebe za 

crpljenjem vode. 

Ukoliko crpljenje vode nije predviđeno kao sastavni dio stavke koja se izvodi, obračun i 

plaćanje vršiće se po 1 satu efektivnog rada jednog uređaja za crpljenje vode kapaciteta od 5 

do 25 l/s odnosno 1500 l/min bez obzira na visinu odnosno dubinu crpljenja vode. Jediničnom 

cijenom za crpljenje vode obuhvaćena je doprema i postavljanje uređaja za crpljenje vode, sa 

svim potrebnim instalacijama, rad uređaja za vreme crpljenja vode sa rukovaocem uređaja, 

rastavljanje i otprema uređaja sa instalacijom nakon završenih radova ili odobrenja Nadzornog 

organa, kao i svi troškovi i radovi koji su vezani za ovakvu vrstu radova, a isti nisu posebno 

navedeni u troškovniku radova.  
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Zatrpavanje i deponovanje 

Zatrpavanje rovova treba izvršiti nakon što su položene cijevi i objekat pregledan, ispitan i 

nakon označavanja mjesta cjevovoda. Materijal za zatrpavanje mora biti propisani materijal 

ovisno od mjesta gde se zatrpavanje izvodi odnosno u skladu sa odredbama uslova za 

prokopavanje javnih površina radi izgradnje i opravke podzemnih instalacija i uređaja na 

području grada a koji su navedeni u ovim tehničkim uslovima u tački 1. 

Iskopani materijal se deponuje privremeno sa strane rova ili na određenim privremenim 

deponijama ukoliko će isti koristiti za zatrpavanje rovova. Višak iskopanog materijala preostao 

nakon zatrpavanja utovara  se u vozila i odvozi na određenu deponiju. 

Zatrpavanje rovova pijeskom 

Nakon polaganja cijevi na pripremljenu posteljicu i ispitivanje cjevovoda, cijevi se zatrpavaju 

pijeskom u sloju odgovarajuće debljine iznad tjemena cjevi. Treba upotrijebiti čist pijesak bez 

štetnih primjesa, otpadaka, krhotina kamena i slično. Nasuti pijesak se nabija lakim nabijačem 

do potrebne zbijenosti. 

Obračun i plaćanje će se vršiti po 1 m3   nabavljenog, dopremljenog, razastrtog i nabijenog 

pjeska. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i troškovi koji su vezani za nabavku i 

razastiranje pjeska a nisu posebno navedeni u troškovniku radova. 

Zatrpavanje rovova zemljom 

Zatrpavanje rovova iskopanim zemljanim materijalom izvešće se u skladu sa odredbama 

uslova za prokopavanje javnih površina radi izgradnje podzemnih instalacija i uređaja na 

području grada tj. na svim onim mjestima gdje se ne zahtijeva izgradnja ,,DONJEG NOSEĆEG 

SLOJA”. Za zatrpavanje rovova treba upotrijebiti iskopani zemljani materijal kojeg je odobrio 

Nadzorni organ za tu svrhu. 

Prilikom zatrpavanja rovova treba prvo razastrti i nabiti finiji materijal iz iskopa. Zatrpavanje se 

nastavlja u slojevima debljine od 15 do 30 cm po cijeloj širini rova sve dok se ne dostignu 

projektom predviđena visina zatrpavanja.  

Nasuti materijal treba nabijati tako da se postigne 95% na djelovima rovova sa donjim nosećim 

slojevima i 85% u rovovima bez donjih nosećih slojeva, maksimalna gustina uz optimalnu 

vlažnost prema standardu  JUS U. B.  1. 045.  

Mehaničku zbijenost treba postići pneumatskim nabijačem osim prvog dijela rova oko položenih 

cijevi. Na ovom prvom dijelu nabijanje treba izvoditi ručnim nabijačima. 

Ispitivanje zbijenosti treba da dokaže da li zatrpavanje rovova iskopanim  zemljanim 

materijalom odgovara postavljenim zahtjevima  i  izvršiće se na mjestu koje odredi Nadzorni 

organ. Ako rezultati ispitivanja ne zadovoljavaju u tom slučaju treba izvršiti i iskop nasutog 

materijala i ponovo nabijati dok sa ne postigne zahtijevana zbijenost. 

Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 zatrpanog rova iskopanim zemljanim materijalom 

odgovarajuće zbijenosti. 

Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i troškovi koji su vezani za ovakvu vrstu radova a 

nisu posebno navedeni u troškovnicima radova. 

Utovar i odvoz na deponiju 

Sav višak iskopanog materijala koji je preostao nakon zatrpavanja rova ili nakon drugih radova 

treba utovariti na vozila i odvoziti na deponiju koju će odrediti Nadzorni organ. 
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Obračun i plaćanje vršiće se po m3 utovarenog, preveženog i deponovanog viška iskopa bez 

obzira kojoj grupi odnosno vrsti zemljišta pripada. Količina viška iskopa se utvrđuje razlikom 

količine iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju od koje se odbija količina istog tog 

materijala upotrebljenog za zatrpavanje rovova i druge radove takođe mjere na sraslom stanju. 

Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi ostali radovi i troškovi koji se normalno javljaju kod 

ovakvih radova. 

Betonski radovi 

Osnovni materijali 

Osnovni sastavni djelovi za spravljanje betona (agregat, cement i voda) treba da zadovolje 

uslove koji su propisani u PBAB i odgovarajućim JUS standardima. 

Agregat treba biti čist i ne smije da sadrži štetnih sastojaka preko granica škodljivih za beton.  

Kod rasuđivanja o granulometrijskom sastavu agregata polazi se od toga da on ima uticaja na 

potrebnu količinu cementa, potrebnu količinu vode i na obradljivost betona. Vodeći računa o 

ova tri parametra i samoj građevini preporučuje se da sastav agregata po krupnoći zrna bude 

takav da se njegova kriva prosijavanja nalazi između krivih prosijavanja A i B po našim 

propisima za zrna 0 - 32 mm, i to bliže liniji B (Fulerovoj) nego liniji A da bi se sa sigurnošću 

zadržao jednak granulometrijski sastav beton se spravlja samo od separisanog agregata. 

Za izradu betona treba upotrijebiti portland cement PC350 ili PC450, što treba odrediti 

prethodnim probama. Ovaj cement u svemu treba da zadovoljava uslove kvaliteta određene 

propisima i standardima. 

Za spravljanje betona može se upotrijebiti voda koja ne djeluje štetno na proces očvršćavanja 

betona. Voda koja se koristi za piće može se uvijek bez daljeg ispitivanja upotrijebiti za 

spravljanje betona. U sumnjivim slučajevima vodu za spravljanje betona treba ispitati u duhu 

propisa i standarda. 

Beton treba da odgovara osnovnim uslovima JUS. Poseban uslov je kompaktnost i otpornost 

na mraz. Sav beton u principu treba ugraditi mehanizovano uz pogodno odabranu i 

pripremljenu organizaciju rada. Njegovanje i održavanje betona treba provesti najmanje 7 dana 

nakon ugradnje po odgovarajućim propisima.  

Prethodne probe, razmjere miješanja, spravljanje i transport betona 

Na osnovu odabranog granulometrijskog sastava agregata i vrste cementa, treba proračunom 

ili na osnovu iskustva odrediti razmjeru miješanja, tj. potrebnu količinu vode, cementa i 

agregata. Nakon toga treba izraditi probna tela pomoću kojih će se ustanoviti da li se 

odabranim granulometrijskim sastavom agregata, vrstom cementa i omjerima miješanja može 

dobiti beton traženih osobina. Pošto promjena jednog od ovih parametara, zahtijeva i promjenu 

ostalih , to se zapisnički mora konstatovati sa kakvim granulometrijskim sastavom agregata, 

vrstom cementa i razmjerama miješanja su izrađene prethodne probe. Ispitivanje probnih 

uzoraka treba da vrši za to kvalifikovana institucija koja će se izabrati uz saglasnost Nadzornog 

organa. 

Sastav betona se određuje prema zahtijevanim osobinama betona. U svim slučajevima to su 

dovoljna obradljivost svježeg betona i dovoljna čvrstoća na pritisak očvrslog betona. 

Pored toga za ovu vrstu objekata zahteva se da beton bude vodonepropustan.  

Prema tome, prethodnim probama treba ustanoviti da li je sveži beton dovoljno obradljiv i da li 

očvrsli beton nakon 28 dana ima zahtijevanu čvrstoću na pritisak i da li je vodonepropusan. 
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Vodonepropusan beton mora zadovoljiti sljedeće uslove: 

• da je vodocementni faktor manji od 0,6 

• da je količina cementa veća od 350 kg/m3 betona sa dovoljnom količinom finih čestica 
agregata 

• da je konzistencija slabo plastična 

• da se sveži beton može potpuno zbiti 

• da ne dođe do segregacije prilikom transporta i ugradnje 

• da je beton dovoljno vremena njegovan.  
Svježi beton mora biti dovoljno obradiv, jer se bez toga neće postići ni tražene osobine očvrslog 

betona, tj. čvrstoća na pritisak i da je vodonepropusan. 

Za sveži beton kažemo da je dovoljno obradiv ako su zadovoljena sledeća dva uslova : 

• da se sa predviđenim sredstvima za zbijanje može bez velikog napora potpuno zbiti 

• ako od njegove izrade pa do očvršćavanja neće doći do razjedinjavanja svježe betonske 
mase prilikom transporta i ugrađivanja. 

Ukoliko je konzistencija betona kruća, to je potreban veći napor za zbijanje. Stoga se 

preporučuje da konzistencija betona bude plastična, i to bliža mekoj nego krutoj konzistenciji. 

Ovo znači da potrebnu količinu vode treba odabrati tako da se postigne tražena konzistencija 

betona. Jasno je da se vodocementni faktor ne sme mjenjati, što znači da će se pri izradi 

betona količina vode i cementa povećati. 

Postoji dve vrste segregacije betona. Jedna je kad krupnija zrna teže da se izdvoje iz 

mješavine, što se obično dešava kod mršavih betona i pri izvesnim granulometrijskim 

sastavima, pogotovu ako su suvlji. Dodatak vode će u tom slučaju biti od koristi jer će povećati 

kohezivost mješavine. Druga se javlja naročito kod žitkih betona i manifestuje se izdvajanjem 

cementnog mlijeka iz mješavine. U vezi ovog se preporučuje sljedeće: 

• u betonu mora biti toliko maltera da se krupna zrna koja su tim malterom obavijena ne 
mogu odvojiti od ostale mase betona prilikom transporta i ugrađivanja 

• malter mora imati toliko finih čestica da se ne može razmiješati 

• sadržaj finih zrna agregata 0/0,2 skupa sa zrnima cementa ima odlučujući uticaj na dobru 
unutrašnju povezanost svježe betonske mase i sprečavanje odvajanja krupnih zrna, vode 
i najsitnijih djelića od te mase 

• količina finih zrna ( cement + agregat 0/0,2 ) u 1 m3 betona treba da iznosi cca 400 kg. 
Doziranje komponenti : 

• cement se mora dozirati sa tačnošću 3% prema težini, 

• agregat se mora dozirati sa tačnošću 3% prema težini, 

• voda se mora dozirati sa tačnošću 3% prema težini. Pri tome voditi računa da se dio vode 
u mješavinu unosi vlažnim agregatom, a drugi dio se dodaje. 

Dodaci betonu: Za spravljanje betona mogu se upotrijebiti samo dodaci za koje je atestom 

izdatim od strane ovlaštene stručne organizacije potvrđeno da imaju deklarisana svojstva i da 

se njihovom upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i armature. 
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Na gradilištu uvek postoji težnja da se beton izmiješa što prije, pa je potrebno znati koliko je 

minimalno potrebno da se dobije ujednačeno izmiješan beton. Vrijeme miješanja kod 

uobičajenih miješalica ne bi trebalo da je manje od 1,5 - 2 minuta.  

Transport betona od fabrike do mjesta ugradnje vrši se automikserima sa laganim okretanjem 

miješalice u toku vožnje. 

Ugradnja i njegovanje betona 

Prije početka ugradnje betona treba detaljno pregledati skelu, oplatu i postavljenu armaturu. 

Betoniranje ne sme početi dok stručno lice ne pregleda postavljenu armaturu i upisom u 

dnevnik konstatuje da je armatura postavljena po projektu. 

Neispravnim načinom punjenja oplate može doći do segregacije betona, pa se ovom mora 

pokloniti dužna pažnja. Posebnu pažnju treba posvetiti redosledu betoniranja. 

Izvođač je dužan da zavisno od svoje tehnologije betoniranja napravi plan prekida betoniranja i 

isti dostavi projektantu ili nadzornom organu na saglasnost.  

Da bi se što više smanjio uticaj stezanja, betoniranje vršiti u sekcijama. Između već 

izbetoniranih sekcija može se betonirati tek  nakon što je okolni beton star 7 dana.  

Svako mjesto nastavka mora biti dobro očišćeno, a betoniranje nastavljeno pažljivo odabranim 

betonom sa više pijeska i cementa što stvara bolju vezu sa starim betonom i olakšava dalje 

ugrađivanje betona. Ne smije se polivati stari beton cementnim mlijekom prije nastavljanja. 

Beton u pravilu treba ugraditi neposredno nakon miješanja, a fabrički beton odmah nakon 

njegovog dolaska na gradilište. Samo u izuzetnim slučajevima beton smije izvesno vrijeme 

ostati neugrađen. 

Pri suvom i toplom vremenu beton može ostati neugrađen najviše ½ sata, a pri hladnom i 

vlažnom vremenu najviše 1 sat. Za to vrijeme beton mora biti zaštićen od štetnih vanjskih 

uticaja, a prije ugradnje mora se ponovo izmešati. 

Beton u svakom slučaju treba ugraditi prije njegovog očvršćavanja. Visoke temperature 

ubrzavaju očvršćavanje betona, a naročito kod visokovrijednih cemenata.  

Zato se zahtijeva da temperatura svježeg betona ne smije preći 30°. 

Svježi beton treba po unošenju u oplatu što je moguće više zbiti tako da se iz njega istjera sav 

vazduh, a zrnca smjeste u što kompaktniji položaj. Zbijanje treba izvršiti vibriranjem betonske 

mase pervibratorima, a tanjih presjeka sa tanjim iglama ili oplatnim vibratorima. Preveliko 

vibriranje je štetno i zato vibriranje može vršiti samo za to osposobljen radnik- betonirac. 

Ako dođe do cijeđenja ili isparavanja vode iz betona prije njegovog dovoljnog očvršćavanja, to 

može prouzrokovati poremećaj u procesu hidratacije, pa beton neće prema svom sastavu 

postići odgovarajuću čvrstoću i gustinu. Pored toga može doći do neravnomjernog stezanja 

betona, odnosno pojave sopstvenih zatežućih napona i naprslina. 

Zbog toga beton mora biti zasićen vodom od njegove izrade do njegovog očvršćavanja. Za 

svaku vrstu građevine njegovanje betona mora da traje najmanje 14 dana. Održavanje betona 

u stanju potpune zasićenosti može se postići vlaženjem slobodnih površina betona pomoću 

prskalica, najbolje je lagano stalno vlaženje raspršenim kapljicama. Treba izbjegavati naglo 

hlađenje zagrijanih betonskih površina sunčanom toplotom ili hidratacionom toplinom, kao i 

vlaženje jakim mlazom vode još nedovoljno očvrslog betona. 
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Skela i oplata se mogu skinuti tek kada se uvjeri da je beton dostigao dovoljnu čvrstoću na 

pritisak, odnosno da se skidanjem skele i oplate ne mogu napraviti nikakvi poremećaji. 

Ispitivanje betona 

Ispitivanje kvaliteta ugrađenog betona treba da se provede sukcesivno u toku ugradnje. 

Ispitivanje probnih uzoraka treba da vrši za to kvalifikovana institucija koja će se izabrati uz 

saglasnost Nadzornog organa. Tri probne kocke za ispitivanje čvrstoće betona na pritisak će se 

uzimati za svakih 30 m3 ugrađenog betona i za svaku marku betona, te jedno ispitno tijelo na 

vodonepropusnost. Na kockama obavezno naznačiti datum izrade, broj i oznaku uzorka, mjesto 

ugradnje u konstrukciju. Ispitivanje čvrstoće na pritisak probnih kocki treba vršiti nakon 7 i 

nakon 28 dana od dana ugradnje.  

Montažni radovi 

Uvod 

Montažni radovi obuhvataju preuzimanje proizvoda i materijala koje Investitor nabavi za 

potrebe izgradnje hidrotehničkih instalacija, a na osnovu ponudbene dokumentacije: nabavka 

cjevi, fazonskih komada i armatura. Proizvode i materijal za koje Investitor obezbijedi sredstva 

plaćanja Izvođač će preuzeti od izabranog isporučioca tih proizvođača i materijala. Ostali 

proizvodi i materijali koji su potrebni za montažne radove, a nisu ovim tehničkim uslovima i 

troškovnicima radova navedeni da se preuzimaju, Izvođač je dužan da iste nabavi i ugradi o 

svom trošku. Izvođač će preuzimati ponude materijale za organizaciju gradilišta, odnosno one 

materijale kakav slučaj bude bio. Montažnim radovima je dalje obuhvaćen prenos, spuštanje u 

rovove ili u okna proizvoda i materijala, montaža i ugradnja, zaptivanje, ispitivanje na probni 

pritisak i ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prije puštanja u pogon. Montažnim radovima su 

obuhvaćeni i svi oni radovi koje treba izvesti radi normalnog rada sistema za atmosferske vode. 

Montaža kanalizacionih cijevi  

Ovo uputstvo važi za polaganje cjevovoda od korugovanih plastičnih cijevi (PEHD sa 

profilisanim spoljnim omotačem i glatkim unutrašnjim zidovima) koje su položene u zemlju i koje 

su namjenjene za kanalizaciju. 

Osnovne osobine sistema izgrađenog od rebrastog polietilena su: 

• veća otpornost na gnječenje 

• dugotrajnost sistema 

• velika otpornost na udarce 

• otpornost na hemikalije 

• do 50% lakse od klasičnih cijevi 

• otpornost na seizmičke uticaje 

• jednostavno rukovanje i brza montaža 

• svijetla unutrašnjost. 
Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalifikovani za polaganje 

pomenutih cjevovoda pod nadzorom stručnjaka. Prilikom polaganja treba se pridržavati propisa 

o zaštiti na radu i drugih važećih propisa.  

 Transport i skladištenje 
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Cijevi od korugovanog polietilena i spojne elemente potrebno je transportovati odgovarajućim 

vozilima i utovarivati i istovarivati pod stručnim nadzorom. Prilikom transporta cijev treba položiti 

na što veću površinu. 

Istovarivanje sa teretnog vozila se obavlja: 

a) bagerom ili kranom. Treba koristiti remenje/ trake za podizanje (npr. od tekstila ili sl.). Lanci 

mogu oštetiti cijevi pa ih ne treba koristiti. Treba spriječiti bacanje, padanje i jako udaranje 

jednih o druge dijelove palete, cijevi i elemenata. Trake za podizanje treba postaviti pod paletu- 

transportno polje na razmaku od 3,5m. 

b) viljuškarom. Palete je potrebno postaviti upravno na viljuške, pri čemu treba paziti na što veći 

razmak između viljuška. 

Cijevi i spojni elementi se mogu skladištiti na otvorenom, pri čemu vrijeme skladištenja na 

otvorenom ne bi trebalo biti duže od jedne godine. 

Prilikom skladištenja cijevi treba uzeti u obzir sledeće: 

• cijevi treba skladištiti tako da se osigura ravna podloga za odlaganje 

• visina naslaganih cijevi ne smije preći 2m. Naslagane cijevi je potrebno osigurati sa 
strane. 

• uskladištene cijevi potrebno je ljeti, pri ekstremnim vrućinama, zaštiti od prevelikog 
zagrijavanja. Preporučuju se skladištenje sa prekrivanjem cijevi svijetlom ceradom koja 
ne propušta svjetlo. 

Za transport pojedinih cijevi i elemenata do rova zbog male težine nisu potrebni nikakvi 

specijalni uređaji za podizanje. Transport pojedinačnih cijevi do rova pomoću lanca ili sajle nije 

dopušteno. 

Polaganje i spajanje korugovanih polietilenskih cijevi 

Prije polaganje cijevi treba pregledati tjemena cijevi zbog mogućeg oštećenja nastalog pri 

transport ili skladištenju. Spajanje rebrastog polietilena se izvodi povezivanjem spojnicama. 

Brtve povećavaju sigurnost spoja i garantuju sigurno povezivanje cijevi i u nepovoljnim 

uslovima montaže. 

Kod spajanja cijevi treba preduzeti sledeće korake: 

• Vrh cijevi koja će se uvući u spojnicu (područje do trećeg potpunog rebra), kao i 
unutrašnju površinu spojnice treba krpom ili nečim sličnim očistiti od prljavštine. 

• Brtvu treba bez istezanja pojedinih mjesta položiti ravnomjerno u prvo potpuno udubljenje 
između rebara na vrhu cijevi koja će se uvući u spojnicu. 

• Spojnice imaju središnji graničnik da bi se pri montaži spriječilo prevlačenje, ali 
preporučljivo je područje koje se uvlači po sredini označiti markerom prema tabeli 
područja za navlačenje i cijev u spojnicu ugurati do te oznake. To se preporučuje zbog 
dilatacije cijevi, odnosno istezanja kod promjene temperature. 

• Brtvu koja se nalazi na cijevi i unutrašnju površinu spojnice ravnomjerno premazati kliznim 
sredstvom radi lakšeg guranja cijevi u spojnicu. U tu svrhu nije dopušteno koristiti ulja i 
masnoće. Premazani krajevi cijevi ne smiju se više odlagati na podlogu zbog opasnosti 
priljepljivanja nečistoća sa podloge. 
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• Neposredno prije montaže treba spojnice i krajeve cijevi još jednom pregledati zbog 
stranih tijela i iste odstraniti.  Posebno paziti na šljunak, pijesak ili komadiće koji su 
prilikom rada na cijevi dospjeli u spojnicu ili se zalijepili na premaz. 

• Cijevi zatim ugurati u spojnicu do graničnika ili oznake koja je prethodno ucrtana na cijev. 
Montažu mogu izvesti jedna ili dvije osobe. Sa polugom za podizanje i upotrebom drva 
između moguće je izvesti guranje u spojnicu bez teškoća. Nije dozvoljena montaža 
bagerom. 

Skraćivanje korugovanih polietilenskih cijevi 

Cijevi treba prerezati testerom sa finim zupcima sredinom u udubljenom dijelu i upravno na osu 

cijevi. Neravnine i hrapavost na području odvajanja odstraniti turpijom, nožem ili brusnim 

papirom. 

Nije dozvoljeno pritiskati ili udarati bagerskom lopatom direktno na tjeme cijevi da bi se 

namjestila osa cijevi. 

Završni radovi 

Završni radovi su oni radovi koji se uglavnom odnose na dovođenje saobraćajnica i ostalih 

površina preko kojih prolazi trasa cjevovoda u prvobitno stanje, odnosno u stanje prema 

zahtjevima uslova. U ovom slučaju, završni radovi su predviđeni projektom saobraćajnice. 
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA  

 
 
U cilju sprovođenja Programa kontrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvođenja radova 

predviđenih projektom, izvođač mora u potpunosti poštovati: 

 

• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, br. 064/17 od 

06.10.2017. i 044/18 od 06.07.2018.) 

 

U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvođač mora upoznati svoje 

podizvođače sa svim odredbama ovog Programa, opštim i posebnim uslovima troškova, te 

svim tehničkim detaljima sadržanim u glavnom projektu. 

 

Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala, sklopova i 

opreme, koja ima tehničko dopuštenje prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, 

sertifikat ili izjavu o usaglašenosti, te odgovaraju navedenim tehničkim propisima i normama. 

Ispitivanja će se vršiti za elemente objekta, koji su važni za postizanje bitnih karakteristika, 

kada je to posebnim propisima propisano. 

 

OPŠTI USLOVI 

 

Instalacija se izvodi na osnovu projekta. Sastavni dio projekta su: 

- svi priloženi crteži 

- tehnički opis 

- opšti i i tehnički uslovi 

 

Ovi tehnički uslovi su dopuna i objašnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi, sastavni su dio 

projekta, pa prema tome obvezni za izvođača. 

Instalacija se mora izvesti prema grafičkim prilozima, tehničkom opisu, te važećim propisima i 

tehničkim pravilima struke. Pojekat mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom o planiranju prostora 

i izgradnji objekata. 

Ugovor za izvođenje instalacija sklapa se na osnovu ponude. U cijenama ponude izvođač je 

dužan ponuditi izvođenje kompletne instalacije, a prema opisu predmjera radova, crtežima, 

tehničkom opisu i ovim uslovima. 

U cijene ponude treba uračunati sav rad i materijal za izvođenje instalacija kao i potrebna 

ispitivanja. 

Izvođač je dužan po završetku montaže dostaviti investitoru projekat stvarno izvedene 

instalacije za potrebe održavanja objekta, ukoliko u toku izvođenja dođe do izmjena u odnosu 

na projektovano rješenje. 

 

Prije početka radova i nabavke svih materijala, izvođač je dužan izvršiti pregled lokacije i 

projekta i da za eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora. Ukoliko 

izvođač kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projekat 

funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je na to pismeno upozoriti stručni nadzor. Ukoliko stručni 

nadzor ocijeni da su primjedbe izvođača opravdane, naložiće investitoru da izvrši izmjenu 

glavnog projekta i njegovu reviziju i obavijesti nadležni inspekcijski organ. 
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Mijenjanje projekta od strane izvodača bez pismenog odobrenja nadzora i investitora nije 

dozvoljeno. Preporučuje se investitoru da se za svaku promjenu konsultuje projektanta, jer u 

slučaju da investitor s izvođačem izvrši izmjenu projekta, projektant se neće smatrati 

odgovornim za pravilno funkcionisanje izvedene instalacije. 

Izvođač je dužan tokom izvođenja radova voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak 

radova i svakodnevno upisuje posao koji se obavlja. U građevinskom dnevniku upisuje 

nadzorni inženjer sve primjedbe na izvođenje instalacija, te sve eventualne promjene u 

projektu. 

 

Po završetku montaže vodovodne instalacije potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije pod 

pritiskom od 12 bara, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost. Probu treba izvršiti 

uz prisustvo nadzornog inženjera, koji potpisuje zapisnik o ispitivanju. Tek po uspješno 

završenom ispitivanju može se prići zatvaranju kanala. 

Po završetku građevine odnosno odmah kada građevinski uslovi to dozvoljavaju izvršiti 

ponovno ispitivanje kompletne instalacije, nakon toga izvršiti dezinfekciju instalacije vodovoda. 

Izvođač za svoje radove daje garantni rok. Garantni rok počinje teći od dana konačnog 

izvještaja stručnog nadzora za instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu 

investitoru. 

 

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan, po pozivu investitora, u najkraćem 

vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog materijala 

ili  je uzrokovan  nesolidnom montažom. Od  garancije su isključeni dijelovi podložni normalnom 

trošenju u pogonu kao brtvila i slično. Ukoliko se izvođač ne odazove pozivu i ne otkloni 

nedostatke u određenom roku, investitor može dati otkloniti nedostatke na teret izvođača. 

 

Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju te rješava izvođača garancije. 

Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju u navedenom roku garantni rok se automatski 

prekida. 

Prije narudžbe materijala kod dobavljača, te isporuke materijala na građevinu, izvođač radova 

je dužan izvršiti kontrolu količina prema specifikaciji u ponudi i prikaza u crtežima te potrebnu 

kontrolu i mjerenje izvedenog stanja građevine u odnosu na projektovano stanje. 

 

TEHNIČKI USLOVI 

 

Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju, upoznati se 

s postojećim stanjem, te zatražiti sva objašnjenja, ukoliko su potrebna, od projektanta i 

investitora. 

U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim projektom 

moraju sadržati sve nabavke materijala s tačno određenim tipovima i vrstom opreme i sl., kao i 

sve potrebne transporte, prijenos po gradilištu te ugradnju do finalnog proizvoda i to tako da su 

od strane ponuđača provjerene sve količine i prema potrebi korigovane. 

 

Izvođač radova dužan je pridržavati se svih uslova iz ovog projekta, važećih propisa i normi za 

izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije. 

Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez odobrenja 

projektanta i ovlašćenog predstavnika investitora. 

 

Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja vodovodne instalacije, sanitarnih uređaja i 

kanalizacije u pogledu kvaliteta i tehničkom rješenju, mora odgovarati tačno postojećim 
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propisima za ovu struku, kao i opisu u predmjeru te uslovima nadležnih komunalnih poduzeća. 

Materijal i oprema mora posjedovati odgovarajuće ateste prema važećim standardima. Ako 

izvođač radova upotrijebi materijal koji ne odgovara po kvalitetu traženim tehničkim 

normativima i standardima, na zahtjev nadzornog inženjera mora se ukloniti. 

Svi radovi moraju se izvesti tačno prema nacrtima i opisu, a po uputstvima projektanta i 

nadzornog inženjera. Sva instalacija mora biti stručno i kvalitetno izvedena. 

 

S radovima na instalacijama može se započeti tek nakon što je projekat pregledan i potvrđen 

od nadležnih organa i nakon što je izvođač uveden u posao po projektu instalacija. 

Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predviđenog 

predmjerom i tehničkim opisom. 

 

Potrebna termička izolacija mora se izvesti kod svih vodova. Ispitivanje vodovoda na pritisak 

mora se izvesti po završnoj montaži cjevovoda. Ukoliko nakon 12 satnog ispitivanja instalacija 

nigdje ne propusti smatra se ispravnom. 

 

Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost. 

Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inženjer. 

Instalacije trebaju biti provjerene: 

- rade li bez šumova i udaraca 

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

- da li je cirkulacija tople vode ispravna 

- rade li ventili i regulacione sklopke ispravno i mogu li se lako podešavati 

- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro stanice) 

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 

- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o 

funkcionisanju i rukovanju 

Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima, podnim kanalima i zidnim usjecima 

može se izvršiti tek nakon što je izvršeno uspješno ispitivanje i zapisnički dozvoljen nastavak 

radova. 

Po završetku radova, a prije početka korišćenja građevine potrebno je izvršiti dezinfekciju 

vodovodne instalacije. 

Sanitarne predmete i pripadajuću armaturu potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja odmah 

nakon montaže. 

 

ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO IZVRŠITI I CERTIFIKATI KOJE JE POTREBNO 

PRILOŽITI  

 

Ispitana i završena instalacija mora funkcionisati na taj način koji osigurava ispunjavanje bitnih 

zahtjeva koji se postavljaju na građevinu posebno: 

- ne bude prijenosnik niti izvor požara; 

- ne narušava higijenu i zdravlje ljudi; 

- nije izvor ili prijenosnik buke; 

- ne utiče na zdravlje ljudi, te ne zagađuje svekoliku radnu i drugu okolinu; 

- ne narušava sigurnost zgrade i korisnika. 

Za ispunjavanje očekivanih zahtjeva Instalacije trebaju biti provjerene: 

- rade li bez šumova i udaraca 

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

- da li je cirkulacija tople vode ispravna 
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- rade li ventili i regulatori ispravno i mogu li se lako podešavati 

- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro stanice) 

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 

- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o 

funkcionisanju i rukovanju 

O izvršenim ispitivanjima i njihovim rezultatima potrebno je priložiti certifikate, protokole 

ispitivanja i postignute rezultate i to: 

- Certifikat o funkcionalnoj probi i dokaz o nepropusnosti instalacije kanalizacije 

- Certifikat o ispitivanju instalacije vodovoda na pritisak 

- Certifikat o izvršenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne mreže 

- Certifikat o ispitivanju kvaliteta pitke vode i dokaz o sanitarnoj ispravnosti vode za piće 

- Certifikat o ispitivanju na pritisak i funkcionalnoj probi instalacija hidrantske mreže 

- Certifikati ugrađene opreme, postrojenja i materijala 

- Dokaz o postignutom kapacitetu postrojenja 

 

MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 

Kontrolu uređaja i opreme kao što su mjerni uređaji, regulatori pritiska, filteri i slično vrši se više 

puta u godini, prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 

Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i 

servisirati prema posebnim tehničkim uputstvima koje su date uz navedene uređaje. 

Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički 

osposobljene i ovlašćene od strane odgovorne osobe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 

4. PRILOG O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 
 
1. Opšte obaveze 
 

− Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na 
gradilištu. 

− Proizvođač oruđa na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan rad 
i da potvrdu na oruđu da su na istom primenjene propisane mjere i normativi zaštite na radu, 
odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primenjenim propisima zaštite na radu. 

− Izvođač radova je obavezan da prije radova na 8 (osam) dana obavijesti nadležni organ 
inspekcije rada o početku rada. 

− Izvođač radova je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (Pravilnik o 
zaštiti na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i održavanju oruđa, uređaja i alata za rad 
itd.). 

− Izvođač radova je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da 
upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi 
provjeru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad. 

− Izvođač radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima, ukoliko takva 
radna mjesta postoje. 

− Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja, uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe za rad i 
uređaje moraju se pribaviti i podaci o njihovim akustičnim osobinama, iz kojih će se vidjeti da 
buka na radnim mjestima neće prelaziti dopuštene vrijednosti. 

 

1.1. Posebne mjere zaštite na radu 
 

Bezbjednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postiže se obezbjeđenjem 

rovova razupiranjem i noćnim osvetljenjem gradilišta. U toku radova na cjevovodima ne koriste 

se materije koje se mogu smatrati štetnim i opasnim.  

Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) može se vršiti bez razupiranja, ako to 

čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz 

postupno osiguravanje bočnih strana iskopa. 

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane urađene pod uglom unutrašnjeg 

trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine od 200 

cm i sa uglom od 600. 

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju 

bočnih strana, kao i rad radnika u njima. 

Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 
100 cm širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala posle 
izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm. 
Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrijebljavaju za razupiranje bočnih strana rovova 

i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namenjeni shodno 

važećim tehničkim propisima odnosno jugoslovenskim standardima. 

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehaničkim karakteristikama i pritisku tla u 

kome se vrši iskop kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 
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Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa da 

ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između pojedinih elemenata 

oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spriječi osipanje zemlje, a u skladu sa 

osobinama tla. 

Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm 

iznad ivice iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. 

Pri ručnom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se upotrijebljavati 

međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom 

iskopanog materijala većom od određene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre početka rada i 

moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica. Ako 

bi vađenje oplate moglo ugroziti bezbjednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 

Sredstva za spajanje i učvršćivanje djelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, 

ekseri, žica i slično, moraju odgovarati važećim domaćim standardima. 

Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno postojećeg 
objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz obezbjeđenje mjera zaštite na radu i 
mjera za obezbeđenje susjednog objekta. 
Pri mašinskom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom kopanja iskopanu 

zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa 

smiju se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mjere protiv 

obrušavanja usled takvih opterećenja. 

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima na 

kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim 

cijevima, vodovima i sl. bočne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj dužini, 

obezbijediti od obrušavanja razupiranjem. 
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5. PLAN UPRAVLJANJA GRAĐEVINSKIM OTPADOM 
 
 
Tokom izvođenja građevinskih radova doćiće do stvaranja velike količine manje i više opasnog 

građevisnkog otpada. 

 

Prilikom iskopa terena radi izvođenja radova na ukopanoj etaži nastaće velika količina 

zemljanog materijala koji sam po sebi nije štetan za životnu okolinu, međutim, obzirom na 

urbanu lokaciju gradilišta, mora biti uklonjena. 

 Ukoliko postoji potreba za nivelisanjem ostatka parcele odnosno podizanjem nivoa okolnog 

terena, ovaj zemljani materijal može biti upotrebljen za tu namenu, ukoliko se dokaže prilikom 

iskopa da svojom strukturom zadovoljava željeni kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za 

nivelacijom, obaveza je izvođača radova, u dogovoru sa investitorom da obezbedi transport 

ovog materijala na deponiju zemljanog materijala, unapred određenu za ovu namenu od 

ovlašćenog organa. 

 

Prilikom izvođenja zanatskih radova doćiće do nastajanja velike količine građevinskog otpada 

koji je produkt ukrajanja, sečenja, uklapanja, pakovanja različitih proizvoda i alata. Ukoliko su 

ovi proizvodi bezbedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba ima naći privremeno skladište 

na samom gradilištu. Kako se radovi privode kraju, otpadni materijal treba razvrstati po 

hemijskom sastavu i prirodi materijala (papir i karton, PVC sa pakovanja građevinskog 

materijala, građevinsko drvo upotrebljeno kao oplata i konstrukcija, metal nastao ukrajanjem i 

odsecanjem armature i drugih građevinskih elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba 

reciklirati, odnosno dati na preradu i topljenje i ukoliko dođe do novčane nadoknade, taj novac 

treba upotrebiti za troškove uklanjanja ostalog otpada. 

 

Druge vrste građevinskog otpada koje su nastale na gradilištu, a nisu bezbedne po čovekovu 

okolinu, moraju se obrađivati sa posebnom pažnjom. Viškovi i delovi hidroizolacije, eventualni 

azbestni otpad nastao rušenjem ili pronalaženjem na terenu, ulja, goriva, bitumen, bitulit, lakovi, 

maziva, eventualni herbicidi, sredstva za čišćenje, i druge opasne hemikalije, odmah po 

pronalaženju, odnosno po završetku upotrebe moraju se zapakovati u neprobojna pakovanja 

bez mogućnosti curenja i predati na trajnu preradu i uništenje u najkraćem roku, preduzeću 

ovlašćenom za ovakve radove od strane nadležnog organa. Po svaku cenu se mora sprečiti 

izlivanje ovih materija u bilo kakav vid vodotokova, bujčanih kanala, kanalizacionih kolektora ili 

morskih recipijenata. 

Prilikom izvođenja radova javlja se upotreba velike količine vode koja se kasnije mora ispustiti u 

kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda korišćena za ispiranje i vlaženje materijala ona sa 

sobom može nositi rastvoreni mineralni sadržaj bezopasan po okolinu I može se bez prethodne 

prerade ispustiti. Međutim ukoliko je ispiranjem voda zaprljana uljanim rastvorima, cementnim 

mlekom, hemikalijama ili drugim opasnim materijama, pre ispuštanja mora biti tretirana 

(filtrirana) do kvaliteta koji je bezbedan za ispuštanje u kanalizacione odvode. 
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Шипке - спецификација

озн. облик и мере

[cm]

Ø lg

[m]

n

[ком.]

lgn

[m]

gornja ploča okna (1 ком.)

1

1
2

142

1
2

14 1.66 32 53.12

2

1
1

1
1

62

1
2

62

1
2 10 1.82 19 34.58

4

10

1
0

1

4

57 10

1
0

1

4 14 0.85 2 1.70

5

27

1
2

27

12 0.66 8 5.28

6 204 14 2.04 4 8.16

7
140 14 1.40 4 5.60

8

40

1
2

40

8 0.92 60 55.20

Шипке - рекапитулација

Ø

[mm]

lgn

[m]

Јединична тежина

[kg/m']

Тежина

[kg]

RA1

8 55.20 0.41 22.58

10 34.58 0.65 22.44

12 5.28 0.92 4.86

14 68.58 1.25 85.86

135.74Укупно

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI I
 ZAŠTITNI SLOJEVI BETONA:
·  Beton Mb 30;   VDP 6
· Armatura B500B; MA 500/560
· Zaštitni sloj betona - ao = 4,0cm

NAPOMENA:
Armaturu postavljati u skladu sa geometrijom objekta
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Drenažni rov - Ø200
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5

Materijal iz iskopa, 0.75 m3/m

Lomljeni kamen, 4.5 m3/m

Filterski materijal, 0.85 m3/m

Beton, 0.40 m3/m

Drenažna cijev - Ø200, umotana geotekstilom

Kvalitet materijala:

   LOMLJENI KAMEN - materijal iz kamenoloma granulacije od 0-500mm;

                                      (čestica > 50 mm, min 75%, čestica > 100 mm, min 50%);

   FILTER - materijal iz kamenoloma granulacije 4-8, 20%, 8-16, 20%, 16-32, 60%;

   GEOTEKSTIL - 200 gr/m2;

   BETON-  MB20;

   DRENAŽNA CIJEV - Ø500, SN8, perforacija 1/3 presjeka.

0
.
5
0

H
p
r
o
m

j
e
n
l
j
i
v
o

0
.
5
0

0
.
3
0

B

Drenažni rov - Ø200

0
.
2
5

Materijal iz iskopa, 0.75 m3/m

Lomljeni kamen, 4.5 m3/m

Filterski materijal, 0.85 m3/m

Beton, 0.40 m3/m

Drenažna cijev - Ø200, umotana geotekstilom

Glavni inženjer:

MSc Mirko Mugoša, spec.sci.arh.

INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

Darko Ognjenović, spec.sci.građ.

Datum izrade: M.P.

Opština Bar

Uređenje terena i rekonstrukcija postojećeg potpornog zida

Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Datum revizije: M.P.revizije

Dio tehničke dokumentacije:

Br. strane:Br. priloga:Prilog:Saradnici:

Objekat:

PROJEKTANT:

OPTIMUS

PROJECT

adresa:

tel:

e-mail:

web:

Lješnica bb, Bijelo Polje

+382 69 245 322

optimusproject.me@gmail.com

www.optimusproject.me

Maj 2024.

DETALJ DRENAŽNOG ROVA
8

1:25

GLAVNI PROJEKAT

Urbanistička parcela UP7, u zoni ‘’B’’, u bloku 2, u zahvatu DUP-a

‘’Žukotrlica 2’’, Katastarska parcela 3357 KO Novi Bar

Građevinski projekat hidrotehnike

Stefan Simović, spec.sci.građ.



ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

 DN160

0.90

0
.
5
5

7

5

°

materijal za
zatrpavanje rova

0.90+2*H/tg75°

H

0
.
1
1

0
.
1
0

0
.
3
5

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

 DN200

0.90

0
.
5
5

7

5

°

materijal za
zatrpavanje rova

0.90+2*H/tg75°

H

0
.
1
1

0
.
1
0

0
.
3
5

Glavni inženjer:

MSc Mirko Mugoša, spec.sci.arh.

INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

Darko Ognjenović, spec.sci.građ.

Datum izrade: M.P.

Opština Bar

Uređenje terena i rekonstrukcija postojećeg potpornog zida

Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Datum revizije: M.P.revizije

Dio tehničke dokumentacije:

Br. strane:Br. priloga:Prilog:Saradnici:

Objekat:

PROJEKTANT:

OPTIMUS

PROJECT

adresa:

tel:

e-mail:

web:

Lješnica bb, Bijelo Polje

+382 69 245 322

optimusproject.me@gmail.com

www.optimusproject.me

Maj 2024.

TIPSKI DETALJ ROVA

9

1:25

GLAVNI PROJEKAT

Urbanistička parcela UP7, u zoni ‘’B’’, u bloku 2, u zahvatu DUP-a

‘’Žukotrlica 2’’, Katastarska parcela 3357 KO Novi Bar

Građevinski projekat hidrotehnike

Stefan Simović, spec.sci.građ.


	Dokaznice za beton za ATM.pdf (p.1)
	KUBATURE ISKOPA.pdf (p.2)
	0.pdf (p.1)
	1.pdf (p.2)
	2.pdf (p.3)
	4.pdf (p.5)
	5.pdf (p.6)
	6.1.pdf (p.7)
	6.2.pdf (p.8)
	7.pdf (p.9)
	8.pdf (p.10)
	9.pdf (p.11)

