Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevi¢a 2a, City Mall/lll sprat, 81000 Podgorica
Broj: OH UjZf - 28b072
Podgorica, 0212 20158,
POJASNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 04-77/25 od 03.11.2025. godine
(Sifra postupka #102782) za izradu Idejnog rjeSenja i Glavnog projekta
rekonstrukcije puta Jasikovac do baznog naselja Cmiljaca sa izvodjenjem radova, Bijelo
Polje, po sistemu ,,projektuj i izgradi

Povodom zahtjeva za pojasnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovodenje
postupka javne nabavke, u skladu sa ¢lanom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na
postavljena pitanja daje sljedeée odgovore:

Projektni zadatak za izradu idejnog rjeSenja i glavnog projekta sa izvodjenjem po sistemu
-projektuj i izgradi ukupne duzine cca 10,5 km, rekonstrukcije lokalnog puta Jasikovac - do baznog
naselja Cmilja¢a, kojim je predvideno:

“Svrha izrade idejnog rjeSenja je dobijanje najboljeg polozaja sa ciliem zadrzavanjem
postojece trase za koju je uraden Glavni projekat od strane ,Republi¢ki zavod za urbanizam i
projektovanje ad Podgorica“ i dio puta je izveden u vidu dijela probijanja trase, a dijelom su
izvedeni i objekti trase puta. Tokom izvodenja na probijanju puta formirana su klizi$ta koja nisu
obradena predhodnim projektom i poseban osvrt je neophodan za ove dionice.

Trasu u idejnom rjeSenju razmotriti sa gledisStaprostom ih mogucnosti, te koristeéi sve
pokazatelje dobijene kroz dinamicke i geometrijske analize, zajedno sa drugim pokazateljim a
kao Sto su: privredni razvoj podrucja, kori§éenje prirodnih bogatstava, ekoloske posledice i sl. U
ovoj fazi projektovanja m oraju se donijeti i nacelne odluke o lokaciji i koncepciji raskrsnica,
kolovoznoj konstrukciji i sl....

Projektant je duzan da tehni¢ku dokumentaciju na nivou Glavnog projekta izradiprem a
Zakonu o uredenju prostora (Sl. List CG 019/25, 028/25 i 049/25) i Zakonu o izgradnji objekata
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025), i drugim vazecim propisim a za ovu vrstu
usluga i radova....

Projektnu dokumentacije Cine: geodetske i geotehnicke podloge, Glavni projekat trase,
glavni projekat objekata, glavni projekat hidrotehnike, glavni projekat jake struje, glavni projekat
slabe struje, prateci projekti i elaborati: glavni projekat osmatranja tla i objekata u toku gradenja i
eksplotacije, glavni projekat saobracéajne signalizacije i opreme puta, glavni projekat organizacije
i tehnologije gradenja, elaborat zastite na radu, projekat zastite od pozara, projekat eksproprijacije
i zbirni predm jer i predracun radova”.

Pitanje 1: Da li Idejno rjeSenje treba da definiSe samo trasu puta ili i ostale segmente
(objekti puta, saobracajna signalizacija, jaka struja, slaba struja)?

Odgovor: Kako je definisano Projektnim zadatkom Idejno riesenje treba da definise trasu
puta i objekte.

Pitanje 2: Da li treba izraditi i projekat izvedenog objekta i projekat odrzavanja objekta, s
obzirom da Prijektnim zadatkom predvideno da je Projektant duzan da tehni¢ku dokumentaciju
na nivou Glavnog projekta prema Zakonu o izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
019/25), a nije predvideno da projektnu dokumentaciju ¢ine i ovi projekti, a ¢lanom 9 stav 1 tag.
4 i 5 Zakona o izgradnji objekata propisano je da se tehnitka dokumentacija, zavisno od vrste
objekta i nivoa razrade, izraduje i kao: projekat izvedenog objekta i projekat odrzavanja objekta?



Odgovor: Da, treba izraditi projekat izvedenog objekta Sto je navedeno kroz Opstu
napomenu i projekat odrzavanja objekta, kako to propisuje Zakon o izgradnji da je projekat
odrzavanja objekta obaveza izvodaca.

Pitanje 3: Uslov struéne i tehni¢ke sposobnosti kojim je predvideno:

“U postupku javne nabavke moze da ucéestvuje samo ponudaé koji posjeduje minimum
struénih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvr§enje ugovora kako slijedi: a) 1 vodeci
projektant - licencirani gradevinski inZenjer saobra¢ajnog smjera b) 1 odgovorni projektant -
licencirani inZenjer gradevinarstva —konstruktivnog smjera c) 1 odgovorni projektant -licencirani
inZenjer gradevinarstva- hidrotehni¢kog smjera d) 1 odgovorni projektant -licencirani inZzenjer
gradevinarstva- saobracajnog smjera e) 1 odgovorni projektant - licencirani inzenjer
elektrotehnike — smjer energetika f) 1 odgovorni projektant -- licencirani inzenjer elektrotehnike -
smjer elektronika g) 1 odgovorni projektant — licencirani inzenjer geodezije h) 1 odgovorni
projektant- licencirani gradevinski inzenjer geotehni¢kog smjera i) 1 ovlaséeno stru¢no lice —
inzenjer geologije koje posjeduje Uvjerenje o polozenom stru¢nom ispitu za vrSenje geoloskih
istrazivanja, izdato od nadleznog organa, u skladu sa Zakonom o geoloskim istrazivanjima
("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br. 28/93 , 27/94,42/94 i 26/07 i “Sluzbeni list Crne Gore",
br. 73/10 i 28/11) i) 1 ovlas¢eno struéno lice — inzenjer geologije koje posjeduje Uvjerenje o
polozenom struénom ispitu za vrSenje geoloskih istraZivanja, izdato od nadleznog organa, u
skladu sa Zakonom o geoloskim istrazivanjima ("Sluzbeni list Republike Crne Gore", br. 28/93 ,
27/94,42/94 i 26/07 i “Sluzbeni list Crne Gore", br. 73/10i 28/11)...

Napomena: Vodedéi projektant koji rukovodi izradom cjelokupne tehnicke dokumentacije
istovremeno moze biti i odgovorni projektant dijela tehni¢ke dokumentacije...

m) Rukovodilac gradenja - licencirani gradevinski inZenjer saobracajnog smijera ili
licencirani gradevinski inzenjer smjera menadzment; n) 1 odgovorni inZenjer gradenja-licencirani
inZenjer gradevinarstva —konstruktivnog smjera o) 1 odgovorni odgovorni inZenjer gradenja -
licencirani inZzenjer gradevinarstva- hidrotehni¢kog smjera p) 1 odgovorni inZenjer gradenja -
licencirani inzenjer gradevinarstva- saobracajnog smjera q) 1 odgovorni inZenjer gradenja -
licencirani inZzenjer elektrotehnike — smjer energetika r) 1 odgovorni odgovorni inzenjer gradenja
- licencirani inzenjer elektrotehnike -smjer elektronika t) 1 odgovorni odgovorni inzenjer gradenja
- licencirani masinski inZenjer u) 1 odgovorni odgovorni inZzenjer gradenja - licencirani inZzenjer
geodezije v) 1 odgovorni odgovorni inZenjer gradenja- licencirani gradevinski inZenjer
geotehni¢kog smjera....

Napomena: U skladu sa ¢lanom 85 Zakona o izgradniji objekta ("Sl. list CG", br. 19/2025,
izmjene i dopune 92/2025), rukovodilac gradenja, koji rukovodi izvodenjem radova istovremeno
moZe biti i odgovorni inZenjer gradenja dijela radova u skladu sa revidovanim glavnim
projektom...”

Pitanje 3: Zasto nijeste predvidjeli poslove koje treba da vrS§i vodeéi projektant, svaki
odgovorni projektant, rukovodilac gradenja i svaki odgovorni inZenjer gradenja, s obzirom da ste
tatkom 13. Tenderske dokumentacije, predvidjeli: “lzvoda¢ radova sa kojim bude zakljuéen
ugovor je duzan da imenovanje ovlad¢enog inzenjera koji ¢e rukovoditi gradenjem objekta u cjelini
i ovlascenih inZenjera za svaku vrstu radova koje izvodi, izvr§i u skladu sa dostavljenom
Ponudom*“?

Odgovor: Uslov je definisan u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata.

Pitanje 4: Da li u izjavi privrednog subjekta treba navesti poslove koje ée da vrsi vodedi
projektant, svaki odgovorni projektant, rukovodilac gradenja i svaki odgovorni inZenjer gradenja
ili je dovoljno navesti kao u citiranom uslovu?

Odgovor: Dovoljno je navesti kao §to je i navedeno u citiranom uslovu.



Pitanje 5. Zasto je potrebno da ponuda¢ posjeduje odgovornog projektanta- licencirani
gradevinski inZzenjer geotehni€kog smjera, kada treba da posjeduje ovlaséeno stru€no lice —
inZenjer geologije koje posjeduje Uvjerenje o polozenom struénom ispitu za vrenje geoloskih
istrazivanja, izdato od nadleznog organa, u skladu sa Zakonom o geoloskim istrazivanjima?

Odgovor: Ponuda se dostavlja u skladu sa zahtijevanim uslovima.

Pitanje 6: Zasto je potrebno da ponuda¢ posjeduje odgovornog inzenjera gradenja -
licencirani masinski inZenjer, kada Projektnim zadatkom nije predvidena izrada glavnog
masinskog projekta, te ne postoje masinski radovi?

Odgovor: Bi¢e predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Rok izvrdenja, kojim je predvideno: “-Rok za izradu Idejnog rjeSenja 45 dana od pocetka
realizacije ugovora. Rok za izradu Glavnog projekta 4 mjeseca nakon dobijanja saglasnosti
investitora — Opstine Bijelo Polje na Idejno rieSenje (ne kasnije od 15 dana od dana dostavljanja
Idejnog rjeSenja). Poletak izgradnje 15 dana nakon Prijave radova. Rok izvodenja radova je 19
mjeseci. Ukupan rok realizacije ugovora 31 mjeseca od zaklju€ivanja ugovora. Ponudac je duzan
da se jasno izjasni u pogledu duzine roka za izradu Glavnog projekta i u pogledu duzine roka
izvodenja radova”.

Pitanje 7: Kako da se ta¢no ponudi ukupan rok realizacije ugovora, kada nije odreden rok
za reviziju Glavnog projekta?

Odgovor: Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji ukupan rok izvréenja posla je 31
mjesec, a koji rok ukljuCuje kompletnu realizaciju Ugovora zajedno sa revizijom Glavnog projekta.

Tacka 13. Tenderske dokumentacije, kojom je predvideno: “Izvodac¢ radova je duzan da
prije uvodenja u posao dostavi Naruéiocu Rjesenje o imenovanju ovlaséenih inZenjera u skladu
sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

Pitanje 8: Zasto se trazi rjeSenje o imenovanju ovlasc¢enih inZenjera u u skladu sa Zakonom
o planiranju prostora i izgradnji objekata, kada je ovaj zakon prestao da vazi i kada vazeci Zakon
0 izgradnji objekata ne koristi termin ,ovlaséeni inzenjer®, ve¢ termin ,rukovodilac gradenja“ i
,odgovorni inzenjer gradenja“?
Odgovor: Bi¢e predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Tacka 13. Tenderske dokumentacije, kojom je predvideno: “...IZVOPAC je duzan da
postupi po primjedbama komisije za tehni¢ku kontrolu”.

Pitanje 9: Da li je u pitanju greska, s obzirom da je u daljem tekstu ove tacke predvideno
da je izvodac radova duzan da postupi po primjedbama strué¢nog nadzornog organa?
Odgovor: Bi¢e predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Tacka 13. Tenderske dokumentacije, kojom je predvideno:

» 1enderskom dokumentacijom nije predvidena izmjena cijena u smislu ¢lana 149 stav 13 i
¢lana 151 stav 1 taéka 1 Zakona o javnim nabavka.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja
novog postupka javne nabavke u skladu sa €élanom 151 Zakona o javnim nabavkama“.

Pitanje 10: Da li su ove odredbe medusobno kontradiktorne i kako ¢e se primjenivati u toku
realizacije ugovora o javnoj nabavci?
Odgovor: Bice predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Predsjednik Komisije
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