

DOO "GEO-PUT PROJECT"
Broj. 3542
Podgorica 12.01. 2025 god.

"DEPONIJA" d.o.o.
Broj. 61
Podgorica, 12-01- 2026 god.

UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI, SANACIJI I ASFALTIRANJU
PUTNE INFRASTRUKTURE

Ovaj Ugovor zaključen je između:

DEPONIJA d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Španskih boraca bb. PIB: 02653907, Broj računa: 510-21633-34, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koga zastupa izvršni direktor Aleksandar Božović (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

DOO "GEO-PUT PROJECT" PODGORICA sa sjedištem u Podgorici, Iva Vizina 2, Podgorica, 81000, Crna Gora, PIB: 03341372, Broj računa: 565-37005-40, Naziv banke: Lovćen Banka, koga zastupa izvršni direktor Darko Tomašević, (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

OSNOV I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je Izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji i asfaltiranju putne infrastrukture u svemu prema Tenderskoj dokumentaciji, šifra postupka 104115 od 25.11.2025. godine i ponuda ponuđača DOO "GEO-PUT PROJECT" PODGORICA broj: 147078 od 10.12.2025. godine.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje da će NARUČIOCU izesti radove iz člana 1 ovog Ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da preuzme i plati IZVOĐAČU vrijednost predmetnih radova.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost predmetnih radova iznosi 48.363 EUR bez PDV-a, iznos PDV-a: 10.156,23 eur, odnosno 58.519,23 eura sa uračunatim PDV-om.

Rok i način plaćanja je Virmanski, u roku od 30 dana na osnovu privremenih situacija i konačnog obračuna za izvedene radove ovjerene od strane Naručioca. Način plaćanja je na žiro račun IZVOĐAČA.

ROK IZVRŠENJA I TRAJANJE UGOVORA

Član 4

IZVOĐAČ se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora izvršiti u roku od: 30 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Mjesto izvršenja ugovora je Španskih boraca bb, Podgorica

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neobičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.).

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje roka na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane naručioca.

Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku roka za izvođenje radova.

Izvođač ima pravo na produženje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duži period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje:

- da odmah, po zahtjevu NARUČIOCA, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla i iste otkloni u roku od 5 (pet) dana, ili u bilo kom daljem periodu koji je NARUČILAC nakon toga pisano odobrio,
- da nadoknadi svu štetu NARUČIOCU koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.
- da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i sve mjere zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu ("Sl. list Crne Gore" broj 34/14 i 44/18).
- na odgovornost i dužnost za nadoknađivanje sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima ili imovini.
- na troškove sprovođenja mjera zaštite
- da sva lica zaposlena na izvršenje radova iz ovog Ugovora budu osigurana o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Naručioca i Izvođača. Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.
- da nakon završetka radova o svom trošku, otkloni sav materijal, mehanizaciju, te sve privremene objekte i barijere

Član 6

NARUČILAC se obavezuje:

- da IZVOĐAČU obezbijedi sve potrebne uslove za nesmetano izvođenje predmetnih radova,
- da blagovremeno upućuje zahtjeve IZVOĐAČU, za izvršenje radova koji su predmet Ugovora,
- da blagovremeno izvrši uplatu, po ispostavljenoj fakturi, shodno predmetnom Ugovoru.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora može doći ako IZVOĐAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju da se IZVOĐAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjestnog obavljanja posla.
- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet predmetnih radova ili način izvršavanja istih odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude IZVOĐAČA.

NARUČILAC je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem obavijesti IZVOĐAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Ukoliko se IZVOĐAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo raskida Ugovora.

GARANCIJA

Član 8

IZVOĐAČ garantuje kvalitet ponuđenih radova. Garantni rok za izvedene radove je 30 mjeseci.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka, od strane Naručioca.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 9

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih

radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača; Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda radove; Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

PRIMJENA PROPISA

Član 10

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
 - 3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
 - 3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijeniće se odredbe Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", broj 19/25), Zakona o zaštiti na radu ("Sl. list Crne Gore", broj 34/14 i 44/18), Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list Crne Gore“, broj 47/08, 4/11 i 22/17) koje su primjenljive i odnose se na ugovor o izvođenju radova.

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023) ništav je.

RASKID UGOVORA

Član 12

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:

- 1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
- 2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 ZJN ili iz člana 110 ZJN, koji je predviđen tenderskom dokumentacijom .

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci i aktivira Garanciju za dobro izvršenje ugovora, u slučaju da Izvođač:

- 1) prilikom realizacije ugovora ne koristi materijal koji odgovara kvalitetu traženog materijala zahtijevanog tenderskom dokumentacijom;
- 2) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- 3) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom o javnoj nabavci;

4) u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponuđač, član zajedničke ponude, ili kao podgovarač radova.

Izvođač će jednostrano raskinuti Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, Izvodjač je dužan da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.


PRIMJERC I UGOVORA

Član 14

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za NARUČIOCA i 2 (dva) primjerka za IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ
DOO "GEO-PUT PROJECT" PODGORICA

Izvršni direktor
Darko Tomašević




NARUČILAC
DEPONJA" D.O.O. PODGORICA

Izvršni direktor
Aleksandar Božović

