

B-RIL
INŽENJERING DOO
Broj: 30/2026
Nikšić, 11.02.2026 god.

„B-RIL inženjering“ DOO

**Regionalni vodovod
Crnogorsko primorje**

UGOVOR ZA NABAVKU USLUGA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA PRIVREMENIH NASIPA U KORITU RIJEKE MORAČE

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ DOO sa sjedištem u Budvi, ul. Popa Jola Zeca br. 5, PIB: 02090198, broj računa: 535-9962-69, kod Prve banke Crne Gore AD, koga zastupa Krsto Radović, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i
Ponudача „B-ril inženjering“ DOO sa sjedištem u Nikšiću, Mrkošnica bb, zgrada Ibon, lamela A1, PIB: 03627519, broj računa: 520-47734-45, kod Hipotekarne banke AD sa podugovaračem „Mareko“ DOO sa sjedištem u Podgorici, Lička br. 26, PIB: 03727360, koje zastupa Branka Karadžić, izvršna direktorica „B-ril inženjering“ DOO (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

Osnov ugovora

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku usluga revizije Glavnog projekta privremenih nasipa u koritu rijeke Morače broj: 25-6178/1 od 17.12.2025. godine (šifra postupka 105786); Obavještenje o ishodu postupka br. 25-6178/13 od 28.01.2026. godine
Ponuda ponudача „B-ril inženjering“ DOO šifra #149937 od 30.12.2025. godine.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga revizije Glavnog projekta privremenih nasipa u koritu rijeke Morače prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 25-6178/1 od 17.12.2025. godine (šifra postupka 105786), Obavještenju o ishodu postupka br. 25-6178/13 od 28.01.2026. godine i Ponudi Izvršioca šifra #149937 od 30.12.2025. godine, koji čine sastavni dio ugovora.

Učešće podugovarača „Mareko“ DOO Podgorica iznosi 20% ukupne vrijednosti javne nabavke.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla i prihvaćenoj Ponudi.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu račun potpisan od ovlašćenog lica. Račun mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ugovorena cijena iznosi:

- Ukupno bez PDV-a 6.000,00 €
- PDV 1.260,00 €
- Ukupan iznos sa PDV-om: 7.260,00 €

Handwritten signature

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja računa po izvršenim i prihvaćenim uslugama.

Sve uplate se vrše u korist transakcionog računa br. 520-47734-45, kod Hipotekarne banke AD.

III ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, izvršiti za period od 20 dana, kako slijedi:

- za preliminarni izvještaj revidenta 15 dana od dana predaje svih elemenata Glavnog projekta, i
- za konačni izvještaj 5 dana od dana predaje ažuriranog Glavnog projekta postrojenja.

Ugovoreni rok može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke, u slučaju kada je potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje ugovorne strane u vrijeme zaključivanja ugovora nijesu mogle predvidjeti.

Ugovoreni rok se mijenja zahtjevom jedne ugovorne strane drugoj, na koji druga daje saglasnost.

Zahtjev i saglasnost iz stava 4 ovog člana, čine sastavni dio Ugovora.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom navedenoj u Ponudi;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

V RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, odnosno u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

VI OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 7

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pismenog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljiviji Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ugovorne strane izjavljuju da ne postoji sukob interesa za zaključenje ovog ugovora u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

VII OSTALE ODREDBE

Član 9

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 10

U slučaju bilo kakve nejasnoće ili neusaglašenosti između ugovornih dokumenata, redosljed prioriteta po kojima će se tumačiti ugovorna dokumentacija će biti sljedeći:

- zahtjev i saglasnost na izmjenu ugovorenog roka, ako je primjenljivo,
- ovaj Ugovor,
- ostala ugovorna dokumentacija po redosljedu navođenja u članu 1 ovog Ugovora.

Član 11


Strane Ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Svaki spor, nesaglasnost ili zahtjev koji proizilazi iz ovog ugovora ili je vezan za ovaj ugovor, uključujući njegovo kršenje, prestanak ili važenje, biće konačno riješen u arbitražnom postupku u Podgorici u skladu sa Arbitražnim pravilima Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore uz primjenu materijalnog prava Crne Gore i na crnogorskom jeziku. Arbitražni tribunal čine tri arbitra.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

**„Regionalni vodovod
Crnogorsko primorje“ DOO Budva**





Krsto Radović, izvršni direktor

„B-ril inženjering“ Nikšić



Branka Karadžić, izvršna direktorica





Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Broj: 25-6178/15

Budva 13.02.2026. godine

Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 5 Statuta „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ DOO Budva, izvršni direktor donosi

RJEŠENJE

1. Za praćenje izvršenja Ugovora za nabavku usluga revizije Glavnog projekta privremenih nasipa u koritu rijeke Morače (dalje: ugovor), koji je zaključen između naručioca – DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva i izvršioca – „B-ril inženjering“ DOO Nikšić zadužuje se Ivana Kamban.
2. Imenovana će pratiti uredno izvršenje ugovornih obaveza od strane izvršioca i naručioca, i uz to:
 - Rukovodiocu sektora, po potrebi, dostavljati periodične izvještaje o realizaciji ugovora, a po okončanju realizacije obaveza iz ugovora i konačni izvještaj;
 - vršiti nadzor prilikom implementacije ugovora i kontrolu kvaliteta izvršenih usluga;
 - učestvovati u pripremi korespondencije sa drugom ugovornom stranom i vršiti ostale poslove vezane za implementaciju finansijskih obaveza iz ugovora, u saradnji sa finansijskim sektorom i sektorom za pravne i administrativne poslove.
3. Ovo rješenje je konačno.

Obradio:

Milan Janović, Šef službe za nabavke

C/O:

- Imenovani,
- Rukovodilac Tehničkog sektora
- Saradnik za plan i analizu i FMC procedure,
- a/a.



Izvršni direktor
Krsto Radović