

Број: D 22-426/25-958/7

Анови, 23.02.2026. год.

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju dva postojeća terena i izgradnja balon sportske sale-faza II

Ovaj ugovor zaključen je između:

**OPŠTINA ZETA** sa sjedištem u Zeti, ulica Glavna gradska ulica br. 89 Anovi, PIB: 02647109, koju zastupa predsjednik Mihailo Asanović, (u daljem tekstu: Naručilac)

**TRIA doo** sa sjedištem u Budvi, Arhitektonski biro, Topliški put bb, Zanatsko poslovni centar, PIB: 03050882, Broj računa: 530-23742-82, Naziv banke: NLB banka, koga zastupa izvršna direktorica Milena Babić, (u daljem tekstu: Dobavljač).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za jednostavnu nabavku za nabavku usluga izrada glavnog projekta za rekonstrukciju dva postojeća terena i izgradnja balon sportske sale – faza I, broj: D 22-426/25-958 od 26.12.2025. godine, šifra postupka 106268;

Broj i datum obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: D22-426/25-958/6 od 11.02.2026. godine;

Ponuda ponuđača "TRIA" doo Budva, šifra ponude 151136 od 15.01.2026. godine.

### Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga izrada glavnog projekta za rekonstrukciju dva postojeća terena i izgradnja balon sportske sale – faza I u svemu prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenoj ponudi Dobavljača, šifra ponude 151136 od 15.01.2026. godine, koja je sastavni dio ovog ugovora.

### Član 2

Ukupna vrijednost ovog ugovora prema prihvaćenoj ponudi iznosi 22.800,00 eura bez uračunatog PDV-a, PDV u iznosu 4.788,00 eura, odnosno 27.588,00 eura sa uračunatim PDV-om.

### Član 3

Naručilac će plaćanje ugovorene cijene iz člana 2 ovog ugovora, izvršiti na žiro račun Dobavljača u roku od 15 dana od dana dostavljanja pozitivnog izvještaja revidenta i uredno dostavljene fakture koja je prihvaćena i potvrđena od strane ovlaštenog predstavnika Naručioca.

### Član 4

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja isporuke, ugovara se na iznos 0,5% ugovorene cijene, s tim što ukupan iznos kazne ne može preći 10% vrijednosti Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je sjedište izabranog ponuđača.

## Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će do raskida ovog Ugovora doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet usluga koja je predmet ovog ugovora, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,
- u slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza.

## Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) ništav je.

## Član 7

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva pitanja i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

## Član 8

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

## Član 9

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

## Član 10

Dobavljač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od 10 dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati naručiocu potpisan ugovor.

## Član 11

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za Naručioca i Dobavljača.

**NARUČILAC**  
**OPŠTINA ZETA**  
Predsjednik  
Mihailo Asanović



*Mihailo Asanović*

**DOBAVLJAČ**  
**TRIA DOO**  
Izvršni direktor  
Milena Babić



*Milena Babić*