



"GEOTEST ENGINEERING" DOO

Broj 02/12-25

Podgorica, 13. 12. 2025 god.

UGOVOR ZA PARTIJU 1.

IZRADA ELABORATA O GEOFIZIČKIM ISTRAŽIVANJIMA TLA ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA ŠANTANOVOG MOSTA U STAROM BARU, NA DJELOVIMA KATASTARSKIH PARCELA BROJ 2021,1428,1456, 1438 I 1440/1 KO STARI BAR U OPŠTINI BAR

Ovaj ugovor zaključen je između:

OPŠTINE BAR, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Broj računa: 510-133-29, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna banka, koju zastupa Predsjednik Dušan Raičević (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponuđača "GEOTEST INŽENJERING" DOO, sa sjedištem u Podgorici, adresa: Buda Tomovića br. 21, PIB: 03460282, Broj računa: 540-12800-60, Naziv banke: Erste banka AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Veselin Blečić (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda, po postupku jednostavne nabavke, za istražne radove potrebne za izradu projektno tehničke dokumentacije potrebe rekonstrukcije i proširenja Šantanovog mosta u Starom Baru, po partijama: Partija 1. Izrada elaborata o geofizičkim istraživanjima tla za potrebe rekonstrukcije i proširenja Šantanovog mosta u Starom Baru, na djelovima katastarskih parcela broj 2021,1428,1456, 1438 i 1440/1 KO Stari Bar u opštini Bar I Partija 2. Izrada elaborata o inženjersko-geološkim karakteristikama tla za potrebe rekonstrukcije i proširenja Šantanovog mosta u Starom Baru, na djelovima katastarskih parcela broj 2021,1428,1456, 1438 i 1440/1 KO Stari Bar u opštini Bar, šifra: 102509 od 28.10.2025. godine. Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 01-018/25-3764/2 od 18.11.2025. godine;

Elektronska ponuda ponuđača "Geotest Engineering" DOO Podgorica, broj 145005 od 04.11.2025. godine.

Član 1.

Naručilac ustupa, a Izvršilac se obavezuje da za račun Naručioca izvede istražne radove potrebne za izradu projektno tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i proširenja Šantanovog mosta u Starom Baru, za Partiju 1. Izrada elaborata o geofizičkim istraživanjima tla za potrebe rekonstrukcije i proširenja Šantanovog mosta u Starom Baru, na djelovima katastarskih parcela broj 2021,1428,1456, 1438 i 1440/1 KO Stari Bar u opštini Bar, u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda, po postupku jednostavne nabavke broj 102509 od 28.10.2025. godine, po elektronskoj ponudi Izvršioca broj 145005 od 04.11.2025. godine.

Član 2.

Izvršilac se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama datim u Zahtjevu za dostavljanje ponuda, koje kao Izvršilac ima u vezi sa izvršenjem svih usluga koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, i da usluge iz člana 1. ovog ugovora izvrši stručno i kvalitetno.

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da sve usluge iz člana 1. ovog Ugovora izvrši za ukupnu cijenu u iznosu od 4.875,00 eura bez PDV-a, PDV: 1.023,75 eura, odnosno **5.898,75 eura** sa uračunatim PDV-om.



Član 4.

Isplata usluga iz člana 1. ovog Ugovora vršiće se u roku od najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana izvršenih usluga i uredno dostavljene fakture.

Način plaćanja je: Virmanski.

Član 5.

Rok za izvođenje radova je 30 radnih dana od dana uvođenja Izvršioca u posao.

Mjesto izvršenja ugovora: Stari Bar.

Član 6.

Izvršilac ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvršava usluge. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje izvršenja usluga.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvršilac u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje vremena na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene vremena za izvršenje usluga moraju biti pismeno odobrene od strane naručioca.

Član 7.

Izvršilac je dužan da izradi elaborate o geofizičkim istraživanjima tla za potrebe rekonstrukcije i proširenja Šantanovog mosta u Starom Baru i dostavi u analognom i digitalnom formatu po 3 primjerka elaborata.

RASKID UGOVORA

Član 8.

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o jednostavnoj nabavci u slučaju da:

- 1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora kojom se značajno povećava obim ugovora;
- 2) ako nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključivanje ugovora, odnosno ako naručilac utvrdi da postoji sukob interesa kod Izvršioca i Naručioca
- 3) Izvršilac ne izvršava ugovorene obaveze
- 4) Izvršilac ne izvršava svoje obaveze u roku utvrđenim ugovorom Ugovorom

Izvršilac će jednostrano raskinuti Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvršiocu u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Član 9.

U slučaju jednostranog raskida ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem koji se dostavlja drugoj ugovornoj strani, i u obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se raskida ugovor.

Član 10.

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je.

Član 11.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 12.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka zadržavaju Naručilac i Izvođač.

OPŠTINA BAR
Predsjednik
Dušan Raičević



»GEOTEST INŽENJERING» DOO PODGORICA
Izvršni direktor
Veselin Blečić

