Obrazac 5

Narudilac: Prijestonica Cetinje: Sekretarijat za investicije i odrzivi razvoj
Broj 01-426/26-291/7

Mijesto i datum Cetinje 04.03.2026.godine.

OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVKE

1 PODACI O NARUCIOCU

Narucilac: Prijestonica Cetinje Kontakt osoba: Banovi¢ Filip

Adresa: Baja Pivljanina br 2 Postanski broj: 81250

Grad: Cetinje Identifikacioni broj: 02005115

Telefon: 067/253-373; 041/232-373 Faks: 041/232-373

Elektronska adresa (e-mail): javne.nabavke@cetinje.me | Internet adresa (web):
www.cetinje.me

| I Predmet nabavke:

[0 Radovi

| 1l Opis predmeta jednostavne nabavke:

Izgradnja podzida seoskih puteva u selu Ceklin

[ IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uratunatog PDV-a 22.000,00 €;

| V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

O izbor najpovoljnije ponude

| VI Razlozi za ponistenje postupka jednostavne nabavke: |

| nije bilo

| VIl Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Ispravne ponude:




l_)ana 25.02.2026.godine Narudilac je na ESJN portalu javnih nabavki objavio obavjestenje o
ishodu postupka jednostavne nabavke. Dana 26.02.2026. godine, ponudaé DRUSTVO ZA
GRADEVINARSTVO, PROMET! INZENJERING “MONTAL DSD’ DOO PODGORICA se putem
komunikacije obratio Naruéiocu i predao zahtjev za vrSenje monitoringa. Nakon podnijetog
zahtjeva od strane ponudaca DRUSTVO ZA GRAPEVINARSTVO, PROMET! IN2ENJERING
‘MONTAL DSD” DOO PODGORICA kao i ponovnog pregleda ocjene i vrednovanja ponude za
postupak jednostavne nabavke, dostavijenih preporuka od strane Ministarstva finansija,
Narucilac je pristupio ponovnom sacinjavanju zapisnika i obavjestenja o ishodu postupka
Jjednostavne nabavke.

1. URBA GR. DOO PODGORICA

URBA GR DOO Podgorica , je po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za izvodenje radova-lzgradnje
podzida seoskih puteva u selu Ceklin, ponudio cijenu u iznosu od 20.944,40 EUR bez PDV-a.

Ponudat je u ponudi dostavio sljedece:

-lZjavu o ispunjenosti uslova utvrdenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana
elektronski od strane ovlaséenog lica Dusana Markoviéa, izvrSnog direktora — Obrazac 2.

-RjeSenje broj: UPI 09-332/25-6320/2 od 18.12.2025. godine izdato od strane Ministarstva
prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine kojim se privrednom drustvu DOO URBA GR
Podgorica izdaje LICENCA za izradu tehni¢ke dokumentacije i izvodenje radova na period od pet
godina.

-Referencu od 16.02.2026. godine izdata od strane Milonjino d.o.0. u kojoj je navedeno da je URBA
GR DOO Podgorica uspjeno izvelo radove — zidanje kamene fasade u vrijednosti od 25.500,00 € .
Radovi su izvedeni na dijelu objekta — lokalnj objekat od opsteg interesa. Radovi su izvedeni tokom
decembra 2025 - januar 2026.godine. Radovi su izvedeni blagovremeno, kvalitetno i stru&no.

Uz potvrdu dostavljene su i fotografije izvedenih radova;

-Potvrda poslodavcu o zaposlenima za Markovi¢ Dusana izdata od Poreske uprave — podruéna
jedinica Podgorica.

-Potvrda broj: 05-752 od 30.01.2026. godine izdata od strane InZenjerske komore Crne Gore kojom
se dokazuje da je Du$an Markovi¢ Spec. Sci. gradevinarstva ¢lan Inzenjerske komore Crne Gore
do 31.12.2026. godine.

-RjeSenje broj: UPI 09-332/25-6067/2 od 18.12.2025.godine izdato od strane Ministarstva
prostornog planinarenja, urbanizma i drzavne imovine kojim se Dusanu Markoviéu izdaje LICENCA
za izradu tehnitke dokumentacije i izvodenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i
odgovornog inZenjera gradenja na neodredeno vrijeme.

-Diploma postdiplomskih specijalistickih akademskih studija Univerziteta Crne Gore — Gradevinski
fakultet za Markovi¢ DuSana izdatu dana 24.02.2022. godine u Podgorici, broj iz evidencije 1333,
potpisanu od prof. dr Vladimir Bozovi¢, rektor kao i prof. dr Marina Rakodéevi¢, dekan,

Uz diplomu je dostavljena i dopuna diplome izdata od Univerziteta Crne Gore za Du$ana Markoviéa.
Ponudac je u ponudi naveo: Mjesto izvodenja radova je Prijestonica Cetinje; Rok izvodenja radova
je 45 dana od dana uvodenja u posao; Plac¢anje ¢e se vréiti preko Ministarstva javnih radova; Rok
placanja je 60 dana od dana dostavljanja priviemenih i okon¢ane situacije, ovjerene od strane
Nadzornog organa i Prijestonice Cetinje, s tim Sto ¢e Naruéilac od svake dostavljene privremene
situacije zadrzati 10% vrijednosti do okonéanja i prijema radova.

Dana 17.02.2026. godine Narucilac se kroz komunikaciju obratio ponudaéu URBA GR DOQOO
Podgorica sa zahtjevom da mu najkasnije u roku od 8 dana dostavi originale ili ovjerene kopije
dokaza kojima se dokazuju uslovi za uéestvovanje u postupku, a koji su utvrdeni zahtjevom za
dostavljanje ponuda.




Dana 19.02.2026. godine u 09:20h ponudaé¢ URBA GR DOO Podgorica je na Arhivi Naruéioca
dos!gwo ovjerene kopije dokumentacije za ponudu u okviru jednostavne javne nabavke, ovjerene
kopije dokumentacije zavedene su pod brojem 01-426/26-336 na dan 19.02.2026. godine.

_Shodno prednje navedenom, komisija za sprovodenije postupka jednostavne nabavke je ocijenila da
Je ponuda ponudata URBA GR DOO Podgorica podnesena blagovremeno i ispunjena u skladu sa
uslovima i zahtjevima Narugioca, pa je ista ispravna.

2. DRUSTVO ZA GRABEVINARSTVO, PROMETI INZENJERING “MONTAL DSD”
DOO PODGORICA

Ponudaé DRUSTVO ZA GRABEVINARSTVO, PROMETI INZENJERING “MONTAL DSD" DOO
PODGORICA, je po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za za izvodenje radova-lzgradnje podzida
seoskih puteva u selu Ceklin, ponudio cijenu u iznosu od 21.995,52 EUR bez PDV-a.

Ponudac¢ je u ponudi dostavio sljedeée:

-lzjavu o ispunjenosti uslova utvrdenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana
elektronski od strane ovlaséenog lica Ratke Marinovi¢, izvrsne direktorice — Obrazac 2.

-Rjesenje broj: UPI 06-333/26-36/2 od 29.01.2026. godine izdato od strane Ministarstva prostornog
planiranja, urbanizma i drZavne imovine kojim se priviednom drustvu MONTAL DSD DOO
Podgorica izdaje LICENCA za izradu tehnitke dokumentacije i izvodenje radova na period od pet
godina.

-RjeSenje broj: UPI 09-332/25-4129/2 od 07.10.2025. godine izdato od strane Ministarstva
prostornog planiranja, urbanizma i drzavne imovine kojim se Unkovié Draganu dipl.inz
gradevinarstva — odsjek za puteve | Zeljeznice izdaje Licenca za izradu tehnitke dokumentacije i
izvodenje radova u svojstvu odgovornog projektanta | odgovornog inZenjera gradenja na
neodredeno vrijeme.

-Ugovor o radu broj: 293/2025 od 30.12.2025.godine potpisan izmedu Montal DSD i Dragana
Unkovica.

-Potrvdu o izvr8enim radovima broj: 01/772/2 od 24.06.2025. godine izdata od strane Turisticke
organizacije opstine Budva kojom se dokazuje da je MONTAL DSD izvr$io radove na obnovi i
rekonstrukciji Jegorovog puta ( | faza). Vrijednost izvedenih radova je: 84.055,57 € sa uraéunatim
PDV-om. Vrijeme realizacije Ugovora 01.04.2023.-01.02.2024. godine. Radovi su izvedeni prema
projektu i u skladu sa zahtjevima projektantskog i struénog nadzora.

-Potvrda o izvedenim radovima broj:00073-20251125-1 od 25.11.2025.godine izdata od strane
Poste Crne Gore kojom se potvrduje da je MONTAL DSD izveo konzervatorske radove na sanaciji
fasade upravne zgrade. Radovi su obuhvatali: ¢iséenje kamenih povrsina od nedistoéa pranjem
vodom pod pritiskom i metodom pjeskarenja, obrada Spaletni oko prozora, postavijanje novih
kamenih plo¢a umjesto ostec¢enih, fugovanje svih kamenih zidova, obradu i hidroizolaciju betonskih
poklopnih klupica na atici, bojanje zidova, izradu Demit fasade, &i§éenje i farbanje zastitne ograde i
aluminijskih parapetnih klupgica na prozorima. Radovi su izvedeni prema projektu i u skladu sa
zahtjevima struénog nadzora. Datum realizacije je septembar 2023. godine. Vrijednost izvedenih
radova sa PDV-om 46.813,69 €.

-Potvrda o izvrSenim radovima broj: 01-067/25-1371/1 od 21.03.2025.godine izdata od strane
Uprave za kapitalne projekte kojom se dokazuje da MONTAL DSD izveo radove na rekonstrukciji
gradske saobracéajnice u urbanoj cjelini Stari grad Ulcinj. Vrijednost ugovorenih radova je 398.478,28
€ bez PDV-a. Vrijeme realizacije decembar 2020-decembar 2021. godine. Radovi su blagovremeno i
kvalitetno izvedeni.

Ponuda¢ je kroz ponudu naveo: Mjesto izvodenja radova je Prijestonica Cetinje; Rok izvodenja
radova je 45 dana od dana uvodenja u posao; Plaéanje ée se vrsiti preko Ministarstva javnih radova;
Rok placanja je 60 dana od dana dostavljanja priviemenih i okonéane situacije, ovjerene od strane



I\!adzq_rnog organa i Prijestonice Cetinje, s tim $to ¢e Narugilac od svake dostavljene privremene
situacije zadrzati 10% vrijednosti do okonéanja i prijema radova.

Shodno prednje navedenom, komisija za sprovodenje postupka jednostavne nabavke je ocijenila da
je ponuda ponudaéa , DRUSTVO ZA GRADEVINARSTVO, PROMETI INZENJERING “MONTAL
DSD” DOO PODGORICA podnedena blagovremeno i ispunjena u skladu sa uslovima i zahtjevima
Narugioca, pa je ista ispravna.

Vrednovanje ponuda:

Komisija za sprovodenje postupka jednostavne nabavke je izvrsila vrednovanje ispravnih
ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledeéim podkriterijumima;

Najniza ponudena cijena (90 bodova)
1. Ponudi ponudaca URBA GR. DOO PODGORICA :

- parametar cijena broj bodova — 90 bodova
(20.944,40 eur / 20.944,40 eur)x90=90 bodova
Ukupno dodijeljeno bodova — 90 bodova

2. Ponudi ponudata DRUSTVO ZA GRADEVINARSTVO, PROMETI INZENJERING
“MONTAL DSD” DOO PODGORICA :

- parametar cijena broj bodova —85,6990 bodova

(20.944,4 eur /21.995,52 eur ) x90 =85,6990 bodova
Ukupno dodijeljeno bodova - 85,6990 bodova

2. Garantni rok za izvedene radove i ugradeni materijal (10 bodova)

Garantni rok za izvedene radove i ugradeni materijal vrednovaée se na sljiedeéi naéin: ponudeni
garantni rok za izvedene radove i ugradeni materijal podijeli sa najve¢im ponudenim garantnim
rokom za izvedene radove i ugradeni materijal i dobijeni koli¢nik pomnoZi sa brojem bodova (10
bodova) i to po formuli: K=(Kp/Kmax)x10, Kp- ponudeni garantni rok za izvedene radove i
ugradeni materijal , Kmax — najveéi ponudeni garantni rok za izvedene radove i ugradeni
materijal. Ponudeni garantni rok ne moze biti kra¢i od 24 mjeseci i poéinje teci od trenutka
potpisivanja Zapisnika o primopredaiji radova, u éijem periodu, ukoliko ima nedostataka, Izvodaé
je u obavezi da izvede potrebne radove. Garantni rok se daje u mjesecima.

1.Ponudi ponudaéa : URBA GR. DOO PODGORICA:
Parametar garantni rok za izvedene radove i ugradeni materijal (broj bodova — 10 bodova)
( 36 mjeseci/ 36 mjeseci )x 10= 10 bodova

2. Ponudi ponudaéa DRUSTVO ZA GRADEVINARSTVO, PROMETI INZENJERING
“MONTAL DSD” DOO PODGORICA :

Parametar garantni rok za izvedene radove i ugradeni materijal (broj bodova — 10 bodova)

( 27 mjeseci/ 36 mjeseci )x 10= 7.5 bodova

Na osnovu izvjestaja automatski generisanog u sistemu je utvrden prosjek dodijelienog broja
bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:



r.b. Ponudaé Parametar 1 Parametar 2 Ukupan broj
(naziv i sjediste) cijena garantni rok za bodova
izvedene radove
i ugradeni
materijal
1 URBA GR. DOO 90 bodova 10 bodova 100 bodova
' Podgorica
DRUSTVO ZA 85,6990 bodova 7.5 bodova 93,1990 bodova
GRADEVINARSTVO,
2 PROMETI
: INZENJERING
“MONTAL DSD” DOO
PODGORICA

Na osnovu prosjeénog broja bodova dodijelienih ponudama po predvidenom kriterijumu,
utvrdena je sljede¢a rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

1. Ponudi ponudaéa URBA GR DOO Podgorica, ukupan broj dodijeljenih bodova: 100
bodova

2. Ponudi ponudata DRUSTVO ZA GRADEVINARSTVO, PROMETI INZENJERING
“MONTAL DSD” DOO PODGORICA, ukupan broj dodijelienih bodova: 93,1990
bodova

Vil Naziv ponudaca &ija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

PR B SRR R Kontakt-osoba: Du$an Markovi¢

Adresa: 2 e

Arsenija Boljevi¢a broj 2 Pt biaj: A1000
Grad: |dentifikacioni broj (PIB):
Podgorica 03798542

Telefon: 067346415 Fax:/

Elektronska adresa (e-mail): office@urba.me | Internet adresa: www.urba.me

| IX Cijena najpovoljnije ponude

20.944,40 EUR bez PDV-a

| X Sa izabranim ponuda&em narugilac

0O ¢ée zakljugiti ugovor

Ovlaséeno lice narudioca: Nikola DPURASKOVIC
GRADONACELNIK




