CRNA GORA
OPŠTINA DANILOVGRAD
PREDSJEDNIK
Broj 01-341/26-680/1
05-03-2026
DANILOVGRAD 20 god.

B-RIL
INŽENJERING DOO
Broj 57/26
Nikšić, 05.03 2026 god.

UGOVOR O NABAVCI USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ULICA "BAJA SEKULIĆA" I "BIJELOG PAVLA"

Zaključen između:

1. **Opštine Danilovgrad,** sa službenim sjedištem u Danilovgradu, Trg 9. Decembar, bez broja, **PIB 02000156,** koju zastupa predsjednik Aleksandar Grgurović, kao naručioca (u daljem tekstu: **Naručilac**), i

2. **"B-RIL INŽENJERING" d.o.o. Nikšić,** adresa: Mrkošnica, zgrada "Ibon", lamella A1 bb, 81400 Nikšić, **PIB 03627519,** koga zastupa izvršna direktorica Branka Karadžić, kao izvršioca (u daljem tekstu: **Izvršilac**), **sa podugovaračima**:

   - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUNNY&SHINY" PODGORICA - Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je izrada dijela tehničke dokumentacije – glavni projekat pejzažne arhitekture, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač je 3%, PIB 03443663, izvršna direktorica Milena Lješnjak;
   - „SISTEM ĆIPRANIĆ" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ - Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je izrada dijela tehničke dokumentacije – glavni mašinski projekat, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač je 2%, PIB 03596494, izvršni direktor Bogdan Ćipranić;
   - „PAMING" D.O.O. PODGORICA - Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je izrada dijela tehničke dokumentacije – glavni projekat protivpožarne zaštite, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač je 3%, PIB 03086445, izvršni direktor Ivan Ćuković;
   - "MAREKO" d.o.o. Podgorica - Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je izrada dijela tehničke dokumentacije – glavni projekat konstrukcije, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač je 7%, PIB 03727360, izvršna direktorica Marija Lekić;
   - „INGPOINT" DOO NIKŠIĆ - Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je izrada dijela tehničke dokumentacije – glavni arhitektonski projekat, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač je 15%, PIB 03395758, izvršna direktorica Jelena Međedović;
   - „GEOSTANDARD" D.O.O. – NIKŠIĆ - Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je izrada dijela tehničke dokumentacije – izrada projekta geoloških istraživanja tla, izvođenje istražnih radova i izrada Elaborata o rezultatima detaljnih geoloških istraživanja terena, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač je 10%, PIB 03222667, izvršni direktor Dragiša Nikolić;
   - "ELKON" D.O.O. PODGORICA - Dio predmeta nabavke koji je ustupljen je izrada dijela tehničke dokumentacije – glavni elektrotehnički projekat, smjer energetika i glavni elektrotehnički projekat elektronika, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač je 10%, PIB 02705001, izvršni direktor Nebojša Šolaja.

OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavci usluga usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije ulica „Baja Sekulića" i „Bijelog Pavla", je:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije ulica „Baja Sekulića" i „Bijelog Pavla",
- Ponuda ponuđača "B-RIL INŽENJERING" d.o.o. Nikšić, podnesena putem Elektronskog sistema javnih nabavki (u daljem tekstu: **ESJN**) pod šifrom 149008 dana 28.12.2025. godine;
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj 01-426/26- 662 od 05.03.2026. godine.

Član 1

Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši uslugu izrade glavnog projekta rekonstrukcije ulica „Baja Sekulića" i „Bijelog Pavla", saglasno ponudi ponuđača broj 149008 od 28.12.2025. godine.

Član 2

Izvršilac se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje ima u vezi sa izradom projektne dokumentacije koja je predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da dokumentaciju iz člana 1 ovog ugovora izradi u svemu prema projektnom zadatku, ponudi, zakonskim i tehničkim propisima koji se primjenjuju kod izrade ove vrste dokumentacije.

Član 3

Izvršilac se obavezuje da predmetnu tehničku dokumentaciju uradi kvalitetno i u za to predviđenom roku poštujući savremena dostignuća tehnologije uz primjenu racionalnih i funkcionalnih tehničkih rešenja.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
Član 4

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 25.634,00 € bez uračunatog PDV-a, PDV iznosi 5.383,14 €, odnosno sa uračunatim PDV-om 31.017,14 €.

Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja pozitivnog izvještaja revizije na Glavni projekat.

Uslovi plaćanja su: 80% nakon dostavljanja Glavnog projekta na reviziju, 20% nakon dostavljanja pozitivnog izvještaja revizije na Glavni projekat, od strane vršioca revizije kojeg imenuje Naručilac.

Način plaćanja je virmanski na žiro račun ponuđača kod Hipotekarne banke, broj: 520-47734-45.

Član 5

Troškove revizije projekta snosi Naručilac.
Ukoliko Izvršilac nakon drugog izveštaja revizione komisije ne postupi po primjedbama revidenta, svi troškovi revizije padaju na teret Izvršioca.
Za slučaj eventualnih kašnjenja u plaćanju Izvršilac neće obračunavati kamatu i neće uticati na rok za izvršenje.

III ROK
Član 6

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.
Rok izvršenja ugovora je 75 dana od dana zaključenja ugovora.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
Član 7

Izvršilac se obavezuje:
- da usluge koje su predmet ovog Ugovora pruža u skladu sa prihvaćenom ponudom, tehničkim

propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta i Projektnim zadatkom i Urbanističko tehničkim uslovima.

- da imenuje imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovodoti izradom cjelokupne tehničke dokumentacije saglasno prihvaćenoj ponudi. Do promjene ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije i ovlašćenih inženjera za svaku vrstu projekta, u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi, može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor nije mogao da utiče i uz saglasnost Naručioca. Predložena zamjena ovlašćenih inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje,
- da sve informacije u vezi sa poslovanjem Naručioca i događaje u vezi sa tim smatra povjerljivim i kao takve čuva u svakom momentu, osim ako Naručilac da uputstva da ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci iste objelodani. To znači i da ih ne smije objaviti niti na drugi način učiniti dostupnim drugim osobama. Postupanje protivno tome bez prethodnog odobrenja Naručioca znači povredu međusobnog povjerenja i ovog Ugovora,
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom saglasno dostavljenoj ponudi,
- da rukovodi izvršenjem svih usluga,
- da obezbijedi i čuva kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge,
- U slučaju da Izvršilac ne ispuni svoje obaveze iz ugovora, Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora.

Naručilac se obavezuje:
- da vrši kontrolu kvaliteta vršenja usluga,
- da imenuje lice koje će biti zaduženo da u toku vršenja usluge vrši uvid u gotovost i kvalitet dostavljene dokumentacije,
- da ponuđaču sa kojim bude zaključen ugovor o javnoj nabavci uredno plaća za izvršene usluge na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom i Ugovorom.

Član 8

Izvršilac se obavezuje da projektnu dokumentaciju po obimu i sadržaju utvrđenom zakonskim odredbama i programskim zadatkom, a u skladu sa tehničkim propisima i standardima koji se primjenjuju za ovu vrstu posla, izradi i preda Naručiocu u ugovorenom roku u 2 (dva) primjerka i 5 (pet) u digitalnoj formi.

Član 9

Izvršilac se obavezuje da ukoliko projekat nije usklađen sa stanjem na terenu, na zahtjev naručioca u roku od 8 dana, izvrši korekciju projekta o svom trošku.
Eventualne primjedbe Naručioca, neće se smatrati naknadnim poslovima.
Izvršilac je dužan da postupi po eventualnim primjedbama Naručioca.

Član 10

Projektant je dužan da o svom trošku izvrši izmjene glavnog projekta, ukoliko izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom projektu zbog nedostataka (grešaka i propusta) izvršioca-projektanta u izradi tehničke dokumentacije.

Član 11

U slučaju da Izvršilac ne ispuni svoje obaveze iz ugovora, Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornost.

V KONTROLA DOKUMENTACIJE
Član 12

Naručilac će izvršiti tehničku kontrolu dokumentacije u roku od 15 dana po njenom prijemu, a Izvršilac je dužan postupiti po eventualnim primjedbama od strane Naručioca u roku od 8 dana, računajući od dana prijema zahtjeva Naručioca.

Član 13

Kontrola kvaliteta izrade tehničke dokumentacije vršiće se preko revidenta.

VI RASKID UGOVORA
Član 14

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako nastupe razlozi iz člana 150 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24).

U slučaju da Izvršilac neopravdano kasni duže od sedam dana sa predajom ugovorne dokumentacije, Naručilac stiče pravo da uz prethodno obavještavanje jednostrano raskine ugovor i angažuje drugog izvršioca na račun prethodnog izvršioca.

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je shodno odredbama člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24).

Član 16

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom Ugovora će rješavati sporazumno i u duhu dobrih običaja i prakse. Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.
Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih usluga.

Član 17

Ovaj Ugovor predstavlja slobodno izraženu volju Ugovornih strana, potpisan je od strane ovlašćenih zastupnika Ugovornih strana i sačinjen je u četiri istovjetnih primjeraka, od kojih dva primjerka zadržava Naručilac, a dva primjerka zadržava Izvršilac.

NARUČILAC
Opština Danilovgrad
Predsjednik
Aleksandar Grgurović

IZVRŠILAC
"B-RIL INŽENJERING" d.o.o. Nikšić
Izvršna direktorica
Branka Karadžić