

"BOMAKOS" d.o.o.

Broj 18/2021
Podgorica, 24.11. 2021 god.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
"ZELENILO" Podgorica

Broj 8509
Podgorica, 22.11. 2021 god.

UGOVOR O NABAVCI

radovi na parkovskim površinama-betonski radovi

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Zelenilo D.O.O. sa sjedištem u Podgorici, ulica Kritskog odreda br 4, PIB: 02407507, Broj računa: 510-1041-21, Naziv banke:CKB Banka, koga zastupa Izvršna direktorica Daga Popović, (u daljem tekstu: Naručilac).

Ponudača BOMAKOS D.O.O. sa sjedištem u Podgorici, ulica Skadarska bb. PIB : 03162818 Broj računa:520-31337-57 Naziv banke: Hipotekarna banka A.D. koga zastupa, Maja Šćepanović (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku, šifra 10999 od 01.11.2021 godine za nabavku radova na parkovskim površinama i izradi betonskih staza od štampanog betona. Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka: 8471 od 19.11.2021 godine. Ponuda ponudača BOMAKOS D.O.O. Podgorica, šifra ponude 13282 od 09.11.2021 godine

Nakon sprovedene nabavke, šifra 10999 od 01.11.2021 godine za nabavku radova na parkovskim površinama - izradi betonskih staza od štampanog betona. Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 8471 od 19.11.2021 godine i Ponude ponudača BOMAKOS D.O.O. Podgorica, šifra ponude 13282 od 09.11.2021 godine, ugovorne strane su se dogovorile sljedeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka radova.

Radovi po ovom Ugovoru su izrada staza od štampanog betona 720 m², a po karakteristikama, i količinama datim u ponudi Izvođača

Štampani
beton

Izrada staza od štampanog betona MB 30, debljine d=12 cm, armiranog armaturnom mrežom Q 131 i fiber vlaknima, kao i izrada dilatacionih fuga na dodir u boji i teksturi po izboru Investitora. Beton treba biti ojačan sa tri vrste aditiva kojima se sprečava prisustvo vazdušnih jastuka u betonu, pojačava otpornost betona na vrlo niske i visoke temperature i poboljšava plastifikacija betona. Beton dodatno ojačavati mikrofiber vlaknima koja daju žilavost i otpornost betona na

velike pritiske i sprečavaju krunjenje betona. Završna obrada betona je pigmentnim bojama sa dodatkom plastifikatora koji omogućava veliku otpornost na habanje i povećava njegovu antiklizavost. Završno lakiranje izvodi se specijalnim lakom za beton, povećava otpornost betona na upijanje ulja i stvaranje fleka.

Ponuda Izvođača integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 23760,00 €
PDV 21% u iznosu od 4989,60 €

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 28749,60 €
Jedinična cijena po m2 u iznosu od 33,00 eura.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način:

- U roku od 30 (trideset) dana od dana izvršenja radova iz predmeta ugovora, i ispravno dostavljene fakture, virmanski na žiro račun izvođača br.520-31337-57 kod Hipotekarne banke.

IV ROKOVI

Član 4.

Rok izvršenja ugovora je u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana uvođenja u posao.

Mjesto izvođenja Podgorica, lokacija naznačene od strane naručioca.
Na izvedene radove izvođač daje garantni rok od 12 mjeseci.

Član 5.

Datum izvođenja radova je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom izvođenju radova, (radnog naloga) nakon provjere kompletnosti koju treba da izvrši ovlašćeno lice Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Izvođača.

V PRIMOPREDAJA

Član 6.

Izvođač se obavezuje da robe iz ovog Ugovora, izvrši prema uslovima iz Prihvaćene ponude.

Izvođenje radova će se smatrati izvršenim kada ovlašteno lice Naručioca u mjestu izvođenja radova obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom (ovjerenim radnim nalogom) koji potpisuju prisutna ovlaštena lica Naručioca i Izvođača.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da radovi i prateća dokumentacija koje Izvođač izvršio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu ili količini, Dobavljač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio korekciju izvedenih radova.

Na izvršenje korekcije nastalih nedostataka, naručilac se obavezuje i u toku ugovorenog garantnog roka.

VI UGOVORNA KAZNA

Član 7

Dobavljač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2%, za svaki dan kašnjenja u izvršenja, a najviše do 5% vrijednosti ugovora.

U slučaju, ne otklanjanja eventualnih propusta u realizaciji radova u ugovorenom, ili garantnom roku, naručilac će otklanjanju istih pristupiti o trošku Izvođača.

Član 8.

Ukoliko se poslije izvođenja radova utvrdi da isti imaju neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom i prijemom radova, Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izvođača.

VII RASKID UGOVORA

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca ;
- U slučaju da se Izvršilac ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;
- Ukoliko Izvršilac ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- Ukoliko Izvršilac postane nesolventan ili ode u stečaj.

VIII OSTALE ODREDBE

Član 10.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) ništav je.

Član 11.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 13.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Prodavcu, a 2 (dva) Naručiocu.

NARUČILAC

Zelenilo D.O.O. Podgorica

Izvršna direktorica

Daca Popović, dipl.ecc



IZVRŠILAC

Bomakos D.O.O. Podgorica

Izvršna direktorica

Maja Šćepanović

