

UGOVOR o reviziji projektne dokumentacije

Zaključen između:

1. 1. »Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice« d.o.o. Ul. Jovana Tomaševića 2a, Podgorica (u daljem tekstu: **Naručilac** u ime **Investitor- Glavni grad Podgorica**) koga zastupa **Izvršni direktor Bajko Vučićević, dipl. ecc., i**

2. „Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ ad Ul. Bulevar Revolucije, br. 2, Podgorica, PIB 02013690, br. računa: 535-5649-10 (u daljem tekstu: **Izvršilac**) koga zastupa **izvršni direktor Ilinka Petrović sa podugovaračima:**

-**“Signal pro” d.o.o.,** Ul. 4 jula br.35, Podgorica (zadužen za fazu saobraćajne signalizacije i opreme puta, procentualni udio je 5%), PIB 03786641, br. računa: 530-797922-13, izvršni direktor **Milenko Radović.**

-**“Geogrid” d.o.o.,** Ul. Seljanovo bb, Tivat (zadužen za fazu geodezije, procentualni udio je 3%), PIB 03352048, br. računa: 510-136861-58, izvršni direktor **Dragiša Vuković.**

-**“All-ing” d.o.o.,** Ul. Daošine br. 7, Kotor (zadužen za fazu elektro-energetskih instalacija, procentualni udio je 5%), PIB 02753294, br. računa: 530-29573-49, izvršni direktor **Aleksandra Vučković Otašević.**

-**“MM projekt” d.o.o.,** Ul. Oktobarske revolucije br.118, Podgorica (zadužen za fazu elektronskih komunikacionih mreža i/ili elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, udio je 4%), PIB 02735750, br. računa: 510-23084-46, izvršni direktor **Marko Maraš**

-**“Paming” d.o.o.,** Ul. Desanka Maksimović br.28, Podgorica (zadužen za elaborata zaštite od požara, procentualno učešće 3%), PIB 03086445, br. računa: 530-24829-22, izvršni direktor **Ivan Ćuković**

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvršilac prihvata da za račun **Naručioca**, u skladu sa Odlukom Glavnog grada Podgorice o javnim nabavkama koje za Glavni grad sprovodi Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. br. 01-018/22-8921 od 03.10.2022. godine, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24), a na osnovu ponude podnesene putem ESJN-a šifra: 154692 od 02.03.2026. godine za jednostavnu nabavku **30/2026** (ESJN #109256) od 27.02.2026. godine i u skladu sa potvrdom Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorice da su obezbijeđena finansijska sredstva br. 05-400/25-105/1 od 20.01.2026. god., izvrši usluge: **Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije dijela ulice radnog naziva “Nova 20” u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4 – zona 2”.** Ponuda čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da usluge koje su predmet ovog ugovora vrši stručno i kvalitetno, u skladu sa važećim propisima za ovu oblast.

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog ugovora iznosi 2.347,40 € sa uračunatim PDV-om (iznos bez PDV-a 1.940,00 €; iznos PDV-a 407,40 €).

Član 4

Plaćanje po ovom ugovoru **Naručilac** će izvršiti na žiro-račun **Izvršioca** br. 535-5649-10, i to u roku od 25 dana nakon završene pozitivne revizije, **virmanski.**

Plaćanje će biti izvršeno po ispostavljenom računu odobrenom od strane **Naručioca.**

Osnov za ispostavljanje računa je završena tehnička kontrola dokumentacije.

Revizija je završena kada je završena primopredaja ovjerene revidovane tehničke dokumentacije i dostavljen pozitivan izveštaj o izvršenoj reviziji glavnog projekta.

Član 5

Cilj revizije je davanje mišljenja da li je predmetna dokumentacija urađena na visokom tehničkom nivou i prema zahtjevima koji su propisani u standardima i pravilnicima za ovu vrstu dokumentacije.

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu dostavi izvještaj o izvršenoj reviziji.

Član 6

Izvršilac je dužan da usluge vrši u skladu sa Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25, 92/25), Pravilnikom o vršenju revizije i ovim Ugovorom.

Član 7

Izvršilac nema ovlašćenja da bez saglasnosti Naručioca mijenja rješenja ili daje naloge čijim bi se izvršavanjem značajno povećali troškovi ili produžili rokovi plaćanja.

Član 8

Izvršilac će poslove revizije projektne dokumentacije izvršiti u roku od 25 kalendarskih dana od dana dostavljanja tehničke dokumentacije.

U slučaju ponovne revizije korigovane tehničke dokumentacije, Revident je u obavezi da dostavi novi izvještaj revizije u roku od 5 dana od dana dostavljanje iste.

Ako Izvršilac bez krivice Naručioca ne izvrši reviziju projektne dokumentacije koja je predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne 1% (jedan posto) ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja, a najviše do 15% ugovorene vrijednosti usluga.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka za vršenje revizije u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 9

Ako Izvršilac u izvršenoj reviziji projektne dokumentacije ne utvrdi propuste i nedostatke u revidovanoj projektnoj dokumentaciji, zbog kojih bi došlo do izmjena projektne dokumentacije (zaboravljenih pozicija, neusklađenosti pozicija arhitekture i instalacija, nepotpunih crteža i detalja i sl.), dužan je da Naručiocu nadoknadi štetu koja nastane zbog navedenih propusta revizije u punom iznosu.

Izvršilac se obavezuje da na zahtjev Naručioca u roku od 5 dana, izvrši ponovnu reviziju projekta o svom trošku u slučajevima:

-ukoliko projekat nije usklađen sa stanjem na terenu;

-ukoliko Izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog grešaka i propusta Izvršioca u reviziji tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom.

Član 10

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor ako Izvršilac ne vrši reviziju preko imenovanih revizora i ovlašćenih lica u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako Naručilac neopravdano ne izvrši plaćanje u roku od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor ako Izvršilac nakon isteka ugovorenog roka i dostavljene urgencije od strane Naručioca, u ostavljenom roku ne dostavi izvještaj revizije. Ako se projekat dostavlja Izvršiocu na reviziju po drugi put, Naručilac ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Izvršilac u roku od 5 dana ne dostavi izvještaj revizije. O jednostranom raskidu ugovora Naručilac je dužan da obavijesti Izvršioca.

Član 11

Naručilac i Izvršilac će sporazumno raskinuti ugovor ako dođe do trajne obustave ili zabrane vršenja revizije.

Član 12

Za eventualne sporove u toku primjene ovog ugovora, ukoliko se ne budu mogli riješiti sporazumno, nadležan je sud u Podgorici.

Član 13

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38, stav 3 ZJN, ništav je.

Član 15

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 2 (dva) primjerka za Izvršioca i 4 (četiri) primjerka za Naručioca.

za IZVRŠIOCA

Izvršni direktor

Ilinka Petrović



za NARUČIOCA

hl. Izvršni direktor

Bajko Vučićević



