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1. Tehnički opis 
 
 

Ovim projektom obuhvaćeno je rešenje hidrotehničkih instalacija Saobraćajnica 
definisana koordinatama O91 i At30, i presjekom „H-H“. 

 
Kao osnova za izradu projekta korišćena je sledeća dokumentacija: 
- geodetska podloga 
- potrebni elementi iz glavnog projekta trase 
- Urbanističko-tehnički uslovi 
- Predmetni DUP. 
 

 
 

Prije izrade projekta detaljno su sagledani i proučeni svi relevantni čionici od značaja za 
odlučivanje kod usvajanja najpovoljnih tehničkih rješenja. Projekat je usaglašen sa 
saobraćajnim rješenjima, kao i ostalim postojećim i planiranim instalacijama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekat je urađen u skladu sa sljedećim zakonima i propisima: 

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 
19/2025 od 04.03.2025.godine) 

- Zakon o vodama ("Sl. list RCG", br. 27/2007 i "Sl. list CG", br. 
32/2011, 47/2011 - ispr., 48/2015, 52/2016, 2/2017 - dr. zakon, 
80/2017 - dr. zakon, 55/2016 - dr. zakon i 84/2018) 

-  Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Republike 
Crne Gore", br. 075/18 od 23.11.2018.godine) 

- Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. List CG", br 52/2016 i 73/2019) 

- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/2014 i 44/2018) 

-  Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za 
građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 
06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019) 
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 Tehničko rješenje 
 
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 
 

Atmosferske vode sa saobraćajnica prikupljaju se sistemom slivnika i cijevi. Položaj 
slivnika određen je prema nivelaciji saobraćajnice koja se odvodnjava. Sabirni kanali 
predviđeni su od korugovanih cijevi od polietilena, PEHD R, sa projektovanim profilima i 
padovima.  

Granični dozvoljeni padovi cijevi usvajani su prema sledećoj tabeli: 

 
Za odvođenje atmosferskih voda sa saobraćajnice projektovana je atmosferska 

kanalizacija sa zatvorenim kanalom od PEHD R korugovanih cijevi, nazivnih prečnika DN315, 
DN400 i DN500 mm. 

Kolektori imaju funkciju da prikupljene količine vode sa kolovoza transportuju do mjesta 
ispusta. Kolektori su dimenzionisani tako da imaju dovoljan kapacitet da propuste mjerodavni 
protok, a dodatni uslov koji se postavlja odnosi se na brzinu toka Vmax i ispunjenost proticajnog 
profila.  

Minimalne dimenzije su usvojene zbog potrebe za inspekcijom, čišćenjem i održavanjem 
kolektora. Minimalni unutrašnji prečnik cijevi glavnog kolektora iznosi DN 297 mm. 

Za djelimično ispunjen profil kolektora, najmanja brzina tečenja ne smije biti manja od 0.4 
m/s pri visini punjenja od 2 do 3 cm, dok za puni profil cijevi, najmanja brzina tečenja iznosi 
0.8 m/s. Najveća brzina se ograničava na 5m/s.  

Odabir prečnika cijevi izvršen je prema količini vode koju treba odvesti sa pripadajućeg 
slivnog područja, u svemu prema proračunu datom u numeričkom dijelu dokumentacije. 
Izgradnjom projektovane kanalizacije rešava se problem odvođenja atmosferskih voda sa 
zahvaćenog područja. 

Raspored slivnika je određen u skladu sa niveletom saobraćajnice. 
Predviđeno je da se kanali izvedu od polietilenski rebrastih kanalizacionih cijevi nosivosti  

SN8 projektovanog prečnika i padova, kako je prikazano na priloženim crtežima. 
Slivnička okna su predviđena od prefabrikovanih armirano betonskih cijevi unutrašnjeg 

prečnika 1 m. Snabdjevena su slivničkim rešetkama dimenzija 60x60cm i LG penjalicama na 
vertikalnom rastojanju od 30 cm, naizmjenično smaknute za po 5 cm od osovine otvora.  
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Kao mjerodavan intenzitet, usvaja se intenzitet kiše čije je tk=15min, a T=5godina, i iznosi 
i=264 l/s/ha. 

Vode sa saobraćajnica prikupljaju se preko jednog glavnog poteza kolektora. Glavni 
kolektor je projektovan tako da gravitira ka postojećoj atmosferskoj kanalizaciji. Prikupljene 
atmosferske vode se preko SL1-SL7 odvode do postojećeg slivničkog okna „SL7611“ za 
kojeg je predviđena i rekonstrukcija. Nadalje su vode odvedene u „SL7608“. Bitno je 
napomenuti da je hidrauličkim proračunom dobijen prečnik cijevi DN400, a pri proračunu u 
obzir uzeta i voda sa okolnih parcela, kao i sa saobraćajnice južno od zahvata, koja će se u 
skladu sa predmetnim DUP-om povezati na projektovanu saobraćajnicu. Usvojen je 
minimalan pad radi uklapanja na postojeće stanje. 

Obzirom na DUP-om planiranu namjenu urbanističkih parcela duž predmetne 
saobraćajnice, a kako je i zahtjevano projektnim zadatkom, projektom su predviđeni priključci 
na atmosfersku kanalizaciju za svaku od urbanističkih parcela. 

Kako uz saobraćajnice nisu predviđeni parkinzi nisu planirani ni separatori ulja i naftnih 
derivata. 
Prilikom vertikalnog vođenja trase cjevovoda, u najvećem dijelu nagib kolektora odgovara 
uzdužnom nagibu planiranog puta.  

U slučaju "kontra-pada", odnosno kada pad cjevovoda i trase nisu u istom smjeru, 
usvajani su minimalni nagibi cijevi. 

Širina rova je usvojena prema tabeli: 

 
Nakon izvršene montaže cijevi mora se pristupiti ispitivanju vodonepropusnosti. Bitno je 

napomenuti da se ispitivanje vodonepropusnosti sistema izvodi neposredno nakon ugradnje 
cijevi, prije zatrpavanje cijevi, jer svi spojevi moraju biti vidljivi, kako bi se omogućila kontrola 
istih. 

Ispitivanje i ocjena sistema odvodnjavanja mora se vršiti nakon polaganja i zatrpavanja 
cijevi kolektora, ali prije ugradnje završnog sloja asfalta.  
 

FEKALNA KANALIZACIJA 
 
Fekalna kanalizacija planirana je prema važećem DUP-u. U skladu sa DUP-om usvojena 

je prečnika DN200 i tako da gravitira ka postojećem kolektoru. Usvojene su PVC 
kanalizacione cijevi nosivosti SN8. 
Kako uslovima DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica nijesmo dobili podatke o postojećim 
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oknima fekalne kanalizacije, izlaskom na teren i uvidom na licu mjesta, izmjerena je dubina 
cijevi u istom (projektom okno označeno sa „RO POST.“).  
Bitno je napomenuti (projektni zadatak) i da kolektor fekalne kanalizacije neće biti u funkciji 
do izgradnje novog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.  

Obzirom na DUP-om planiranu namjenu urbanističkih parcela duž predmetne 
saobraćajnice, a kako je i zahtjevano projektnim zadatkom, projektom su predviđeni priključci 
na planiranu fekalnu kanalizaciju za svaku od urbanističkih parcela. 

 
VODOVOD 
Projektovan je vodovod od PEHD cijevi prečnika DN110 i vođen lijevom stranom trotoara 

u pravcu rasta stacionaža.. Na predmetnoj trasi planirano je otvaranje ukupno 2 vodovodna 
okna, a sve u skladu sa detaljima datim u grafičkom dijelu dokumentacije. Na trasi cijevi nije 
se javila potreba za formiranjem vazdušnog ventila i muljnog ispusta. U vodovodnim oknima 
ostavljena mogućnost povezivanja budućih korisnika na vodovodnu mrežu. Predviđena je 
ugradnja 2 nadzemna PP hidranta. 
Kako uslovima DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica nijesmo dobili podatke o postojećim 
vodovodnim oknima i fazoneriji u njima, izlaskom na teren i uvidom na licu mjesta, uspjeli 
smo otvoriti postojeći šaht i preuzeti određene podatke o istom. Slijede fotografije postojećeg 
okna:  
 
 
 
 
 



 
 

Nik Com d.o.o. Nikšić 
 

PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
  12 
 

 
                       
 
 
 
 
Obzirom da je u postojećem oknu zatečena fazonerija i cjevovod (slika 2) za koji 

nemamo neophodne podatke, projektom je predviđeno proširenje okna i ugradnja OP komada 
kojim bi se naš cjevovod povezao sa postojećim. Na taj način ne bismo ugrozili postojeći 
neevidentirani cjevovod. 

 
 
                                                                   Sastavila, 
 
      ___________________________ 
      Dr Ivana Ćipranić, dipl.inž.građ. 
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REKAPITULACIJA RADOVA 

 

 

 
 

 

  

      
1 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 24,933.18 €  

2 FEKALNA KANALIZACIJA 24,527.89 €  

3 VODOVOD 17,974.94 € 

      

  UKUPNO BEZ PDV-a 67,436.01 € 

  PDV 14,161.56 € 

  UKUPNO SA PDV-om 81,597.57 € 
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OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA 

IZVOĐENJE RADOVA 

 
 
Ovim tehničkim uslovima definisani su uslovi izvođenja građevinskih i ostalih radova koji će se 
obavljati prilikom izgradnje hidrotehničkih infrastrukturnih objekata u trupu predmetne 
saobraćajnice. 

Opšti uslovi 

Projekat 

Projekat za izvođenje građevinskih radova sastoji se iz tehničkog opisa, odgovarajućih 
proračuna, nacrta sa potrebnim detaljima i predmjerima radova. 
Na osnovu ovog projekta Investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži cjelokupne opreme 
predviđene ovim projektom pod važećim uslovima sa Izvođačem registrovanim za ovakvu vrstu 
posla. 
Prije početka radova izvođač je dužan da se detaljno upozna sa cjelokupnom projektnom 
dokumentacijom i prirodnim uslovima koji su zastupljeni na lokalitetima gdje će se izvoditi radovi, 
kako bi sve eventualne nejasnoće u pogledu projektnih rešenja bile na vrijeme otklonjene. 
Postavljanje cijevi i armatura se mora izvesti tako da u svemu odgovaraju ovom Projektu i 
uslovima proizvođača opreme, kao i u skladu sa važećim propisima i standardima. Svako 
odstupanje od projekta je dozvoljeno samo uz predhodnu saglasnost Projektanta i Investitora. 
Ukoliko izvođač ustanovi postojanje nekih nedostataka ili nesaglasnosti u projektu, kao i 
postojanje određenih prirodnih pojava koje na određen način utiču na data rješenja, a projektom 
nisu obuhvaćeni, dužan je da pravovremeno upozna Investitora. U tom slučaju Investitor će 
preduzeti odgovarajuće mjere za sprovođenje pojedinih korekcija i usklađivanja. 
Izvođač je dužan da na osnovu primljenog projekta od Investitora, razradi svoj elaborat 
organizacije i programiranja izvođenja radova sa svim potrebnim detaljima za radove koji se traže 
projektom i ovim tehničkim uslovima i da ga dostavi Investitoru na razmatranje. Tek nakon 
usaglašavanja Investitora sa pomenutim elaboratom, radovi na izgradnji objekta mogu početi.  

Standardi 

Izvođač je dužan da se pridržava jugoslovenskih standarda prema ”Katalogu jugoslovenskih 
standarda JUS” najnovijeg izdanja. Ukoliko za pojedine radove, proizvode i materijale ne postoji 
odgovarajući JUS može se primijeniti međunarodni, neki nacionalni ili industrijski standard s tim 
da je u osnovi u skladu sa jugoslovenskim standardima. 

Propisi 

Izvođač treba da se pridržava svih propisa koji su u vezi sa izvođenjem radova kao i sa 
proizvodima i materijalima koji će se primijeniti tokom gradnje, a koji su predmet ovih tehničkih 
uslova. 

Proizvodi i materijali 

Proizvodi i materijali vodoprivrednih infrastrukturnih objekata, a nabavlja ih izvođač, treba da su 
najboljeg kvaliteta i da su uopšte prihvatljivi za prvorazednu izradu i ugradnju. Investitor ima pravo 
da utvrdi koji su nabavljeni materijali zadovoljavajući, te da li su prihvatljivi za ovu namjenu. 
Svi proizvodi i materijali moraju biti uredno uskladišteni, zaštićeni i održavani u urednom i dobrom 
stanju. Sav suvišni materijal koji nije u upotrebi ili više nije potreban za izvođenje radova treba 
da je uredno uskladišten i složen tako da ne smeta odvijanju i napredovanju ostalih radova koji 
se izvode. Sav suvišni materijal treba ukloniti sa gradilišta kada to zatraži nadzorni organ ukoliko 
neće biti potreban kasnije za ostale radove koji predstoje. 
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Iskolčavanje objekata 

Investitor će uz projekat za izvođenje vodoprivrednih infrastrukturnih objekata blagovremeno 
predati Izvođaču pre početka izvođenja radova osnovne geodetske elemente. Primo-predaja 
osnovnih geodetskih elemenata, izvršiće se zapisnički. Osnovni geodetski elementi koje 
Investitor predaje Izvođaču su: 

• Oznaka početka i kraja trasa vodoprivrednih objekata sa vezom na najbliži stalni reper i 
trigonometrijsku tačku. 

• Oznake horizontalnih lomova trasa vodoprivrednih objekata sa vezom na najbliži stalni reper 
i trigonometrijsku tačku. 

• Oznaka osovina pojedinih objekata na trasi sa vezom na najbliži stalni reper i 
trigonometrijsku tačku. 

Sve preuzete osnovne geodetske elemente Izvođač je dužan da na pogodan način zaštiti od 
uništenja i propadanja i da iste čuva sve do završetka radova, odnosno predaje objekta 
Investitoru. Sva ostala geodetska snimanja potrebna za izvođenje radova na vodoprivrednim 
objektima kao i objektima koji se eventualno nalaze na trasi, Izvođač je dužan da izvrši o svom 
trošku. Izvođač je dužan da iskolči sve što je potrebno za izvođenje radova i biće odgovoran za 
sva mjerenja te treba da provjeri sve mjere i podatke prije početka radova i biće odgovoran za 
bilo koju grešku koja se pojavi njegovom krivicom. Prilikom kolčenja Izvođač treba da posveti 
pažnju da ostane na projektovanoj trasi u vlasništvu i pravima. Izvođač će biti odgovoran za 
bespravno diranje vlasništva susjeda u skladu sa odredbama uslova Ugovora sa Investitorom. 

Privremeni radovi 

Izvođač je dužan da o svom trošku izvede i održava sve potrebne privremene radove, tj. razne 
objekte i uređaje potrebne za normalno i efikasno izvođenje radova. Svi privremeni radovi treba 
da su izvedeni uz saglasnost Nadzornog organa.  
Izvođač treba da izvede privremene radove i izgradi privremene objekte koji obuhvataju pristupne 
gradilišne puteve, poljske sanitarne uređaje, prostorije, skladišta za proizvode i materijale, 
skladišta alata i građevinske mehanizacije, stanicu prve pomoći, privremene i zaštitne ograde, 
vezne oznake, barikade, ograničenje pristupa gradilištu, protivpožarnu opremu i slično, odnosno 
sve ono što je normalno potrebno izgraditi kod ovakvih i sličnih radova radi brzog i sigurnog 
odvijanja ugovorenih radova. Izvođač je takođe dužan da o svom trošku osigura dovod za 
snabdijevanje električnom energijom za motorni pogon i rasvjetu i instalacije dovoda vode. 
Prilikom izvođenja radova Izvođač mora da vodi računa da se ne oštete okolni objekti i da se ne 
oštete druge instalacije koje su već izvedene. Svaku učinjenu štetu namjerno, uslijed nedovoljne 
stručnosti ili uslijed nemarnosti Izvođač je dužan da nadoknadi Investitoru, odnosno da popravi 
kvar. 

Obračun i plaćanje 

Obračun i plaćanje izvedenih radova na vodoprivrednim objektima vršiće se po jedinici mjere koja 
je navedena za pojedinu vrstu rada. Plaćanje će se vršiti po ugovorenoj jediničnoj cijeni za 
odgovarajuću jedinicu mjere određene vrste rada. Pod jediničnom cijenom podrazumjevaju se 
svi troškovi Izvođača, to jest nabavka proizvoda i materijala potrebnih za ugradnju, a prema opisu 
u troškovniku radova. Takvi materijali, proizvodi i troškovi su: troškovi privremenih radova i 
objekata, troškovi uzimanja uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i materijala koje nabavlja Izvođač, 
te ispitivanja za potrebe izvođenja radova i ispitivanja izvršenih radova, troškovi svih obaveznih 
davanja i plaćanja, poreza, taksi i slično, troškovi pakovanja, osiguranja, utovara, pretovara, 
prevoza na gradilište, istovara sa uskladištenjem i dopremom na mjesto ugradnje kao i ugradnja 
nabavljenih proizvoda i materijala. 
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Isto tako u jediničnu cijenu treba uračunati troškove održavanja radova u svim fazama izvođenja 
kao i svih izvedenih radova na distributivnim cevovodima do konačne primopredaje Investitoru. 
Dakle, jedinična cijena za određeni rad je prodajna cijena tog rada po odgovarajućoj jedinici mjere 
sa nabavkom, o svom trošku, proizvoda i materijala, pripremanjem, ugrađivanjem, izvođenjem 
potrebnih privremenih radova i objekata te održavanjem obavljenog rada do konačne primo-
predaje Investitoru. Prema tome Izvođač nema prava na bilo kakve dodatne troškove i plaćanja 
ukoliko isti nisu posebno predviđeni ugovorom. 

Završetak radova 

Po završetku radova, zemljište na kome se nalazilo gradilište odnosno na kome su izvođeni 
radovi kao i izvedene radove treba ostaviti u čistom i urednom stanju prema uputstvima 
Nadzornog organa. Sav preostali materijal, građevinsku mehanizaciju i opremu, privremene 
radove i objekte treba ukloniti sa gradilišta, a površine na koje su bili postavljeni treba dovesti u 
prvobitno stanje ili u stanje koje odobri Nadzorni organ. Svi ovi radovi ne plaćaju se posebno jer 
su uračunati u jedinične cijene odgovarajućih pozicija i vrsta radova za koje su ovi privremeni 
radovi i objekti, mehanizacija i ostalo služili tokom izvođenja radova. 

Prethodni radovi 

Prije početka izvođenja glavnih radova, na određenom objektu odnosno vodoprivrednim 
objektima, potrebno je pored izvođenja raznih privremenih radova i objekata koje Izvođač izvodi 
o svom trošku, izvesti i određene prethodne radove koji su potrebni radi nesmetanog i normalnog 
izvođenja glavnih radova. Ovi radovi obuhvataju: obnavljanje operativnog geodetskog vlaka na 
terenu, iskolčavanje trasa objekata, istraživanje i obeležavanje podzemnih instalacija na terenu 
prije početka i u toku izvođenja radova u saradnji sa predstavnicima komunalnih radnih 
organizacija za vodovod i kanalizaciju, PTT, elektrodistribuciju, toplovod i gasovod. Zatim 
skidanje ograda oko postojećeg objekta sa dovođenjem istih u prvobitno stanje po završetku 
radova.  
Budući da se hidrotehnička infrastruktura predviđa u okviru projekta budućih saobraćajnica, 
prethodnih radova nema jer pripadaju projektu izgradnje saobraćajnica. 

Zemljani radovi 

Opšte 

Svi zemljani radovi dijele se na 7 kategorija zemljišta i to: 
I kategorija: rastresita, laka (meka) zemlja, tj. čist pijesak, nevezan šljunak, humus, finja , 
rastresita les i zemljište slično onom bez unutrašnje veze. Vrši se najnužnije otkopavanje i 
odbacivanje lopatom, a po potrebi (pomaže) i ašovom; 
II kategorija:  plodna zemlja, mekša zdravica i pjeskuša, laka pjeskovita glina – glinoviti pijesak, 
zbijeni pijesak i sitniji šljunak, tj. u zemljištu sa slabijom unutrašnjom vezom. Otkopavanje se vrši 
ašovom; 
III kategorija:  čvrsta i žilava zemlja, zdravica, grub poluvezan šljunak, utrinsko zemljište sa 
samcima i prirodno vlažna glina sa malim procentom pijeska. Otkopavanje se vrši ašovom i 
pijukom (kramponom, budakom, trnokopom i sl.); 
IV kategorija: stijene prelaznih formacija u raspadanju, laporoviti i umoviti škriljci, meki i 
raspadnuti krečnjaci, meki pješčari, konglomerati i brečije sa slabijom vezom filitima, mikišistima 
i bogatim liskunom, hlotizošistima i kvarcitnim škriljcima. Otkopavanje se vrši ćuskijama, 
klinovima, pijucima (krampovima) kao i povremeno eksplozivom; 
V kategorija: meka stijena (srednja čvrstoća), tj. čvrst pješčar, konglomerat, krečnjak, čvrsti 
vulkanski tufovi, škriljeviti gnajsevi kao i sve prsline jako ispresijecani masivnim stijenama itd. 
Razbijanje se vrši ćuskijom, klinovima, pijukom, uz povremenu upotrebu eksploziva (baruta); 
VI kategorija:  čvrsta ali krta stijena, tj. jedri masivni krečnjaci, mermeri, dolomiti, pješčari i 
konglomerati debelih slojeva i dobro cementirani; u većini magmatskih stijena, granatske, 
sijenitske i dioritske magme; u gnajsu, u uslojenim kvarcitima itd. Razbijanje se vrši samo 
eksplozivom (dinamitom); 
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VII kategorija: vrlo čvrsta i žilava stijena, tj. svježa bazična i ultrabazična magmatska stijena kao: 
granit, porfir, bazalt, kvarcit, dijabaz, piroksenit, mnogi gabri, neki dioriti, masivni amfiboligim, itd. 
Razbijanje se vrši samo eksplozivom (dinamitom). 
Tabela osobina zemljišta: 

Kategorija 
zemljišta 

Naziv zemljišta 
po 

kategorijama 

Alat koji se 
naročito 

upotrebljava 
za otkopavanje 

i razbijanje 

Koeficijent 
tovarenja/ privremeno 
povećanje zapremine 

Trajno 
povećanje 

zapremine u 
% 

samonikle 
zemlje 

I rastresita 
zemlja 

lopata 1,15 0-2 % 

II obična zemlja ašov 1,20 2-4 % 

III čvrsta zemlja teški ašov i 
pijuk 

1,25 3-5 % 

IV trošna zemlja pijuk i ćuskija 1,30 4-7 % i više 

V meka stjena barut 1,40 8-10 % i više 

VI čvrsta stjena dinamit 1,50 10-15 % i 
više 

VII vrlo čvrsta 
stjena 

dinamit 1,50 10-15 % i 
više 

Kategorije zemljišta ulaze u predračun po prethodnoj cijeni, ali njihove prave kategorizacije se 
utvrđuju tek prilikom izvršenja radova. Prije nego što počne kopanje, moraju se snimiti profili radi 
obračuna. 
Kada se radi o iskopu pozajmišta, određuje se kako da se vrši otkopavanje da bi iskop imao 
pravilnu figuru. Prvenstveno se koriste pozajmišta sa najmanjom daljinom transporta. 
Obračuni za otkopanu zemlju se vrše prema ranije snimljenim profilima, pošto se nivelisanjem 
utvrdi da je otkop izvršen na potrebnu dubinu. 
Zemljani radovi obuhvataju sve vrste iskopa za cjevovode i iskop i dokopavanje rovova za 
polaganje cijevi, izradu posteljice, zatrpavanje rovova iskopanom zemljom ili šljunkovitim 
materijalom nakon montaže i izgradnje objekata. U zemljane radove takođe spada zaštita iskopa 
i radova tokom izvođenja radova. Zemljani radovi će se izvoditi prema odgovarajućim projektima. 
Prilikom izvođenja zemljanih i ostalih radova Izvođač je dužan da se pridržava odgovarajućih 
propisa. U ovom poglavlju u daljem tekstu navodimo uslove za prokopavanje javnih površina radi 
izgradnje i opravke vodoprivrednih objekata na području grada i Izvođač je dužan da se istih 
strogo pridržava prilikom izvođenja radova. 

 

Iskopi 

Iskopi koji će se izvoditi mogu biti iskop i dokopavanje rovova za cjevovode, kanale kao i drugu 
vrste iskopa koje se mogu pojaviti tokom izvođenja radova. Nakon uklanjanja svega što je 
potrebno, raščišćavanje zemljišta i iskolčavanje trase treba započeti s iskopom prema kotama i 
mjerama u projektu ili u nacrtima, odnosno eventualno prema drugim uputstvima datim pismeno 
od strane Nadzornog organa. Na mjestima gdje se naiđe na neprikladno zemljište, koje Nadzorni 
organ smatra nepogodnim, iskop će se izvoditi ispod kota navedenih u projektu, a prokopani 
prostor će se zapuniti odgovarajućim materijalom prema uputstvu Nadzornog organa. Iskopani 
materijal koji Nadzorni organ proglasi kao nepodesan kao i višak iskopanog materijala koji 
prestaje nakon zatrpavanja rovova i sličnih radova označiće se kao višak iskopa. Izvođač je 
dužan da sav višak iskopa utovari u vozila i odveze na za to određenu deponiju. 
Po pravilu iskopi će se izvoditi gdje god je to moguće, odgovarajućom građevinskom 
mehanizacijom. 
Vrsta iskopanog materijala: 
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a) "Zemljani materijal" je grupni naziv za sve vrste iskopa koji se mogu vršiti mašinski ili 
ručno bez miniranja (osim rada na iskopu sa pikhamerom). 

Odstranjivanje pojedinih kamenih samaca manjih od 1 m3, a u okviru ovog materijala ne plaća se 
posebno. Ovaj iskop spada prema kategorizaciji iskopa (po Stinyu) u II-IV kategoriju. 

b) Pod grupom "stijene" podrazumjeva se iskop koji se vrši mašinski ili ručno ali uz 
sistematsko miniranje. Pod sistematskim miniranjem podrazumevamo iskop kod 
kojeg je potrebno minimum 1,0m dužine bušotine na 1 m3, ili minimum 0,5 kg amonita 
br. 2 na 1 m3 iskopa. Ovaj iskop spada prema kategorizaciji iskopa u IV - VI kategoriju. 

Kod iskopa rovova Izvođač je dužan da vodi računa o pokosu bočnih strana kako ne bi došlo do 
nepotrebnog obrušavanja zemlje u već iskopani prostor. Pokos bočnih strana treba da je u skladu 
sa geomehaničkim osobinama i vrstom zemljišta u kome se vrši iskop i propisima o higijensko-
tehničkoj zaštiti prilikom izvođenja ovakvih radova. 
Iskop u svemu mora biti izvršen tačno prema dimenzijama u projektu. Dozvoljava se tolerancija 
od +2cm i -2cm po podužnom profilu, a +5cm do -5cm u poprečnom smislu. U slučaju da Izvođač 
radova ne postigne tražene tolerancije dimenzije iskopa, one će se po nalogu i rješenju 
nadzornog organa dovesti u red na trošak Izvođača radova. Ukoliko se iskop izvrši unutar ovih 
tolerancija, kod plaćanja se neće ništa dodavati ni odbijati i plaćanje će biti izvršeno prema 
projektovanom profilu. 
Prilikom izvođenja zemljanih radova kao i ostalih radova Izvođač je dužan da iste zaštiti od 
podzemnih, nadzemnih i ostalih voda koje se mogu pojaviti, izradom privremenih objekata, 
crpljenjem vode ili na neki drugi pogodan način. Odbrana od voda tj. izrada privremenih radova i 
objekata, crpljenje voda i slični radovi ne plaćaju se posebno ukoliko isti nije posebno iskazan u 
troškovniku radova za pojedini vodoprivredni objekat. 
U troškovniku radova za svaku vrstu odnosno poziciju iskopa navedena je odgovarajuća 
kategorija zemljišta u kome se izvodi iskop. 
Količine pojedinih vrsta i kategorija iskopa prikazane su na osnovu podataka iz projekta, a 
obračun i plaćanje će se vršiti na osnovu stvarno utvrđene kategorije zemljišta tokom izvođenja 
radova. Utvrđivanje kategorije zemljišta u kojoj se izvodi iskop vršiće  Nadzorni organ nakon 
izvršenog iskopa na određenom objektu. 

 

 

Iskop građevinskih jama 

Iskop građevinskih jama izvodiće se prema odredbama  ovih uslova koji su navedeni u 
prethodnom tekstu ovih tehničkih uslova. Iskop jama uglavnom je u širokom otkopu i dubine do 
2 m; 2 do 4 m; 4 - 6m i 6 – 8 metara, kakav slučaj već bude. Iskopani materijal se odlaže sa 
strane iskopanog rova najmanje 2,0 m od ivice rova radi kasnijeg zatrpavanja ili odvozi na 
određenu deponiju, kako je opisano u konkretnoj stavci. 
Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 iskopanog rova ovisno od širine i dubine istog kao i od 
grupe zemljišta u kome je iskop izvršen. Jediničnom cijenom iskopa građevinske jame 
obuhvaćeni su svi radovi koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa, a nisu posebno navedeni u 
troškovniku radova. 

Iskop rovova 

Iskop rovova na trasama vodoprivrednih objekata izvodiće se prema odredbama  ovih uslova koji 
su navedeni u prethodnom tekstu ovih tehničkih uslova. Iskopani materijal se odlaže sa strane 
iskopanog rova najmanje 1 m od ivice rova radi kasnijeg zatrpavanja rovova ili radi odvoza na 
određenu deponiju. Druga strana rova "rezervisana" je za deponovanje cijevnog materijala, po 
pravilu sav materijal koji se ugrađuje, cijevi, fazonski komadi i drugo, moraju biti kompletirani na 
trasi prije kopanja rova. 
Ako se cjevovod polaže pored puta bilo u urbanim sredinama, ili magistralnim putevima, onda se 
prije bilo kakvih radova na cjevovodu mora pripremiti teren za saobraćajnice (nivelacija sanacija 
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klizišta i sl.) i poslije tako pripremljenog terena mogu se izvoditi radovi na cjevovodu. 
Ukoliko se instalcije izvode u nasipu onda prije polaganja mora se ispitati zbijenost tj. modul 
stišljivosti. On mora da odgovara zbijenosti za puteve i tek poslije dokaza može se pristupiti 
montaži. 
Na dionicama gdje su dubine iskopa veće, kao i na onim dionicama gdje postoji bojazan da može 
doći do obrušavanja kanala, neophodno je izvršiti podgrađivanje rova. 
Podgrađivanje mora biti takvo da ispunjava uslove Zakona o zaštiti na radu, odnosno mora biti 
100% bezbjedno po život radnika koji rade u rovu. 
Ukoliko se desi da se iskop kanala vrši u zoni drugih instalacija (elektro, PTT, toplovod, gasovod 
i dr.) pa njihove trase iz bilo kojih razloga nisu definisane mora se utvrditi položaj tih instalacija. 
Položaj instalacija ako nema drugog načina utvrdiće se otkopavanjem tzv. "šlicovanje" , kada se 
utvrdi položaj instalacije za koje se ranije "nije znalo" izvođač radova je dužan da snimi instalacije, 
napravi geodetski snimak i takav snimak dostavi nadležnoj organizaciji koja vrši održavanje tih 
instalacija. 
Izvođač radova ne smije pristupiti iskopu rova, ako nije siguran da predmetna trasa nije potpuno 
"čista" bez prethodne provjere tj. "šlicovanjem". 
Ukoliko se desi da Izvođač prekopa rov, odnosno (da je niveleta dna kanala dublja od predviđene 
po projektu), neophodno je da se izvrši nasipanje i nabijanje do potrebne zbijenosti. Kada se 
dokaže da podloga odgovara potrebnim uslovima pristupa se montaži. 
Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 iskopanog rova ovisno od širine i dubine istog kao i od 
grupe zemljišta u kome je iskop izvršen sa odbacivanjem iskopanog materijala najmanje 1 m od 
ivice rova. Jediničnom cijenom iskopa rovova obuhvaćeni su svi radovi koji su vezani za ovakvu 
vrstu iskopa a nisu posebno navedeni u troškovniku radova. 

Dokopavanje rovova 

Dokopavanje rovova na trasama vodoprivrednih objekata izvodiće se na onim mjestima gdje su 
takva dokopavanja potrebna radi montažnih radova prilikom polaganja cijevi i armatura. 
Dokopavanje može biti bočno u širini i u dubini, kakav slučaj bude. Iskopani materijal se odlaže 
sa strane rova najmanje 1 m od ivice iskopanog rova radi kasnijeg zatrpavanja istog odnosno 
radi odvoza na određenu deponiju. 
Obračun i plaćanje vršiće se  po 1 m3 dokopavanja rova. Jediničnom cijenom dokopavanja rovova 
obuhvaćeni su svi radovi koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa a nisu posebno navedeni u 
troškovniku radova. 

Dodatak za otežan rad 

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova na trasama objekata na pojedinim delovima trase mogu se 
pojaviti otežani uslovi za izvođenje radova. To su slučajevi kada se radovi izvode u mokrom i 
raskvašenom zemljištu, na delovima trase kada se naiđe na podzemne instalacije, u slučajevima 
kada je normalan iskop otežan radi razupirača i slični slučajevi. U ovakvim slučajevima Izvođač 
ima pravo na dodatak za otežane uslove rada pri iskopu. Sve ovakve slučajeve utvrđuje i 
odobrava Nadzorni organ na osnovu pismenog zahteva Izvođača. 
Obračun i plaćanje vrši se po 1 m3 izvedenog iskopa ili dokopavanja rovova bez obzira na širinu 
i dubinu rova kao i bez obzira na grupu zemljišta u kojoj je izvršen iskop pod otežanim uslovima, 
a na osnovu uvida i odobrenja Nadzornog organa. Jediničnom cijenom za otežane uslove 
prilikom iskopa i dokopavanja rovova obuhvaćeni su svi troškovi i radovi koji su vezani za ovakve 
slučajeve a nisu posebno navedeni u troškovniku radova. 

Ravnanje i planiranje dna rova ili građevinske jame 

Po završenom iskopu rova ili jame, a prije početka radova na betoniranju ili montaži cijevi treba 
izvršiti ravnanje i planiranje dna prema mjerama uzdužnog profila ili kotama u projektu. 
Iskopani materijal treba izbaciti iz rova ili jame na određenu udaljenost zatim isti ako je višak 
iskopa odvesti na deponiju.  

Ravnanje dna se izvodi isključivo ručno sa tačnošću  3 cm.  

Po završenom ravnanju vrši se planiranje dna rova ili građevinske jame sa tačnošću 1 cm. 
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Obračun i plaćanje vrši će se po 1 m2 isplaniranog dna rova ili jame širine do 1 ili preko 1 m, 
kakav slučaj već bude i kako je to navedeno u konkretnoj stavci. Jediničnom cijenom su 
obuhvaćeni i svi ostali radovi i troškovi koji se normalno javljaju kod izvođenja ovakvih objekata, 
kao i druge podradnje ili pomoćne radnje koje su navedene u opisu konkretne pozicije. 
   

Razupiranje rovova  

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova vodoprivrednih objekata može se na pojedinim delovima 
pojaviti potreba razupiranja bočnih strana rovova usled lošeg geološkog sastava zemljišta. 
Ukoliko se takav slučaj pojavi Izvođač je dužan da o tome pismeno obavesti Nadzornog organa. 
Kada Nadzorni organ razmotri prijavljeni slučaj i odobri razupiranje, Izvođač je dužan da izvede 
to razupiranje pogodnim sredstvima i materijalom. Razupiranje treba izvesti na takav način da 
razupirači ne ometaju normalno odvijanje radova. Po završetku radova u rovu prilikom 
zatrpavanja, razupirače treba postupno skidati i vaditi uporedo sa napredovanjem zatrpavanja, 
kako ne bi došlo do naglog obrušavanja zemlje u rov i u vezi sa tim do oštećenja izvedenih 
objekata. Rastavljene i izvađene razupirače treba odneti sa gradilišta odnosno sa mesta na trasi 
gde su isti bili upotrebljeni. 
Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m2 razupiranja rova bez obzira na dubinu rova. Obračunava 
se svaka strana rova posebno. Izvođaču će se platiti 50% jedinične cijene za razupiranje prilikom 
postavljanja razupiranja a ostatak od 50% nakon skidanja istih po završetku radova a po 
odobrenju Nadzornog organa da se  mogu skinuti razupirači. Jediničnom cijenom za razupiranje 
rovova obuhvaćeni su svi troškovi i radovi koji su vezani za ovakve slučajeve a isti nisu posebno 
navedeni u troškovniku radova. 

Crpljenje vode 

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova kao i ostalih radova na trasama cjevovoda ili lokalitetu 
građevinskih jama može se pojaviti podzemna voda koju treba na pogodan način odstraniti 
crpljenjem radi nesmetanog odvijanja radova. Ukoliko se ovakav slučaj pojavi Izvođač je dužan 
da o tome obavijesti Nadzornog organa. Kada Nadzorni organ razmotri prijavljeni slučaj i odobri 
crpljenje vode Izvođač je dužan da na takvom mjestu postavi uređaj ili uređenje za crpljenje vode 
sa svim potrebnim instalacijama. Crpljenje vode treba izvoditi na takav način da se iscrpljena 
voda ne vraća na mesto odakle se crpi ili da se odliva na ostale djelove trase. Izvođač treba da 
postavi onoliki broj crpnih uređaja koji će uspješno da snize nivo vode i odstrani vodu sa mesta 
gdje se ista pojavi tako da se radovi u toku mogu normalno izvoditi. 
Izvođač može odstraniti uređaj ili uređaje za crpljenje vode po završetku radova za koje je isto 
bilo potrebno ili po odobrenju Nadzornog organa kada isti utvrdi da nema više potrebe za 
crpljenjem vode. 
Ukoliko crpljenje vode nije predviđeno kao sastavni dio stavke koja se izvodi, obračun i plaćanje 
vršiće se po 1 satu efektivnog rada jednog uređaja za crpljenje vode kapaciteta od 5 do 25 l/s 
odnosno 1500 l/min bez obzira na visinu odnosno dubinu crpljenja vode. Jediničnom cijenom za 
crpljenje vode obuhvaćena je doprema i postavljanje uređaja za crpljenje vode, sa svim 
potrebnim instalacijama, rad uređaja za vreme crpljenja vode sa rukovaocem uređaja, 
rastavljanje i otprema uređaja sa instalacijom nakon završenih radova ili odobrenja Nadzornog 
organa, kao i svi troškovi i radovi koji su vezani za ovakvu vrstu radova, a isti nisu posebno 
navedeni u troškovniku radova.  

Zatrpavanje i deponovanje 

Zatrpavanje rovova treba izvršiti nakon što su položene cijevi i objekat pregledan, ispitan i nakon 
označavanja mjesta cjevovoda. Materijal za zatrpavanje mora biti propisani materijal ovisno od 
mjesta gde se zatrpavanje izvodi odnosno u skladu sa odredbama uslova za prokopavanje javnih 
površina radi izgradnje i opravke podzemnih instalacija i uređaja na području grada a koji su 
navedeni u ovim tehničkim uslovima u tački 1. 
Iskopani materijal se deponuje privremeno sa strane rova ili na određenim privremenim 
deponijama ukoliko će isti koristiti za zatrpavanje rovova. Višak iskopanog materijala preostao 
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nakon zatrpavanja utovara  se u vozila i odvozi na određenu deponiju. 

Zatrpavanje rovova pijeskom 

Nakon polaganja cijevi na pripremljenu posteljicu i ispitivanje cjevovoda, cijevi se zatrpavaju 
pijeskom u sloju odgovarajuće debljine iznad tjemena cjevi. Treba upotrijebiti čist pijesak bez 
štetnih primjesa, otpadaka, krhotina kamena i slično. Nasuti pijesak se nabija lakim nabijačem 
do potrebne zbijenosti. 
Obračun i plaćanje će se vršiti po 1 m3   nabavljenog, dopremljenog, razastrtog i nabijenog pjeska. 
Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i troškovi koji su vezani za nabavku i razastiranje 
pjeska a nisu posebno navedeni u troškovniku radova. 

Zatrpavanje rovova zemljom 

Zatrpavanje rovova iskopanim zemljanim materijalom izvešće se u skladu sa odredbama uslova 
za prokopavanje javnih površina radi izgradnje podzemnih instalacija i uređaja na području grada 
tj. na svim onim mjestima gdje se ne zahtijeva izgradnja ,,DONJEG NOSEĆEG SLOJA”. Za 
zatrpavanje rovova treba upotrijebiti iskopani zemljani materijal kojeg je odobrio Nadzorni organ 
za tu svrhu. 
Prilikom zatrpavanja rovova treba prvo razastrti i nabiti finiji materijal iz iskopa. Zatrpavanje se 
nastavlja u slojevima debljine od 15 do 30 cm po cijeloj širini rova sve dok se ne dostignu 
projektom predviđena visina zatrpavanja.  
Nasuti materijal treba nabijati tako da se postigne 95% na djelovima rovova sa donjim nosećim 
slojevima i 85% u rovovima bez donjih nosećih slojeva, maksimalna gustina uz optimalnu 
vlažnost prema standardu  JUS U. B.  1. 045.  
Mehaničku zbijenost treba postići pneumatskim nabijačem osim prvog dijela rova oko položenih 
cijevi. Na ovom prvom dijelu nabijanje treba izvoditi ručnim nabijačima. 
Ispitivanje zbijenosti treba da dokaže da li zatrpavanje rovova iskopanim  zemljanim materijalom 
odgovara postavljenim zahtjevima  i  izvršiće se na mjestu koje odredi Nadzorni organ. Ako 
rezultati ispitivanja ne zadovoljavaju u tom slučaju treba izvršiti i iskop nasutog materijala i ponovo 
nabijati dok sa ne postigne zahtijevana zbijenost. 
Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 zatrpanog rova iskopanim zemljanim materijalom 
odgovarajuće zbijenosti. 
Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i troškovi koji su vezani za ovakvu vrstu radova a 
nisu posebno navedeni u troškovnicima radova. 

Utovar i odvoz na deponiju 

Sav višak iskopanog materijala koji je preostao nakon zatrpavanja rova ili nakon drugih radova 
treba utovariti na vozila i odvoziti na deponiju koju će odrediti Nadzorni organ. 
Obračun i plaćanje vršiće se po m3 utovarenog, preveženog i deponovanog viška iskopa bez 
obzira kojoj grupi odnosno vrsti zemljišta pripada. Količina viška iskopa se utvrđuje razlikom 
količine iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju od koje se odbija količina istog tog 
materijala upotrebljenog za zatrpavanje rovova i druge radove takođe mjere na sraslom stanju. 
Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi ostali radovi i troškovi koji se normalno javljaju kod ovakvih 
radova. 

Betonski radovi 

Osnovni materijali 

Osnovni sastavni djelovi za spravljanje betona (agregat, cement i voda) treba da zadovolje uslove 
koji su propisani u PBAB i odgovarajućim JUS standardima. 
Agregat treba biti čist i ne smije da sadrži štetnih sastojaka preko granica škodljivih za beton.  
Kod rasuđivanja o granulometrijskom sastavu agregata polazi se od toga da on ima uticaja na 
potrebnu količinu cementa, potrebnu količinu vode i na obradljivost betona. Vodeći računa o ova 
tri parametra i samoj građevini preporučuje se da sastav agregata po krupnoći zrna bude takav 
da se njegova kriva prosijavanja nalazi između krivih prosijavanja A i B po našim propisima za 
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zrna 0 - 32 mm, i to bliže liniji B (Fulerovoj) nego liniji A da bi se sa sigurnošću zadržao jednak 
granulometrijski sastav beton se spravlja samo od separisanog agregata. 
Za izradu betona treba upotrijebiti portland cement PC350 ili PC450, što treba odrediti 
prethodnim probama. Ovaj cement u svemu treba da zadovoljava uslove kvaliteta određene 
propisima i standardima. 
Za spravljanje betona može se upotrijebiti voda koja ne djeluje štetno na proces očvršćavanja 
betona. Voda koja se koristi za piće može se uvijek bez daljeg ispitivanja upotrijebiti za spravljanje 
betona. U sumnjivim slučajevima vodu za spravljanje betona treba ispitati u duhu propisa i 
standarda. 
Beton treba da odgovara osnovnim uslovima JUS. Poseban uslov je kompaktnost i otpornost na 
mraz. Sav beton u principu treba ugraditi mehanizovano uz pogodno odabranu i pripremljenu 
organizaciju rada. Njegovanje i održavanje betona treba provesti najmanje 7 dana nakon 
ugradnje po odgovarajućim propisima.  

Prethodne probe, razmjere miješanja, spravljanje i transport betona 

Na osnovu odabranog granulometrijskog sastava agregata i vrste cementa, treba proračunom ili 
na osnovu iskustva odrediti razmjeru miješanja, tj. potrebnu količinu vode, cementa i agregata. 
Nakon toga treba izraditi probna tela pomoću kojih će se ustanoviti da li se odabranim 
granulometrijskim sastavom agregata, vrstom cementa i omjerima miješanja može dobiti beton 
traženih osobina. Pošto promjena jednog od ovih parametara, zahtijeva i promjenu ostalih , to se 
zapisnički mora konstatovati sa kakvim granulometrijskim sastavom agregata, vrstom cementa i 
razmjerama miješanja su izrađene prethodne probe. Ispitivanje probnih uzoraka treba da vrši za 
to kvalifikovana institucija koja će se izabrati uz saglasnost Nadzornog organa. 
Sastav betona se određuje prema zahtijevanim osobinama betona. U svim slučajevima to su 
dovoljna obradljivost svježeg betona i dovoljna čvrstoća na pritisak očvrslog betona. 
Pored toga za ovu vrstu objekata zahteva se da beton bude vodonepropustan.  
Prema tome, prethodnim probama treba ustanoviti da li je sveži beton dovoljno obradljiv i da li 
očvrsli beton nakon 28 dana ima zahtijevanu čvrstoću na pritisak i da li je vodonepropusan. 
Vodonepropusan beton mora zadovoljiti sljedeće uslove: 

• da je vodocementni faktor manji od 0,6 

• da je količina cementa veća od 350 kg/m3 betona sa dovoljnom količinom finih čestica 
agregata 

• da je konzistencija slabo plastična 

• da se sveži beton može potpuno zbiti 

• da ne dođe do segregacije prilikom transporta i ugradnje 

• da je beton dovoljno vremena njegovan.  
Svježi beton mora biti dovoljno obradiv, jer se bez toga neće postići ni tražene osobine očvrslog 
betona, tj. čvrstoća na pritisak i da je vodonepropusan. 
Za sveži beton kažemo da je dovoljno obradiv ako su zadovoljena sledeća dva uslova : 

• da se sa predviđenim sredstvima za zbijanje može bez velikog napora potpuno zbiti 

• ako od njegove izrade pa do očvršćavanja neće doći do razjedinjavanja svježe betonske 
mase prilikom transporta i ugrađivanja. 

Ukoliko je konzistencija betona kruća, to je potreban veći napor za zbijanje. Stoga se preporučuje 
da konzistencija betona bude plastična, i to bliža mekoj nego krutoj konzistenciji. Ovo znači da 
potrebnu količinu vode treba odabrati tako da se postigne tražena konzistencija betona. Jasno je 
da se vodocementni faktor ne sme mjenjati, što znači da će se pri izradi betona količina vode i 
cementa povećati. 
Postoji dve vrste segregacije betona. Jedna je kad krupnija zrna teže da se izdvoje iz mješavine, 
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što se obično dešava kod mršavih betona i pri izvesnim granulometrijskim sastavima, pogotovu 
ako su suvlji. Dodatak vode će u tom slučaju biti od koristi jer će povećati kohezivost mješavine. 
Druga se javlja naročito kod žitkih betona i manifestuje se izdvajanjem cementnog mlijeka iz 
mješavine. U vezi ovog se preporučuje sljedeće: 

• u betonu mora biti toliko maltera da se krupna zrna koja su tim malterom obavijena ne 
mogu odvojiti od ostale mase betona prilikom transporta i ugrađivanja 

• malter mora imati toliko finih čestica da se ne može razmiješati 

• sadržaj finih zrna agregata 0/0,2 skupa sa zrnima cementa ima odlučujući uticaj na dobru 
unutrašnju povezanost svježe betonske mase i sprečavanje odvajanja krupnih zrna, vode 
i najsitnijih djelića od te mase 

• količina finih zrna ( cement + agregat 0/0,2 ) u 1 m3 betona treba da iznosi cca 400 kg. 
Doziranje komponenti : 

• cement se mora dozirati sa tačnošću 3% prema težini, 

• agregat se mora dozirati sa tačnošću 3% prema težini, 

• voda se mora dozirati sa tačnošću 3% prema težini. Pri tome voditi računa da se dio vode 
u mješavinu unosi vlažnim agregatom, a drugi dio se dodaje. 

Dodaci betonu: Za spravljanje betona mogu se upotrijebiti samo dodaci za koje je atestom izdatim 
od strane ovlaštene stručne organizacije potvrđeno da imaju deklarisana svojstva i da se 
njihovom upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i armature. 
Na gradilištu uvek postoji težnja da se beton izmiješa što prije, pa je potrebno znati koliko je 
minimalno potrebno da se dobije ujednačeno izmiješan beton. Vrijeme miješanja kod uobičajenih 
miješalica ne bi trebalo da je manje od 1,5 - 2 minuta.  
Transport betona od fabrike do mjesta ugradnje vrši se automikserima sa laganim okretanjem 
miješalice u toku vožnje. 

Ugradnja i njegovanje betona 

Prije početka ugradnje betona treba detaljno pregledati skelu, oplatu i postavljenu armaturu. 
Betoniranje ne sme početi dok stručno lice ne pregleda postavljenu armaturu i upisom u dnevnik 
konstatuje da je armatura postavljena po projektu. 
Neispravnim načinom punjenja oplate može doći do segregacije betona, pa se ovom mora 
pokloniti dužna pažnja. Posebnu pažnju treba posvetiti redosledu betoniranja. 
Izvođač je dužan da zavisno od svoje tehnologije betoniranja napravi plan prekida betoniranja i 
isti dostavi projektantu ili nadzornom organu na saglasnost.  
Da bi se što više smanjio uticaj stezanja, betoniranje vršiti u sekcijama. Između već izbetoniranih 
sekcija može se betonirati tek  nakon što je okolni beton star 7 dana.  
Svako mjesto nastavka mora biti dobro očišćeno, a betoniranje nastavljeno pažljivo odabranim 
betonom sa više pijeska i cementa što stvara bolju vezu sa starim betonom i olakšava dalje 
ugrađivanje betona. Ne smije se polivati stari beton cementnim mlijekom prije nastavljanja. 
Beton u pravilu treba ugraditi neposredno nakon miješanja, a fabrički beton odmah nakon 
njegovog dolaska na gradilište. Samo u izuzetnim slučajevima beton smije izvesno vrijeme ostati 
neugrađen. 
Pri suvom i toplom vremenu beton može ostati neugrađen najviše ½ sata, a pri hladnom i vlažnom 
vremenu najviše 1 sat. Za to vrijeme beton mora biti zaštićen od štetnih vanjskih uticaja, a prije 
ugradnje mora se ponovo izmešati. 
Beton u svakom slučaju treba ugraditi prije njegovog očvršćavanja. Visoke temperature 
ubrzavaju očvršćavanje betona, a naročito kod visokovrijednih cemenata.  
Zato se zahtijeva da temperatura svježeg betona ne smije preći 30°. 
Svježi beton treba po unošenju u oplatu što je moguće više zbiti tako da se iz njega istjera sav 
vazduh, a zrnca smjeste u što kompaktniji položaj. Zbijanje treba izvršiti vibriranjem betonske 
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mase pervibratorima, a tanjih presjeka sa tanjim iglama ili oplatnim vibratorima. Preveliko 
vibriranje je štetno i zato vibriranje može vršiti samo za to osposobljen radnik- betonirac. 
Ako dođe do cijeđenja ili isparavanja vode iz betona prije njegovog dovoljnog očvršćavanja, to 
može prouzrokovati poremećaj u procesu hidratacije, pa beton neće prema svom sastavu postići 
odgovarajuću čvrstoću i gustinu. Pored toga može doći do neravnomjernog stezanja betona, 
odnosno pojave sopstvenih zatežućih napona i naprslina. 
Zbog toga beton mora biti zasićen vodom od njegove izrade do njegovog očvršćavanja. Za svaku 
vrstu građevine njegovanje betona mora da traje najmanje 14 dana. Održavanje betona u stanju 
potpune zasićenosti može se postići vlaženjem slobodnih površina betona pomoću prskalica, 
najbolje je lagano stalno vlaženje raspršenim kapljicama. Treba izbjegavati naglo hlađenje 
zagrijanih betonskih površina sunčanom toplotom ili hidratacionom toplinom, kao i vlaženje jakim 
mlazom vode još nedovoljno očvrslog betona. 
Skela i oplata se mogu skinuti tek kada se uvjeri da je beton dostigao dovoljnu čvrstoću na 
pritisak, odnosno da se skidanjem skele i oplate ne mogu napraviti nikakvi poremećaji. 

Ispitivanje betona 

Ispitivanje kvaliteta ugrađenog betona treba da se provede sukcesivno u toku ugradnje. 
Ispitivanje probnih uzoraka treba da vrši za to kvalifikovana institucija koja će se izabrati uz 
saglasnost Nadzornog organa. Tri probne kocke za ispitivanje čvrstoće betona na pritisak će se 
uzimati za svakih 30 m3 ugrađenog betona i za svaku marku betona, te jedno ispitno tijelo na 
vodonepropusnost. Na kockama obavezno naznačiti datum izrade, broj i oznaku uzorka, mjesto 
ugradnje u konstrukciju. Ispitivanje čvrstoće na pritisak probnih kocki treba vršiti nakon 7 i nakon 
28 dana od dana ugradnje.  

Montažni radovi 

Uvod 

Montažni radovi obuhvataju preuzimanje proizvoda i materijala koje Investitor nabavi za potrebe 
izgradnje hidrotehničkih instalacija, a na osnovu ponudbene dokumentacije: nabavka cjevi, 
fazonskih komada i armatura. Proizvode i materijal za koje Investitor obezbijedi sredstva plaćanja 
Izvođač će preuzeti od izabranog isporučioca tih proizvođača i materijala. Ostali proizvodi i 
materijali koji su potrebni za montažne radove, a nisu ovim tehničkim uslovima i troškovnicima 
radova navedeni da se preuzimaju, Izvođač je dužan da iste nabavi i ugradi o svom trošku. 
Izvođač će preuzimati ponude materijale za organizaciju gradilišta, odnosno one materijale kakav 
slučaj bude bio. Montažnim radovima je dalje obuhvaćen prenos, spuštanje u rovove ili u okna 
proizvoda i materijala, montaža i ugradnja, zaptivanje, ispitivanje na probni pritisak i ispiranje i 
dezinfekcija cjevovoda prije puštanja u pogon. Montažnim radovima su obuhvaćeni i svi oni 
radovi koje treba izvesti radi normalnog rada sistema za atmosferske vode. 

Montaža kanalizacionih cijevi  

Ovo uputstvo važi za polaganje cjevovoda od korugovanih plastičnih cijevi (PEHD sa profilisanim 
spoljnim omotačem i glatkim unutrašnjim zidovima) koje su položene u zemlju i koje su 
namjenjene za kanalizaciju. 
Osnovne osobine sistema izgrađenog od rebrastog polietilena su: 

• veća otpornost na gnječenje 

• dugotrajnost sistema 

• velika otpornost na udarce 

• otpornost na hemikalije 

• do 50% lakse od klasičnih cijevi 

• otpornost na seizmičke uticaje 
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• jednostavno rukovanje i brza montaža 

• svijetla unutrašnjost. 
Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalifikovani za polaganje 
pomenutih cjevovoda pod nadzorom stručnjaka. Prilikom polaganja treba se pridržavati propisa 
o zaštiti na radu i drugih važećih propisa.  
 Transport i skladištenje 
Cijevi od korugovanog polietilena i spojne elemente potrebno je transportovati odgovarajućim 
vozilima i utovarivati i istovarivati pod stručnim nadzorom. Prilikom transporta cijev treba položiti 
na što veću površinu. 
Istovarivanje sa teretnog vozila se obavlja: 
a) bagerom ili kranom. Treba koristiti remenje/ trake za podizanje (npr. od tekstila ili sl.). Lanci 
mogu oštetiti cijevi pa ih ne treba koristiti. Treba spriječiti bacanje, padanje i jako udaranje jednih 
o druge dijelove palete, cijevi i elemenata. Trake za podizanje treba postaviti pod paletu- 
transportno polje na razmaku od 3,5m. 
b) viljuškarom. Palete je potrebno postaviti upravno na viljuške, pri čemu treba paziti na što veći 
razmak između viljuška. 
Cijevi i spojni elementi se mogu skladištiti na otvorenom, pri čemu vrijeme skladištenja na 
otvorenom ne bi trebalo biti duže od jedne godine. 
Prilikom skladištenja cijevi treba uzeti u obzir sledeće: 

• cijevi treba skladištiti tako da se osigura ravna podloga za odlaganje 

• visina naslaganih cijevi ne smije preći 2m. Naslagane cijevi je potrebno osigurati sa 
strane. 

• uskladištene cijevi potrebno je ljeti, pri ekstremnim vrućinama, zaštiti od prevelikog 
zagrijavanja. Preporučuju se skladištenje sa prekrivanjem cijevi svijetlom ceradom koja 
ne propušta svjetlo. 

Za transport pojedinih cijevi i elemenata do rova zbog male težine nisu potrebni nikakvi specijalni 
uređaji za podizanje. Transport pojedinačnih cijevi do rova pomoću lanca ili sajle nije dopušteno. 
Polaganje i spajanje korugovanih polietilenskih cijevi 
Prije polaganje cijevi treba pregledati tjemena cijevi zbog mogućeg oštećenja nastalog pri 
transport ili skladištenju. Spajanje rebrastog polietilena se izvodi povezivanjem spojnicama. Brtve 
povećavaju sigurnost spoja i garantuju sigurno povezivanje cijevi i u nepovoljnim uslovima 
montaže. 
Kod spajanja cijevi treba preduzeti sledeće korake: 

• Vrh cijevi koja će se uvući u spojnicu (područje do trećeg potpunog rebra), kao i 
unutrašnju površinu spojnice treba krpom ili nečim sličnim očistiti od prljavštine. 

• Brtvu treba bez istezanja pojedinih mjesta položiti ravnomjerno u prvo potpuno udubljenje 
između rebara na vrhu cijevi koja će se uvući u spojnicu. 

• Spojnice imaju središnji graničnik da bi se pri montaži spriječilo prevlačenje, ali 
preporučljivo je područje koje se uvlači po sredini označiti markerom prema tabeli 
područja za navlačenje i cijev u spojnicu ugurati do te oznake. To se preporučuje zbog 
dilatacije cijevi, odnosno istezanja kod promjene temperature. 

• Brtvu koja se nalazi na cijevi i unutrašnju površinu spojnice ravnomjerno premazati kliznim 
sredstvom radi lakšeg guranja cijevi u spojnicu. U tu svrhu nije dopušteno koristiti ulja i 
masnoće. Premazani krajevi cijevi ne smiju se više odlagati na podlogu zbog opasnosti 
priljepljivanja nečistoća sa podloge. 
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• Neposredno prije montaže treba spojnice i krajeve cijevi još jednom pregledati zbog 
stranih tijela i iste odstraniti.  Posebno paziti na šljunak, pijesak ili komadiće koji su 
prilikom rada na cijevi dospjeli u spojnicu ili se zalijepili na premaz. 

• Cijevi zatim ugurati u spojnicu do graničnika ili oznake koja je prethodno ucrtana na cijev. 
Montažu mogu izvesti jedna ili dvije osobe. Sa polugom za podizanje i upotrebom drva 
između moguće je izvesti guranje u spojnicu bez teškoća. Nije dozvoljena montaža 
bagerom. 

Skraćivanje korugovanih polietilenskih cijevi 
Cijevi treba prerezati testerom sa finim zupcima sredinom u udubljenom dijelu i upravno na osu 
cijevi. Neravnine i hrapavost na području odvajanja odstraniti turpijom, nožem ili brusnim 
papirom. 
Nije dozvoljeno pritiskati ili udarati bagerskom lopatom direktno na tjeme cijevi da bi se namjestila 
osa cijevi. 

Završni radovi 

Završni radovi su oni radovi koji se uglavnom odnose na dovođenje saobraćajnica i ostalih 
površina preko kojih prolazi trasa cjevovoda u prvobitno stanje, odnosno u stanje prema 
zahtjevima uslova. U ovom slučaju, završni radovi su predviđeni projektom saobraćajnice. 

Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže 

Kod građenja kanalizacije potrebno je vršiti ispitivanje kanalizacione mreže, a u cilju saznanja o 
kvalitetu izvedenih radova. Ne smije se dozvoliti prekomjerna infiltracija vode u mrežu niti 
eksfiltracija. Da bi se obezbijedila potrebna vodoizdržljivost kanalizacione mreže potrebno je da 
cijevi budu vodoizdržljive a spojeve treba tako uraditi da dihtuju pod određenim uslovima. U dobro 
izvedenoj mreži ne bi trebalo da bude ni infiltracije ni eksfiltracije. 
Kvalitet izvedenih spojeva i mreže proverava se na sledeći način: 

a) U terenu sa podzemnom vodom - na prodiranje vode u cjevovode pri prirodnom nivou 
podzemne vode, ako je nivo podzemne vode na 2 - 4 m iznad temena cijevi količina vode 
koja uvire u cijevi ne treba da bude veća od vrednosti navedenih u tabeli. Pri većem nivou 
podzemne vode vrijednosti se uvećavaju za 10% na svaki sledeći metar. 

b) U suvom terenu - na procjeđivanje vode iz cjevovoda u teren. Za izvršenje ovog ispitivanja 
dio kanalizacionog cjevovoda između šahtova napuni se vodom. Kod uvedenog šahta 
gubitak ne treba da prekorači vrijednost datu u tabeli. 

c) U terenu sa nižom podzemnom vodom, gdje je nivo podzemne vode niži od 2 m iznad 
tjemena cijevi - ispituje se na gubitak vode iz cijevi. Ispituje se isto kao pod tačkom b. 

Provjeravanje kanalizacione mreže na vodoizdržljivost vrši se prije zatrpavanja cijevi u rovu. U 
terenu sa visokom podzemnom vodom putem mjerenja količine vode koja prodire u cjevovod na 
prelivu koji se postavlja u kanalu kod nizvodnog šahta. 
Istovremeno će se vršiti ispitivanje na dvije susjedne dionice za tri reviziona silaza. Na krajnjim 
silazima blindira se mreža a kroz srednji silaz kanali se pune vodom do određene kote. Zatim se 
vrši osmatranje spojnica na vodoizdržljivost i održavanja konstantnog nivoa vode u šahtu u toku 
30 minuta. Dopuštene količine izliva ili gubitaka vode kroz spojeve i zidove kanalizacionih 
cjevovoda date su u tabeli. 
Cjevovod od PEHD-a se smatra vodonepropusnim ako dodavanje vode za vrijeme od 15 minuta 
trajanja ispitivanja ne pređe vrijednosti u tablici. 
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DN 
Dodatak vode 
( 1/m2  ) 

Probni pritisak 
( bar ) 

Predpunjenje 
( sati ) 
 

svi profili 0,02 0,5 1 
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Zapisnik se vodi prema uglednom obrascu koji je sastavni dio ovog uputstva: 
IZVJEŠTAJ 
o izvršenom hidrauličkom ispitivanju kanalizacione mreže 
OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I DIONICI KOJA SE ISPITUJE 

1.1 Naziv objekta (šira lokacija) _________________________ 

1.2 Dionica koja se ispituje od  _________do  ________ 

1.3 Vrsta cijevi i prečnik kanala  _________________________ 

1.4 Proizvođač cijevi   ________________________ 

1.5 Vrsta i broj spojeva   _________________________ 

1.6 Postoji li atest na materijal (naznačiti ko je izdao i broj) 
____________________________ 

1.7 Kote dna kanala na krajevima dionice  ________________________ 

1.8 Datum i vrijeme ispitivanja  _________________________ 

1.9 Vrsta hidrauličkog ispitivanja (eksfiltracija/infiltracija) ____________ 
 
Podaci o ispitivanju 

2.1. Dubina vode u uzvodnom šahtu (kod eksfiltracije)  ________________ 

2.2. Kote nivoa podzemne vode (kod infiltracije)   ________________ 

2.3. Podaci o količini vode (dodatna - izbačena - ukupno) 
_________________________________ 

2.4. Zapažanje o izvršenom ispitivanju 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________ 

2.5. Zaključak o izvršenom ispitivanju ZADOVOLjAVA - NE ZADOVOLjAVA 

2.6. Ispitivanje ponovljeno (ako je ponovljeno) - vidi zap. br. _____________ 

2.7. Na osnovu izvršenih ispitivanja a shodno odgovarajućim normama kanal je u pogledu 
vodoizdrživosti ZADOVOLjAVAJUĆEG (NEZADOVOLjAVAJUĆEG) kvaliteta. 
Zatrpavanje se DOZVOLjAVA (NE DOZVOLjAVA). 

 
IZVOĐAČ RADOVA     INVESTITOR 
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PRILOG O ZAŠTITI NA RADU 
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1. Opšte obaveze 
 

− Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na 
gradilištu. 

− Proizvođač oruđa na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan rad 
i da potvrdu na oruđu da su na istom primenjene propisane mjere i normativi zaštite na radu, 
odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primenjenim propisima zaštite na radu. 

− Izvođač radova je obavezan da prije radova na 8 (osam) dana obavijesti nadležni organ 
inspekcije rada o početku rada. 

− Izvođač radova je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (Pravilnik o 
zaštiti na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i održavanju oruđa, uređaja i alata za rad 
itd.). 

− Izvođač radova je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da 
upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi 
provjeru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad. 

− Izvođač radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima, ukoliko takva 
radna mjesta postoje. 

− Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja, uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe za rad i 
uređaje moraju se pribaviti i podaci o njihovim akustičnim osobinama, iz kojih će se vidjeti da 
buka na radnim mjestima neće prelaziti dopuštene vrijednosti. 

 
1.1. Posebne mjere zaštite na radu 
 
Bezbjednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postiže se obezbjeđenjem 
rovova razupiranjem i noćnim osvetljenjem gradilišta. U toku radova na cjevovodima ne koriste 
se materije koje se mogu smatrati štetnim i opasnim.  
Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) može se vršiti bez razupiranja, ako to 
čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz 
postupno osiguravanje bočnih strana iskopa. 
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane urađene pod uglom unutrašnjeg 
trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine od 200 
cm i sa uglom od 600. 
Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju 
bočnih strana, kao i rad radnika u njima. 
Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 
100 cm širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala posle 
izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm. 
Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrijebljavaju za razupiranje bočnih strana rovova 
i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namenjeni shodno 
važećim tehničkim propisima odnosno jugoslovenskim standardima. 
Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehaničkim karakteristikama i pritisku tla u 
kome se vrši iskop kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 
Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa da 
ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između pojedinih elemenata 
oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spriječi osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama 
tla. 
Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm 
iznad ivice iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. 
Pri ručnom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se upotrijebljavati 
međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom 
iskopanog materijala većom od određene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre početka rada i 
moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 
Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica. Ako 
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bi vađenje oplate moglo ugroziti bezbjednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 
Sredstva za spajanje i učvršćivanje djelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri, 
žica i slično, moraju odgovarati važećim domaćim standardima. 
Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno postojećeg 
objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz obezbjeđenje mjera zaštite na radu i 
mjera za obezbeđenje susjednog objekta. 
Pri mašinskom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom kopanja iskopanu 
zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa smiju 
se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mjere protiv 
obrušavanja usled takvih opterećenja. 
Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima na 
kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim cijevima, 
vodovima i sl. bočne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj dužini, obezbijediti od 
obrušavanja razupiranjem. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
KVALITETA 
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U cilju sprovođenja Programa kontrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvođenja radova 
predviđenih projektom, izvođač mora u potpunosti poštovati: 
 
• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, br. 064/17 od 
06.10.2017. i 044/18 od 06.07.2018.) 
U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvođač mora upoznati svoje 
podizvođače sa svim odredbama ovog Programa, opštim i posebnim uslovima troškova, te svim 
tehničkim detaljima sadržanim u glavnom projektu. 
 
Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala, sklopova i 
opreme, koja ima tehničko dopuštenje prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, 
sertifikat ili izjavu o usaglašenosti, te odgovaraju navedenim tehničkim propisima i normama. 
Ispitivanja će se vršiti za elemente objekta, koji su važni za postizanje bitnih karakteristika, kada 
je to posebnim propisima propisano. 
 
OPŠTI USLOVI 
 
Instalacija se izvodi na osnovu projekta. Sastavni dio projekta su: 
- svi priloženi crteži 
- tehnički opis 
- opšti i i tehnički uslovi 
 
Ovi tehnički uslovi su dopuna i objašnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi, sastavni su dio 
projekta, pa prema tome obvezni za izvođača. 
Instalacija se mora izvesti prema grafičkim prilozima, tehničkom opisu, te važećim propisima i 
tehničkim pravilima struke. Pojekat mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom o planiranju prostora 
i izgradnji objekata. 
Ugovor za izvođenje instalacija sklapa se na osnovu ponude. U cijenama ponude izvođač je 
dužan ponuditi izvođenje kompletne instalacije, a prema opisu predmjera radova, crtežima, 
tehničkom opisu i ovim uslovima. 
U cijene ponude treba uračunati sav rad i materijal za izvođenje instalacija kao i potrebna 
ispitivanja. 
Izvođač je dužan po završetku montaže dostaviti investitoru projekat stvarno izvedene instalacije 
za potrebe održavanja objekta, ukoliko u toku izvođenja dođe do izmjena u odnosu na 
projektovano rješenje. 
 
Prije početka radova i nabavke svih materijala, izvođač je dužan izvršiti pregled lokacije i projekta 
i da za eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora. Ukoliko izvođač 
kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projekat funkcionalno 
neće zadovoljiti, dužan je na to pismeno upozoriti stručni nadzor. Ukoliko stručni nadzor ocijeni 
da su primjedbe izvođača opravdane, naložiće investitoru da izvrši izmjenu glavnog projekta i 
njegovu reviziju i obavijesti nadležni inspekcijski organ. 
 
Mijenjanje projekta od strane izvodača bez pismenog odobrenja nadzora i investitora nije 
dozvoljeno. Preporučuje se investitoru da se za svaku promjenu konsultuje projektanta, jer u 
slučaju da investitor s izvođačem izvrši izmjenu projekta, projektant se neće smatrati odgovornim 
za pravilno funkcionisanje izvedene instalacije. 
Izvođač je dužan tokom izvođenja radova voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak radova 
i svakodnevno upisuje posao koji se obavlja. U građevinskom dnevniku upisuje nadzorni inženjer 
sve primjedbe na izvođenje instalacija, te sve eventualne promjene u projektu. 
 
Po završetku montaže vodovodne instalacije potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije pod 
pritiskom od 12 bara, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost. Probu treba izvršiti 
uz prisustvo nadzornog inženjera, koji potpisuje zapisnik o ispitivanju. Tek po uspješno 
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završenom ispitivanju može se prići zatvaranju kanala. 
Po završetku građevine odnosno odmah kada građevinski uslovi to dozvoljavaju izvršiti ponovno 
ispitivanje kompletne instalacije, nakon toga izvršiti dezinfekciju instalacije vodovoda. 
Izvođač za svoje radove daje garantni rok. Garantni rok počinje teći od dana konačnog izvještaja 
stručnog nadzora za instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru. 
 
Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan, po pozivu investitora, u najkraćem vremenu 
otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog materijala ili  je 
uzrokovan  nesolidnom montažom. Od  garancije su isključeni dijelovi podložni normalnom 
trošenju u pogonu kao brtvila i slično. Ukoliko se izvođač ne odazove pozivu i ne otkloni 
nedostatke u određenom roku, investitor može dati otkloniti nedostatke na teret izvođača. 
 
Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju te rješava izvođača garancije. 
Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju u navedenom roku garantni rok se automatski 
prekida. 
Prije narudžbe materijala kod dobavljača, te isporuke materijala na građevinu, izvođač radova je 
dužan izvršiti kontrolu količina prema specifikaciji u ponudi i prikaza u crtežima te potrebnu 
kontrolu i mjerenje izvedenog stanja građevine u odnosu na projektovano stanje. 
 
TEHNIČKI USLOVI 
 
Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju, upoznati se 
s postojećim stanjem, te zatražiti sva objašnjenja, ukoliko su potrebna, od projektanta i 
investitora. 
U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim projektom moraju 
sadržati sve nabavke materijala s tačno određenim tipovima i vrstom opreme i sl., kao i sve 
potrebne transporte, prijenos po gradilištu te ugradnju do finalnog proizvoda i to tako da su od 
strane ponuđača provjerene sve količine i prema potrebi korigovane. 
 
Izvođač radova dužan je pridržavati se svih uslova iz ovog projekta, važećih propisa i normi za 
izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije. 
Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez odobrenja 
projektanta i ovlašćenog predstavnika investitora. 
 
Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja vodovodne instalacije, sanitarnih uređaja i 
kanalizacije u pogledu kvaliteta i tehničkom rješenju, mora odgovarati tačno postojećim propisima 
za ovu struku, kao i opisu u predmjeru te uslovima nadležnih komunalnih poduzeća. Materijal i 
oprema mora posjedovati odgovarajuće ateste prema važećim standardima. Ako izvođač radova 
upotrijebi materijal koji ne odgovara po kvalitetu traženim tehničkim normativima i standardima, 
na zahtjev nadzornog inženjera mora se ukloniti. 
Svi radovi moraju se izvesti tačno prema nacrtima i opisu, a po uputstvima projektanta i 
nadzornog inženjera. Sva instalacija mora biti stručno i kvalitetno izvedena. 
 
S radovima na instalacijama može se započeti tek nakon što je projekat pregledan i potvrđen od 
nadležnih organa i nakon što je izvođač uveden u posao po projektu instalacija. 
Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predviđenog predmjerom 
i tehničkim opisom. 
 
Potrebna termička izolacija mora se izvesti kod svih vodova. Ispitivanje vodovoda na pritisak 
mora se izvesti po završnoj montaži cjevovoda. Ukoliko nakon 12 satnog ispitivanja instalacija 
nigdje ne propusti smatra se ispravnom. 
 
Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost. 
Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inženjer. 
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Instalacije trebaju biti provjerene: 
- rade li bez šumova i udaraca 
- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 
- da li je cirkulacija tople vode ispravna 
- rade li ventili i regulacione sklopke ispravno i mogu li se lako podešavati 
- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro stanice) 
- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 
- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o 
funkcionisanju i rukovanju 
Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima, podnim kanalima i zidnim usjecima 
može se izvršiti tek nakon što je izvršeno uspješno ispitivanje i zapisnički dozvoljen nastavak 
radova. 
Po završetku radova, a prije početka korišćenja građevine potrebno je izvršiti dezinfekciju 
vodovodne instalacije. 
Sanitarne predmete i pripadajuću armaturu potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja odmah 
nakon montaže. 
 
ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO IZVRŠITI I CERTIFIKATI KOJE JE POTREBNO 
PRILOŽITI  
 
Ispitana i završena instalacija mora funkcionisati na taj način koji osigurava ispunjavanje bitnih 
zahtjeva koji se postavljaju na građevinu posebno: 
- ne bude prijenosnik niti izvor požara; 
- ne narušava higijenu i zdravlje ljudi; 
- nije izvor ili prijenosnik buke; 
- ne utiče na zdravlje ljudi, te ne zagađuje svekoliku radnu i drugu okolinu; 
- ne narušava sigurnost zgrade i korisnika. 
Za ispunjavanje očekivanih zahtjeva Instalacije trebaju biti provjerene: 
- rade li bez šumova i udaraca 
- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 
- da li je cirkulacija tople vode ispravna 
- rade li ventili i regulatori ispravno i mogu li se lako podešavati 
- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro stanice) 
- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 
- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o 
funkcionisanju i rukovanju 
O izvršenim ispitivanjima i njihovim rezultatima potrebno je priložiti certifikate, protokole 
ispitivanja i postignute rezultate i to: 
- Certifikat o funkcionalnoj probi i dokaz o nepropusnosti instalacije kanalizacije 
- Certifikat o ispitivanju instalacije vodovoda na pritisak 
- Certifikat o izvršenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne mreže 
- Certifikat o ispitivanju kvaliteta pitke vode i dokaz o sanitarnoj ispravnosti vode za piće 
- Certifikat o ispitivanju na pritisak i funkcionalnoj probi instalacija hidrantske mreže 
- Certifikati ugrađene opreme, postrojenja i materijala 
- Dokaz o postignutom kapacitetu postrojenja 
 
MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 
Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 
Kontrolu uređaja i opreme kao što su mjerni uređaji, regulatori pritiska, filteri i slično vrši se više 
puta u godini, prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 
Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i 
servisirati prema posebnim tehničkim uputstvima koje su date uz navedene uređaje. 
Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički 
osposobljene i ovlašćene od strane odgovorne osobe. 
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Tokom izvođenja građevinskih radova doćiće do stvaranja velike količine manje i više opasnog 
građevinsog otpada. 
 
Prilikom iskopa terena radi izvođenja radova na ukopanoj etaži nastaće velika količina zemljanog 
materijala koji sam po sebi nije štetan za životnu okolinu, međutim, obzirom na urbanu lokaciju 
gradilišta, mora biti uklonjena. 
 Ukoliko postoji potreba za nivelisanjem ostatka parcele odnosno podizanjem nivoa okolnog 
terena, ovaj zemljani materijal može biti upotrebljen za tu namenu, ukoliko se dokaže prilikom 
iskopa da svojom strukturom zadovoljava željeni kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za 
nivelacijom, obaveza je izvođača radova, u dogovoru sa investitorom da obezbedi transport ovog 
materijala na deponiju zemljanog materijala, unapred određenu za ovu namenu od ovlašćenog 
organa. 
 
Prilikom izvođenja zanatskih radova doćiće do nastajanja velike količine građevinskog otpada 
koji je produkt ukrajanja, sečenja, uklapanja, pakovanja različitih proizvoda i alata. Ukoliko su ovi 
proizvodi bezbedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba ima naći privremeno skladište na 
samom gradilištu. Kako se radovi privode kraju, otpadni materijal treba razvrstati po hemijskom 
sastavu i prirodi materijala (papir i karton, PVC sa pakovanja građevinskog materijala, 
građevinsko drvo upotrebljeno kao oplata i konstrukcija, metal nastao ukrajanjem i odsecanjem 
armature i drugih građevinskih elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba reciklirati, 
odnosno dati na preradu i topljenje i ukoliko dođe do novčane nadoknade, taj novac treba 
upotrebiti za troškove uklanjanja ostalog otpada. 
 
Druge vrste građevinskog otpada koje su nastale na gradilištu, a nisu bezbedne po čovekovu 
okolinu, moraju se obrađivati sa posebnom pažnjom. Viškovi i delovi hidroizolacije, eventualni 
azbestni otpad nastao rušenjem ili pronalaženjem na terenu, ulja, goriva, bitumen, bitulit, lakovi, 
maziva, eventualni herbicidi, sredstva za čišćenje, i druge opasne hemikalije, odmah po 
pronalaženju, odnosno po završetku upotrebe moraju se zapakovati u neprobojna pakovanja bez 
mogućnosti curenja i predati na trajnu preradu i uništenje u najkraćem roku, preduzeću 
ovlašćenom za ovakve radove od strane nadležnog organa. Po svaku cenu se mora sprečiti 
izlivanje ovih materija u bilo kakav vid vodotokova, bujčanih kanala, kanalizacionih kolektora ili 
morskih recipijenata. 
Prilikom izvođenja radova javlja se upotreba velike količine vode koja se kasnije mora ispustiti u 
kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda korišćena za ispiranje i vlaženje materijala ona sa 
sobom može nositi rastvoreni mineralni sadržaj bezopasan po okolinu I može se bez prethodne 
prerade ispustiti. Međutim ukoliko je ispiranjem voda zaprljana uljanim rastvorima, cementnim 
mlekom, hemikalijama ili drugim opasnim materijama, pre ispuštanja mora biti tretirana (filtrirana) 
do kvaliteta koji je bezbedan za ispuštanje u kanalizacione odvode. 
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KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE  

 
           

 

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

SL 1 0.00 0.40 1.00 1.18 
        

0.00 

           

20.00 1.25 1.25 25.00 0.00 0.00 0.00 9.49 13.00 
 

SL 2 20.00 0.40 1.00 1.32 
0.00 

 

18.00 1.38 1.38 24.84 0.00 0.00 0.00 8.54 14.04 
 

SL 3 38.00 0.40 1.00 1.44 
0.00 

 

25.50 1.46 1.46 37.10 0.00 0.00 0.00 12.10 21.80 
 

SL 4 63.50 0.40 1.00 1.47 
0.00 

 

20.00 1.53 1.53 30.50 0.00 0.00 0.00 9.49 18.50 
 

SL 5 83.50 0.40 1.00 1.58 
0.00 

 

11.60 1.49 1.49 17.28 0.00 0.00 0.00 5.50 10.32 
 

SL 6 95.10 0.40 1.00 1.40 
0.00 

 

8.38 1.47 1.47 12.32 0.00 0.00 0.00 3.98 7.29 
 

SL 7 103.48 0.40 1.00 1.54 
0.00 

 

10.00 1.55 1.55 15.50 0.00 0.00 0.00 4.74 9.50 
 

SL 7611 113.48 0.40 1.00 1.56 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

162.54 
      

0.00 53.84 94.45 
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Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

SL2 0.00 0.32 0.90 1.22 
        

0.00 

           

2.50 1.26 1.13 2.82 0.00 0.00 0.00 0.96 1.66 
 

SL2,D 2.50 0.32 0.90 1.29 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

2.82 
      

0.00 0.96 1.66 
 

              
 

                
 

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

SL2 0.00 0.32 0.90 1.29 
        

0.00 

           

7.50 1.35 1.22 9.11 0.00 0.00 0.00 2.89 5.63 
 

SL2,L 7.50 0.32 0.90 1.41 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

9.11 
      

0.00 2.89 5.63 
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Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

SL5 0.00 0.32 0.90 1.26 
        

0.00 

           

2.50 1.30 1.17 2.93 0.00 0.00 0.00 0.96 1.77 
 

SL5,D 2.50 0.32 0.90 1.34 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

2.93 
      

0.00 0.96 1.77 
 

              
 

               
 

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

SL5 0.00 0.32 0.90 1.32 
        

0.00 

           

7.50 1.38 1.24 9.28 0.00 0.00 0.00 2.89 5.80 
 

SL5,L 7.50 0.32 0.90 1.43 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

9.28 
      

0.00 2.89 5.80 
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KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA FEKALNE KANALIZACIJE  

 
                     

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

RO FK1 0.00 0.20 0.90 1.66 
        

0.00 

           

32.00 1.81 1.62 51.98 0.00 0.00 0.00 10.52 40.46 
 

RO FK2 32.00 0.20 0.90 1.95 
0.00 

 

32.00 1.98 1.78 56.88 0.04 0.04 1.15 10.52 46.51 
 

RO FK3 64.00 0.20 0.90 2.00 
0.08 

 

32.00 2.00 1.80 57.60 0.17 0.15 4.75 10.52 50.83 
 

RO FK4 96.00 0.20 0.90 2.00 
0.25 

 

18.46 2.00 1.80 33.23 0.22 0.20 3.66 6.07 30.24 
 

RO POST. 114.46 0.20 0.90 2.00 
0.19 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

199.69 
      

9.56 37.63 168.04 
 

              
 

               
 

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

RO FK4' 0.00 0.20 0.90 1.95 
        

0.00 

           

8.17 1.96 1.76 14.41 0.00 0.00 0.00 2.68 11.47 
 

RO FK4 8.17 0.20 0.90 1.97 
0.00 
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UKUPNO: 
        

14.41 
      

0.00 2.68 11.47 
 

              
 

               
 

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

RO FK1 0.00 0.20 0.90 1.56 
        

0.00 

           

5.00 1.55 1.39 6.95 0.00 0.00 0.00 1.64 5.15 
 

RO FK1,D 5.00 0.20 0.90 1.53 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

6.95 
      

0.00 1.64 5.15 
 

              
 

               
 

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

RO FK1 0.00 0.20 0.90 1.78 
        

0.00 

           

5.00 1.63 1.46 7.31 0.00 0.00 0.00 1.64 5.51 
 

RO FK1,L 5.00 0.20 0.90 1.47 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

7.31 
      

0.00 1.64 5.51 
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Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

RO FK2 0.00 0.20 0.90 1.85 
        

0.00 

           

5.00 1.90 1.71 8.53 0.00 0.00 0.00 1.64 6.73 
 

RO FK2,L 5.00 0.20 0.90 1.94 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

8.53 
      

0.00 1.64 6.73 
 

              
 

               
 

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova0-

2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa0-

2 m 

Dubina 

rova2-

4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa2-4 

m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

RO FK2 0.00 0.20 0.90 1.86 
        

0.00 

           

5.00 1.83 1.65 8.24 0.00 0.00 0.00 1.64 6.44 
 

RO FK2,D 5.00 0.20 0.90 1.80 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

8.24 
      

0.00 1.64 6.44 
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Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

RO FK3 0.00 0.20 0.90 1.16 
        

0.00 

           

5.00 1.21 1.09 5.45 0.00 0.00 0.00 1.64 3.65 
 

RO FK3,L 5.00 0.20 0.90 1.26 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

5.45 
      

0.00 1.64 3.65 
 

              
 

               
 

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

RO FK3 0.00 0.20 0.90 1.16 
        

0.00 

           

5.00 1.21 1.08 5.42 0.00 0.00 0.00 1.64 3.62 
 

RO FK3,D 5.00 0.20 0.90 1.25 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

5.42 
      

0.00 1.64 3.62 
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Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

RO FK4 0.00 0.20 0.90 2.00 
        

0.35 

           

5.00 1.68 1.51 7.56 0.18 0.16 0.79 1.64 6.55 
 

RO FK4,L 5.00 0.20 0.90 1.36 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

7.56 
      

0.79 1.64 6.55 
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KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA VODOVODA 

 
          

 

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

VO1 0.00 0.11 0.90 0.86 
        

0.00 

           

60.86 0.86 0.77 47.11 0.00 0.00 0.00 16.40 30.13 
 

VO2 60.86 0.11 0.90 0.86 
0.00 

 

61.83 0.69 0.62 38.12 0.00 0.00 0.00 16.66 20.87 
 

VO POST. 122.69 0.11 0.90 0.51 
0.00 

 

                   

UKUPNO: 
        

85.23 
      

0.00 33.06 51.00 
 

               

               
 

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

VO1 0.00 0.16 0.90 0.86 
        

0.00 

           

9.51 0.86 0.77 7.36 0.00 0.00 0.00 2.89 4.28 
 

VO1,D 9.51 0.16 0.90 0.86 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

7.36 
      

0.00 2.89 4.28 
 

              
 

               
 



 
 

Nik Com d.o.o. Nikšić 
 

PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE  49 
 

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje  

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 
 

VO2 0.00 0.16 0.90 0.86 
        

0.00 

           

9.51 0.86 0.77 7.36 0.00 0.00 0.00 2.89 4.28 
 

VO2,D 9.51 0.16 0.90 0.86 
0.00 

 

                   

                 

UKUPNO: 
        

7.36 
      

0.00 2.89 4.28 
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DOKAZNICE I TABELARNI PRIKAZ POTREBNOG BETONA, AB CIJEVI, REŠETKI I  

PENJALICA ZA SLIVNIČKA (REVIZIONA) OKNA ATMOSFERSKE (FEKALNE) KANALIZACIJE  

            

Unutrašnji prečnik AB cijevi za SL/RO Fi= 1.00 m      

Debljina asfalta b= 0.15 m      

Debljina donje ploče za SL/RO d1= 0.15 m      

Debljina gornje ploče d2= 0.20 m      

Visina AB vijenca ispod gornje ploče h2= 0.20 m      

Dimenzije slivničke rešetke  a=b= 0.60 m      

Spoljni prečnik cijevi kolektora DN 0.40 m  

   

Spoljni prečnik cijevi kolektora DN 0.20 m  

   

         

   

Broj SL/RO 
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B
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j 
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(p
o

k
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p
a

c
a

) 

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 

SL1 30.69 29.16 1.53 1.18 1.00 0.45 0.24 2 1 1 1 

SL2 30.76 29.10 1.66 1.31 1.00 0.45 0.24 3 1 1 1 

SL3 30.83 29.05 1.78 1.43 1.00 0.45 0.24 3 1 1 1 

SL4 30.78 28.97 1.81 1.46 1.00 0.45 0.24 3 1 1 1 

SL5 30.83 28.91 1.92 1.57 1.00 0.45 0.24 4 1 1 1 

SL6 30.62 28.88 1.74 1.39 1.00 0.45 0.24 3 1 1 1 

SL7 30.73 28.85 1.88 1.53 1.00 0.45 0.24 4 1 1 1 

SL7611 30.62 28.72 1.90 1.55 1.00 0.45 0.24 4 1 1 1 

  8.00 3.60 1.92 26 8 8 8 

FEKALNA KANALIZACIJA 

RO 1 30.75 28.75 2.00 1.65 0.7 0.45 0.24 4 2 0 1 

RO 2 30.88 28.59 2.29 1.94 0.7 0.45 0.24 5 2 0 1 

RO 3 30.85 28.43 2.42 2.07 0.7 0.45 0.24 5 2 0 1 

RO 4 30.86 28.27 2.59 2.24 0.7 0.45 0.24 6 2 1 1 

          2.80 1.80 0.96 20 8 1 4 
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DOKAZNICE I TABELARNI PRIKAZ POTREBNOG BETONA, ISKOPA I TAMPONA ZA VODOVODNA 
OKNA 

          

          

Debljina zidova okna d= 0.20 m    

Debljina donje ploče okna d1= 0.20 m    

Debljina gornje ploče okna d2= 0.20 m    

Visina AB vijenca ispod gornje ploče okna h= 0.25 m   

Debljina tampona ispod okna d= 0.10 m   

Dimenzije poklopca d= 0.60 m   

         

 

Broj okna 

Š
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D
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 UKUPNO m3 BETONA UKUPNO  
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n
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k
o

p
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e
s
a
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  (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) 

VO1 1.60 2.00 2.10 2.20 0.64 0.58 2.69 11.55 0.32 

VO2 1.60 2.10 2.35 2.45 0.67 0.62 3.10 13.38 0.34 

VO POST 1.60 2.40 1.60 1.80 0.77 0.71 2.30 10.96 0.38 

     2.08 1.91 8.09 35.89 1.04 

 



1.Pripremni radovi

1 OBILJEŽAVANJE

Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda
prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrolu nivelete
izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim
glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav
potreban rad i oprema u svemu prema tehnničkim propisima
za ovu vrstu radova.
Obračun po 1 m' trase.

m 186.00 1.00 186.00

Ukupno: 186.00

2. Zemljani radovi 

1 ISKOP ROVA 0-4 m
Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u
materijalu svih kategorija prosječne dubine 0-4 m. Izvođač je
dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih
dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na
promjenu kategorizacije tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal 
uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih
instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno
potrebno podgrađivanje rova.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz
rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda.
Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim dokaznicama.

Obračun po m3.

iskop rova  0-4m m3 331.21 8.00 2,649.68

2 ISKOP ZA SLIVNIČKA OKNA 

Iskopi se obavljaju u materijalu u kome se vrši iskop
kanalskog rova.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal 
uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih
instalacija i eventualno potrebno podgrađivanje.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost.

iskop rova  m3 44.82 8.00 358.56

3 PIJESAK

Nabavka, transport i razastiranje muljevitog pijeska –
prirodne mješavine, granulacije 0-4 mm u rov za izradu
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u punoj
širini rova i iznad cijevi u sloju od 30 cm. Posteljica se može
ugraditi i od prosejanog materijala iz iskopa tako da u dodiru
sa cjevovodom ne budu frakcije veće od 3-4 mm.

Obračun po m³ izvedene posteljice. m3 105.16 20.00 2,103.20

Opis

Pos Opis

Pos Količina

ODVODNJAVANJE

EURA po 
jedinici 
mjere

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno 
EURA

Jedinica 
mjere

Jedinica 
mjere

Količina

Ukupno
EURA

Građevinski projekat hidrotehničkih instalacija



4 TAMPON ISPOD  OKANA

Nabavka, transport i izrada tamponskog sloja ispod dna
slivničkih okana.
Tamponski sloj je od šljunčanog marerijala debljine 10 cm,
isplaniran i uvaljan .

Obračun po m³ izvedenog tamponskog sloja. m3 5.63 20.00 112.50

5 ZATRPAVANJE ROVA

Nabavka, transport i ugradnja tampona granulacije 0-64 mm
za zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim
cjevovodom (komplentna zamjena materijala iz iskopa).
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz
propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula
stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a
ostali slojevi mogu i mašinski uz uslov da se prilikom
zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa
montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm
uz propisno nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za zatrpavanje, uz
prethodnu saglasnost Nadzora i uz formiranje cijene na koju
će se dobiti saglasnost Investitora.
Obračun po m³ utrošenog tampona za zatrpavanje kanalskog
rova prema tabelarnim dokaznicama

m3 245.03 15.00 3,675.45

6 ZATRPAVANJE IZA SLIVNIČKIH  OKANA 
Nabavka, transport i ugradnja tampona-jalovine za
zatrpavanje iza slivničkih okana (komplentna zamjena
materijala iz iskopa). Zatrpavanje se obavlja u slojevima,
debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do postizanja
potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja se
obavlja ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski. 
Obračun po m³ utrošenog tampona za zatrpavanje.

m3 24.90 15.00 373.50

7 TRANSPORT MATERIJALA IZ ISKOPA

Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje materijala iz
iskopa na deponiju koju odredi Investitor udaljenu do 15 km.
Zapremina iskopanog materijala uvećana za koeficijent
rastresitosti 1.25.

Obračun po m³ rastresitog materijala.

m3 470.04 5.00 2,350.19

Ukupno: 11,623.08

Građevinski projekat hidrotehničkih instalacija



3. Betonski radovi 

1 BETONSKI SLIVNIČKI ŠAHT
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi
profila 1000 mm dužine L=1000 mm i L=500mm u svemu
prema standardu MEST EN 1916:2008. Cijevi se ugrađuju u
slivničko okno tako da se njime formira tijelo okna.
Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i
materijal za ugradnju cijevi uključujući potrebna štemovanja
za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje
penjalica, potrebna skraćenja cijevi, temeljenje cijevi u dno i
kinetu i sve ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno
formiranje zida okna od armirano-betonskih cijevi.

Obračun po komadu. 
a) AB cijevi DN 1000   L=1,00 m kom 17 120.00 2,040.00
b) AB cijevi DN 1000   L=0,50 m kom 4 70.00 280.00

2 DONJA AB PLOČA SLIVNIČKOG OKNA
Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u donju ploču
debljine d=0,15m i vijenac iznad donje ploče, okrugih
slivničkih okana.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
prema propisu za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz
projekta i tabelarnim dokaznicama.

m3 6.84 150.00 1,026.00

3 GORNJA AB PLOČA SLIVNIČKOG OKNA I AB
VIJENAC ISPOD PLOČE
Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-
betonsku ploču nad okruglim slivničkim oknima i u armirano-
betonski vijenac ispod gornje ploče.
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20
cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i
materijal prema propisu za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz
projekta i tabelarnim dokaznicama.

m3 5.76 170.00 979.20

4 ARMATURA  GORNJE PLOČE SL. OKNA
Nabavka transport i ugadnja armature za gornju ploču
šahtova, po priloženim detaljima. 
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal 
za armiranje.                                                                   

Obračun po kg armature. kg 1,056.15 1.40 1,478.61
5 KINETA NA DNU OKNA

Izrada kinete u slivničkim oknima atmosferske kanalizacije.
Kinete se izvode od betona MB30. Kineta se izrađuje od
polutače cijevi, a njena obrazina od betona sa završnom
obradom cementnim malterom razmjere 1:1 debljine 2 cm, uz
glačanje do crnog sjaja. U beton kinete se temelje armirano-
betonske cijevi kojim se formira slivničko okno.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban rad i materijal za
kompletnu izradu kinete slivničkog okna.

Obračun po komadu formirane kinete. kom 9 36.00 324.00
Ukupno: 6,127.81

Pos Opis
Jedinica 

mjere
Količina

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno 
EURA
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4. Instalaterski radovi 

1 PLASTIČNE KORUGOVANE CIJEVI

Nabavka, transport i montaža plastičnih korugovanih PEHD
R cijevi klase SN4. Spajanje cijevi vrši se na naglavak sa
gumenim prstenom koji obezbjeđuje zaptivanje spoja. Cijevi
se postavljaju na pripremljenu podlogu od sitnog pijeska
prethodno nivelisanu i provjerenu od strane Nadzornog
organa. 

DN 315/273 m 186.00 15.00 2,790.00

Ukupno: 2,790.00

5. Razni radovi 

1 SLIVNIČKE REŠETKE

Nabavka, transport i ugradnja liveno-željeznih uličnih
slivničkih rešetki, za saobraćajno opterećenje od 40 tona, u
svemu prema standardu MEST EN 124:2005. Rešetka je sa
ramom „vezana“ posredstvom šarke,a „svijetli“ otvor rešetke
je 60x60cm.
Obračun po komadu komplet ugradjene slivničke rešetke. kom 9 200.00 1,800.00

2 PENJALICE

Nabavka, transport i montaža tipskih liveno gvozdenih
penjalica u slivničkim oknima prema MEST EN 124:2005.
Obračun se vrši po komadu ugrađene penjalice. 

kom 40 11.00 440.00

3 HIDRAULIČKO ISPITIVANJE, ISPIRANJE 

Hidrauličko ispitivanje i ispiranje novoizvedene atmosferske
kanalizacije u svemu prema važećim tehničkim propisima za
ovu vrstu radova i uputstvima Nadzornog organa.

Obračun po m.

m 186.00 1.50 279.00

Pos Opis
Jedinica 

mjere
Količina

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno 
EURA

Pos Opis
Jedinica 

mjere
Količina

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno 
EURA
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4 SPAJANJE PREKINUTIH VODOVODA

Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnabdijevanje koji
nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom
je obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje
nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje.
Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama. 

Obračun paušalno.

pauš. 1.00 100.00 100.00

5 SPAJANJE PREKINUTIH TK INSTALACIJA

Spajanje prekinutih tk kablova koji nijesu evidentirani
katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni
iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te
potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši
preduzeće koje gazduje instalacijama. 

Obračun paušalno.

pauš. 1.00 50.00 50.00

6 SPAJANJE PREKINUTIH ELEKTRO INSTALACIJA

Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani
katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni
iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te
potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši
preduzeće koje gazduje instalacijama. 

Obračun paušalno.

pauš. 1.00 50.00 50.00

7 PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU MREŽU

Priključenje projektovanog kolektora planirano je na
postojeći sistem atmosferske kanalizacije, u slivničkom oknu
SL133A. Potrebno je polako otkriti zid okna do projektovane
dubine, zatim probiti postojeći AB prsten tako da se
nesmetano može postaviti planirana cijev i na kraju trajno
elastičnim kitom sanirati šupljinu.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal,
potreban za ovu vrstu posla.
Obračun po komadu.

kom 1.00 300.00 300.00

Ukupno: 3,019.00

Građevinski projekat hidrotehničkih instalacija



1 PRIPREMNI RADOVI
2 ZEMLJANI RADOVI
3 BETONSKI RADOVI 6,127.81
4 INSTALATERSKI RADOVI 2,790.00
5 RAZNI RADOVI 3,019.00

NEPREDVIĐENI RADOVI (5%) 
ATMOSFERSKA KAN UKUPNO BEZ PDV-a: 

PDV
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA UKUPNO

5,235.97

23,745.89
1,187.29

30,169.15

11,623.08

24,933.18

186.00

REKAPITULACIJA

Građevinski projekat hidrotehničkih instalacija



1.Pripremni radovi

1 OBILJEŽAVANJE
Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda
prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrolu nivelete
izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim
glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav
potreban rad i oprema u svemu prema tehnničkim propisima
za ovu vrstu radova.
Obračun po 1 m' trase.

m 220.50 1.00 220.50
Ukupno: 220.50

2. Zemljani radovi 

1 ISKOP ROVA 0-4 m
Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u
materijalu svih kategorija prosječne dubine 0-4 m. Izvođač je
dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih
dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na
promjenu kategorizacije tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i
materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja
postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i
eventualno potrebno podgrađivanje rova.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz
rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda.
Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim dokaznicama.

Obračun po m3.
iskop rova  0-4m m3 340.66 8.00 2,725.28

2 ISKOP ZA REVIZIONA OKNA 
Iskopi se obavljaju u materijalu u kome se vrši iskop
kanalskog rova.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i
materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih
instalacija i eventualno potrebno podgrađivanje.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost.

iskop rova  m3 32.82 8.00 262.56

3 ISKOP ROVA 0-4 m ZA PRIKLJUCNE CJEVOVODE

Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za prikljucne
cjevovode u materijalu svih kategorija prosječne dubine 0-4
m. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer
nema pravo na promjenu kategorizacije tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i
materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja
postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i
eventualno potrebno podgrađivanje rova.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz
rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda.
Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim dokaznicama.

Obračun po m3.
iskop rova  0-4m m3 25.51 8.00 204.08

FEKALNA KANALIZACIJA

Pos Opis
Jedinica 

mjere
Količina

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno 
EURA

Pos Opis
Jedinica 

mjere
Količina

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno
EURA



4 PIJESAK
Nabavka, transport i razastiranje muljevitog pijeska –
prirodne mješavine, granulacije 0-4 mm u rov za izradu
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u punoj
širini rova i iznad cijevi u sloju od 30 cm. Posteljica se može
ugraditi i od prosejanog materijala iz iskopa tako da u dodiru
sa cjevovodom ne budu frakcije veće od 3-4 mm.

Obračun po m³ izvedene posteljice. m3 60.94 20.00 1,218.80

5 PIJESAK ZA PRIKLJUCNE CJEVOVODE
Nabavka, transport i razastiranje muljevitog pijeska –
prirodne mješavine, granulacije 0-4 mm u rov za izradu
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u punoj
širini rova i iznad cijevi u sloju od 30 cm. Posteljica se može
ugraditi i od prosejanog materijala iz iskopa tako da u dodiru
sa cjevovodom ne budu frakcije veće od 3-4 mm.

Obračun po m³ izvedene posteljice. m3 11.50 20.00 230.00

6 TAMPON ISPOD  OKANA
Nabavka, transport i izrada tamponskog sloja ispod dna
revizionih okana.
Tamponski sloj je od šljunčanog marerijala debljine 10 cm,
isplaniran i uvaljan .

Obračun po m³ izvedenog tamponskog sloja. m3 3.75 20.00 75.00

7 ZATRPAVANJE ROVA
Nabavka, transport i ugradnja tampona granulacije 0-64 mm
za zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim
cjevovodom (komplentna zamjena materijala iz iskopa).
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz
propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula
stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a
ostali slojevi mogu i mašinski uz uslov da se prilikom
zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa
montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm
uz propisno nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za zatrpavanje, uz
prethodnu saglasnost Nadzora i uz formiranje cijene na koju
će se dobiti saglasnost Investitora.
Obračun po m³ utrošenog tampona za zatrpavanje kanalskog
rova prema tabelarnim dokaznicama

m3 273.92 15.00 4,108.80

8 ZATRPAVANJE ROVA ZA PRIKLJUCNE 
CJEVOVODE
Nabavka, transport i ugradnja tampona granulacije 0-64 mm
za zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim
cjevovodom (komplentna zamjena materijala iz iskopa).
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz
propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula
stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a
ostali slojevi mogu i mašinski uz uslov da se prilikom
zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa
montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm
uz propisno nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za zatrpavanje, uz
prethodnu saglasnost Nadzora i uz formiranje cijene na koju
će se dobiti saglasnost Investitora.
Obračun po m³ utrošenog tampona za zatrpavanje kanalskog
rova prema tabelarnim dokaznicama

m3 12.91 15.00 193.65



9 ZATRPAVANJE IZA REVIZIONIH OKANA
Nabavka, transport i ugradnja tampona-jalovine za
zatrpavanje iza revizionih okana. Zatrpavanje se obavlja u
slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog
sloja  se obavlja ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski. 
Obračun po m³ utrošenog tampona za zatrpavanje.

m3 18.23 15.00 273.45

10 TRANSPORT MATERIJALA IZ ISKOPA
Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje materijala iz
iskopa na deponiju koju odredi Investitor udaljenu do 15 km.
Zapremina iskopanog materijala uvećana za koeficijent
rastresitosti 1.25.

Obračun po m³ rastresitog materijala.

m3 498.74 5.00 2,493.69

Ukupno: 11,785.31

3. Betonski radovi 

1 BETONSKA REVIZIONA OKNA
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi
profila 1000 mm dužine L=1000 mm i L=500mm u svemu
prema standardu MEST EN 1916:2008. Cijevi se ugrađuju u
reviziono okno tako da se njime formira tijelo okna.
Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i
materijal za ugradnju cijevi uključujući potrebna štemovanja
za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje
penjalica, potrebna skraćenja cijevi, temeljenje cijevi u dno i
kinetu i sve ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno
formiranje zida okna od armirano-betonskih cijevi.

Obračun po komadu. 
a) AB cijevi DN 1000   L=1,00 m kom 13 120.00 1,560.00
b) AB cijevi DN 1000   L=0,50 m kom 2 70.00 140.00

2 DONJA AB PLOČA REVIZIONOG OKNA
Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u donju ploču
debljine d=0,15m i vijenac iznad donje ploče, okrugih
revizionoh okana.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i
materijal prema propisu za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz
projekta i tabelarnim dokaznicama.

m3 4.13 150.00 619.50

Pos Opis
Jedinica 

mjere
Količina

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno 
EURA



3 GORNJA AB PLOČA REVIZIONOG OKNA
Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-
betonsku ploču nad okruglim revizionom oknima i u
armirano-betonski vijenac ispod gornje ploče.
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 20
cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i
materijal prema propisu za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz
projekta i tabelarnim dokaznicama.

m3 4.48 170.00 761.60

4 ARMATURA  GORNJE PLOČE REVIZIONOG OKNA

Nabavka transport i ugadnja armature za gornju ploču
šahtova, po priloženim detaljima. 
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i
materijal za armiranje.                                                                   

Obračun po kg armature. kg 726.60 1.40 1,017.24
5 KINETA NA DNU OKNA

Izrada kinete u revizionom oknima fekalne kanalizacije.
Kinete se izvode od betona MB30. Kineta se izrađuje od
polutače cijevi, a njena obrazina od betona sa završnom
obradom cementnim malterom razmjere 1:1 debljine 2 cm, uz
glačanje do crnog sjaja. U beton kinete se temelje armirano-
betonske cijevi kojim se formira slivničko okno.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban rad i materijal za
kompletnu izradu kinete revizionog okna.

Obračun po komadu formirane kinete. kom 7 36.00 252.00
Ukupno: 4,350.34

4. Instalaterski radovi 

1 PVC CIJEVI
Nabavka, transport, raznosenje zdravih cijevi od PVC za
spoljašnju kanalizaciju prečnika DN 200 u svemu prema
normi MEST EN 1401-1:2009. Spajanje cijevi i fazonskih
komada izvrsit ce naticnim naglavkom i gumenim zaptivnim
prstenom (Q prsten). Nakon polaganja cijevi izvrsiti test
nepropustivosti.
PVC DN 200 m 220.50 20.00 4,410.00

Ukupno: 4,410.00

Pos Opis
Jedinica 

mjere
Količina

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno 
EURA



5. Razni radovi 

1 POKLOPAC
Nabavka, transport i ugradnja liveno-željeznih uličnih
poklopaca, za saobraćajno opterećenje od 40 tona MEST EN
124:2005. Poklopac je sa ramom „vezan“ posredstvom
šarke,a „svijetli“  otvor poklopca je Ø60cm.
Obračun po komadu komplet ugradjenog poklopca. 

kom 7 200.00 1,400.00
2 PENJALICE

kom 33 11.00 363.00

3 HIDRAULIČKO ISPITIVANJE, ISPIRANJE 
Hidrauličko ispitivanje i ispiranje novoizvedene fekalne
kanalizacije u svemu prema važećim tehničkim propisima za
ovu vrstu radova i uputstvima Nadzornog organa.

Obračun po m.

m 220.50 1.50 330.75
4 SPAJANJE PREKINUTIH VODOVODA

Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnabdijevanje koji
nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom
je obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje
nakon prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje.
Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama. 

Obračun paušalno.

pauš 1.00 100.00 100.00
5 SPAJANJE PREKINUTIH TK INSTALACIJA

Spajanje prekinutih tk kablova koji nijesu evidentirani
katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni
iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te
potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši
preduzeće koje gazduje instalacijama. 

Obračun paušalno.

pauš 1.00 50.00 50.00
6 SPAJANJE PREKINUTIH ELEKTRO INSTALACIJA

Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani
katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni
iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te
potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši
preduzeće koje gazduje instalacijama. 

Obračun paušalno.

pauš 1.00 50.00 50.00

Nabavka, transport i montaža tipskih  liveno gvozdenih 
penjalica u slivničkim oknima prema MEST EN 124:2005. 
Obračun se vrši po komadu ugrađene penjalice. 

Pos Opis
Jedinica 

mjere
Količina

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno 
EURA



7 PRIKLJUČAK NA POSTOJEĆU MREŽU
Priključenje projektovanog kolektora planirano je na
postojeći sistem fekalne kanalizacije, u revizionom oknu
RO36. Potrebno je polako otkriti zid okna do projektovane
dubine, zatim probiti postojeći AB prsten tako da se
nesmetano može postaviti planirana cijev i na kraju trajno
elastičnim kitom sanirati šupljinu.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal,
potreban za ovu vrstu posla.

Obračun po komadu.

kom 1.00 300.00 300.00

Ukupno: 2,593.75

1 PRIPREMNI RADOVI
2 ZEMLJANI RADOVI
3 BETONSKI RADOVI 4,350.34
4 INSTALATERSKI RADOVI 4,410.00
5 RAZNI RADOVI 2,593.75

NEPREDVIĐENI RADOVI (5%) 
FEKALNA KAN UKUPNO BEZ PDV-a: 

PDV
FEKALNA KANALIZACIJA UKUPNO

REKAPITULACIJA

220.50
11,785.31

23,359.90

29,678.75

1,167.99
24,527.89

5,150.86



1.Pripremni radovi

1 OBILJEŽAVANJE
Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda
prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrolu nivelete
izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim
glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav
potreban rad i oprema u svemu prema tehnničkim propisima
za ovu vrstu radova.
Obračun po 1 m' trase.

m 201.00 1.00 201.00

Ukupno: 201.00

2. Zemljani radovi 

1 ISKOP ROVA 0-4 m
Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u
materijalu svih kategorija prosječne dubine 0-4 m. Izvođač je
dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih
dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na
promjenu kategorizacije tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i
materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja
postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i
eventualno potrebno podgrađivanje rova.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz
rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim dokaznicama.

Obračun po m3.
iskop rova  0-2m m3 138.50 8.00 1,108.00

2 ISKOP ROVA 0-2 m ZA PVC KANALICE
Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u
materijalu svih kategorija prosječne dubine 0-2 m. Izvođač je
dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih
dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na
promjenu kategorizacije tokom izvođenja.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i
materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja
postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i
eventualno potrebno podgrađivanje rova.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz
rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda .
Iskop od 0 do 4 m prema tabelarnim dokaznicama.

Obračun po m3.
iskop rova  0-2m m3 35.10 8.00 280.80

3 ISKOP ZA VODOVODNA OKNA 
Iskopi se obavljaju u materijalu u kome se vrši iskop
kanalskog rova.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i
materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih
instalacija i eventualno potrebno podgrađivanje.
Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu
udaljenost.

iskop rova  III i IV kategorije m3 40.15 8.00 321.20

VODOVOD

Pos Opis
Jedinica 

mjere
Količina

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno 
EURA

Pos Opis
Jedinica 

mjere
Količina

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno
EURA



4 PIJESAK
Nabavka, transport i razastiranje muljevitog pijeska –
prirodne mješavine, granulacije 0-4 mm u rov za izradu
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u punoj
širini rova i iznad cijevi u sloju od 10 cm. Posteljica se može
ugraditi i od prosejanog materijala iz iskopa tako da u dodiru
sa cjevovodom ne budu frakcije veće od 3-4 mm.

Obračun po m³ izvedene posteljice. m3 46.00 20.00 920.00

5 PIJESAK ZA PVC KANALICE
Nabavka, transport i razastiranje muljevitog pijeska –
prirodne mješavine, granulacije 0-4 mm u rov za izradu
posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u punoj
širini rova i iznad cijevi u sloju od 10 cm. Posteljica se može
ugraditi i od prosejanog materijala iz iskopa tako da u dodiru
sa cjevovodom ne budu frakcije veće od 3-4 mm.

Obračun po m³ izvedene posteljice. m3 8.09 20.00 161.80

6 TAMPON ISPOD  OKANA
Nabavka, transport i izrada tamponskog sloja ispod dna
vodovodnih okana.
Tamponski sloj je od šljunčanog marerijala debljine 10 cm,
isplaniran i uvaljan .

Obračun po m³ izvedenog tamponskog sloja. m3 1.31 20.00 26.20

7 ZATRPAVANJE ROVA
Nabavka, transport i ugradnja tampona-jalovine za
zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim
cjevovodom (komplentna zamjena materijala iz iskopa).
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz
propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula
stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a
ostali slojevi mogu i mašinski uz uslov da se prilikom
zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa
montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm
uz propisno nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za zatrpavanje, uz
prethodnu saglasnost Nadzora i uz formiranje cijene na koju
će se dobiti saglasnost Investitora.
Obračun po m³ utrošenog tampona za zatrpavanje kanalskog
rova prema tabelarnim dokaznicama

m3 90.87 15.00 1,363.05

8 ZATRPAVANJE ROVA ZA PVC KANALICE
Nabavka, transport i ugradnja tampona-jalovine za
zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim
cjevovodom (komplentna zamjena materijala iz iskopa).
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz
propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula
stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a
ostali slojevi mogu i mašinski uz uslov da se prilikom
zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa
montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm
uz propisno nabijanje. Ukoliko materijal iz iskopa
zadovoljava kvalitetom isti koristiti za zatrpavanje, uz
prethodnu saglasnost Nadzora i uz formiranje cijene na koju
će se dobiti saglasnost Investitora.
Obračun po m³ utrošenog tampona za zatrpavanje kanalskog
rova prema tabelarnim dokaznicama

m3 26.73 15.00 400.95



9 ZATRPAVANJE IZA VODOVODNIH OKANA
Nabavka, transport i ugradnja tampona-jalovine za
zatrpavanje iza vodovodnih okana. Zatrpavanje se obavlja u
slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do
postizanja potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog
sloja  se obavlja ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski. 
Obračun po m³ utrošenog tampona za zatrpavanje.

m3 21.97 15.00 329.55

10 TRANSPORT MATERIJALA IZ ISKOPA

Utovar, transport, istovar i grubo razastiranje materijala iz
iskopa na deponiju koju odredi Investitor udaljenu do 15 km.

Obračun po m³ rastresitog materijala.

m3 267.19 5.00 1,335.94

Ukupno: 6,247.49

3. Betonski radovi 

1 DONJA AB PLOČA VODOVODNOG OKNA
Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u donju ploču
debljine d=0,20m.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i
materijal prema propisu za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

m3 2.08 150.00 312.00

2 GORNJA AB PLOČA VODOVODNOG OKNA
Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u gornju
armirano-betonsku ploču.
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine
20 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i
materijal prema propisu za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz
projekta.

m3 1.91 170.00 324.70

3 ZIDOVI VODOVODNOG OKNA
Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u AB zidove
vodovodnih okana d=0,20m.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i
materijal prema propisu za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

m3 8.09 170.00 1,375.30

Ukupno: 2,012.00

4. Instalaterski radovi 

1 PEHD CIJEVI
Nabavka, transport i montaža vodovodnih cijevi od
polietilena visoke gustine cijevi klase PE100 za radne
pritiske 10 bara prema normi MEST EN 12666-1:2005.
Cijenom je obuhvaćen i spojni pritisak. Cijevi se postavljaju
na pripremljenu podlogu od sitnog pijeska prethodno
nivelisanu i provjerenu od strane Nadzornog  organa. 
Obračun po m ugrađene cijevi.

PEHD DN110 m 171.00 15.00 2,565.00

2 PVC CIJEVI ZA KANALICE
Nabavka, transport, raznosenje zdravih cijevi od PVC za
prolaz vodovodnih cijevi ispod saobraćajnice do
urbanističkih parcela, prečnika DN 160 u svemu prema
normi MEST EN 1401-1:2009. Spajanje cijevi i fazonskih
komada izvrsit ce naticnim naglavkom i gumenim zaptivnim
prstenom (Q prsten). 
PVC DN 160 m 30.00 12.00 360.00

Pos Opis
Jedinica 

mjere
Količina

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno 
EURA

Pos Opis
Jedinica 

mjere
Količina

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno 
EURA



3 POKLOPAC
Nabavka, transport i ugradnja liveno-željeznih uličnih
poklopaca, za saobraćajno opterećenje od 40 tona prema
normi MEST EN 13476-3:2009. Poklopac je sa ramom
„vezan“ posredstvom šarke,a „svijetli“ otvor poklopca je
Ø60cm.
Obračun po komadu komplet ugradjenog poklopca. 

kom 3 200.00 600.00

4 PENJALICE
Nabavka, transport i montaža tipskih liveno gvozdenih
penjalica u slivničkim oknima prema normi MEST EN
124:2005. Obračun se vrši po komadu ugrađene penjalice. 

kom 10 11.00 110.00

5 FAZONSKI KOMADI I ARMATURE
Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih
fazonskih komada i armatura prema zahtjevima standarda
MEST. Fazonski komadi i armature su standarda kao i
vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 bara. Jediničnom
cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal
uključujući i potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za
hladnu vodu. Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i
zaštićenog od korozije fazonskog komada. pozicija obuhvata
i montazu blokova za oslanjanje komada, prema detalju.

TULJAK DN110 SA LETEĆOM PRIRUBNICOM DN100 kom 6 17.00 102.00

TULJAK DN90 SA LETEĆOM PRIRUBNICOM DN80 kom 2 15.00 30.00

EV VENTIL DN100 kom 4 180.00 720.00
EV VENTIL DN80 kom 2 160.00 320.00
T KOMAD DN150/100 kom 1 190.00 190.00
T KOMAD DN100/80 kom 5 130.00 650.00
T KOMAD DN80/80 kom 3 120.00 360.00
X KOMAD DN100 kom 1 100.00 100.00
X KOMAD DN80 kom 6 80.00 480.00
Q KOMAD DN80 90° kom 2 80.00 160.00
FF KOMAD DN80, L=800mm kom 2 150.00 300.00
LUK SA STOPALOM DN80 kom 2 80.00 160.00

6 HIDRANT
Nabavka, transport i montaza nadzemnog protiv-pozarnog
hidranta PPH DN80 sa inox ormarom I standardnom
pripadajućom opremom:
- Hidrantsko crijevo, 15m, vezano pot spojkama
- Mlaznica C, sa stab. Spojkama - 2 komada
- Ključ ABC - 2 komada
- Ključ za nadzemni hidrant - 1 komad
Obracun po komadu  komplet ugradjenog hidranta.

kom 2 400.00 800.00

Ukupno: 8,007.00



5. Razni radovi 

1 HIDRAULIČKO ISPITIVANJE, ISPIRANJE 
Hidrauličko ispitivanje i ispiranje novoizvedene atmosferske
kanalizacije u svemu prema važećim tehničkim propisima za
ovu vrstu radova i uputstvima Nadzornog organa.

Obračun po m.
m 201.00 1.50 301.50

2 POVEZIVANJE NA POSTOJEĆU VODOVODNU 
MREŽI
Povezivanja nove na postojeću vodovodnu mrežu izvesti po 
odobrenju i pod nadzorom D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" 
Podgorica.
Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi troškovi nabavke 
materijala, obustave rada, pražnjenja i ponovnog punjenja 
dijela postojeće distributivne mreže, kao i demontaža 
postojećeg priključka, ako je to potrebno. Obračun po kom. 
prevezivanja.

kom 1 100.00 100.00

3 POVEZIVANJE POTROŠAČA NA 
NOVOPROJEKTOVANI CJEVOVOD
Povezivanja potrošača na projektovanu vodovodnu mrežu
izvesti po odobrenju i pod nadzorom DOO Vodovod i
kanalizacija Podgorica. 
Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi troskovi pripremnih,
zemljanih, instalaterskih i ostalih radova neophodnih za
povezivanje na mrežu.

Obračun po kom.
kom 5.00 50.00 250.00

Ukupno: 651.50

1 PRIPREMNI RADOVI
2 ZEMLJANI RADOVI
3 BETONSKI RADOVI 2,012.00
4 INSTALATERSKI RADOVI 8,007.00
5 RAZNI RADOVI 651.50

NEPREDVIĐENI RADOVI (5%) 
  VODOVOD UKUPNO BEZ PDV-a: 

PDV
VODOVOD UKUPNO

Pos Opis
Jedinica 

mjere
Količina

EURA po 
jedinici 
mjere

Ukupno 
EURA

REKAPITULACIJA

201.00
6,247.49

17,118.99

21,749.67

855.95
17,974.94

3,774.74



 
 

Nik Com d.o.o. Nikšić 
 
 
 
 

 
 
 
 

REKAPITULACIJA RADOVA 

 

 

 
 

 

  

      
1 ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 24,933.18 €  

2 FEKALNA KANALIZACIJA 24,527.89 €  

3 VODOVOD 17,974.94 € 

      

  UKUPNO BEZ PDV-a 67,436.01 € 

  PDV 14,161.56 € 

  UKUPNO SA PDV-om 81,597.57 € 



 
 

Nik Com d.o.o. Nikšić 
 

PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
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SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA

r.br. Naziv elementa Prečnik DN[mm] Dužina L[mm] No.

1  Poklopac 600mm / 1

2  Penjalice / / 3
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4  T komad DN80/80mm / 1

5  EV ventil DN100mm / 1
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озн. облик и мере
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[ком.]
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Шипке - рекапитулација

Ø

[mm]

lgn

[m]

Јединична тежина

[kg/m']

Тежина

[kg]

RA1

8 123.20 0.41 50.39

12 92.80 0.92 85.38

135.76Укупно

Мреже - спецификација

Позиција Ознака мреже B

[cm]

L

[cm]

n Јединична тежина

[kg/m2]

Укупна тежина

[kg]

I (1 ком.)

I-1 Q-335 145 145 2 5.26 22.12

22.12Укупно

II (1 ком.)

I-1 Q-335 145 145 2 5.26 22.12

22.12Укупно

Мреже - рекапитулација

Ознака мреже B

[cm]

L

[cm]

n Јединична тежина

[kg/m2]

Укупна тежина

[kg]

Q-335 215 605 1 5.26 68.42

68.42Укупно
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LEGENDA-RASVJETA:

Kablovska kanalizacija 4xf160

Novoprojektovana kablovska instalacija osvjetljenja:

PP00 4x25mm2, 0,6/1kV + Fe-Zn 25x4 mm

Stub: H=8m

Montaža svjetiljke: direktno na stub, pod nagibom 5

Svjetiljka: IZYLUM 2/30LED/700mA/5303/64.5W/NW

Temelj stuba: 0,8x0,8x1m

Izvor: 30LEDs/700mA/NW/64.5W

Visina montaže svjetiljke: 8m

Montaža stuba: na 0,5m od ivice kolovoza

I-3I-3

Postojeći stub javne rasvjete-južna obilaznica

Postojeća kablovska kanalizacija i okna

Novo okno u trotaru sa lakim poklopcem.

OY

Napomene:

1.postojeće i projektovane PVC cijevi su  Ø 110mm,

2.O-novo okno,

3.Y-broj okna,

4.dimenzija 60x60cm poklopca je dimenzija svijetlog otvora(šupljine).

Planirana infrastruktura, čije kapacitet određen u prilozima 2 i 3.

2PVC-pz

L E G E N D A    S L A B E    S T R U J E:

PYz

P-Postojeće okno,

z-zadržavanje okna bez dodatne rekonstrukcije.

2PVC-kapacitet kanalizacije,

pz-postojeća trasa kanalizacije koja se zadržava.

Novo okno koje je djelimično ispod asfalta. Radi se sa karakteristikama

gradnje okna u asfaltu, a laki poklopac se locira u trotoaru.

OY

PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA

PLANIRANA VODOVODNA CIJEV

SL XX - SLIVNIK

RO FK XX - REVIZIONO OKNO

FEKALNE KANALIZACIJE

POSTOJEĆA VODOVODNA CIJEV

LEGENDA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

POSTOJEĆA ATMOSFERSKA CIJEV
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