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-TEHNICKI OPIS-

1. OSNOVNI PODACI OBJEKTA

Prilikom opisivanja u tehnickom reSenju posmatra se u pravcu rasta profila
ukoliko nije drugacije naglaseno.

Prema gradevinskom projektu saobracajnica, duzine 106m, ima obostrane trotoare
sirne po 1,5m.

Uklopna tacka na postojecu infrastrukturu je O4 okno u desnom trotoaru na
uklapanju na bulevar preko mosta ‘Luca’ prema distributivhom centru Volija na
Cemovskom polju.

Na slici 1, sa google eartha, prikazana je lokacija saobracajnice sa prepoznatljivim
objektima u neposrednoj okolini.

S TOVARISTE
2 ’/

manerv Nata* 11/2/20724° 47024'S7 50" N 1Q912!94 4Q"F ol

Slika 1: Lokacija naSe saobracajnice na googl earthu

Saobraéajnica pripada Izmjenama i dopunama DUP-a ,,Donja Gorica za zahvat
koridora Cetinjskog puta i Juzne obilaznice” u Podgorici.
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Radi lakSeg razumijevanja pozicije okana i trase obavezno pogledati sinhron plan
instalacija koji je u velikoj mjeri uticao na izbor trase kanalizacije i lokacije okana.

Kroz skaraé¢enicu PVC cijev podrazumijeva se standardna kruta cijev za
kanalizaciju elektronske komunikacije spoljasnjeg pre¢nika @¥110mm. Sa skra¢enicom Pe
cijev podrazumijeva se polietilenska cijev visoke gustine spoljasnjeg pre¢nika 40mm
atestirana na pritisak od 10 bara.

Predlog Investitoru da pribavi pisanu izjavu od vlasnika instalacija
(Crnogorski Telekom, Mtel, Telemach):

1. da su upoznati sa ovim projektom i da ¢e shodno njegovom tehni¢kom
rjeSenju uraditi projekte privremenog izmjeStanja ili rekonstrukcije kablova,

2. da ¢e obezbijediti nadzor na segmentima saobracéajnice sa kablovskom
infrastrukturom i kablovima kako bi se relaizacija ovog tehni¢kog reSenja Sto bolje
prilagodila postojeéem stanju instalacija u_cilju izbjegavanja nepotrebnih prekida
servisa .

GRADEVINSKI I GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
A. POSTOJECE STANJE SA PREDLOGOM REKONSTRUKCIJE

Obilaskom trase locirano je:

» Plz okno( prilog 2 i slika 2) u lijevom trotoaru uklopne raskrsnice. Okno je sa
2xPVC cijevi povezano sa P2z oknom na opisanom bulevaru. Bulevarom izgradena je
kanalizacija sa 6 PVC cijevi. Okna su izvan zone gradnje i nijesu predvideni radovi na
njihovoj rekonstrukciji. Vezu sa novom kanalizaciom ostvarujemo lociranjem O3 okna
na kanalizaciju izmedu P1z i P2z okna i time nasa kanalizacija dobija funkcionalnost.

| 6PVC od kruznog toka na
bulevaru kroz D. Goricu

Slika 2: Postojec¢a P1z i P2z okna sa pripadaju¢om kanalizacijama. Slikano od
Golubovaca prema uklapanju nase saobracajnice na postojecu raskrsnicu.
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USKLADENOST PLANIRANOG STANJA SA DUP USLOVIMA

Prilikom planiranja infrastrukture uzeto je u obzir:

1)

6)
7)

8)

9)

uslovi iz Izmjena i dopuna DUP-a ,,Donja Gorica za zahvat koridora

Cetinjskog puta i Juzne obilaznice” u Podgorici,

podaci snimljeni na terenu prilikom obilaska ulice,

sinhron plan instalacija,

gradevinski elementi saobracajnice,

da je potrebno saobracajnicu sa¢uvati od naknadnih rusenja pri buduéim

prikljuc¢enjima privodnih kanalizacija ili proSirenja pristupne mreze usled

malog kapaciteta;

prisutnost viSe operatera i vrste usluga koje za sada pruzaju(kablovska

televizija, internet,..);

da se slobodne PVC cijevi i uvodnice obavezno zatvore PVC ¢epovima

kako bi se sacuvale od ulaska zemlje i drugih stranih predmeta;

situacije gdje se prilikom iskopa kanala u asfaltu ne moze posti¢i propisana

dubina za polaganje PVC cijevi izvrSi AB zastita kao pri zastiti postojece

kanalizacije;

zakon o telekomunikacijama, gdje AZEKIPD isti¢e da prilikom izgradnje

elektronske komunikacione infrastrukture potrebno se pridrzavati slede¢ih

naznaka:
v' da se kod gradnje novih infrastrukturnih objekata posebna paznja obrati

zastiti postojece elektronske komunikacione infrastrukture;

v’ da se uvijek obezbijede koridori za telekomunikacione kablove duz svih

postojecih 1 novih saobracajnica;

v' da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih
sistema mora izvoditi po najviSim tehnoloskim, ekonomskim 1
ekoloskim kriterijumima;

v’ u fazi izgradnje infrastrukture potrebno je pridrzavati se Pravilnika o
odredivanju elemenata elektronskih komunikacionih mreza i
pripadajuce infrastrukture, Sirini zastitnih zona;

U skladu sa gore navedenim planirano je:
1) rekonstrukcija/zadrzavanje postojecih instalacija kao $to je opisano u 'Postoje¢em
stanju sa predlogom rekonstrukcije',
2) da se ispoStuju DUP trase kanalizacije 1 DUP planirane poziije okana,
3) da se sve gravitirajuce parcele mogu prikljuciti direkno iz okna ili sa PVC
cijevima koje vlasnik moze produziti do lokacije koja njemu odgovara,
osim okna po DUP-u NO 353(nase O2) dodata su O1 i O3 okna. Okno O1 je
pozicionirano na poc¢etku zahvata radi formiranja prelaza preko ulice 1 stvaranja
uslova za kanalizaciono opremanje i UP13 parcele ukoliko se objekat na njoj
izgradi prije nastavka gradnje naSe saobracajnice,
za izgradnju kanalizacije koriS¢enje krutih PVC cijevi @110mm,
veli¢ina okana birana je na osnovu kocentracije broja cijevi 1 vaznosti lokacije
okna. Na okna se ugraduju poklopci sa minimalnim svijetlim otvorom od
60x60cm.

4)

5)
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Trasa i kapacitet kanalizacije sa poziciom okana prikazani su u prilogu 2
(situacija postojeceg i planiranog stanja). U prilogu (razvojne Seme postojece i planirane
kanalizacije) prikazane su unutrasnje dimenzije okana sa tipom poklopaca koji se
ugraduju.

Predlozeno rjesenje obezbjeduje planiranje i gradenje elektronskih
komunikacionih mreza razliitih operatera elektronskih komunikacija, koji ¢e
korisnicima ponuditi kvalitetne savremene elektronske komunikacione usluge po
ekonomski povoljnim uslovima.

Projektovano rjeSenje za kablovsku kanalizaciju u okviru predmetne zone,
uradeno je u svemu u skladu sa vaze¢imm propisima i preporukama iz ove oblasti,
vazecim zakonskim propisima u RCG.

Tipski vertikalni i horizontalni presjek projektovanih okana prikazan je u prilogu
br. 12.

Tipska razvojna Sema projektovanih okana, sa polozajem PVC cijevi i
karakteristikama gradnje, prikazan je u prilogu br. 11.

Plan armature za gornju plo¢u ’projektovanih okana’ prikazan je u prilogu br. 13.

Nacin izrade projektovanih okana i kanalizacije opisan je u *Tehnicki uslovi za
izvodenje radova’.

3.TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJERADOVA
A. PRIPREMA ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE

Radove na izgradnji kanalizacije treba poceti po izvrSenoj pripremi radova,
dobijanju gradevinske dozvole, ostalih dokumenata i saglasnosti Nadzornog organa. Rad
se u svemu mora izvesti prema postoje¢im propisima koji vaze za ovu vrstu radova,
odredbama 1 detaljima iz ovog projekta. Izvodac radova je duzan da prije pocetka radova
prouci projektnu dokumentaciju i blagovremeno zatrazi objaSnjenja od Projektanta.
Ukoliko se ukaze potreba za izmjenama tehni¢kog rjeSenja datog projektom koje mogu
da nastane izmjenom terenskih uslova ili na zahtjev Investitora, Izvodac¢ radova duzan je
po istom postupi po dobijanju pismene saglasnosti Nadzornog organa i Investitora putem
dnevnika rada.

Svi radovi moraju biti izvedeni estetske, stru¢no 1 zanatski kvalitetno.

Izvodacka organizacija je obavezna da obavijesti o pocetku radova sve organizacije
- vlasnike (Telekom, Mtel, Telemach, Vodovod, Elektodistribuciju, i t.d.) podzemnih
instalacija u zoni gradenja - kopanja. Nedolazak predstavnika obavijeStenih organizacija
ne oslobada Izvodaca obaveza da preduzme potrebne sigurnosne mjere u slucaju
podzemnih objekata. U nedostatku podataka o drugim podzemnim instalacijama, narocito
ako se kopanje vr$i maSinski, treba napraviti ru¢no poprecne rovove(Sliceve) duzine 2-3
m na svakih 40 m ili kraCem rastojanju ako se sumnja u postojanje podzemnih instalacija.
Kvarove i $tete nastale na ucrtanim instalacijama i zemljiStu u toku izvodenja radova,
moraju biti struéno i kvalitetno otklonjeni, a §tete nadoknadene. Stete nastale kao uzrok
nekvalitetnog rada Izvodaca, moraju biti otklonjene bez ikakve naknade.lzvodac je
odgovaran za kvalitet izvedenih radova u toku garantnog roka, Sto se reguliSe Ugovorom
o gradnji. Trosak otklanjanja oSte¢enja na neucrtanim instalacijama u katastru podzemnih
instalacija snosi davalac katastra podzemnih instalacija. Svi materijali koji su ugradeni u
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kanalizaciju moraju imati ateste, a materiali koji nemaju propisane karakteristike ne
mogu biti ugradeni. Ateste za ugradene materijale treba sacuvati i kao dio tehnicke
dokumentacije predati Investitoru-korisniku. Obavezno, u toku izvodenja radova izvrsiti
katastarsko snimanje kanalizacije.
Broj osoblja koje treba angazovati za izvodenje radova zavisi od postavljenih rokova
za izvodenje radova, primjene mehanizacije, atmosferskih uslova, 1 drugog. Broj radnika
se ne smije redukovati ispod granice koja bi ugrozila kvalitet izvedenih radova.

B. 1ZBOR TRASE

Izbor trase kanalizacije i samo trasiranje rova pred pocetak izgradnje znacajno
utice na kvalitet radova, odnosno kasnije na funkcijonalnost i vijek trajanja
kanalizacije.Iz ovih razloga, trasiranju treba posvetiti paznju prilikom pocetka izvodenja
radova. Projektant je prilikom odredivanja trase kanalizacije, a drze¢i se opstih uslova za
izbor trase i terenskih uslova odabrao najpovoljniju trasu. Naravno, da ¢e prilikom
trasiranja dolaziti do ostupanja, ali ono ne smije ugroziti sigurnost trase, kao ni sigurnost
drugih podzemnih instalacija ukoliko se iste nadu u blizini trase. Prilikom lociranja
planiranih okana voditi racuna da njihov polozaj omogucava izradu kanalizacije ispod
trotoara ili uz samu spoljnju ivicu trotoara ako nije moguce kanalizaciju smjestiti u
potpunosti ispod trotoara usled velike zakrivljenosti ulica. Kanalizacija i okna su
smjeStena ispod ili uz trotoar iz dva razloga:

a./ najmanyji rizik od fizickog ostecenja;
b./ najlaksi rad prilikom njihove eksplotacije, to jest provlacenja i
montaze kablova.

Kako su PVC cijevi savitljive 1 imaju mali koeficijent trenja, to omoguc¢ava da
kanalizacija izmedu dva okna ne mora da bude uvijek pravoliniska, da se izmedu okana
mozZze vrsiti promjene nacina slaganja cijevi i da rastojanje izmedu okana bude vece.

Projektovana trasa prikazana je na situacionoj Semi planirane infrastrukture (prilog
2).

C. KOPANJE ROVA

Trasa rova izmedu dva okna moZe biti pravoliniska ili sa izvjesnom krivinom.
Nakon $to je izvrSeno trasiranje, pristupa se kopanju rova. Uporedo sa kopanjem rova za
kanalizaciju, kopa se 1jama za okno.

Po pravilu, rov treba da bude dubok da najmanje rastojanje od povrSine zemlje do
tjemena cijevi u najgornjem redu iznosi:

» za cijevi postavljene u trotoaru: 50cm;
» za cijevi postavljene u asfaltu: 80cm;

Dubina rova odredena je uzimanjem u obzir debljine podloge od pijeska, broja
redova cijevi i medusobnog rastojanja izmedu redova. Sirina rova je odredena na osnovu
broja cijevi po jednom redu, rastojanja izmedu cijevi, Sirine prostora potrebnog za
manipulaciju sa cijevima i dubine rova. Uzimanjem u obzir ovih parametara rov treba da
bude:

» 45x10lcm(Sirinaxdubina) za tk kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC ©Q110mm u

asfaltu ili parkingu(slika 1 u prilogu 7),
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» 45x71cm(Sirinaxdubina) za tk kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC @110mm u
trotoaru ili zemlji(slika 2 u prilogu 7;
» 50x115cm(Sirinaxdubina) za tk kanalizaciju kapaciteta 2x2xPVC @110mm u
asfaltu ili parkingu(slika 1 u prilogu 87),
» 50x85cm(Sirinaxdubina) za tk kanalizaciju kapaciteta 2x2xPVC @110mm u
trotoaru ili zemlji(slika 2 u prilogu 8);

Prilikom iskopa rova potrebno prosiriti rov na djelovima trase na kojima dolazi do
lomova (skretanja sa pravoliniskog pravca), kako bi se ublazilo savijanje PVC cijevi
(prilog 10, sl. 2).

Prilikom iskopa rova krupnije kamenje vaditi i odlagati na jednu stranu rova, a
iskopanu zemlju na drugu stranu, kako nebi doslo do mijeSanja sa iskopanom zemljom
koja se vrac¢a u rov poslije oblaganja PVC cijevi sitnim pijeskom. Iskopani materijal
odlagati najmanje 50 cm od ivice rova.

Ukoliko postoji opasnost da se obrusi rov , pristupa se razupiranju rova. Razupiranje
rova vrsi se na taj nacin, §to se od dasaka postavlja oplata na bo¢ne zidove rova koja se
razupire gredicama.

Kad se iskopa propisana dubina rova pristupiti nivelaciji dna rova. Nivelacija se vrsi
na taj nacin, Sto se na dvije krajnje tacke kod svakog okna koji se povezuju, postavljaju
vertikalno drvene nivelirke, koje Cine utvrdene dubine iskopa rova na tom mjestu.
Zategnuti kanap izmedu postavljenih nivelirki iznad rova na visini od 2 cm, a onda
treCcom drvenom nivelirkom traziti na svakih 5-10 cm propisanu dubinu rova. Na kraju
nivelisanja pristupiti izravnjavanju rova sa aSovom ili lopatom.

Ako se prilikom kopanja naide na podzemne instalacije koje nijesu ucrtane u
katastar instalacija i ne mogu se zaobié¢i na propisan nacin, potrebno je u dogovoru sa
Nadzornim organom, vlasnicima podzemnih instalacija 1 Projektantom  izvrSiti
izmjeStanje pomenutih instalacija.

D. NASTAVLJANJE PVC CIJEVI

Nastavljanje PVC cijevi se vr§i pomocu PVC spojnica ili upotrebom cijevi sa
proSirenjem. Da bi spoj bio vodonepropustljiv, mjesto spoja se mora lijepiti. Kod
nastavljanja cijevi sa proSirenjem, kraj cijevi sa proSirenjem sa unutraSnje strane i
neprosireni kraj druge cijevi sa spoljasnje strane se dobro ociste, obriSu 1 namazu tankim
slojem lijepka aksijalno od unutra prema spolja. Zatim se neproSireni kraj jedne cijevi
uvuce u prosireni kraj druge cijevi. Spoj se ne smije dirati nekoliko minuta, a nakon 1-2
sata se moze izloZiti naprezanju: polaganje u rov, savijanje i sli¢no. Navedeni postupak se
primjenjuje 1 kod nastavljanja cijevi pomocu spojnica, pri ¢emu se unutrasnja povrsina
spojnice premazuje ljepilom. Pri izradi spoja pomocu ljepila mora se pridrzavati upustva
za koriS¢enje ljepila. Ispitivanje PVC cijevi na vodonepropustljivost izvesti
komprimiranim vazduhom na pritisak 1,5 bara. Cijevi se smatraju ispravho montirane
ako ispitivani pritisak ne opadne u roku od 1 minuta. Projektant predlaze PVC cijevi sa
prosirenjem, kod kojih se dihtovanje spojeva vrSi pomocu gumenih prstenova. Detalj
nastavljanja cijevi sa proSirenjem na jednom kraju prikazan je na sl.3, priloga 5.

E. SAVIJANJE PVC CIJEVI
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Ako okolnosti na terenu (gradiliStu) nedozvoljavaju pravoliniski rov za
kanalizaciju, potrebno je vrsiti savijanje PVC cijevi ili upotrebiti savitljive PVC cijevi.
Kod vec¢ih promjena pravaca moraju se upotrebiti PVC lukovi.Na mjestu krivine treba
upotrebiti Sto duze cijevi i broj nastavaka treba da bude Sto manji. Kod krivine malog
poluprecnika potrebno je upotrebiti cijevi duzine 12m, a spojno mjesto ne treba da se
nalazi u sredini krivine. Iza svakog spojnog mjesta u krivini treba postaviti drveni koci¢
da spojevi ne budu optereceni u toku daljih radova. Nacin hladnog savijanja PVC cijevi
prikazan je na sl. 2 u prilogu 10.

PVC cijevi se moraju savijati polako i ravnomjerno da ne bi doslo do
nedozvoljenih naprezanja u materijalu. Savijene cijevi pricvrstiti ko¢i¢ima, a izmedu
cijevi postaviti ceSljeve. Dozvoljeni poluprecnik krivine savijene cijevi zavisi od
dimenzija cijevi, spoljasnje temperature i postupka savijanja. Pri temperaturi vecoj od +
5°C PVC cijevi spoljasnjeg preénika 110 mm 1 debljine zida 3,2 mm saviti sa
polupreénikom krivine r = 5 m. Manji polupre¢nik krivine nije dozvoljen posto dolazi do
velike promjene precnika cijevi. Za vece krivine se upotrebljavaju PVC lukovi. Oni se
postavljaju na isti na¢in kao i PVC cijevi.

F. UVODENIJE PVC CIJEVI U OKNO

Uvodenje PVC cijevi u okna se vr$i pomoc¢u PVC uvodnica (prilog 5, sl. 1), koje
imaju prosirenje za nastavljanje na PVC cijev sa jedne strane, a proSirenje sa zaobljenjem
sa druge strane.Postavljaju se na isti nain kao PVC cijevi. Obavezno obratiti paznju
prilikom uvodenja PVC cijevi u okna da pravac cijevi bude na pravcu poklopca, zbog
lakSe pristupacnosti cijevima kanalizacije tokom eksploatacije, pri provlacenju kablova.

G. PODLOGA ZA PVC CIJEVI

Na dno rova se postavlja podloga za PVC cijevi. Podloga se sastoji od sloja
sitnog pijeska debljine oko 10 cm(prilozi 7,8). Pijesak treba da bude granulacije od 0 - 4
mm. Sloj sitnog pijeska se lagano nabije pomocu odgovarajuceg uredaja ili drvenog
nabijaca ako Izvoda¢ nema potrebnu mehanizaciju. Gornja povrSina sloja se pomocu
grabulja izravnja. Ako u iskopanoj zemlji ne postoji material(pijesak,kamenci¢i) vece
granulacije od 4mm za podlogu se moZe upotrebiti iskopana zemlja.

U sluc€aju, ako postoji opasnost da pijesak bude izapran podzemnom vodom
podloga se izraduje od mjesavine cimenta i pijeska u odnosu 1:20. Istom mjeSavinom se
tada oblazu 1 PVC cijevi.

I. POLAGANIJE PVC CIJEVIIZATRPAVANIJE ROVA

Na nabijenu i nivelisanu podlogu od sitnog pijeska postavljaju se cijevi.
Rastojanje izmedu cijevi od 3 cm se odrzava pomoc¢u PVC drzaca rastojanja (Cesljeva).
Cesljevi se postavljaju na rastojanjju ne veéem od 1,5 m . Ukoliko postoji opasnost od
ispiranja pijeska u podlozi, onda staviti betonsku podlogu od cimenta 1 pijeska u odnosu
1:20, a ceSljeve postavljati na rastojanju od 3,0 m.UnutraSnjost zaprljanih cijevi je

11



Dio saobracajnice do kraja UP 12 u zoni D, u zahvatu DUP-a "Donja Gorica -
koridor Cetinjskog puta i JuZne obilaznice" izmjene i dopune

- Projekat elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme -
potrebno ocistiti prije polaganja.. Prilikom ovog ¢iS¢enja paziti da se ne oSteti unutra$nja
povrsina cijevi. Prije polaganja cijevi potrebno je, takode, pregledati da li su sve ivice
oStecene ili nepravilno obradene. Ugraditi se smiju samo cijevi sa pravilno obradenim i
neostecenim ivicama. Prije polaganja cijevi izvrsiti pregled postavljene podloge za cijevi.
Podloga mora biti ravna i ne smije da sadrzi kamenje, strane predmete i oStre predmete
koji mogu da oStete cijevi.

Poslije polaganja i nastavljanja PVC cijevi vr$i se zatrpavanje cijevi sa
sitnim pijeskom granulacije 0-4 mm. Pijesak se pazljivo nabija izmedu cijevi sa drvenim
pljosnatim nabija¢em. Debljina sloja iznad cijevi iznosi oko 10 cm (prilog 7,8). Pijesak
je, takode, kao za podlogu granulacije 0-4 mm. U slucaju da postoji opasnost da pijesak
bude izapran, onda cijevi obloziti mjesavinom od cimenta i pijaska u odnosu 1:20. Ako u
iskopanoj zemlji ne postoji materijal (pijesak, kamencici) vece granulacije od 4mm, za
zatrpavanje PVC cijevi umjesto sitnog pijeska moZe se upotrebiti iskopana zemlja.

Nakon nabijenog sloja pijeska iznad cijevi, vr§i se zatrpavanje rova
iskopanom zemljom. Zatrpavanje se vrsi u slojevijma od 20-30 cm koji se dobro nabijaju.
Na visini 25-30 cm iznad nivoa terena postaviti upozornu traku cijelom duzinom rova.
Traku poloZiti po sredini rova tako da je natpis na traci ’PAZNJA PTT KABAL”
okrenut prema spoljasnjoj strani rova. Ako se prilikom iskopa ne moze posti¢i propisana
dubina, to jest ako je rastojanje od povrSine zemlje do najgornjeg reda cijevi manji od 50
cm za trotoar, odnosno 80 cm za kolovoz, moraju se primijeniti zastitne mjere kao $to se
primjenjuju za postojecu kanalizaciju(prilog 9, sl. 1) . Ako je navedeno rastojanje izmedu
301 50 cm izvrSiti betoniranje cijevi, a ako je manje od 30 cm iznad gornjeg reda cijevi
postaviti armirani betonski sloj (MB 20) 1 upotrebiti obavezno PVC cijevi debljine zida
od 5,3 cm.Da li treba primijeniti zaStitne mjere i kakve odlucuje Nadzorni organ u
saradnji sa Projektantom.

J. RASTOJANJA OD DRUGIH PODZEMNIH INSTALACIJA

Na trasi kanalizacije cCesto se deSava da se prilikom iskopa naide na
instalcije za koje vlasnici nijesu imali podatke. Da bi se zastitila kanalizacija 1 buduci
kablovi u njoj od raznih smetnji i oSte¢enja mora se voditi ra¢una o rastojanju izmedu
kanalizacije od PVC cijevi 1 drugih podzemnih instalacija. Potrebne zaStitne mjere
izmedu pojedinih instalacija izvesti u dogovoru sa vlasnicima instalacija.

Najmanje rastojanje izmedu kanalizacije od PVC cijevi 1 podzemnih
elektri¢nih instalacija iznosi

e 0,3 m bez primjene zaStitnih mjera;
e 0,1 m sa primjenom zaStitnih mjera.

ZaStitne mjere se moraju preduzeti na mjestima ukrStanja i priblizavanja
kao 1 na duzini od 0,5m sa obje strane ugrozene dionice. Na sl.1 priloga 11 prikazan je
nacin izvodenja zaStite na mjestu ukrStanja kanalizacije sa elektricnim kablom kada je
medusobno rastojanje manje od 0,3 m.

Najmanje rastojanje izmedu podzemno postavljenih toplovoda 1
kanalizacije od PVC cijevi treba da bude:

e 1,0 m bez primjene zaStitnih mjera;
e 0,1 m sa primjenom zastitnih mjera.
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Zastita se izvodi tako Sto se izmedu toplovoda i PVC cijevi postavlja
zastitni sloj od mjesavine cimenta i pijeska u odnosu 1:20.

K. IZRADA OKANA

Po zavrsetku kopanja jame za okno (raditi uporedno sa izradom kanalizacije na
tom rasponu) 1 nivelisanju dna, pristupa se izradi okna. UnutraSnje dimenzije
pojedinacnih okana prikazane su u razvojnoj Semi planirane kanalizacije — prilog 3.

-Konstrukcija okna-

Planirana okna se sastoje od donje ploce(dna), stranica(zidova), gornje

ploce(plafona) i grla poklopca (prilozi 11 i 12).

e Izrada donje plo¢e poda(dna) okna

Najprije se uradi oplata za otvor u sredini donje ploc¢e dimenzija 20x20 cm. Otvor se
koristi za stavljanje glave vodene pumpe-crpke, da bi pumpa izbacila u potpunosti vodu
iz okna. 20 cm ispod otvora u odnosu na donji nivo plo¢e nasuti §jljunak da bi ovaj otvor
posluzio kao drenaza. Oplatu doro utvrditi sa ko¢i¢ima. Zatim se u uglovima jame nabiju
koci¢i, a na njima ukuju 4 letve pored zidova. Ove letve treba da budu 1,5% vise od
gornje ivice Sablona za otvor i €ine niveletu donje plo¢e odnosno dna okna.

Donja ploca se izliva od betona debljine 20 cm za okna u trotoaru, koaksijalna okna
u trotoaru i okna u asfaltu. Beton se spravlja od mjeSavine cimenta i §ljunka u razmjeri
1:7(MB 20). Cimenat mora da odgovara standardu JUS B.C1.010, $ljunak standardu JUS
B8.030, a voda JUS M1.014. Beton prilikom livenja donje ploce se mora dobro nabijati, a
gornja povrSina ploce mora biti glatka. Ivice plo¢e u pojasu Sirine 25 cm, treba da
zauzimaju horizontalni poloZaj. Spravljenje betona se vrSi prema "Pravilniku za beton i
armirani beton".Donja ploCa se moZe moze izraditi 1 od armiranog betona manje
debljine.

e [zrada stranica okna ( zidova)

Stranice okna(zidovi) mogu biti izradene na viSe nacina: zidane od betonkih blokova,
armiranog betona 1 izradene kombinovano. Iz iskustvenih razloga Projektant predlaze
izradu zidova od armiranog betona.

Livene stranice se rade na licu mjesta, a izlivaju se od betona mjeSavine cimenta i
Sljunka 1:7(MB 20). Pri izlivanju uradi se oplata od dasaka ili kliznih ploca, koje se
postavljaju pored svih zidova iskopane jame. Vezivanje oplate i razupiranje vrSi se
gredicama. Oplata se izraduje odjednom za sve zidove. Oplata mora biti dovoljno ¢vrsta
1 medusobno stabilno postavljena da armaturna mreZa bude u sredini, minimalno udaljena
od oplate 3 cm, 1 da se pod teretom betona i1 vibracije( sabijanje betona) oplata ne
izvitoperi 1 da ne dode do udubljenja ili ispupcenja zidova. Unutrasnje stranice oplate
moraju biti tako uradene i postavljene da ne bude uklijeStene betonom i da se mogu lako
skinuti 1 izvuéi bez oSte¢enja betonskih zidova i razaranja oplate.

Kod izrade oplate na stranicama zidova gdje se prikljucuju kanalizacione cijevi,
mora se voditi racuna da beton ne zatvori cijevi kanalizacije, jer cijevi ulaze u zid i
preklapaju se duZininom veli¢ine debljine zida. Pored cijevi koje se uvode u okna
potrebno je postaviti PVC uvodnice, odnosno PVC cijevi @ 110 mm(do kraja trotoara ili
ulice) u zidove gdje ne dolazi kanalizacija, kako se nebi narusila statika okna ukoliko u
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buduénosti dode do potrebe uvodenja PVC cijevi u okno. Debljina zidova je 15 cm za
okna u trotoaru(zemlji). Debljina kracih zidova okana u asfaltu je 20cm, odnosno 22,5cm
debljina duzih zidova. Za armiranje okana upotrebiti armaturnu mrezu Q335 za okna u
asvaltu, odnosno Q257 za okna u trotoaru. Nalivanje zidova vr$i se ravnomjerno u
krugu uz nabijanje odnosno vibriranje betona rucno ili vibratorom. Oplata se skida nakon
Cetiri dana po nalivanju betona.

e Izrada gornje ploce( plafona)

Po zavrSetku zidova pristupa se izradi oplate za gornju plocu. Oplata se izraduje za
cijelu unutras$nju povrsinu okna, sem otvora za ulaz, odjednom 1 mora biti dovoljno ¢vrsta
da podnese teret betona, armature i plus 300 kp optere¢enja od radnika. Oplata mora biti
poduprta(podspajcovana) gredicama 8x8 cm najmanje na svaki metar uzduz i poprijeko.
Visina spoljasnjeg okvira i okvira za ulaz u okno mora biti isti kao debljina ploce. Oplata
mora biti uradena tako da ne bude uklijeStena betonom i da se moze nakon vezivanja
raSalovati i izvuci kroz grlo okna povrSine 60x60 cm bez osteéenja.

Nakon izrade oplate pristupa se postavljanju armaturne mreze Q257 sa ojacanjem
serklaza glatkim celikom @12mm za okna u trotoaru, odnosno Q335 za okna u asvaltu.
Armiranje gornje ploce okana izvrsiti kao Sto je prikazano u prilogu 13.

Nakon postavljanja i vezivanja armature pristupa se izlivanju(betoniranju) ploce.
Mjesavina betona za gornju plocu sprema se od cimenta i Sljunka u razmjeri 1:3, marke
betona MB 30. Debljina plo¢e je 15 cm za okna u trotoaru, odnosno 25 cm za okna u
asfaltu.  Skidanje oplate moZe se izvrSiti nakon 8 dana od dana nalivanja ploce
betonom.U zavisnosti od vremenskih uslova ovaj period moze biti: kra¢i ako se radovi
izvode kada je temperatura visoka, odnosno duze ako se radovi izvode kada je vrijeme
kiSovito 1 hladno.

e [zrada ulaznog grla i postavljanje poklopca

Po zavrSetku izrade gornje ploce pristupa se izradi ulaznog grla u okno 1 postavljanje
poklopaca. Gornja povrSina gornje plo¢e se malta cimentnim malterom koji se spravlja
od cimenta 1 pijeska u razmjeri 1:20 debljine 2 cm, da ne bi doSlo do prokiSnjavanja
plafona, a zatim se preistupa izradi grla. Grlo zidati od betonskih blokova ili opeke
debljine zidova 25 cm, tako da unutraSnje stranice grla budu ravne sa ulaznim otvorom u
ploci(60x60 cm). Visina grla treba da bude tako podeSena da postavljeni gvozdeni ram sa
poklopcem bude visi od nivoa okolnog terena za 1 cm u trotoaru ,0dnosno 2 cm u zemlji.

Ram poklopca se u¢vrsti na svom mjestu 1 spoj zalije betonom koji se spravlja u
razmjeri 1:4. Nakon postavljanja poklopca vrsi se postavljanje gazne povrSine. Na okna u
trotoaru(zemlji) ugraduju se laki poklopci, odnosno teski poklopci, za okna u asfaltu.

Poslije zatrpavanja okna i saniranja terena pristupa se malterisanju unutras$njih
povrSina okana( poda, stranica, plafona i grla) ukoliko nijesu koristene klizne glatke
ploCe. Malterisanje se vrS§i cimentnim malterom od cimenta i pijeska u razmjeri 1:2.
malterisanje se vrsi gletovanjem 1 glacanjem do crnog sjaja.

Prilikom malterisanja okna vrsi se se obrada ivica zidova gdje PVC uvodnice ulaze u
okno. Otvor za cijevi u zidu okna se radi u vidu lijevka za cio profil uvodnica sa
zakoSenim stranicama pod uglom od 45°. Sve uvodnice moraju biti iste duZine to jest u
istoj ravni, ¢ija se ravan malteriSe.

e Postavljanje nosaca za kablove

Od broja i rasporeda cijevi u oknu odnosno njihovog profila na ulazu u okno zavisi
koliko ¢e biti ugradeno konzolnih nosaca kablova. Nosaci kablova mogu biti prosti 1
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slozeni. Prosti nosaci se ugraduju kod manjih okana, a slozeni nosaci se ugraduju kod
vecih okana nakon malterisanja okna.
Od isporucioca betona obavezno uzimati uzorke za betonske kocke 20x20 cm koje
treba podvrgnuti atestima saglasno ’’Pravilniku za beton i armirani beton’’. Atestna
dokumentacija treba da bude sastavni dio izvedbeno-tehnicke dokumentacije.

4. MATERIJALI ZA IZGRADNJU KABLOVSKE KANALIZACIE

Za izradu kanalizacije koristi se slede¢i materijal : PVC cijevi, lukovi, PVC
spojnice, drzaci rastojanja (Cesljevi), gumeni prstenovi, PE cijevi, spojnice za PE cijevi,
sredstva za CiS¢enje, pijesak, upozorna traka, laki tk poklopac, cimenat, betonsko gvozde
1 drugi gradevinski materijal.

Za navedeni materijal treba naglasiti:

» PVC cijevi (prilog 4, sl.1) za kanalizaciju su beSavne cijevi, kruznog presjeka
izgradene od tvrdog PVC-a odgovaraju¢ih mehanickih i drugih karakteristika.
Cijevi se izraduju sa i bez prosirenja na jednom kraju. ProSireni dio cijevi sluzi
za spajanje, to jest nastavljanje cijevi prilikom polaganja. Zbog lakSeg i brzeg
rada Projektant preporucuje cijevi sa proSirenjem na jednom kraju, gdje se
dihtovanje spoja vrs$i pomocu gumenog prstena. Karakteristike cijevi i uvodnica
od PVC materijala su:

e Neosjetljive na lutajuce struje;

e Otporne na koroziju;

e Veoma glatki zidovi, pa je veoma mali koeficijent trenja pri uvlacenju
kablova;

e Nepropusne za vodu;

e Otporne na starenje;

e Mogucénost ugradnje velikog broja cijevi u rovu.

Nominalni pre¢nik cijevi je jednak spoljaSnjem precniku i iznosi 110 mm.

Debljina zida cijevi je 3,2 mm, a duZina cijevi je 6 1 12 m. Ukoliko kanalizacija

prolazi pored energetskih kablova ili toplovoda ili se ne moZe posti¢i projektovana

dubina 1 ne mogu primijeniti u potpunosti dodatne zastitne mjere, onda se mogu na
toj dionici postaviti PVC cijevi spoljasSnjeg pre¢nika 110 mm sa debljinom zida

5,3 mm.

» PVC spojnice sluze za nastavljanje PVC cijevi bez prosirenja. Spojnica moze da
bude nalijepljena na cijev kod proizvodaa a moze se isporuciti i posebno, pri
c¢emu se lijepljenje na cijev vrsi prilikom polaganja cijevi.Za uvodenje cijevi u
okno upotrebljavaju se ’uvodnice’ (prilog 5, sl.1 ) duzine 0,5 m koje imaju
prosirenje za nastavljanje cijevi sa jedne strane, a sa druge strane proSirenje sa
zaobljenjem, koje se postavlja u zid okna.

» PVC lukovi se upotrebljavaju za vece promjene pravca kanalizacije. Ukoliko se
naide na podzemne objekte Ciji polozaj 1 gabariti ne dozvoljavaju da se prode
pravoliniski kanalizacijom pored, ispod ili iznad njih, onda je neophodna upotreba
PVC lukova.

> Drzaci odstojanja(Cesljevi) se upotrebljavaju za odrzavanje potrebnog rastojanja
izmedu PVC cijevi (prilog 4, sl.3)
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> Lijepak se upotrebljava prilikom nastavljanja PVC cijevi. NajceS¢e se
upotrebljavaju na bazi Tetahydrofurana.Posudu u kojoj se nalazi ljepilo potrebno
je dobro zatvarati prilikom svake upotrebe.

> Sredstva za ¢iSéenje cijevi upotrebljava se se za CiSéenje krajeva cijevi prije
nastavljanja. Obi¢no se upotrebljava Mathylenchlorid.

» Poklopac se ugraduje u gornju plocu okna i sluzi za pristup unutra$njosti okna
tokom eksploatacije, to jest prilikom provlacenja i vezivanja kablova. Laki
poklopac(prilog 6) ugraduje se na okna koja su locirana u trotoaru ili zemlji, a
teski poklopci na okna locirana u asfaltu. Sprecavanje otudenosti poklopaca vrsi
se zaklju¢avanjem namjenskim vijkom koji sluzi da se sistem za zaStitu pomjeri u
dizajnirano leziSte u ramu poklopca(slika 3).

Poklopac

| Sistem za
Ll | zaklju€avarje

Slika 3: Sistem za zastitu od krade

> Upozorna traka je zute boje 1 sa gornje strane je jasno ispisana oznaka
“PAZNJA PTT KABAL”. Prilikom zatrpavanja iskopanog rova postavljava se u
gornjem dijelu rova radi oznacavanja trase kablovske kanalizacije.

Pijesak sitne granulacije 0-4mm sluzi za nasipanje podloge, zasipanje izmedu
PVC(PE) cijevi i nasipanje zastitnog sloja.

Beton od cimenta i pijeska sluzi za oblaganje PVC cijevi ukoliko postoji
opasnost za ispiranje pijeska koji se stavlja kao podloga i zastita PVC cijevi.
Beton i betonsko gvozde sluzi za izradu dopunske zastite PVC cijevi ukoliko
uslovi na terenu ne dozvoljavaju da se postigne propisana dubina rova.

PVC poklopac(¢ep)( prilog 35, sl. 2) od tvrdog PVC-a upotrebljava se za
zatvaranje cijevi dok se ne uvuce kabal, sa zadatkom da zastiti cijevi od mulja,
vode, 1 druge prljavstine.

YV VWV VYV V¥V
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» Gumene brtve (gumice) (prilog 4, sl. 2) sluze za zaptivanje prostora izmedu
dvije cijevi koje se nastavljaju. Prilikom montaze neophodno je premazati gumice
uljem kako se nebi uvrnule prilikom nastavlljanja, to jest uklapanja jedne cijevi u
drugu.
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5.SPISAK PRIMIJENJENIH STANDARDA TPROPISA

Prilikom izrade ovog projekta koriS¢eni su sljedeci zakoni, pravilnici, tehnicki propisi,
standardi 1 literatura:

. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG, broj 64/2017;
44/2018, 11/2019 — ispr. i 82/2020, 86/2022, 4/2023);

. Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje objekta
("SI list RCG " br. 044/18, "SI. list CG " br. 43/19);

. Zakon o zastiti 1 spasavanju ("SI. list CG", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od
23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016,
146/2021, 1 3/2023);

. Zakon o zastiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/2014 1 44/2018);

. Zakon o zastiti lica 1 imovine ("SL. list CG", br. 43/2018);

. Zakon o elektronskim komunikacijama(’’Sluzbeni list Crne Gore’’ broj:40/13,
56/13,2/17 149/19);

. Zakon o zivotnoj sredini ( "SI. list RCG " br. 44/08 );

. Pravilnik o tehni¢kim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i koriS¢enje
elektonske komunikacione mreze, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane
opreme u objektima(’’Sluzbeni list Crne Gore’’ broj 41/15);

. Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odrzavanje i koris¢enje elektonskih
komunikacionih mreza, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme
(*’Sluzbeni list Crne Gore’’ broj 59/15 1 39/16);

. Pravilnik o Sirini zaStitnih zona 1 vrsti radio koridora u kojima nije dopusteno
planiranje i gradnja drugih objekata(’’Sluzbeni list Crne Gore’” broj 33/14);

. Pravilnik o zajedni¢kom kori$¢enju elektronske komunikacione infrastrukture i
povezane opreme (*’Sluzbeni list Crne Gore’’ broj 52/14);

. Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima (’’SluZbeni list Crne
Gore’’ broj 6/15);

. MEST EN 50173-1:2009 Informaciona tehnologija — Osnovi sitemi kabliranja —

Dio 1: Opsti zahtjevi/ Information technology — Generic cabling systems — Part 1:
General requirements;

. MEST EN 50174-3:2009 Informaciona tehnologija — Instalacija kabliranja —Dio
3: Planiranje 1 praksa instaliranja kablova izvan zgrada/ Information technology —Cabling
installation — Part 3: Instalation planning and practices ouuside buildings;

. MEST EN 50260-2-1:2009 Komunikaioni kablovi —Dio 2-1 OpSta pravila za
projektovanje 1 izgradnju: Communication cables- Part 2-1: Commong desing rules and
Construction,;
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6. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
A. OPSTE ODREDBE

Zakon o zastiti na radu odreduje da se u posebnom dijelu Projekta prikaze skup
svih tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu prilikom:

- izgradnje objekta;
- eksploatacije objekta.

Prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zastite, a u sluc¢aju potrebe i posebna pravila.
U osnovna pravila zastite na radu spada:

- opskrbljenost sredstava rada zastitnim napravama (pod sredstvima rada
smatraju se objekti namijenjeni za rad ili kretanje osoba na radu i pomoc¢ne
prostorije sa pripadaju¢om instalacijom);

- osiguranje od udara elektri¢ne energije;

- osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora;

- osiguranje potrebnih puteva za prolaz, transport i evakuacija radnika;

- osiguranje CistoCe, potrebne temperature i1 vlaznosti vazduha;

- osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline;

- ograni¢enje buke 1 vibracije u radnoj okolini;

- osiguranje od nastanka pozara i eksplozije;

- osiguranje od Stetnih atmosferskih 1 klimatskih uticaja;

- osiguranje od djelovanja opasnih materija i zraCenja;

- osiguranje prostorija i uredaja za licnu higijenu.

U posebna pravila zaStite na radu spada:

- odredivanje uslova u pogledu stru¢ne sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog i
psihickog stanja i psihofizickih sposobnosti radnika;

- odredivanje nacina na koji se moraju izvoditi odredeni uslovi i radne operacije;

- preporuke proizvodaca prema tehnickim uslovima;
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- pravilno uskladiStenje 1 zaStita materijala, uredaja i opreme;

- odredivanje trajanja posla, koriStenje li¢nih zaStitnih sredstava, zastitnih
naprava,

- obavezno postavljanje znakova upozorenja od odredenih opasnosti;
- osiguranje normalnog strujanja vazduha;

- osiguranje da na svakom radiliStu na kojem radi istovremeno 20 radnika, jedan
bude osposobljen za pruzanje prve pomoci.

Sredstva za rad 1 li¢na zaStitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i
izradena u skladu sa pravilima zastite na radu da bi bila dozvoljena njihova upotreba:

a) Posebno je vazno da se provjeri ispravnost rada sredstava za rad sa povecanim
opasnostima, kao §to su: oruda koje pokreée elektromotor, motor sa unutra$njim
sagorijevanjem, ili neka druga energija, te oruda sa posudom pod pritiskom, koja prema
pravilima zaStite na radu moraju imati ventil sigurnosti, te oruda c¢ijim koriStenjem
nastaju opasne materije. Provjera ispravnosti se mora izvrsiti: prije njihovog stavljanja u
upotrebu, najmanje jedan put svake 2 godine, poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog
pocetka koristenja, ako posebnim propisima nisu odredeni drugi rokovi ispitivanja.

b) Kao li¢na zastitna sredstva se koriste: rukavice od izolacionog materijala, alati
sa izoliranim drSkama, kacige od izolacionog materijala, obuc¢a od izolacionog
materijala, odijela od izolacionog materijala, pribor za uzemljenje i spajanje, indikatori
napona, izolacione podloge 1 dr.

Kod polaganja PVC cijevi, rov mora biti propisnih dimenzija da se omoguci
nesmetanu ugradnju.Konstrukcije okana u ovom projektu prilagodene su potrebama
radnog prostora. Otvor jame je potrebno ograditi zaStitnom tipskom ogradom , alat drzati
udaljen najmanje 20 cm od ruba otvora.

Buka 1 vibracije se javljaju kod kopanja rova sa pneumatskim ceki¢em 1
kompresorom. Prevelika buka se moZe smanjiti upotrebom zvucno-prigusnog
kompresora ili zvu¢no-prigusnim slusalicama.

Radnicima je potrebno osigurati potrebnu prostoriju za presvlacenje i pranje prije
jela 1 nakon zavrSetka rada. Potrebno je takode radnike snabdjeti odgovarajué¢im priborom
za licnu higijenu.
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B. ZASTITNE MJERE PRI RADU NA TERENU

Prilikom izvodenja radova postoji moguénost da se ugrozi zivot i zdravlje radnika
ili slucajnih prolaznika, da se oStete strani objekti na podruc¢ju gradiliSta. 1z navedenih
razloga, potrebno je obratiti paznju na sljedece izvore opasnosti:

- transport, te utovar i istovar materijala, alata i masina;

- iskop rova i polaganje PVC cijevi u rov;

- ispravnost alata i masina;

- ukrStanje i paralelno kopanje rova sa drugim instalacijama (elektri¢ni kabl,

vodovod,

kanalizacija, toplovod, itd.);

- rukovanje maSinama i uredajima.

Da bi se obezbijedila sigurnost radnika i prolaznika, te da bi se sprijecila Steta,
preduzimaju se

odgovarajuce zastitne mjere:

- kod transporta materijala voditi ra¢una o obezbjedenju (ucvrS¢enju) istog
na vozilu;

- iznad rova obezbijediti pjeSacke prelaze uz obavezno postavljanje ograde u
visini od 1m;

- dok je rov jo§ otvoren, potrebno je postaviti signale za dan i no¢, da bi se
sprijeCile razne nezgode;

- prilikom izvodenja radova na kopanju rova, potrebno je imati situacije o
poloZenim podzemnim instalacijama, kako ne bi doSlo do povrede za vrijeme
rada ili do Stete;

- pri nailasku na druge podzemne instalacije, obezbijediti rucno 1 pazljivo
kopanje oko
istih, kako ne bi doSlo do oStecenja ili nesretnog slucaja;

- rukovanje masSinama 1 uredajima sa kojima se obavljaju radovi mogu da vrSe
samo radnici kvalifikovani i osposobljeni za rad na istim;

- pri izvodenju radova, obavezno upotrebljavati samo ispravan alat, maSine i
sredstva licne higijene i tehniCke zastite;
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C. ZASTITA OD POZARA

Zastita od pozara obuhvata skup svih mjera i radnji, te normative upravne,
organizacione, tehnicke, obrazovne i propagandne prirode.

Izgradena kanalizaciona postrojenja ne predstavljaju opasnost kao potencijalni
izvori pozara, pa se na njima ne projektuju posebne mjere zastite.

Opasnost od pozara javlja se samo prilikom transporta, uskladiStenja i
manipulisanja sa zapaljivim materijalima koji se koriste pri izradi nastavaka( plin, benzin
). U tu svrhu potrebno je posvetiti posebnu paznju transportu, uskladiStenju i
manipulisanju takvim sredstvima.

Takode prisutnost zemnog gasa u kanalizaciji predstavlja potencijalnu opasnost
od eksplozije. 1z ovih razloga, prije pocetka radova treba obratiti paznju na sledece:

- pravilno 1 blagovremeno provjetravanje okana;
- provjera prisustva otrovnih i zapaljivih gasova i para prije silaska u okno;
- nacin upotrebe let lampe 1 plinskog brenera.

Provjetravanje okana vr$i se otvaranjem visSe susjednih okana stvaranjem promaje.
Dok se ne ustanovi da u oknu nema prisustva zapaljivih gasova, nije dozvoljeno unositi
let lampu na benzin ili plin, odnosno otvoreni plamen. Narocito je strogo zabranjeno
vrsiti paljenje 1 pripremu let lampe na benzin ili plin u oknu. Takode u tk oknu ne smije
se drzati bilo kakav zapaljivi materijal.

Zabranjuje se u prostorijama za uredaje ostavljanje 1 skaldiStenje mterijala koji
mogu izazvati poZar i eksploziju. Rukovodilac radova neposredno odgovara za primjenu
preventivnih mjera zastite od pozara i eksplozije.

D. HEMISKE OPASNOSTI I MJERE ZASTITE
Prilikom ekspotacije kanalizacije, jedna od najvec¢ih opasnosti je opasnost od
hemiskog djelovanja. Ovo djelovanje neprekidno traje, teSko se primjecuje, a posledice
po ljudski organizam se osjecaju nakon vise godina rada. Najces¢i uzroci ovih opasnosti

sSu:

- podzemni otrovni gasovi koji se nalaze u kanalizaiji(sumporvodonik, zemni
gas, pare otpadnih voda, fekalija i hemikalija);

- olovne i termoplasti¢ne pare koje se javljaju prilikom zagrijavanja omotaca kablova.

ZaStitne mjere ovih opasnosti bi se sastojale prije svega u primjeni preventivnih
mjera zastite:
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- uredno CiS¢enje 1 odrzavanje kanalizacije;

- redovni kontrolni ljekarski pregledi;

- odrzavanje li¢ne higijene radnika(pranje ruku).

U toku izvodenja i neposredno prije pocetka radova u kanalizaciji potrebno je:
- provjtriti kanalizaciju, a u sluc¢aju da su okna zagadena ocistiti ih;

- obavezno noSenje radne odjece i obuce prema HTZ propisima.

E. BIOLOSKE OPASNOSTI I MJERE ZASTITE

Ove opasnosti se odnose, prije svega, na kanalizaciju u kojoj se talozi prljavstina ili
se nepaznjom radnika u oknima ostavljaju otpaci organskog porijekla, koji svojim
truljenjem ili posredno pojavm pacova mogu dovesti do zaraze.

Zastitne mjere se sastoje u sprovodenju preventivnih mjera ¢iS¢enja i deratizacije
okana.
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7.0PSTENAPOMENE
A. ORGANIZACIJA RADOVA

Prije pocetka radova potrebno je da se IzvodaC upozna sa projektnom
dokumentacijom, da bi se Sto bolje izvrsila organizacija radova na izgradnji kanalizacije.
S tim u vezi IzvodaC je duzan da na vrijeme obezbijedi sav potrebni materijal 1 radnu
snagu koja ¢e na najbolji moguci nacin izvrsiti sve poslove na trasi. Potrebno je takode da
se prije pocetka radova Izvodac upozna sa trasom i polozajem drugih instalacija, te da
preduzme odgovaraju¢e mjere. Materijal 1 oprema treba prije ugradnje biti propisno
uskladiSten i zasticen.

Radovi na zaStiti postojeCe 1 izradi planirane kanalizacije mogu se organizovati
paralelno.

B. DOKUMENTACUA IZVEDENOG STANJA

Nakon izvedenih radova treba saciniti knjigu izvedbeno-tehni¢ke dokumentacije
za kanalizaiju. Tacna i sveobuhvatna dokumentacija smatra se neophodnom za ispravno
funkcionisanje 1 eksploataciju kanalizacije. Izvoda¢ je odgovoran za za izradu
dokumentacije. Sl-sistem ¢e se koristiti za mjere. Ako se u dokumentima Koriste iste
jedinice( milimetri, centimetri, metri i t.d.) onda se skracenica za jedinice mora izostaviti
1 zamijeniti napomenom, kao naprimjer ’’sve mjere su u cm’’. Inafe se skracenice za
jedinice uvijek moraju ponavljati u dokumentima. Zaglavlje za svaki tip dokumenta treba
da bude na desnoj strani, da bi prilikom standardizovanog previjanja, ukoliko se koristi
format vec¢i od A4, zaglavlje bilo vidljivo.Zaglavlje treba da sadrzi sledece informacije:
naziv objekta;
lokaciju objekta;
naziv 1 adresu Izvodaca;
broj karte ili dijagrama;
status dokumenta;
crtao: potpis, datum;
provjerio: potpis, datum;
odobrio: potpis, datum;

e pregledao: potpis, datum.
Izvedbeno-tehnicka dokumentacija za kanalizaciju treba da sadzi:
e naslovni list;
graficki popis;
pregledna karta kanalizacije;
veza skica;
situacione skice;
razvojne Seme kanalizacije;
skice razvijenih Sema okana;
legenda;
popisni list 1 zavrsni list.
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8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA

1. OPSTI DIO

Projektom i izvodenjem mora se osigurati pouzdanost gradenje objekta u cjelini i u
svakom njenom dijelu. Objekat mora biti izgraden u skladu s uslovima uredenja prostora,
glavnim projektom i svom dokumentacijom, na osnovu kojih je izdato rjeSenje o
uslovima gradenja. Propise navedene u izjavi projektanta treba primijeniti i poStovati
prilikom gradnje objekta. Postupak izgradnje mora biti u skladu s Zakonom o planiranju
prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list CG", broj 64/17). Kod svih gradevinskih i
zanatskih radova uslovljava se upotreba kvalitetnog materijala predvidenog vaze¢im
standardima, projektom, opisima u troSkovniku kao i upotreba stru¢ne radne snage.
Investitor je duzan tokom gradnje osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvodenjem
predmetnog zahvata. Izvodac je duzan prije pocetka radova prouciti projektnu
dokumentaciju i postojece stanje, te kontrolisati sve mjere potrebne za njegov rad.
Posebnu paznju potrebno je posvetiti uskladivanju gradevinskih i instalaterskih projekata.
O svim eventualnim primjedbama i uo¢enim nedostacima, izvodac je duzan
pravovremeno obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inZenjera, odgovornog ili
glavnog inzenjera, te zatraziti adekvatno rjesenje. Odstupanje izvedenih radova od
tolerancije mjera, izvodac ¢e otkloniti o svom trosku. Program kontrole i osiguranja
kvaliteta izraden je u skladu s vaze¢im tehnickim regulativama i ¢ini osnovu za izradu i
provodenje plana kontrole u¢esnika 1 izvodenja.

Provodenjem kontrole u obliku dokaza kvaliteta i izvjeStajima o izvrSenim pregledima
potvrduje se osiguranje kvaliteta. Vazeci propisi i standardi sadrzani su u prikazima s
pojedinim radovima.

Investitor je duzan svim ucesnicima izvodenja radova i kontrole dostaviti svu tehni¢ku
dokumentaciju: - glavni projekat.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti mora odgovarati crnogorskim standardima, s
osiguranim atestima 1 ispravama. Po donoSenju materijala na gradiliSte, uz poziv
izvodaca, nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati.

U slucaju da je izvodac upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije
odgovarajuci, na zahtjev se mora ukloniti sa gradiliSta i postaviti odgovaraju¢i. Izvodac je
obavezan posjedovati ateste o kvalitetu svih ugradenih materijala. Pored materijala i sam
rad mora biti kvalitetno izveden, a ako bi se tokom rada i kasnije pokazao kao
nekvalitetan, izvodac je duzan o svom trosku ispraviti nekvalitetan rad. Prije izvodenja
svakog rada mora se izvrSiti tano razmjeravanje i obiljezavanje na trasi. Prije pocetka
radova izvodac¢ mora naciniti kompletnu organizaciju gradilista, kako se postojeci ili ve¢
izgradeni djelovi objekta ne bi ostetili. Provodenjem programa kontrole, sastavljanjem
kompletne dokumentacije o izvrSenim pregledima, nalazima, atestima, potvrdama 1
ispravama ukljucujuéi i zavr$ni izvjestaj o pregledu dokazuje osiguranje kvaliteta
izvedenog objekta. Izvodac je duzan:

. graditi u skladu sa rjeSenjem/dozvolom nadlezne uprave, te dokumentacijom koja
je istoj prethodila - posebnim saglasnostima,
. radove izvoditi na nac¢in da se zadovolje bitni zahtjevi za objekat koji se odnose

zaStitu od poZara, higijenu, zdravlje 1 zastitu okoline, sigurnost u koriStenju, zastitu od
buke te ustedu energije i toplotnu zastitu.
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. ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u
praksi, a ¢ij 1 je kvalitet dokazan certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvalitet
odredenog proizvoda u skladu sa vaze¢im propisima i normama
. osiguravati dokaze o kvalitetu radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
projektom i zakonom.
O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su
predmet ovog programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te
saciniti izvjeStaje o pogodnosti primjene - ugradnje ispitivanih materijala na na¢in opisan
u ovom programu ili navedenim normama. [zvjestaj o pogodnosti materij ala mora
sadrzavati slijedeée djelove:
. naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu
materijala, mjesto i vrijeme (dOatum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o
proizvodacu i investitoru, podatke o objektu dZza koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi
ispitivanje;
. prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje
uvjerenje (izvijestaj) odnosno ocjena kvaliteta u skladu sa ovim programom i u njemu
navedenim normama;
. ocjenu kvaliteta i miSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu
na navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjestaj .
Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovno upisivati u laboratorijsku
dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda,
proizvodac je duzan priloziti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporucene
koli¢ine. Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestna
dokumentacija prema propisima. Izvjestaji odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na
formularima koji nose oznaku ovlastene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su
izvrsile ispitivanje te se moraju pravovremeno dostavljati nadzornom inZenjeru.

2. PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove spada iskol¢enje trase prema projektu. Iskol¢enje trase
mora obaviti osoba ovlastena za obavljanje poslova mjerenja i katastra nekretnina prema
posebnom zakonu. Ispravnost iskol€enja potvrduje ista osoba upisom u gradevinski
dnevnik a prije pocetka radova iskopa. Ispravna iskol¢enja predaju se izvodacu zapisnicki
1 od tada ih je on obavezan odrzavati i po potrebi obnavljati o svom troSku. Prije ¢iS¢enja
terena od raslinja, odnosno otpoc¢injanja iskopa ili nasipa izvodac je duzan geodetski
osigurati sve glavne tacke iskolCenja, poloZajno i visinski, te odrediti privremene repere
radi kontrole izvedenih objekata polozajno i visinski. Tokom gradenja potrebno je vrSiti
sledece kontrole: ¢ stalna kontrola iskol¢enih osa, profila i visinskih kota gradevine

. kontrola osiguranja svih tacaka

. kontrola slijeganja gradevine i pojedinih njenih djelova

Sve geodetske kontrole prije, u toku 1 nakon gradenja potrebno je zapisnicki pratiti te
izraditi poseban elaborat.

Slijede radovi koji obuhvacaju ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrSina i
odlagaliSta materijala, masina i opreme. Zatim osiguranje susjednih povrsina i prilaza za
vrijeme izvodenja radova, od opasnosti gradilista i po okolinu opasnih gradevinskih i
ostalih radova. Ogradene gradiliSne povrSine, povrSine za odlaganje materijala i povrSine
za unutra$nju komunikaciju na gradiliStu moraju veli¢inom, oblikom 1 zastitom
zadovoljiti normative sigurnosti na radu, te ne smiju uticati na radne procese u smislu

26



Dio saobracajnice do kraja UP 12 u zoni D, u zahvatu DUP-a "Donja Gorica -

koridor Cetinjskog puta i JuZne obilaznice' izmjene i dopune

- Projekat elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme -
smanjivanja kvaliteta materijala i radova. Prilikom uredenja terena izvoda¢ radova mora
se pridrzavati svih uslova i opisa u projektnoj dokumentaciji, kao i vazec¢ih propisa. Ovi
radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za gradevinsku djelatnost, a
odnose se na rezanje stabala, grana, ¢iS¢enje i sjecu Siblja, otkopavanje i vadenje panjeva
i skidanje travnatih busenja, te ¢iS¢enje gradilista od svih necisto¢a. Poslije kréenja sve
rupe treba ispuniti zemljom. Na radiliStu se moraju 1 u pripremi i u izgradnji, organizovati
1 sprovoditi svi radovi tako da se ne osteti prirodna slika okoline, da se ne uniste razni
uredaji (vodovod, elektro-vodovi i sl.), te da se o¢uvaju istorijski spomenici.

3. ZEMLJANI RADOVI

Izvodac radova na gradiliStu moZe zapoceti tek kad je ono uredeno prema odredbama
Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu.

Prije pocetka zemljanih radova obavezno je iskol¢iti gabarite gradevine, te po potrebi
postaviti druge potrebne oznake, oznaciti stalne visine, te snimiti postoje¢i teren radi
obracuna koliCine iskopa.

Svaki iskop se mora izvesti ta¢no prema nacrtima, s potpuno vertikalnim stranama, te
vodoravnim dnom, ukoliko projektom nije drugacije predvideno. Sve vertikalne strane
iskopa osigurati (pravilnim kosim zasjecima ili podupiranjem), osim u slucaju kada se
striktno trazi vertikalan iskop.

Strogo se pridrzavati geomehanickih izvjestaja. Nakon izvrSenog iskopa potrebno je od
strane geomehanicara konstatovati da li je predvidena kategorija i nosivost tla u
geomehani¢kom izvjestaju ili statickom proracunu jednaka stvarnom (obavezno upisati u
gradevinski dnevnik), te eventualno konsultovati projektanta konstrukcije.

Izvodac je duzan izvrsiti sav rad oko iskopa (ru¢nog ili masinskog) i to do potrebne
dubine, sa svim potrebnim pomo¢nim radovima, kao Sto je nivelisanje i planiranje,
nabijanje povrSina, obrubljivanjem stranica, osiguranjem od uruSavanja, postavljanje
potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje padavinske ili procjedne vode. Ukoliko dode
do urusavanja ili bilo koje druge Stete nepaznjom izvodaca, isti je duzan dovesti iskop u
ispravno stanje. U slu¢aju pojave podzemne vode potrebno je evidentirati u gradevinski
dnevnik 1 istu crpiti. Iskopanu zemlju koristiti kasnije za zatrpavanje i nasipavanje
(zemlja mora biti bez otpadaka i materija organskog porijekla) oko objekta. Nasipavanje i
zatrpavanje treba izvesti u slojevima debljine cca 30 cm, uz nabijanje na potrebnu
zbijenost. Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje izmedu temelja i temeljnih
stopa 1 zidova rovova kanalizacije. ViSak zemlje odvozi se na deponiju, koju odredi
nadzorni inZenjer investitora, ukoliko se projektom drugacije ne odredi.

Transportne duZine obracunavaju se od mjesta iskopa do mjesta odlaganja (deponije).
Izvodac ¢e izvrsiti sva potrebna iskol€enja, te biti odgovoran za mjerenje i izvrSiti
potrebne provjere dimenzija (visinske kote, profili). Pri iskol¢enju treba posebnu paznju
posvetiti da se ostane u predmetu, vlasnistvu i pravima. Izvodac snosi svu odgovornost za
diranje u pravo vlasnistva susjeda. Radove na otkopima i iskopima zapoceti po skidanju
humusnog sloja i njegovom deponovanju, kako je predvideno pripremnim radovima, u
slucaju da je podesan za kasniju upotrebu. Iskop za kanalske rovove vrsi se pravilnim
odsijecanjem boc¢nih strana jame, u $irini koja osigurava nesmetan rad u njima.
Odbacivanje iskopa je minimalno 1,0 m od ruba iskopa. Kopanje zemlje pri dubinama
veé¢im od 1,0 m izvodi se pod nadzorom odgovorne osobe. Pri masinskom iskopu
potrebno je voditi racuna o stabilnosti zemlje ispod maSine, kao 1 odlaganju iskopa na
udaljenosti koja ne ugrozava stabilnost bo¢nih stranica iskopa. Oplata za razupiranje
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bocnih strana mora minimalno izlaziti 20 cm iznad ruba iskopa, kako bi se sprijecio pad i
urusavanje materijala s terena u iskop. Kod iskopa novog objekta (uz postojeci) potrebno
je izvrsiti osiguranje postojece (susjedne) gradevine podzidavanjem.
Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuce zastititi od oStecenja, ukloniti ili
premjestiti, kako je naznaceno ili specificirano. Mrtve instalacije odstraniti, zatvoriti ili
pokriti. Izvodac radova duzan je obavijestiti nadzornog inZenjera o polozaju takvih
instalacija.
Svi pristupi, prilazi, ceste i slicno, za potrebe gradiliSta ukljuceni su u jedini¢nu cijenu i
nece se priznati kao posebni troskovi.
Izvodac radova, prije davanja ponude, treba provjeriti kategoriju zemljista i terena, te na
temelju toga sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna 1 nece se radi
eventualne promjene kategorije zemlje i terena mijenjati.

4. INSTALATERSKI RADOVI

Za sve ugradene materijale treba pribaviti proizvodacke ateste. Sva oprema i materijal
koji se ugraduju moraju odgovarati standardima (MEST) za odnosnu vrstu opreme,
odnosno materijala. Radovi moraju biti izvedeni kvalitetno 1 u skladu sa pravilima struke
i vaze¢im standardima. Tokom radova potrebno je kontrolisati kvalitet radova. Nakon
izvodenja elektroinstalaterskih radova slabe struje treba izvrSiti ispitivanje elektri¢nih
instalacija i pribaviti odgovarajuce ateste (sertifikate) od ovlaséenih organizacija.
Elektrotehnicke instalacije slabe struje se moraju izvesti prema projektu i tehnickom
opisu koji je sastavni dio projekta, vaze¢im crnogorskim propisima, te tehnickim
propisima i pravilima struke. Za sve promjene 1 odstupanja od ovog projekta mora se
pribaviti pismena saglasnost nadzornog inzenjera odnosno projektanta. Izvodac je duzan
prije pocetka radova projekat provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja
konsultovati projektanta. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati crnogorskim
standardima. Po donoSenju materijala na gradiliSte, a na poziv izvodaca, nadzorni
inZenjer ¢e ga pregledati 1 njegovo stanje konstatovati u gradevinskom dnevniku. Ako bi
izvodac upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev
nadzornog inZenjera mora se ukloniti sa gradilista i postaviti drugi koji odgovara
propisima. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve §to bi se u toku
rada 1 poslije pokazalo nekvalitetno izvodac je duzan o svom trosku ispraviti. Svi
sudionici u izgradnji duZni su se strogo pridrZavati odrednica Zakona o planiranju
prostora 1 izgradnji objekata (« SluZzbenti list CG », broj 64/17), te ostalih zakona 1
propisa, kao 1 pravila struke.

Pri izvodenju radova, izvodac je duzan voditi raCuna da ne izazove oSteCenja postojecih
podzemnih instalacija, kao 1 drugih objekata. Izvodac je duZan, prilikom izvodenja
radova, da svoje radove usaglasi sa ostalim radovima na izgradnji saobracajnice 1
parkiraliSta, kao i da sve naruSene, a ve¢ regulisane povrSine vrati u prvobitno stanje.

Za ispravnost radova izvoda¢ garantuje najmanje dvije godine od dana predaje objekta
investitoru. Sva ostecenja koja bi se pojavila u tom periodu, zbog nesolidne izrade ili
loSeg materijala, izvodac je duZan otkloniti bez naknade. Oprema koju izvoda¢ samo
montira (a ne proizvodi), ima garantni rok prema garantnom listu proizvodaca, ukoliko
pogresan (ili nebriZljiv) nac¢in montaZe nije prouzrokovao kvar na njoj.
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5.SANACIJA OKOLINE GRADILISTA

U toku izgradnje objekta izvodac je duzan osigurati gradiliste od pristupa gradilistu
nezaposlenih osoba. DuZzan je sprijeciti oneciS¢enje okoline van zone gradnje. Nakon
zavrSetka radova na gradiliStu izvodac je duzan ocistiti gradiliSte od ostatka gradevinskog
materijala, Suta 1 ostalog gradevinskog materijala. Nakon zavrSetka gradenja treba
ukloniti sve pomoéne gradevine privremenog karaktera koje su sluzile u toku izgradnje.
Okolina gradilista treba se urediti prema postoje¢em stanju prije izgradnje, ako posebnim
projektom nije drugacije definisano.

6. OSTALO

Programi kontrole i osiguranja kvaliteta za izvodenje instalacija i ugradnju opreme dati su
u posebnim djelovima ove tehnicke dokumentacije.

Kontrolu izvodenja radova prema projektu vrsi nadzorni organ i prema potrebi (pozivu)
projektant.

Ostale kontrole vrsi nadzorni inZenjer, a to su: - kontrola prema propisima o komunalnom
redu tokom gradenja

- kontrola po pitanju dokumentacije na gradilistu, prijave radova i drugih obaveza
prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata

- kontrola zastite na radu na gradilistu

- druge kontrole u skladu propisima.

Osiguranje kvaliteta osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i
kontrolama osiguranja kvaliteta obavlja se obavezno i:

- ugovornim odredbama izmedu investitora i izvodaca

- koordinacijom izmedu investitora, nadzornog inZenjera i izvodaca

- upisima u gradevinski dnevnik

- u slucaju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kvaliteta kao dodatnim
ispitivanjem, proracunom, misljenjima, elaboracijom, arbitrazom u sporu itd.

Ovim programom navode se i mjere koje ucesnici u gradenju predmetnog objekta trebaju
sprovoditi, kako bi se osigurao kvalitet pojedinih faza radova 1 objekta kao cjeline.
Program se odnosi na radnje, koje slijede nakon zavrSetka glavnog projekta i dobijanja
gradevinske dozvole, te pisane i crtane dokumente obavezne u fazi pripreme 1 gradenja.

7. INVESTITOR
Investitor treba biti svjestan ¢injenice da svaki kvalitet ima svoju cijenu, pa treba
biti spreman pravicno obestetiti trud svim uc¢esnicima koji doprinose Zeljenom kvalitetu.
Investitor treba osigurati izradu izvodackog (detaljnog) projekta i troSkovnika
(specifikacije radova i materijala).
Investitor treba osigurati stru¢ni 1 projektantski nadzor nad gradenjem.
Investitor treba prilikom pronalazenja izvodaca obratiti paznju na slijedece:
- strucnost glavnog izvodaca 1 njegovih kooperanata
- struc¢nost 1 reference rukovodioca gradenja
- reference izvodaca i kooperanata na slicnim objektima
- cijena 1 rokovi izvodenja
- garantne rokove za izvedene radove
Investitor treba posebnu paznju posvetiti ugovaranju radova s izvodacem, te
prema potrebi u tu svrhu angaZovati stru¢nu pomo¢ konsultanta.
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U slucaju potrebe ili zahtjeva investitora za funkcionalnim izmjenama u projektu,
izmjenama materijala ili opreme, treba konsultovati projektanta. Za sve izmjene bez
konsultacije i saglasnosti projektanta investitor preuzima odgovornost za funkcionalnost i
kvalitet.

8. PROJEKTANT

Projektant ¢e u potpunosti zastupati interese investitora i raditi prema zahtjevima i
potrebama investitora.

Pri izradi ili kontroli izrade izvedbenog projekta i troSkovnika (specifikacije
radova i materijala), projektant mora raditi prema pravilima struke, koriste¢i sva
najnovija stru¢na saznanja.

Projektant ¢e biti na raspolaganju investitoru i izvodacu (uz naknadu) za slucaj
izmjena u projektu iz funkcionalnih ili ekonomskih razloga.

9.  I1ZVODPAC

9.1 Izvodac treba kvalitetno organizovati izvodenje, a u tom cilju treba:

. postaviti stru¢nog rukovodioca gradiliSta

. za svaku vrstu radova imati stru¢nu osobu za vodenje.

9.2 Rukovodilac gradili§ta mora prije pocetka radova detaljno prouciti i upoznati
projekt, kako bi pravovremeno zatrazio eventualna pojasnjenja ili dopune.

9.3 Izvodac treba angazovati na izvedbi radnike, koji su stru¢no osposobljeni za
posao koji ¢e obavljati.

9.4  lIzvodac treba upoznati kooperante sa ugovornim obavezama prema investitoru i
iste ugraditi u ugovore s kooperantima.

9.5  Izvoda¢ mora odgovarati za kvalitet radova koje su izveli njegovi kooperanti.
9.6  Izvoda¢ mora radove izvoditi prema odredbama ugovora, projektnoj
dokumentaciji, troSkovniku, propisanim normama i zakonima, uzansama i pravilima
struke, te vrsiti zakonom propisana ispitivanja i kontrole tokom gradenja.

10.  NADZORNI INZENJER

1. Nadzorni inZenjer treba vr$iti stalnu kontrolu:

. taCnosti 1 preciznosti izvodenja,

. projektom propisane tehnologije izvodenja,

. primjene vazece tehnicke regulative 1

. koriStenja projektom predvidenih materijala i opreme.

11. Nadzorni inZenjer treba prema potrebi organizovati 1 koordinirati rad nadzornih

inZenjera drugih struka, te po potrebi pozivati i konsultovati projektanta.

11.  UGOVOR O IZVObBENIJU
Ugovorom o izvodenju treba:

. definisati prava i obaveze investitora i izvodaca

. odrediti osobu koja ¢e rukovoditi gradenjem

. precizirati opseg posla na koji se ugovor odnosi

. utvrditi cijenu, nacin obracuna i plac¢anja

. odrediti rok dovrSenja radova s kontrolnim medurokovima
. odrediti garantni rok za radove, opremu 1 materijale

. odrediti uslove za eventualne popravke u garantnom roku.
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12. IZVODBENIE
Eventualne izmjene projekta tokom gradenja, kao i detaljne i radionic¢ke nacrte koje
izradi izvodac, treba predociti projektantu radi dobijanja odobrenja.
Svi radovi na elektricnoj instalaciji moraju se izvoditi u skladu sa vaze¢im propisima,
ovim projektom i pravilima struke. Ispitivanja se moraju izvesti u skladu sa Tehni¢kim
propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije. Izvoda¢ radova duzan je ugradivati
proizvode koji iskljuc¢ivo odgovaraju vaze¢im normama i tehnickim propisima te ¢e u tu
svrhu priloziti dokaze o sukladnosti i upotrebljivosti ugradenih proizvoda.
Izvodac elektri¢ne instalacije mora prije pocetka izvodenja elektri¢ne instalacije
provjeriti odgovaraju li proizvodi za elektri¢ne instalacije zahtjevima iz elektrotehnickog
projekta te je li tokom rukovanja i skladistenja tih proizvoda doslo do njihovog
ostecivanja, deformacije ili drugih promjena koje bi bile od utiaja na tehnicka svojstva
elektri¢ne instalacije.
Nadzorni inzenjer neposredno prije pocetka izvodenja elektricne instalacije mora:
. provjeriti postoje li isprave o sukladnosti u skladu sa posebnim propisima za
proizvode koji se ugraduju u elektri¢ne instalacije slabe struje i jesu li iskazana svojstva
sukladna zahtjevima iz elektrotehni¢kog projekta slabe struje,

. provjeriti jesu li proizvodi za elektri¢ne instalacije slabe struje ugradeni u skladu
s elektrotehnickim projektom 1/ili tehnickim uputstvom za ugradnju tih proizvoda,
. dokumentovati nalaze svih sprovedenih provjera i ispitivanja djelova elektri¢ne

instalacije slabe struje tokom gradenja zapisom u gradevinski dnevnik.

Provjeravanje i ispitivanje elektricne instalacije slabe struje mora obaviti stru¢na osoba
ovlaStena za ispitivanje i o tome izdati pismeni izvjestaj.

Tokom i nakon izgradnje objekta a prije pustanja u pogon instalacija, potrebno je izvrsiti
propisana ispitivanja i mjerenja te o njima izdati odgovarajuce Izvjestaje.

13. PROVJERA PREGLEDOM

Pregledavanje se mora izvesti kako bi se potvrdilo da proizvodi koji su dio trajno
ugradene instalacije:

. zadovoljava sigurnosne zahtjeve odnosnih norma za opremu,
NAPOMENA: To se moZe ustanoviti pazljivim pregledom uputstava proizvodaca,
oznacavanja ili certifikacije.

. je ispravno odabrana i ugradena prema normama i uputstvima proizvodaca

. nije vidljivo oSteCena tako da Steti sigurnosti.

Provjeravanje mora ukljuciti najmanje provjeru sljedeceg:

. metodu zastite od elektricnog udara,

. postojanje pozarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv Sirenja pozara te za
zastitu od toplinskih ucinaka,

. odabir opreme i zastitnih mjera koje odgovaraju vanjskim uticajima,

. postojanje Sema, obavijesti upozorenja ili drugih sli¢nih podataka,

. dostupnost opreme za prepoznavanja i odrzavanja

. Pregledavanje mora ukljuciti sve pojedinacne zahtjeve za posebne instalacije ili

prostore i o tome izdati pismeni izvjestaj.

14. ISPITIVANJE
Prilikom ispitivanja infrastrukturu za elekronkse komunikacije potrebno je izvrsiti:

31



Dio saobracajnice do kraja UP 12 u zoni D, u zahvatu DUP-a "Donja Gorica -
koridor Cetinjskog puta i JuZne obilaznice' izmjene i dopune
- Projekat elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme -
. Pregled projektne dokumentacije sa svim izmjenama i dopunama na osnovu koje
su izvedeni radovi,
. Pregled tehnicke dokumentacije izvodaca o izgradenoj kablovskoj
kanalizaciji(situacijua kablovske kanalizacije sa geodetskim elementima, skice okana,
galerija),
. Pregled i provjeru dimenzija i oblika unutrasnjosti okana vrsi se za sva kablovska
okna. Pri tome se kontroliSu dimenzije okana, obradensost zidova okana, broj cijevi po
svim pravcima, obrada cijevi na ulazu zida okna,
. Provjeru prohodnosti ugradenih cijevi.
Sve nedostake izvodac je duzan otkloniti u skladu sa projektnom dokumentaciom.

15.  SANACIJA GRADILISTA

Svi otpadni 1 Stetni materijali koji ostaju na gradiliStu kod izvodenja instalacija moraju se
u potpunosti prikupiti i odloziti na deponiju i otpadnog materijala, ili ponuditi
specijalizovanom preduzecu za zbrinjavanje otpadnog materijala.

16. PROJEKTOVANI VIJEK UPOTREBE OBJEKTA I USLOVI ZA NJEGOVO
ODRZAVANIJE
Projektovani vijek izgradenog objekta najmanje je 30 godina.

Pracenje stanja ugradenih elemenata vlasnik je duzan povjeriti specijalizovanim
ovlas¢enim organizacijama za tu vrstu opreme i uredaja koje kontrolnim pregledima
brinu se o njihovoj ispravnosti. U slucaju ostecenja zbog kojeg postoji opasnost za zivot i
zdravlje ljudi, okoline, samog objekta ili drugih objekata, vlasnik je duzan preduzeti hitne
mjere za otklanjanje opasnosti, oznaciti segmente opasnima do otklanjanja oStecenja, te
obavijestiti specijalizovanu ovlaséenu organizaciju zaduzenu za odrZavanje i otklanjanje
kvarova.

Planom odrZavanja potrebno je minimalno predvidjeti:

- preventivno odrZavanje 1

- korektivno odrZavanje.

Pod preventivnim odrzavanjem se smatra skup aktivnosti koje se obavljaju periodicno, s
ciljem pravovremenog otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti koje bi mogle dovesti do
poteskoca u koriS¢enju telekomunikacione kablovske kanalizacije 1 ugrozavanja
sigurnosti 1 integriteta elektronskih komunikacionih mreza koje koriste istu.

Preventivno odrzavanje telekomunikacione kablovske kanalizacije se ostvaruje
obilascima, pregledima, kontrolom i vr§enjem radova kako bi se telekomunikaciona
kablovska kanalizacija dovela u ispravno stanje 1 osigurala njena sigurna upotreba.
Poslove koje treba predvidjeti na telekomunikacionoj kablovskoj kanalizaciji u okviru
preventivnog odrzavanja su sljedeci:

- kontrola prisutnosti Stetnih i1 eksplozivnih gasova;

- provjetravanje okana;

- ¢iS¢enje okana i deratizacija;

- uklanjanje (ispumpavanje) vode;

- evidentiranje zauzeca cijevi od strane neovlas¢enih ulaza u kablovsku kanalizaciju;

- pregled istroSenosti 1 kompaktnosti poklopaca;

- provjera nivelete okna u odnosu na okolni teren.

Vlasnik o navedenim radovima odrzavanja treba da vodi azurnu dokumentaciju koja
sadrzi:
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- trasa telekomunikacione kablovske kanalizacije na kojoj su izvodeni radovi,
- popis izvrSenih radova;
- datum izvodenja radova;
- potpis odgovornog lica.

Poslovi preventivnog odrzavanja obavljaju se najmanje jednom godisnje, a za
dijelove telekomunikacione kablovske kanalizacije koje zajednicki koristi viSe operatora
moze se definisati preventivno odrzavanje i u rokovima kra¢im od jedne godine. U
slucaju kada vlasnik telekomunikacione kablovske kanalizacije ocijeni potrebnim ili
postoji opasnost da dode do oStecenja telekomunikacione kablovske kanalizacije, prekida
saobracdaja i prekida u pruzanju usluga, pojedini poslovi preventivnog odrzavanja
obavljaju se 1 prije planiranog roka.

Korektivno odrzavanje podrazumijeva da se planom odrzavanja definiSu postupak
1 mjere u slucaju oStecenja telekomunikacione kablovske kanalizacije na nacin da se, u
slu¢aju ostecenja, njena popravka osigura u §to kraéem roku.

U slucaju ugrozavanja sigurnosti elektronskih komunikacionih mreZa, planom
odrzavanja se mogu predvidjeti i privremene mjere radi oCuvanja sigurnosti i integriteta
elektronskih komunikacionih mreza.
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9. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANIJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM, ODNOSNO
OPASNIM OTPADOM KOJI NASTAJE TOKOM GRADENJA, KORISCENJA
ODNOSNO UKLANJANJA OBJEKTA

Prema Clanu 4 Zakona o upravljanju otpadom ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/11 od
29.12.2011, 039/16 od 29.06.2016), upravljanje otpadom zasniva se na principima:

1) odrzivog razvoja, kojim se obezbjeduje efikasnije koriS¢enje resursa, smanjenje
koli¢ine otpada i postupanje sa otpadom na nacin kojim se doprinosi ostvarivanju ciljeva
odrzivog razvoja;

1. blizine i1 regionalnog upravljanja otpadom, radi obrade otpada Sto je moguce blize
mjestu nastajanja u skladu sa ekonomskom opravdanoscu izbora lokacije, dok se
regionalno upravljanje otpadom obezbjeduje razvojem i primjenom regionalnih strateskih
planova zasnovanih na nacionalnoj politici;

il. predostroznosti, odnosno preventivnog djelovanja, preduzimanjem mjera za
spreCavanje negativnih uticaja na zivotnu sredinu i zdravlje ljudi i u slu¢aju nepostojanja
naucnih i stru¢nih podataka;

1. "zagadivac plac¢a", prema kojem proizvodac otpada snosi troskove upravljanja
otpadom i preventivnog djelovanja i troSkove sanacionih mjera zbog negativnih uticaja
na zivotnu sredinu i zdravlje ljudi;

iv. hijerarhije, kojim se obezbjeduje postovanje redosljeda prioriteta u upravljanju
otpadom i to: sprje¢avanje, priprema za ponovnu upotrebu, recikliranje i drugi na¢in
prerade (upotreba energije) i zbrinjavanje otpada.

Prema Clanu 54 Zakona o upravljanju otpadom, za gradevinski otpad se definise sledece:

1. Imalac gradevinskog otpada duZan je da gradevinski otpad preradi u gradevinski
materijal u skladu sa ¢lanom 14 alineja 2 ovog zakona.

2. Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiste ili u zemljiSte,
osim ako je gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal.

3. Gradevinski otpad se moZe privremeno skladistiti na lokaciji za koju je dobijena
gradevinska dozvola (gradiliste).

4. Prerada cement azbestnog gradevinskog otpada je zabranjena.

5. Gradevinski otpad koji ne sadrZi opasne supstance 1 koji se ne moze preraditi
odlaZe se na deponiju za inertni otpad.

6. Proizvoda¢ gradevinskog otpada koji nastaje od objekta Cija je zapremina zajedno

sa zemljanim iskopom veca od 2 000 m3 duZan je da sacini plan upravljanja
gradevinskim otpadom.

7. Ako gradevinski otpad sadrzi ili je izloZen opasnim materijama, proizvodac
gradevinskog otpada je duzan da sacini plan upravljanja gradevinskim otpadom, bez
obzira na zapreminu objekta.

8. Saglasnost na plan upravljanja gradevinskim otpadom iz stava 6 ovog ¢lana daje:
- Agencija, ako gradevinsku dozvolu izdaje nadleZzni organ uprave,

- organ lokalne uprave, ukoliko gradevinsku dozvolu izdaje nadlezni organ lokalne
uprave.

9) Na plan upravljanja gradevinskim otpadom iz stava 7 ovog ¢lana saglasnost daje
Agencija.
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(10)  Proizvodac gradevinskog otpada duzan je da planom upravljanja gradevinskim
otpadom iz st. 6 1 7 ovog ¢lana utvrdi mjere kojima se obezbjeduje upravljanje neopasnim
gradevinskim otpadom na nacin utvrden u ¢lanu 14 alineja 2 ovog zakona.
(11)  Postupanje sa gradevinskim otpadom, nacin i postupak prerade gradevinskog
otpada, uslovi 1 na¢in odlaganja cement azbestnog gradevinskog otpada, kao i uslovi koje
treba da ispunjava postrojenje za preradu gradevinskog otpada utvrduju se propisom
Ministarstva.
Na osnovu ¢lana 54 stav 9 Zakona o upravljanju otpadom ("Sluzbeni list CG", broj
64/11), Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma donijelo je PRAVILNIK O
POSTUPANJU SA GRAPEVINSKIM OTPADOM, NACINU I POSTUPKU
PRERADE GRAPEVINSKOG OTPADA, USLOVIMA I NACINU ODLAGANJA
CEMENT AZBESTNOG GRADBEVINSKOG OTPADA ("SI list Crne Gore", br. 50/12
0d 01.10.2012).
Predmet Clan 1
Ovim pravilnikom ureduje se postupanje sa gradevinskim otpadom, nacin i postupak
prerade gradevinskog otpada, uslovi i na¢in odlaganja cement azbestnog gradevinskog
otpada i uslovi koje treba da ispunjava postrojenje za preradu gradevinskog otpada.
Primjena Clan 2
Ovaj pravilnik primjenjuje se na gradevinski otpad svrstan u grupu otpada sa kataloskim
brojem 17 iz kataloga otpada.
Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na:
- zemljani iskop koji nastaje prilikom izvodenja gradevinskih radova na izgradnji,
rekonstrukciji, adaptaciji 1 uklanjanju objekta koji nije izloZen opasnim materijama i ne
predstavlja opasni otpad;
- rije¢ne nanose koji se koriste radi upravljanja vodama u skladu sa zakonom koji
nijesu izloZeni opasnim materijama i ne predstavljaju opasni otpad;
- gradevinski otpad, ukljucujuci i zemljane iskope i rije¢ne nanose koji nastaju
prilikom zastite 1 spasavanja od prirodnih 1 drugih nepogoda.
Zemljani iskop i rijecni nanosi iz stava 2 ovog ¢lana, nijesu izloZeni opasnim materijama
ako:
- je zapremina iskopa manja od 50.000 m3, a prilikom iskopavanja nije primije¢ena
zagadenost uljem, bitumenskim mjeSavinama, ili drugim otpadom,; ili
- se 1z podataka o sastavu ili hemijskom analizom utvrdi da ne sadrZe opasne
materije.
Znacenje izraza Clan 3
[zrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeca znacenja:

1) proizvodac gradevinskog otpada je narucilac gradevinskih radova ili lice koje
neposredno izvodi gradevinske radove (u daljem tekstu: investitor);

2) sakuplja¢ gradevinskog otpada je privredno drustvo ili preduzetnik koji vrsi
sakupljanje gradevinskog otpada;

3) prerada gradevinskog otpada je priprema gradevinskog otpada za ponovnu
upotrebu, recikliranje ili energetsku preradu zapaljivog neopasnog gradevinskog otpada;
4) energetska prerada je koriS¢enje zapaljivog neopasnog gradevinskog otpada za
proizvodnju toplotne energije spaljivanjem, zajedno sa drugim otpadom i bez njega;

5) priprema gradevinskog otpada za ponovnu upotrebu je prerada gradevinskog

otpada u gradevinski materijal po postupcima R12 1 R13 u skladu sa propisom o
klasifikaciji otpada i postupcima njegove obrade.
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6) postrojenje za preradu gradevinskog otpada je ograden prostor koji je opremljen
za preuzimanje, skladiStenje, razvrstavanje, mijeSanje i recikliranje gradevinskog otpada
kao 1 za pripremu gradevinskog otpada za ponovnu upotrebu ili dalju preradu;
7) cement azbestni gradevinski otpad je gradevinski otpad od cement azbesta koji
ima gustinu vecu od 1000 kg/m3, sa masnim udjelom azbesta u materijalu od cement
azbesta koji nije veci od 50 %.
Postupanje sa gradevinskim otpadom na gradilistu Clan 4
Gradevinski otpad na gradilistu skladisti se odvojeno po vrstama gradevinskog otpada u
skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na nacin kojim se ne zagaduje
zivotna sredina. Odlaganje gradevinskog otpada koji se privremeno ne skladisti na
gradilistu ili u objektu u kojem se izvode gradevinski radovi moze se vr$iti u kontejnere
postavljene na gradiliStu, uz gradiliste ili uz objekat na kojem se izvode gradevinski
radovi.
Kontejneri iz stava 2 ovog ¢lana moraju biti izradeni na nac¢in kojim se omogucéava bez
pretovara odvozenje otpada u postrojenje za dalju obradu.
Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan gradevinski materijal, radi
spreCavanja mijeSanja opasnog gradevinskog materijala sa neopasnim gradevinskim
otpadom, ukoliko je to tehnicki izvodljivo.
Gradevinski otpad mozZe se privremeno skladistiti na gradiliStu do zavrSetka gradevinskih
radova, a najduze jednu godinu.
Gradevinski otpad mozZe se privremeno skladistiti 1 na drugom gradili$tu investitora ili
drugom mjestu koje je uredeno za privremeno skladistenje gradevinskog otpada.
Plan upravljanja gradevinskim otpadom Clan 5
Investitor objekta ¢ija je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom veca od 2.000
m3 sacinjava plan upravljanja gradevinskim otpadom.
Investitor vodi evidenciju o vrsti 1 koli¢ini gradevinskog otpada u skladu sa zakonom.
Plan upravljanja gradevinskim otpadom sadrzi i podatke o:
- nacinu izdvajanja opasnog gradevinskog otpada prije uklanjanja objekta, ukoliko
je predvideno uklanjanje objekta,
- nacinu odvojenog sakupljanja gradevinskog otpada na gradilistu,
- nacinu obrade gradevinskog otpada na gradili$tu, - procijenjenoj zapremini

zemljanog iskopa, nastalog zbog vrSenja gradevinskih radova na gradili$tu i postupanje sa

njim, i

- procijenjenoj zapremini koriS¢enja zemljanog iskopa na gradiliStu koji nije nastao
zbog gradevinskih radova na gradiliStu.

Predaja gradevinskog otpada Clan 6

Gradevinski otpad investitor odnosno izvoda¢ gradevinskih radova koji je ovlasé¢en od
strane investitora, predaje sakupljacu gradevinskog otpada ili neposredno postrojenju za
obradu gradevinskog otpada.

Prerada i ponovna upotreba gradevinskog otpada Clan 7

Preradu gradevinskog otpada investitor moZe da vrsi na gradiliStu na osnovu dozvole u
skladu za zakonom. Gradevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika 1 gradevinski
materijal na bazi gipsa ili mjeSavina gradevinskog otpada sa zemljanim iskopom) moze
se ponovno upotrijebiti za izvodenje gradevinskih radova na gradilistu na kojem je otpad
nastao ukoliko zapremina otpada ne prelazi 50 m3.

Sakupljanje gradevinskog otpada Clan 8
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Sakuplja¢ gradevinskog otpada moze gradevinski otpad skladistiti, najduze godinu dana u
postrojenju za preradu gradevinskog otpada.
Prerada gradevinskog otpada Clan 9
Prerada gradevinskog otpada vrsi se u postrojenjima za preradu gradevinskog otpada u
skladu sa zakonom. Postrojenje za preradu gradevinskog otpada mora biti ogradeno
ogradom visine najmanje dva metra radi sprjeCavanja pristupa neovlas¢enim licima.
U postrojenju za preradu gradevinskog otpada moraju se preduzimati mjere sprjecavanja
emisije praSine, raznoSenja sitnog gradevinskog materijala vjetrom i emisije buke, radi
zaStite zivotne sredine. Postrojenje za preradu gradevinskog otpada mora biti opremljeno
opremom za pranje tockova vozila prije izlaska na javnu saobracajnicu.
U postrojenju za preradu gradevinskog otpada mora se obezbijedititi recikliranje vise od
70% gradevinskog otpada, iskljuc¢ujudi rije¢ne nanose i drugi prirodni materijal koji su
svrstani u grupu otpada sa kataloSkim brojem 17 05 04.
Postrojenje za preradu gradevinskog otpada mora obezbijediti dalju preradu ili
odstranjivanje ostataka gradevinskog otpada koja nastaje kod recikliranja u postrojenju za
preradu gradevinskog otpada.
Postupanje sa cement azbestnim otpadom Clan 10
Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese ili foliju, tako da se sprijeci
ispustanje azbestnih vlakana u Zivotnu sredinu u toku utovara, prevoza i istovara na
deponiju.
Cement azbestni otpad moze se pakovati u kese od platna, vjeStacke materije ili
polietilensku foliju debljine najmanje 0.4 milimetra ili slojeve rastegljive folije ukupne
debljine najmanje 0.6 milimetara.
Ukoliko je cement azbestni otpad namijenjen za odlaganje na deponiju pomijesan sa
drugim otpadom, materijama ili predmetima, prije dolaganja na deponiju vrsi se
izdvajanje drugog otpada, materija ili predmeta, ukoliko je to neophodno radi zaStite
ljudskog zdravlja ili Zivotne sredine.
Prevoz cement azbestnog otpada na deponiju vrsi se u pokrivenim vozilima za prevoz
tereta, radi sprjecavanja emisije azbestnih vlakana.
Utovar i istovar cement azbestnog otpada mora biti izveden pazljivo na nacin da se
cement azbestni otpad ne baca ili istresa.
Ukoliko se cement azbestni otpad u toku prevoza raspe, mora se odmah ponovo
upakovati 1 prevesti na deponiju.
Cement azbestni otpad odlaze se na deponiju u skladu sa zakonom.
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Br. | Al SPECIFIKACIJA MATERIJALA | OPREME Jedinica | Koligina
1. PVC cijev(krute) @ 110/3,2 mm-6 m. kom 85.00
2. Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi @ 110/3,2 mm. kom 85.00
3. PVC uvodnica @ 110/3,2 mm duz. 0,5 m. kom 28.00
4. PVC drzac¢ odstojni 110/2. kom 11.00
5. PVC drzac¢ odstojni 110/4. kom 79.00
6. Cepovi za zatvaranje PVC cijevi @ 110/3,2 mm. kom 10.00
7. PTT traka za upozorenje. m 250.00
8. Ram i laki tk poklopac sa ramom (klasa C250). Poklopac

treba da ima zastitu od krade( na primjer poklopac sa Sarafom

za nestandardni klju¢. Okretanjem Sarafa za 90° leptir na dnu

Sarafa zalazi u procep(Zlijeb) rama. kom 3.00
9. Sitni pijesak granulacije 0-4mm za oblaganje PVC cijevi. m3 15.00
10. | Materijal granulacije 0-32mm za zamjenu materijala u

iskopima rova koji nijesu u zoni izgradnje/rekonstrukcije

saobracajnice. Zamjena materijala u zoni

izgradnje/rekonstrukcije saobracajnice je u sklopu zamjene

materijala na izgradnji saobracajnice u cilju postizanja

propisanog modula stisljivosti tla. m3 33.00
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ZBIRNA REKAPITULACIJA

Iznos PDV(21%) Iznos sa
(€) (€) PDV (€)
POZICIJA RADOVA
A./ | Materijal 4,267.50 896.18 5,163.68
B./ | Kablovska kanalizacija 4,540.20 953.44 5,493.64
c./ | Kablovska okna 2,250.00 472.50 2,722.50
Ukupna cijena u Eurima: 11,057.70 | 2,322.12 13,379.82

Tehnicko rjeSenje obradio:

/égw/

Zoran Kaluderovi¢, dipl. inZ.
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2.NUMERICKADOKUMENTACIJA
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A/ SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA KABLOVSKU
Br. | KANALIZACIJU Jedinica | Koligina
1. PVC cijev(krute) @ 110/3,2 mm-6 m. kom 85.00
2. Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi @ 110/3,2 mm. kom 85.00
3. PVC uvodnica @ 110/3,2 mm duz. 0,5 m. kom 28.00
4, PVC drzac¢ odstojni 110/2. kom 11.00
5. PVC drzac¢ odstojni 110/4. kom 79.00
6. Cepovi za zatvaranje PVC cijevi @ 110/3,2 mm. kom 10.00
7. PTT traka za upozorenje. m 250.00
8. Ram i laki tk poklopac sa ramom (klasa C250). Poklopac

treba da ima zastitu od krade( na primjer poklopac sa Sarafom

za nestandardni klju¢. Okretanjem Sarafa za 90° leptir na dnu

Sarafa zalazi u procep(Zlijeb) rama. kom 3.00
9. Sitni pijesak granulacije 0-4mm za oblaganje PVC cijevi. m3 15.00
10. | Materijal granulacije 0-32mm za zamjenu materijala u

iskopima rova koji nijesu u zoni izgradnje/rekonstrukcije

saobracajnice. Zamjena materijala u zoni

izgradnje/rekonstrukcije saobracajnice je u sklopu zamjene

materijala na izgradnji saobracajnice u cilju postizanja

propisanog modula stisljivosti tla. m3 33.00
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TK PREDMJER | PREDRACUN MATERIJALA | RADOVA

NAPOMENA: Cijene svih stavki ukljucuju i cijenu transporta na gradiliste: ljudstva, mehanizacije i

materijala.
Jedini¢na Ukupna
Br. | Al MATERIJAL Jedinica Kolig¢ina cijena(€) cijena(€)
1. PVC cijev(krute) @ 110/3,2 mm-6 m. kom 85.00 22 00 1,870.00
2. Gumene brtve za nastavljanje PVC
cijevi @ 110/3,2 mm. kom 85.00 0.40 34.00
3. PVC uvodnica @ 110/3,2 mm duz. 0,5 kom
m. 28.00 5.50 154.00
4. PVC drzac¢ odstojni 110/2. kom 11.00 2.50 27.50
5. PVC drzac¢ odstojni 110/4. kom 79.00 3.00 237.00
6. Cepovi za zatvaranje PVC cijevi @
110/3,2 mm. kom 10.00 4.00 40.00
7. PTT traka za upozorenje. m 250.00 0.12 30.00
8. Ram i laki tk poklopac sa ramom
(klasa C250). Poklopac treba da ima
zastitu od krade( na primjer poklopac
sa Sarafom za nestandardni klju¢.
Okretanjem Sarafa za 90° leptir na dnu
Sarafa zalazi u procep(Zlijeb) rama.
kom 3.00 175.00 525.00
9. Sitni pijesak granulacije 0-4mm za
oblaganje PVC cijevi. m3 15.00 35.00 525.00
10. | Materijal granulacije 0-32mm za
zamjenu materijala u iskopima rova koji
nijesu u zoni izgradnje/rekonstrukcije
saobracajnice. Zamjena materijala u
zoni izgradnje/rekonstrukcije
saobracajnice je u sklopu zamjene
materijala na izgradnji saobracajnice u
cilju postizanja propisanog modula
stisljivosti tla. m3 33.00 25.00 825.00
ukupno 4,267.50
Jediniéna Ukupna
Br B/ KANALIZACIJA Jedinica Koligina cijena(€) cijena(€)
1. Trasiranje - odredivanje trase rova i
lociranje okana prije iskopa(zbir duzina
za novu kanalizaciju, rekonstrukcija
postojece kanalizacije, zastita
postojece kanalizacije). m 132.00 0.12 15.84
2. Lociranje postojecih instalacija
pomocu tragaca kablova i oscilatora. m 132.00 0.23 30.36
3. Trazenje postojecih instalacija rucnim
kopanjem popre¢nog rova (Slica). m 2.00 9.90 19.80




Dio saobracajnice do kraja UP 12 u zoni D, u zahvatu DUP-a ""Donja Gorica -
koridor Cetinjskog puta i JuZne obilaznice' izmjene i dopune
- Projekat elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme -

Dvostrano prorezivanje asfalta i betona
masinom za sje€enje betona.

Racunati i obrezivanje iskopa posle
izrade kanalizacije u postojeéem
asfaltu i betonu. Obrezivanje se vrsi
oko kanala tako da se dobije stabilni
sloj zemljista mnimalo 30cm od ivice
rova. Ne raCuna se asfalt i beton koji
su obracunati gradevinskim projektom. m 25.00 4.90 122.50

Razbijanje betona debljine prosjeéne
debljine 15 cm. Ne raCuna se beton
koji je obradunat gradevinskim

projektom. m2 12.00 16.50 198.00

Razbijanje asfalta debljine do 11 cm.
Ne raCuna se asfalt koji je obracunat

gradevinskim projektom. m2 1,00 13.20 13.20

Opravka postojecih trotoarskih povrsina
izradom AB plo¢e(C25/30, Q252)
debljine 10 cm. Betonska ploca se radi
Sire od kanala za date rovove iskopa
minimalno po 30cm sa svih strana rova
kak obi se prenosilo optere¢enje na
okolni sabilni teren. Ne racuna se
beton koji je obracunat gradevinskim
projektom( Obracun za stavku

rad+materijal). m2 12.00 25.00 300.00

Opravka asfalta debljine 10 cm( BNS
22 d=6cm i AB11 d=5cm). Ne rauna
se asfalt koji je obraCunat

gradevinskim projektom. (Obracun za

stavku rad+materijal). 5 1.00 34.50 34.50
m : - '

Na djelovima trase gdje kanalizacija
ostaje u planiranom asfaltu, a nije
moguce postici propisanu dubinu + rov
u postojecem asfaltu izrada AB
betonske podloge d=15cm(
C25/30,Q335) na 30cm Sire sa obje
strane od propisane Sirine rova za
2PVC ,odnosno 2x2xPVC cijevi
(rad+materijal).

m2 10.00 30.00 300.00
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Izrada kablovske tk kanalizacije od
PVC(PE) cijevi sa opisom radova:
-iskop rova sa razupiranjem;
-nasipanje donjeg sloja pijeska d=10
cm,

-polaganje PVC(PE) cijevi,

-nasipanje pijeska izmedu cijevi;
-nasipanje zastitnog sloja pijeska d=10
cm,

-zatrpavanje rova u slojevima sa
nabijanjem tako da nabijenost tla
zadovoljava propise modula stidljivosti
tla u asfaltu/ trotoarskim/zelenim
povrSinama. U asfaltnim povr§inama
gdje nije moguce posti¢i propisanu
dubinu rova ispuna se radi do AB
ploce,

-postavljanje pozor trake;

-uredenje trase sa utovarom i odvozom
viska materijala:

10.1

za 1x2xPVC@110mm(45x101cm) u
asfaltu.

16.00

12.50

200.00

10.2

za 2x2xPVC@110mm (50x85cm)- u
trotoaru i zemlji.

116.00

14.50

1,682.00

11.

Mjerenje modula stisljivosti tla u
asflatim/trotoarski/zelenim povrSinama
za rov koiji nije u zoni
gradnje/rekonstrukcije saobraéajnice.
Mjerenje modula stisljivosti tla u zoni
gradnje/rekonstrukcije saobracajnice je
predmet gradevinskog projekta.

kom

5.00

40.00

200.00

12.

Troskovi ispitivanja izvedenih
gradevinskih radova, obezbjedivanje
atesta o kvalitetu zbijenosti slojeva
kablovskih kanala mjerenjem i kvaliteta
saniranih asfaltnih i betonskih povrsina,
ispitivanje prohodnosti svih cijevi.
Obracéun po duznom metru
kanalizacije(raspona).

132.00

3.00

396.00

13.

Geodetko snimanje trase na otvorenom
rovu za dokumentaciju i katastar
instalacija(CD snimak trase sa
geodetskim elementima).

132.00

4.00

528.00

14.

Na gotovoj geodetskoj podlozi izrada
izvedbeno-tehnicke dokumentacije
kablovske kanalizacije sa izmjeStenim
kablovima: tri u papirnoj formi +3xCD u
dwg formatu. Sve se racuna kao kom.

kom

1.00

500.00

500.00

ukupno

4,540.20
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Jedini¢na Ukupna
Br C/ OKNA Jedinica Koligina cijena(€) cijena(€)
1. Izrada AB(Q257) okna(O1, O2, O3)
unutrasnjih dimenzija 130x100x120cm:
rucni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova,
d=15cm donje i gornje ploce) sa
ugradnjom lakog poklopca, rama i
fiksnih konzola prema prilogu (raCunati:
rad+materijal bez poklopca irama). kom 3.00 750.00 2 250.00
ukupno 2,250.00
REKAPITULACIJA
Iznos PDV(21%) | Iznos sa
POZICIJA RADOVA (€) (€) PDV (€)
A./ | Materijal 4,267.50 896.18 | 5,163.68
B./ | Kablovska kanalizacija 4,540.20 953.44 5,493.64
c.. | Kablovska okna 2,250.00 472.50 | 2,722.50
Ukupna cijena u Eurima: 11,057.70 | 2,322.12 | 13,379.82
Sacinio:

Zoran Kaluderovi¢, dipl. inz.

/&é%w//
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d=110 mm - spoljni pre¢nik cijevi;

s=3,2 mm -- debljina zida cijevi;

Im=54 mm - dizina ravnog dijela naglavka;
lu=61 mm -- duzina naglavka cijevi;
dm=127 mm - pre¢nik naglavka cijevi;

le= 6000 mm - duZina cijevi

sl. 1-- PVC cijev © 110 mm sa naglavkom

1N
L/

sl.2 -- Gumeni zaptivni prsten za PVC cijev @ 110 mm sa naglavkom

N

v
B[OV

Napomena: sve mjere suu mm
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25 —=—
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[ ( + ? 30

sl. 3 -- Drza¢ rastojanja za 4 cijevi @110 mm (110/4)
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d=110 mm - spoljni pre¢nik cijevi;

s=3,2 mm -- debljina zida uvodnice;
lu=110 mm -- duzina naglavka spojnice;
dm=127 mm - pre¢nik naglavka uvodnice;
lc= 500 mm - duzina uvodnice;

lu=130 mm - pre¢nik uvodnog grla u oknu.

sl. 1-- PVC uvodnica © 110 mm sa naglavkom

e e T
‘ |

Y

<7d

d=110 mm - spoljni pre¢nik PVC ¢epa;
s=3,2 mm -- debljina zida PVC ¢epa;
1=62 mm -- duzina tijela PVC cepa;
D=126 mm - prec¢nik Sesira PVC Cepa;

sL2 -- PVC ¢ep 0 110

ES
(. _r | (
W, )
ravni kraj PVC cijevi / kraj PVC cijevi sa

gumeni zaptivni prste nati¢nim naglavkom

sl.3 -- Detalj spajanja PVC cijevi @110 mm pomo¢u gumenog zaptivnog prstena
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rupe za hvataljke klijesta
kablovskih okana

poklopac

gumeni zaptivac
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nivo terena

kolovoz(asfalt)

upozoravajuca traka

zemlja nabijena u slojevima

drzac rastojanja (110/2)

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

PVCcijev © 110 mm

45 cm

sl.1 -- Poprec¢ni presjek rova u asvaltu

‘ nivo terena

trotoar

upozoravajuca traka

zemlja nabijena u slojevima

drzac rastojanja (110/2)

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

PVCcijev © 110 mm

45 cm

sl.2 -- Poprecni presjek rova u trotoaru
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nivo terena

kolovoz(asfalt)

upozoravajuca traka

zemlja nabijena u slojevima

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

PVCcijev © 110 mm

drzac rastojanja (110/4)

sl.1 -- Poprec¢ni presjek rova u kolovozu

‘ nivo terena

] Yy gy gy
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* e L
ST BT upozoravajuca traka

trotoar

zemlja nabijena u slojevima

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

PVCcijev @ 110 mm

drzac rastojanja (110/4)

sl.2 -- Poprecni presjek rova u trotoaru

PROJEKTANT: INVESTITOR:
GLAVNI GRAD PODGORICA

TK-LINK,d.o.0
Objekat: Dio saobracajnice do kraja UP 12 u zoni D, u Lokacija:

zahvatu DUP-a "Donja Gorica koridor Cetinjskog puta i Juzne| Podgorica
obilaznice" izmjene i dopune
Vodedi projektant: Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
Dr Biljana Ivanovi¢, dipl.inz.grad. % GLAVNI PROJEKAT

Dio tehnicke dokumentacije: Projekat elektronske

Odgovorni projektant:
Zoran Kaluderovi¢,dipl.inz.ele. 'Dﬁd/‘/ komunikacione infrastrukture i povezane opreme
Prilog: Br. priloga: |Br. lista:

Saradnik:
Poprecni presjeci rova u asvaltu i trotoaru
za kanalizaciju sa 2x2xPVC cijevi @ 110 mm| 8. 54.

Razmijera:

Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P

Jun, 2025




nivo terena

kolovoz(asfalt)

upozoravajuca traka

nabijena zemlja

beton MB-20

armaturna mreza Q 335

postojece stanje rova

postojeci teren

postojeca PVC cijev @ 110 mm

sl.2 -- Poprec¢ni presjek rova zastite postojecih PVC cijevi

na ugroZenim

dionicama

Spojnica

Kablovski rov

- 160cm ————

sl.2 -- Detalj parkiranja i zaStita mreZnog kabla sa nastavkom u zemlji

PROJEKTANT:
TK-LINK,d.o0.0

INVESTITOR:
GLAVNI GRAD PODGORICA

Objekat: Dio saobracajnice do kraja UP 12 u zoni D, u
zahvatu DUP-a "Donja Gorica koridor Cetinjskog puta i Juzne

obilaznice" izmjene i dopune

Lokacija:
Podgorica

Vodedi projektant:
Dr Biljana Ivanovi¢, dipl.inz.grad.

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni projektant:
Zoran Kaluderovi¢,dipl.inz.ele.

27)
Wl

Dio tehnicke dokumentacije: Projekat elektronske

komunikacione infrastrukture i povezane opreme

Razmijera:

Saradnik:

Prilog: Poprecni presjek rova zastite
postojecih kablova(PVC cijevi) na
ugrozenim dionicama, detalj parkiranja i
zaStite mreznog kabla sa nastavkom u zemlji

Br. priloga:

9.

Br. lista:

55.

Datum izrade i M.P

Jun, 2025

Datum revizije i M.P
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PVC cijev

Elektri¢ni kabal Sitni pijesak

sl.1 -- Detalj ukrStanja tk kanalizacije sa energetskim vodom kada je rastojanje
manje od 30 cm i zastita sa betonskom armaturom

Pravac potiska

sl.2 -- Detalj hladnog savijanja PVC cijevi

PROJEKTANT: INVESTITOR:
TK-LINK,d.o0.0 GLAVNI GRAD PODGORICA

Objekat: Dio saobracajnice do kraja UP 12 u zoni D, u Lokacija:
zahvatu DUP-a "Donja Gorica koridor Cetinjskog puta i Juzne| Podgorica
obilaznice" izmjene i dopune
Vodedi projektant: Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

Dr Biljana Ivanovi¢, dipl.inz.grad. GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni projektant: % Dio tehnicke dokumentacije: Projekat elektronske Razmijera:

Zoran Kaluderovi¢,dipl.inz.ele. 'Pﬁd/‘/ komunikacione infrastrukture i povezane opreme
Saradnik: Prilog: DF:talj ukrstanja PYC cijeyi sa Br. priloga: |Br. lista:

energetskim vodom kada je rastojanje manje
0od 30 cm i detalj hladnog savijanja 10. 56.
PVC cijevi

Datum revizije i M.P

Datum izrade i M.P

Jun, 2025




Materijal zida: AB zid PRIMJEDBA:
Debljina zida: 15 cm

Debljina doljnje ploce: 15 cm

Debljina gorje ploce: 15 cm

Poklopac: ambijentalni poklopac

Nosac kabla:slozeni(prosti za malo okno
Lestve:nema

Zemljiste:u trotoaru

PVC cijevi(uvodnice) @ 110 mm

ambijentalni tk poklopac(60x60)

55
00O
: PVCcijevi @ 110 mm

-
L |

visina

PVC cijevi @ 110 mm

A

455

visina

visina

ﬁ/ﬂj

aina \ [/ \__|

podesavajuce(fiksne) konzole\/ PVC cijevi(uvodnice) © 110 mm

NAPOMENA:

-sve duzine u"ecm"

-oznacene unutrasnje dimenzije okna i broj cijevi za
okno odrediti iz razvojne Seme kanalizacije

QO -PVC cijev(uvodnica) @ 110 mm

PROJEKTANT: INVESTITOR:
TK-LINK,d.o0.0 GLAVNI GRAD PODGORICA

Objekat:Dio saobracajnice do kraja UP 12 u zoni D, u Lokacija:
zahvatu DUP-a "Donja Gorica koridor Cetinjskog puta i Juzne| Podgorica
obilaznice" izmjene i dopune
Vodedi projektant:

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
Dr Biljana Ivanovi¢, dipl.inz.grad. % GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni projektant: Dio tehnicke dokumentacije: Projekat elektronske Razmijera:
Zoran Kaluderovi¢,dipl.inz.ele. MP@/‘/ komunikacione infrastrukture i povezane opreme

Saradnik: Pfllogi . . . Br. priloga: |Br. lista:
Tipska razvojna Sema projektovanih okana
u trotoaru/zemlji sa karakteristikama gradnje 11. 57.

Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P

Jun, 2025




Vanjski tk poklopac trotoar

Nivo terna

AB ploca

PVC cijevi(uvodnice)
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|
|
|
I

!

v T $ljunak za drenazu
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PVC cijevi(uvodnice)
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NAPOMENA:
-sve duzine u "em"
-oznacene unutra$nje dimenzije okana i broj cijevi za

okno odrediti iz razvojne Seme kanalizacije

PROJEKTANT: INVESTITOR:
TK-LINK,d.o0.0 GLAVNI GRAD PODGORICA

Objekat:Dio saobracajnice do kraja UP 12 u zoni D, u Lokacija:
zahvatu DUP-a "Donja Gorica koridor Cetinjskog puta i Juzne| Podgorica
obilaznice" izmjene i dopune
Vodedi projektant:

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

Dr Biljana Ivanovi¢, dipl.inz.grad. GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni projektant: Dio tehnicke dokumentacije: Projekat elektronske Razmijera:
Zoran Kaluderovi¢,dipl.inz.ele. 'Dﬁd/‘/ komunikacione infrastrukture i povezane opreme
Saradnik: Prilog: Br. priloga: |Br. lista:
Tipski vertikalni i horizontalni presjek

projektovanih okana u trotoaru/zemlji 12. 58.

Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P

Jun, 2025
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NAPOMEN A:
- donja mreza "B" se rasijeCe po liniji "a"
10 F‘ .
i savije kako je to naznaceno na preseku A-A;
®1012,L=145cm jekared P :
( ) - gornja mreza "C" se rasijece po liniji "b"

125 —>) i savije kako je naznaceno na presjeku B-B
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PROJEKTANT: INVESTITOR:
TK-LINK,d.o0.0 GLAVNI GRAD PODGORICA

Objekat:Dio saobracajnice do kraja UP 12 u zoni D, u Lokacija:
zahvatu DUP-a "Donja Gorica koridor Cetinjskog puta i Juzne| Podgorica
obilaznice" izmjene i dopune
Vodedi projektant:

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

Dr Biljana Ivanovi¢, dipl.inz.grad. % GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni projektant: Dio tehnicke dokumentacije: Projekat elektronske Razmijera:
Zoran Kaluderovi¢,dipl.inz.ele. MP@/‘/ komunikacione infrastrukture i povezane opreme

Saradnik: Prilgg: Plar.l armature za gornju plo?_u _ |Br. priloga: |Br. lista:
projektovanih okana u trotoaru/zemlji un. dim.
130x100xvisina 13. 59.

Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P

Jun, 2025
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LEGENDA:
Os0915 Tacka geodetske mreze >
o
oo Saht ' XRE 1:250
Ekvidistancija 0.25)9,/
% .
o Slivnik N4
"/ Mart, 2022. - VRN
f Stub rasvete \/ 1/ ! %,
RN
e —— C ol H H 3 Pl ulf oYl |
['[| Saobracajniznak SO T RartmrdO. "Ort U050, U. U,
- Br.licence: 01-43/3 1 02-4446/3
—_  padnice

LEGENDA:

—

ivica kolovoza ivignjak 18/24

ivica kolovoza oboreni ivi¢njak 18/24

ivica pjeSactke staze

granica urbanisti¢ke parcele

LEGENDA HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

POSTOJECA VODOVODNA CIJEV

PLANIRANA VODOVODNA CIJEV

PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

KOORDINATE STUBOVA
JAVNE RASVJETE:
1- X:650988152 Y:4697543,32
PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA 5 Xasooneb 10 vsoretose
3- X:6599830,09 Y:4697495,82
4- X:6509804,33 Y:4697472,13
5- X:6509778,60 Y:4697448,40

LEGENDA-RASVJETA:

Svjetilika: IZYLUM 2/30LED/700mA/5303/64.5W/NW
Izvor: 30LEDs/700mA/NW/64.5W

Stub: H=8m

é Temelj stuba: 0,8x0,8x1m

Visina montaZze svjetilike: 8m

Montaza svjetiljke: direktno na stub, pod nagibom 5
MontaZa stuba: na 0,5m od ivice kolovoza

Novoprojektovana kablovska instalacija osvjetljenja:
PP00 4x25mm2, 0,6/1kV + Fe-Zn 25x4 mm
Polaganje jednog 1kV kabla cijelom duZinom rova
(prikazano u prilogu br.5 projekta, strana 58)

Kablovska kanalizacija 4x¢160
Izgled rova prikazan u prilogu br.6 projekta, strana 59

7245Broj katastarske parcele

/\Granica katastarske parcele

'E'I-a Postojedi stub javne rasvjete-juzna obilaznica
O] Postojeca kablovska kanalizacija i okna
PROJEKTANT: INVESTITOR:
. ) = . . GLAVNI GRAD PODGORICA
Drustvo za projektovanje, inzenjering, promet i usluge, export - import
Tel.: +382 67 532150m;zoran.tk@gmail.com
Objekat: o ) ) Lokacija:
Saobracajnica u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a "Donja Gorica Podaori
za zahvat koridora Cetinjskog puta i Juzne obilaznice" u Podgorici oagorica
Vodedi projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Prof. dr Biljana Ivanovi¢, dipl.inz.grad. % Glavni projekat
Odgovorni projektant: Dio tehnicke dokumentacije: RAZMJERA:
Zoran Kaluderovié, dipl.inZ.elekt. 77/64/‘/ Projekat elektronske komunikacione infrastrukture 1:250
i povezane opreme )
Saradnici: Prilog: Br.priloga: Br. lista:
SINHRON PLAN 14. 60.
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
Jun, 2025.
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