Ministarstvo javnih radova

ul.Arsenija Boljevi¢a 2a, City Mall/lll sprat, 81000 Podgorica
Broj: OMIG(16- 824/

Podgorica, 23 05_-291&

POJASNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 05-6/26 od 04.03.2026. godine
(Sifra postupka #109555) za izvodenje radova na adaptaciji sistema grijanja i
hladenja u JZU Dom zdravlja Cetinje

Povodom zahtjeva za pojasnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovodenje
postupka javne nabavke, u skladu sa ¢lanom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na
postavljena pitanja daje sljedece odgovore:

Pitanje 1. Jedino $to nam je ostalo je da vam pi§emo. Imali smo ozbiljnu namjeru da izademo na
ovaj tender jer smo kvalifikovani za ovu vrstu radova posjedovanjem licence, znanja i iskustva
koje posjedujemo. Ono §to nas je iznenadilo jeste da je dato projektno rijeSenje za VRF sistem
koje podrazumijeva koritenje fotonaponskih panela kao izvora energije na Cetinju. Zimi je upitno
koliko ima sunceve svjetlosti na Cetinju. S druge strane ovakvi uredaji su ekstremno skupi i do
sada ih niko nije ugradio u Crnoj Gori. No, $ta je tu je.neko je na idejno rjeSenje,nadogradio
projektno a onda se i revident potvrdio sve i "bi ga rabota" $to bi rekli Cetinjani. U projektu su svi
tehnicki listovi od firme Energynet koja u Srbiji zastupaju brend GREE, jedinog proizvodaca ove
vrste opreme. Ta komunikacija je iSla na nacin $to su nas oni usmjerili na firmu FG PROMET
d.o.o. iz Podgorice.Kada smo im se obratili ,rekli su da su primili 5 zahtjeva ali da ponudu samo
mogu dati jednoj firmi JER TAKO RADE Kinezi. Negodovao sam i rekao da cu prijaviti ovakav
nacin poslovanja. Ubrzo sam primio poziv da ¢emo |IPAK dobiti poonudu. Cekali smo dugo (15
DANA sa raznim izgovorima), da bi smo tek juce dobili ponudu na kojoj ne piSu jedinic¢ne cijene
GREE opreme ,ve¢ samo brojka da ta oprema kosta 258940,00 eura. Ako se ukljue radovi na
plafonu ,elektro radovi, instalacija bakra, kondenza, susaci peskira i sl, ova ponuda bi izasla na
450000,00 eura plus PDV. Cijena koju smo dobili za 6 jedinica VRF sistema i 104 zidne jedinice
je zaista "astronomska". Ovo se moglo uraditi sa klasiénim VRF jedinicama vjerovatno za duplo
manje novca ali izgleda da je cilj da se javi jedan ponudac koji mirno ¢eka da svi odustanemo pa
da on konkuri$e sam sa maksimalnom cijenom. Probali smo da nademo ekvivalent kod partnera
kao to su MIDEA, MITSUBISHI i sl.,ali problem je $to: NIJEDAN proizvoda¢ sem GREE nema
integrisani PV/DC modul niti direktnu DC podrsku. (za rad sa fotonaponskim panelima) S obzirom
da GREE kao kljuénu prednost isti¢e direktno DC napajanje, ovaj aspekt predstavlja presudnu
razliku. Ne znam $ta ovdje uraditi sem da se mijenja projekat kako bi mogli na ovaj tender
konkurisati razni ponudaci ,na nacin da se umjesto navedenih postave klasi¢ne VRF jedinice bez
mogucénosti napajanja sa fotonaponskih panela ili da se ostavi opcija da PV/DC modul i DC
podrika MOGU BITI EKSTERNI uredaji koji nisu integrisani u VRF jedinice.(ovo bi se uradilo na
nadin $to bi se u tom dijelu izmijenila tenderska dokumentacija).Tada bi smo imali BAR DVA
brenda koji bi bili ekvivalent navedenom STO JE SVRHA EKVIVALENTNOSTI U TENDERIMA
INACE JE FAVORIZOVANJE PROJEKTOVANE OPREME | DISKRIMINACIJA OSTALIH
PONUBACA. Nadamo se da éemo svi zajedno razmisljati Evropski a ne Balkanski i da smo svi
valjda na tom Evropskom putu.”

Odgovor 1. Saglasno izjasnjenju projektanta projektno rjeSenje je izradeno u skladu sa vazecim
propisima, pravilima struke i principima energetske efikasnosti, na osnovu tehnicko-ekonomske
analize i zahtjeva Korisnika - JZU Dom zdravlja Cetinje. Predvideni sistem sa moguc¢noScu



koriscenja energije iz fotonaponskih izvora predstavlja savremeno i opravdano rie§enje, a njegova
funkcionalnost nije uslovljena kontinuiranim prisustvom solarne energije, s obzirom na hibridni
rezim rada sistema. Primjena sistema sa moguénos¢u koriSéenja energije iz obnovljivih izvora (u
konkretnom slucaju fotonaponskih panela) nije uslovljena iskljuéivo kontinuitetom suncevog
zracenja tokom zimskog perioda, veé podrazumijeva hibridni nagin rada sistema, gdje se u
nedostatku solarne energije sistem napaja iz elektroenergetske mreze. Shodno tome,
funkcionalnost sistema nije dovedena u pitanje klimatskim uslovima lokacije. Postoji vise
proizvodjac¢a sa ovakvim nacinom funkcionisanja.

Sto se tice navoda koji se odnose na klimatske uslove na lokaciji projektant smatra da nijesu
osnovani u tehnickom smislu, imajuci u vidu da predmetni sistem funkcioni§e kao hibridni,
odnosno da je obezbijeden nesmetan rad i u rezimu napajanja iz elektroenergetske mreze, bez
zavisnosti od trenutne dostupnosti solarne energije, te da na Cetinju i okolini Cetinja (opstina)
postoje veci fotonaponski sistemi: Cevo Solar (~4,4 MW) koji ve¢ radi,i Montechevo,veliki solarni
park (~400 MW) koji je u fazi planiranja.

Projektant smatra da su prednosti integrisanih sistema: manje gubitaka pri kablovima, energija iz
panela direktno ide u jedinicu, kompaktno je resenje, manje opreme i kablova i jednostavan
monitoring. Integrisani sistemi omoguc¢avaju pracenje proizvodnje po panelu ili po sistemu. Za
razliku od neintegrisanih sitema, znatno su vedi gubici u kablovima zbog rastojanja, kao i
potrebna dodatna oprema: zastita i veéi kablovi. Zato je izabran sistem sa integrisanim
fotonaposnkim modulima, u skladu sa lokacijom i konfiguracijom terena.

Dalje, pitanja vezana za poslovnu praksu distributera, formiranje cijena ili dostupnost ponuda na
trZiStu nijesu predmet projektantskog niti naruciocevog uticaja, te se ne mogu smatrati
relevantnim osnovom za izmjene tenderskih uslova. Projektant stoji iza koncepta, ali nije nadlezan
za trziSne odnose.

Projektant dodatno ukazuje da su tehnicki zahtjevi definisani na objektivan i mjerljiv nacin, te da
su u direktnoj vezi sa predmetom nabavke i potrebama Korisnika - JZU Dom zdravlja Cetinje.
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