

RUDNIK UGLJA A.D. PLJEVLJA		
Primljeno: 25-03-2026		
Org. jed.	Broj:	Priloga/Način:
20000	97/2026	-

UGOVOR ZA NABAVKU ROBA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Rudnika uglja AD Pljevlja sa sjedištem u Pljevljima, ulica Velimira Jakića broj 6, PIB: 02009501, Broj računa: 535-5924-58, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Izvršni direktor, Nemanja Laković, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE „ATLAS MONTENEGRO“ DOO NIKŠIĆ, sa sjedištem u Nikšiću, ul. 79, br.4, 81400 Nikšić, PIB: 02889587, Broj računa: 535-13040-50, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Izvršni direktor, Milovan Roćenović, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba: Gume za rudarsku mehanizaciju broj 087/25.1-02/1-21901/4 od 30.12.2025.godine.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 02/1-3387/12 od 10.03.2026.godine.

Ponuda ponudača DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE „ATLAS MONTENEGRO“ DOO NIKŠIĆ broj 152096 od 02.02.2026.godine.

Tenderska dokumentacija i Ponuda ponudača čine sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci.

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe za potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja.

Robe po ovom Ugovoru su: Gume za rudarsku mehanizaciju u skladu sa Ponudom Dobavljača broj 152096 od 02.02.2026.godine.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi **548.328,90 €**.

(i slovima: petstotinačetdesetosamhiljadatristotinedvadesetosameuradevedesetcenti).

PDV 21% u iznosu od **115.149,07€**.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi **663.477,97 €**.

(i

slovima:

šeststotinašezdesettrihiljadečetristotinesedamdesetsedameuradevedesetsedamcenti).

Član 3.

Rok plaćanja: 60 dana od dana dostavljanja fakture za sukcesivno isporučenu robu.

Način plaćanja: Virmanski.

III ROKOVI I MJESTO IZVRŠENJA

Član 4.

Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključenja ugovora ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti.

Sukcesivna isporuka robe, po zahtjevu Naručioca, u roku do 75 kalendarskih dana od prijema pisane narudžbe od strane Naručioca.

Mjesto izvršenja ugovora je magacin Rudnika uglja AD Pljevlja.

IV PRIMOPREDAJA

Član 5.

Dobavljač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude koja je sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci.

Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije na proizvodu koja mora da sadrži porijeklo robe.

Dobavljač je dužan da prilikom isporuke guma dostavi garantni list za gume.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i prateće dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

Dobavljač se obavezuje da će isporučiti isključivo nove (neprotektirane), neupotrebljavane gume, proizvedene u vremenu ne dužem od 12 mjeseci prije datuma isporuke i da će to dokazati prilikom isporuke dostavljajući Potvrdu od strane Proizvođača za svaku gumu (po serijskom broju gume ili utisnutim datumom proizvodnje na samoj gumi).

Dobavljač je dužan da isporuči gume koje imaju mobilnost u svim vremenskim i radnim uslovima (kamen, kiša, blato, snijeg).

Isporučene gume treba da imaju odgovarajući konstrukciju (nosivost) i dezen za uslove rada u Rudniku uglja AD Pljevlja (centralni blokovi profila gume nijesu povezani sa blokovima na ramenu profila).

Dobavljač je dužan da najmanje 2 (dva) dana prije isporuke robe pisanim putem (e-mail) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke.

Za Naručioca

Kontakt osoba: Miloš Vuković

Telefon: 068/835-421

E-mail: milos.vukovic@rupv.me



Za Dobavljača

U vezi isporuke i sačinjavanja fakture

Kontakt osoba: Milovan Roćenović

Telefon: +382 40 234 544

E-mail: atlas.montenegro@t-com.me

Član 6.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Dobavljač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Član 7.

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Dobavljača, kako bi isti otklonio.

V GARANTNI ROK

Član 8.

Garantni rok: 8.000 moto časova rada mašine za sve gume, izuzev guma dimenzija 33.00R51 (Gume za damper Belaz 75137 i 7513D) za koje je garantni rok 6.000 moto časova, a počinje teći od dana montaže gume na vozilo.

VI UGOVORNA KAZNA

Član 9.

U slučaju prekoračenja utvrđenog roka za izvršenje predmetne nabavke Dobavljač je dužan da Naručiocu, na ime ugovorne kazne, plati iznos od 0,5% od ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja u isporuci.

Visina ugovorne kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa PDV.

Ukoliko u ovom periodu Dobavljač isporuči robu, naručilac će obračunati i naplatiti penale za broj dana koliko je isporuka kasnila.

Ugovorne strane ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Dobavljaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Dobavljač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da je naplati - odbije na teret potraživanja Dobavljača za isporučenu robu koja je predmet ovog ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Dobavljača.

VII IZMJENE UGOVORA

Član 10.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke:



- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
- kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti;
- kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona;
- ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile. Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije/pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

VIII RASKID UGOVORA

Član 11.

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:

- Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima predviđenim Ugovorom;
- Dobavljač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 10 dana od prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora (član 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
- nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje ponuđača iz postupka nabavke (član 108 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.).

Naručilac može raskinuti ugovor ako:

- Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet izvršene usluge odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača;
- Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze na način predviđen Ugovorom.

Član 12.

Raskid Ugovora o javnoj nabavci se vrši pisanim putem, a otkazni rok iznosi 15 dana u kom je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze, kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka, a čije izvršenje dospjeva do isteka otkaznog roka. Izvršenim

otkazom Ugovora o javnoj nabavci ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanje prava i obaveze između ugovornih strana koja su nastala do dana prestanka Ugovora.

IX OSTALE ODREDBE

Član 13.

Dobavljač je dužan da Naručiocu uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci dostavi Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, sa rokom važenja koji je 30 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, koju će Naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora o javnoj nabavci.

Član 14.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), ništav je.

Član 15.

Za sve što nije definisano Ugovorom o javnoj nabavci primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

Član 16.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o javnoj nabavci ugovorne strane nastojeće riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 17.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Dobavljaču, a 5 (pet) Naručiocu.

NARUČILAC
IZVRŠNI DIREKTOR
Nemanja Laković



DOBAVLJAČ
IZVRŠNI DIREKTOR
Milovan Roćenović



30.03.2026