Ministarstvo javnih radova
ul.Arsenija Boljevića 2a, City Mall/III sprat, 81000 Podgorica
Broj: 01-426/26-1117/4
Podgorica, 14.04.2026.

POJAŠNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 01-14/26 od 31.03.2026.godine (šifra postupka #111299) za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dječijeg vrtića u Ulcinju

Povodom zahtjeva za pojašnjenje Tenderske dokumentacije, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, u skladu sa članom 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, na postavljena pitanja daje sljedeće odgovore:

Pitanje: Uvidom u projektnu dokumentaciju utvrđeno je da prohjekta obuhcvata i projekat automatike i elektromotorne instalacije, projekat saobraćajne signalizacije i elaborat zaštite od požara. S tim u vezi imajući u vidu član 81 stav 6 Zakona o izgradnji molimo da izmijenite tenderesku dokumentaciju i uskladite sa zakonskom regulativom u dijelu odgovornih inženjera.
Odgovor: Naručilac neće vršiti izmjenu tenderske dokumentacije.

Pitanje: U dijelu uslova za dokazivanje stručne sposobnosti, između ostalog tražili ste sledeće: j) 1 odgovorni nadzorni inženjer pejzažne arhitekture Vodeći nadzorni inženjer i odgovorni nadzorni inženjeri građenja moraju da ispunjavaju uslov iz člana 82 Zakona o izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 81 Zakona o izgradnji objekata za vodećeg nadzornog inženjera i odgovorne nadzorne inženjere koristiti sljedeće dokaze: licence iz člana 107 i Registar iz člana 122 Zakona o izgradnji ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025) i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore Od 01.01.2026. godine arhitekte i pejzažne arhitekte nisu članovi Inženjerske komore Crne Gore već Komore arhitekata i planera Crne Gore, tako da treba da izmjenite ovaj uslov, jer njima sad potvrde o članstvu izdaje KAIP.
Odgovor: Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje: U tenderskoj dokumentaciji stoji da „ Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši poslove stalnog stručnog nadzora počev od dana izvođenja pripremnih radova do završetka svih radova na izgradnji objekta, uključujući i otklanjanje nedostataka i konačan obračun radova i dostavljanje izjave da je objekat podoban za upotrebu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata. Tehnički rok za završetak predmetnih radova je 540 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao." Molimo da izbrišete " i konačni obračun" jer Zakonom o izgradnji definisano je da konačni obračun vrijednosti izvedenih radova obavljaju Investitor i Izvođač.
Odgovor: Navedeno će biti predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Predsjednik Komisije
Milica Vukčević