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® Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

" Ime i prezime odgovornog inZenjera

8 Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehni¢ke dokumentacije

Podgorica, novembar 2023. godine


mailto:gpcmne@gmail.com

"Geotechnics Projects & Consulting” d.o.o.
- y I Proleterske br. 5, 81000 Podgorica
" f Tel./Fax: +382 20 611 858
Tt e amee e-mail: gpcmne@gmail.com

Web: www.gpcmne.me

IDEJNO RJESENJE

SADRZA] TEHNICKE DOKUMENTACIJE

OPSTA DOKUMENTACIJA.....coesruissresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sessssses 1
IDEJNO RJESENJE SAOBRACAJA.....cicsiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 51
TENNICKIE IZVJESTA] crvvurvrrreerrersresssesseesssesssssssssssssssssssss s s s sssssssssssss s on 52
Numericki podaci o horizontalnoj osovini programom ,Plateia“ — AXIS ... 62
Numericki podaci za obiljezavanje osovine programom ,Plateia“ - SETOF .......ccrnurnnn. 65
Koordinate operativnog poligona geodetSKe MI€Ze......oeeesmmessmesmmssmssssssssssssssssssssssssssnns 68
Investiciona procjena Ko$tanja SA0DIaCaja ....ceeeenenesmesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 70
Pregledna Karta .. essssssss s s s sss s espaens 77
GEO0detSKa POAIOZA ..cuivvurrrirrecrssisesssess s e 79
Normalni POPTECNT PIOfill .eceeessesnsessesssssssesssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssas sessses 82
Situacioni plan prema DUP-U ......csssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 86
Situacioni plan — predlog ProjeKtanta ... sssssssssssssssees 89
Situacioni plan ukrsStanja sa Jadranskom magistralom V1, V2, V3 ... 92
Situacioni plan ukrsStanja sa ulicom Zrtava faSizma V1, V2, V3 meeeeeeeeeeesssssseesseesssssseseeees 94
POAUZNI PIOFIL covurveierresscsnsencssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s assnes 96
[Zgled PASATELE 11 2 ... 101
IDEJNO RJESENJE KONSTRUKCIJE......cccssmmummsssssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 104
Tekstualna dOKUMENTACIHA ..cuueereeseeereeseesseeseeeseesesssesseesssesssssssessssssssesssssssessssssssesssssssasssssssassans 107
NUMETriCka dOKUMENTACI]A ..vveureeeseersseesseeessesssseessssessssessssseesssesssssessssesssssessssesssssassssessssssssssesssssassssenes 108
ANAlIZA OPLEIECENJA cuuvrvvureresrirrssresssessssss s RERSpRRERRR e 139
PrOracun €leMENATA .....ccuuceeeeeeseceseeessesssessssessssesssse s sss s ssssess s s s s s s ssasesssnes 152
(60 0 1T 10 o) 1 (oA PO 313
R D 28 o 24 1. /2 342
NY=T0] o) = Tor= 1 0 ULz BT T OSSO 343
Saobracajnica preko korita rijeke Grdevice (prema DUP-u, V1 i V2) ..coorreenneeereeernnne 346
Saobracajnica preko korita rijeke Grdevice (predlog projektanta V3) ......ccoonesneenees 349

Podgorica, novembar 2023. godine



OPSTA DOKUMENTACIJA



Ugovor izmedu investitora i projektana



OPETINA RUNY
‘ VA "GEOTECHNICS, PROJECTS

Primzro: ﬂ/) O.& ﬂaﬁ%"“ & CONSULTING" D.0.0.
"j‘f :" Vi --".‘i".'jﬁ“. Broj: A Y ) / g2

|

CJ/P* ’fti@/ﬂ_ﬁ ﬂh 40 / ) Padgorica, 22 @4+ 202

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI VRSENJA USLUGA 1ZRADE
TEHNICKE DOKUMENTACIJE ZA PARTIJU 1

Ovaj ugovor zakljuden je izmedu:

Narudioca: OPSTINA BUDVA sa sjedistem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409,
Mati¢ni broj: 02005409, Broj racuna: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna
banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Milo BoZovié, predsjednik (u daljem tekstu:
Narucilac)

1

Ponudaca “GEOTECHNICS PROJECTS & CONSULTING” d.o.0. sa sjedidtem u
Podgorici, Ul. Prve proleterske br. 5, PIB: 02737990; Broj ratuna: 535-15479-08, Naziv
banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Ivan Sevaljevi¢, ovlaséeno lice, (u daljem tekstu:
Izvrilac).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku vrienja usluga
izrade tehnitke dokumentacije, za Partiju 1: Usluga tehni¢kog projektovanja idejnog
rjeSenja za izgradnju kolsko-pjesatke saobradajnice S 3-3 u zahvatu DUP-a "Budva Centar
-izmjene i dopune” i izgradnju kolske saobradajnice sa prate¢im instalacijama iznad korita
rijeke Grdavica u zahvatu DUP-a"Podkosljun"; broj: 01-426/22-2490/4 od 02.12.2022.
godine, $ifra postupka 38485;

Samostalna ponuda ponudata “GEOTECHNICS PROJECTS & CONSULTING* d.o.o.
Podgorica sa podugovaragima:

-“Geotin mne” d.o.o Podgorica sa procentualnim u¢edéem 7%

-"Viamont” d.o.0 Kola$in sa procentualnim u¢es¢éem 15%

-Institut “Sigurnost” d.o.0. Podgorica sa procentualnim uce$éem 2%

-,Lavian inZenjering” d.o.o. Tivat sa procentualnim uce3¢em 2%

-“All ing” d.0.0. Kotor sa procentualnim u¢e3¢em od 4 %,

Sifra ponude 47323 od 30.01.2023. godine (u daljem tekstu: Ponuda) i Odluka o izboru
najpovoljnije ponude, broj: 01-426/22-2490/15 od 30.03.2023. godine.

Clan 1

Naru&ilac ustupa, a Izv3ilac usluga se obavezuje da ¢e za raun Narudioca, na osnovu
predate ponude, $ifra ponude 47323 od 30.01.2023. godine, Tenderske dokumentacije br. 01-
426/22-2490/4 od 02.12.2022. godine, ifra postupka 384835, za izbor najpovoljnije ponude za
nabavku vr3enja usluga izrade tehnitke dokumentacije, za Partiju 1: Usluga tehni¢kog
projektovanja idejnog rjeSenja za izgradnju kolsko-pje3acke saobracajnice S 3-3 u zahvatu
DUP-a "Budva Centar - izmjene i dopune" i izgradnju 3kolske saobracajnice sa prate¢im
instalacijama iznad korita rijeke Grdavica u zahvatu DUP-a "Podkosljun i Odluke o izboru
najpovoljnije ponude br. 01-426/22-2490/15 od 30.03.2023. godine, da ¢e poslove koji su
predmet ovog ugovora vrii stru¢no i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim tehni¢kim propisima za
ovu oblast.




Clan 2

Usluge izrade tehnitke dokumentacije realizovace lice koje ispunjava uslove predvidene
Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Rje¥enje IzvrSioca o imenovanju
odgovornog lica za vrenje usluga izrade tehnitke dokumentacije &ini sastavni dio ovog
ugovora.

Clan 3

Izvrdilac se obavezuje da usluge iz ¢lana 1 ovog Ugovora izvr$i za cijenu u iznosu od:
Cijena bez PDV-a: 31.000,00 €

Iznos PDV-a: 6.510,00 €

Vrijednost ugovora sa uratunatim PDV-om: 37.510,00 €.

Isplata usluga iz ¢lana 1 ovog Ugovora vriice se na Ziro radun izvrioca, broj: 535-15479-08,
kod Prve banke Crne Gore, virmanski, u roku od 30 dana od dana dobijanja pozitivnog
misljenja revidenta.

Clan 4

Rok pruzanja usluga je od dana zakljudivanja ugovora do dobijanja pozitivnog misljenja
revidenta.
Mjesto izvrenja usluga je teritorija opstine Budva.

Clan 5

Izvrdilac usluga se obavezuje :

o da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvr§i u skladu sa vazedim zakonskim
propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;

e da angaZuje kvalifikovane struéne kadrove sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu
posla, u skladu sa prihvaéenom ponudom;

o da ima osiguranu svoju odgovornost za zastitu kako bi mogla da se desi Naru&iocu ili
tre¢im licima , koja proizilazi iz njihovog rada ili ugovornih obaveza;

o da nadoknadi svu $tetu Naruciocu, koja bude uzrokovana nesvjesnim ili nekvalitetnim
radom.

Clan 6

Izvrdilac je duZan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi narudiocu neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvr§enje ugovora, za slutaj povrede
ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora.

Garancija za dobro izvrienje ugovora treba da vazi 10 (deset) dana duze od ugovorenog roka
izvrienja ugovora.

U sludaju prekoracenja roka iz prethodnog stava, IzvrSilac usluga duZan je da, na zahtjev
Narucioca, prije isteka roka vazenja, produZi garanciju za dobro izvrienje ugovora.

Clan 7

Ako lzvrdilac bez krivice Narudioca ne zavr¥i usluge koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duZzan je Naru€iocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0%, (dva
promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoratenja ugovorenog roka zavrietka
radova. Visina ugovorene kazne ne mozZe preci 5% od ugovorene cijene radova.




Clan 8

Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora moZe do¢i u sludaju:

o kada Narudilac ustanovi da kvalitet izvrienja usluge iz Clana 1 ovog ugovora nije u

skladu sa ugovorom, odnosno zakonom.

Narugilac je duzan, da uslu€aju iz predhodnih stavova, pisanim putem pozove Izvriioca, da u
ostavljenom roku otkloni uo¢ene propuste.
Ukoliko Narugilac ne postupi po pisanom zahtjevu u ostavljenom roku, Naruéilac ima pravo
na raskid ugovora.
Izvriilac je duZan nadokanadi $tetu koju Narucilac pretrpi raskid Ugovora.

Clan 9

Za sve §to nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaée se odredbe vaZeceg Zakona o
obligacionim odnosima.

Clan 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ¢e
pokus3ati da rijee sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjeSavace Privredni sud u Podgorici.

Clan 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuen uz krienje antikorupcijskog pravila u smislu ¢lana
38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 74/19, 3/23 i 11/23) niStav je.

Clan 12
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuéen i potpisan od dolje navedenih ovlaséenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sainjen je u 6 (3est) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (Cetiri)
primjerka za Narugioca i 2 (dva) primjerka za IzvrSioca.

NARUCILAC IZVRSILAC
OPSTINA BUDVA “Geotechnics Projects & Consulting”
PREDSJEDNIK OVLASCENO LICE

Ivan SEVALJEVIC/

0(\‘\!’{ I




Podaci o projektantu
(izvod iz CRPS-a)



IZVOD 12 CENTRALNOG{REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA | CARINA

Registarski broj 5 -0504830 / 008 Datum registracije: 14.11.2008.
PIB: 02737990 Datum promjene podataka: 03.08.2021.

DRUSTVO ZA PROMET | INZENJERSKE USLUGE "GEOTECHNICS,PROJECTS &
CONSULTING" D.0.0. - PODGORICA

Broj vazece registracije: /008

Skraceni naziv: GEOTECHNICS,PROJECTS & CONSULTING

Telefon: +38220611858

eMail: gpcmne@gmail.com

Web adresa:

Datum zakljucivanja ugovora: 14.11.2008.

Datum donosenja Statuta: 14.11.2008. Datum promjene Statuta: 26.07.2021.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: PRVE PROLETERSKE BROGADE BR. 5 PODGORICA
Adresa za prijem sluzbene poste: PRVE PROLETERSKE BROGADE BR. 5 PODGORICA
Adresa sjedista: PRVE PROLETERSKE BROGADE BR. 5 PODGORICA
Preteina djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNESENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 0,00Euro (Novéani Euro, nenov€ani Euro )

OSNIVACI:
IVAN §EVALJEV|C’: 007972192 SRBIJA
Uloga: Osnivac

Udio: 100% Adresa: KOSTOLACKA 60/18 BEOGRAD SRBIJA

1/2




LICA U DRUSTVU:

VAN SEVALIEVIC 007972192 SRBIA

Adi csa: KOSTOLACKA 60/18 BEOGRAD SRBIJA
Uioga:  Ovlasdéeni zastupnik

Oviascenja u prometu: Neogranieno ( )
Gvlaséen da djeluje:  POJEDINACNO ()

IVAN SEVALJEVIC 007972192 SRBIJA

Adresa:  KOSTOLACKA 60/18 BEOGRAD SRBIJA
Uloga:  lzvrdni direktor

Oviadcenja u prometu: Neograniceno ( )
Oviaiéen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

izdato: 23.08.2023 godine u 09: Nacelnica

Sanja Bojanic

%/Z’f)/mﬂ/ ey
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IZVOD 12 CENTRALNOG“‘REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA | CARINA

Registarski broj 5-0774871 /004 Datum registracije: 11.10.2016.
PIB: 03110281 Datum promjene podataka: 14.10.2022.

VIAMONT D.0.0., KOLASIN

Broj vazece registracije: /004

Skraéeni naziv: VIAMONT

Telefon: +38268104531

eMail: viamont.me@gmail.com

Web adresa:

Datum zakljucivanja ugovora: 10.10.2016.

Datum donosenja Statuta: 10.10.2016. Datum promjene Statuta: 12.10.2022.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: BREZA BR. 32 KOLASIN
Adresa za prijem sluzbene poste: BREZA BR. 32 KOLASIN
Adresa sjedista: BREZA BR. 32 KOLASIN
Pretezna djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 1,00Euro (Nov&ani 1,00Euro, nenovcani 0,00Euro )

OSNIVACI:

ALEKSANDRA JOVANOVIC 014265234 SRBIJA

Uloga: Osnival

Udio: 100% Adresa: MLADE BOSNE 002 A, VRACAR BEOGRAD SRBIJA

1/2




LICA U DRUSTVU:

ALEKSANDRA JOVANOVIC 014265234 SRBUA

Adresa: MLADE BOSNE 002 A, VRACAR BEOGRAD SRBIJA
Uloga:  lzvrsni direktor

Ovizséenja u prometu: Neograniceno ( )

Oviaséen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

DRUZNICE:
MIONT" DOO KOLASIN, PODRUZNICA "VIALAB" PODGORICA, UL. | PROLETERSKE
ERIGADE BR. 5
7112 Inzenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
UL. | PROLETERSKE BRIGADE BR. 5 PODGORICA CRNA GORA
Oviasceni zastupnik: ALEKSANDRA JOVANOVIC
Adresa: MLADE BOSNE 002 A, VRACAR BEOGRAD SRBIJA

lzdator 23.08.2023 godine u 09:48h Nacelnica

Sanja Bojanic

Z:C' Y- .
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Licenca projektanta
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MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-2754/2

Podgorica, 10.05.2018. godine

rstvo odrZivog razvoja i turizma, rjeSavajuéi po Zahtjevu »GEOTECHNICS, PROJECTS

Minista

& CONSULTING« d.0.0. iz Podgorice, za izdavanje licence projektanta i izvoda&a radova, na
osnovu Clana 135 st. 1i2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne
Gore " br. 64/17) i &lana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore ” br.

56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi
RJESENJE

1. 1ZDAJE SE »GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING« d.o.0. Podgorica,
LICENCA projektanta i izvoda&a radova.

2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.
ObrazlozZenje

Aktom, br.UPI 107/7-2754/1 od 08.05.2018.godine, »GEOTECHNICS, PROJECTS &
CONSULTING« d.o.o. Podgorica, obratio se ovom ministarstvu  za izdavanje licence
projektanta i izvodaca radova.

Uz zahtjev imenovano privredno drustvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeée dokaze:

- RjeSenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma br UPI  107/7-697/2 od
05.05.2018.godine, kojim je éevaljevié Ivanu, diplomiranom inZenjeru gradevinarstva,
odsjek za puteve | Zeljeznice, iz Kotora, izdata licenca ovlagéenog inZenjera za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenja objekta;

- Ugovor o radu zaklju¢en izmedu »GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING«
d.o.o0. Podgorica i Ivana Sevaljeviéa, kojim je u &l.1 imenovani Zzasnovao radni odnos na
neodredeno vrijeme po&ev od 01 .09.2012. godine;

- lzvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano

privredno drustvo, registarski broj: 5-0504830/006 od 14.11.2008.godine.

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlucilo kao u
dispozitivu ovog riesenja, a ovo iz slededih razloga:

Naime, ¢lanom 122 stav 1 Zakona O planiranju prostora i izgradniji objekata (,Sluzbeni
list Crne Gore® broj 64/17), propisano je da privredno drustvo koje izraduje tehnigku
dokumentaciju (projektant), odnosno privredno drustvo koje gradi objekat (izvoda¢ radova),
duzno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije dijela tehnigke
dokumentacije, odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih radova oviaséeni inZenjer moze da

izvodenje pojedinih vrsta radova na gradenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog
ovlas¢enog inZenjera po vrsti projekta, koji izraduje i to: arhitektonski, gradevinski,
elektrotehniéki i maginski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata.
Stavom 2 istog ¢&lana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog
Clana, projektant, odnosno izvoda¢ radova moze da obezbijedi na osnovu zaklju€enog ugovora

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269: (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me
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sa drugim privrednim drustvom koje ima Zaposlenog ovlaséenog inZenjera za odredenu vrstu
projekta, odnosno radova.

Clanom 3 stav 1 tacka 3 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci (»Sluzbeni list Crne Gore* broj 79/17), utvrdene su vrste licenci,
a izmedu ostalih i licenca projektanta i izvodaga radova, koja se izdaje privrednom drustvu za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

lanom 5 stav 1 tag. 1-2. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
projektanta, odnosno izvodaga radova, provjerava: da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu
ima zaposlenog ovlaséenog inZenjera i licencu ovlaséenog inZenjera.

Clanom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno drustvo, izdaje se

Saglasno izlozenom, rijeSeno je kao u dispozitivu ovog rieSenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeSenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod Upravnog
suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 : Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me
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CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA
| TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR |
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-2753/2

Podgorica, 10.05.2018. godine

»VIAMONT« d.o.0.

Brezavbb
KOLASIN

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rjeSenje, broj i datum gorniji.

Dostavljeno:
-Naslovu;
-ala.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382)20 446 269 (+382)20 446 316 (+382); Fax: (+382)20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-2753/2

Podgorica, 10.05.2018. godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, riesavajuci po zahtjevu »VIAMONT« d.o.0. iz Kolasina,
za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova, na osnovu €lana 135 st. 1 i 2 Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 64/17) i ¢lana 46 stav 1
Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE
1. 1ZDAJE SE »VIAMONT« d.o.0. Kolasin, LICENCA projektanta i izvodaca radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-2753/1 od 08.05.2018.godine, »VIAMONT« d.o.0. KolaSin, obratio se
ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova.

Uz zahtjev imenovano privredno drustvo, dostavilo je ovom ministarstvu slede¢e dokaze:

- Rjesenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma br. UPI 101/2175-695/2 od
05.05.2018.godine, kojim je Janjusevi¢ Dragani, dipl.inzenjeru gradevinarstva — odsjek
za hidrotehniku, iz Pljevalja, izdata licenca ovlas¢enog inzenjera za obavljanje djelatnosti
izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenja objekta;

- Ugovor o radu zaklju¢en izmedu »VIAMONT« d.o.o. Kolasin i Dragane Janjusevi¢, kojim
je u ¢l.1 imenovana zasnovala radni odnos na neodredeno vrijeme pocev od
01.05.2018. godine, br.18-05/01 od 01.05.2018. godine;

- lzvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano
privredno drustvo, registarski broj: 5-0774871/001 od 11.10.2016.godine.

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlucilo kao u
dispozitivu ovog rjeSenja, a ovo iz sledecih razloga:

Naime, ¢lanom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,Sluzbeni
list Crne Gore“ broj 64/17), propisano je da privredno drustvo koje izraduje tehnicku
dokumentaciju (projektant), odnosno privredno drustvo koje gradi objekat (izvodal radova),
duzno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije dijela tehnicke
dokumentacije, odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih radova ovladéeni inzenjer moze da
bude fiziCko lice koje obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije odnosno gradenje ili
izvodenje pojedinih vrsta radova na gradenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog
ovlaééenog inZenjera po vrsti projekta, koji izraduje i to: arhitektonski, gradevinski,
elektrotehnicki i masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata.
Stavom 2 istog Clana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog
¢lana, projektant, odnosno izvoda¢ radova moze da obezbijedi na osnovu zaklju¢enog ugovora
sa drugim privrednim dru$tvom koje ima zaposlenog ovlaséenog inZzenjera za odredenu vrstu
projekta, odnosno radova.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me
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Clanom 3 stav 1 ta¢ka 3 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci (,Sluzbeni list Crne Gore* broj 79/17), utvrdene su vrste licenci,
a izmedu ostalih i licenca projektanta i izvodaca radova, koja se izdaje privrednom drustvu za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 5 stav 1 taé. 1-2. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
projektanta, odnosno izvodaca radova, provjerava: da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu
ima zaposlenog ovladéenog inzenjera i licencu ovlaséenog inZenjera.

Clanom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno drustvo, izdaje se
na pet godina.

Rjesavajuéi po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu &l. 122 stav 1
i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi &l 3 stav 1 tag. 1 &l. 4
Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i nacinu vodenja registara licenci.

Saglasno izloZenom, rijeseno je kao u dispozitivu ovog rjedenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeSenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod Upravnog
suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me
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Dokaz o osiguranju od profesionalne
odgovornosti projektanta
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S a v a OBNOVA / ZAMENA POLISE:
POL-00165899

OSIGURANIJE

Tip obnove: Obnova

Broj ponude: PON-000320/23

POLISA - RACUN POL-00200735

Zastupnik: Dzogovi¢ Almir, 80-131
Ugovaraé
Naziv DRUSTVO ZA PROMET | INZENJERSKE MB 02737990
USLUGE "GEOTECHNICS,PROJECTS
Adresa PRVE PROLETERSKE BRIGADE 5, 81000 {Telefon . 0038268445470
PODGORICA_GRAD, Crna Gora
Trajanje: Godi$nje osiguranje
Period osiguranja 19.01.2023 (24:00) - 19.01.2024 (24:00) Period obraduna 19.01.2023 - 19.01.2024

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanata: Osiguranje pokriva od$tetne zahtjeve
narucioca usluga ili treéih lica, ukljucujuci i direktne finansijske gubitke/Stete, koji su posljedica stru¢ne
greSke osiguranika koji posjeduje licencu projektanta i izvodaca radova izdatu od strane Ministarstva
odrzivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7-2754/2, pri obavljanju djelatnosti izrade projektne (tehnicke)
dokumentacije, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.
Vrsta projektovanja:niskogradnja,visokokogradnja.

Planirani godisnji prihod:250000

Vrsta osiguranja: l Osiguranje od projektantske odgovornosti Sifra: 1310
Osiguranik
Naziv DRUSTVO ZA PROMET | INZENJERSKE MB 02737990
USLUGE "GEOTECHNICS,PROJECTS
Adresa PRVE PROLETERSKE BRIGADE 5, 81000 |{Telefon 0038268445470
PODGORICA_GRAD, Crna Gora

Suma osiguranja

Uloga Nacin ugovaranja Iznos
Jedinstvena suma osiguranja Na sumu osiguranja 100.000,00
Fransiza
Fransiza Odbitna fransiza iznosi 10% od priznate $tete ali najmanje 500 EUR

Obracun za predmet

Premija 405,00
Popust za nemanje $teta u poslednje tri godine -40,50
Popust za jednokratno pla¢anje premije -36,45
Komercijalni popust 10% u periodu od 24.10.2022. godine do -32,81
24.10.2023. godine

Ukupna premija bez poreza ' 295,24
Porez na premiju 26,57
Ukupna premija sa porezom 321,81

Osiguravajuce pokri¢e vazi za podruéje Crne Gore
Osiguranje je zaklju¢eno bez garantnog roka

Osiguranje je zaklju€eno u skladu sa Opstim uslovima za osiguranje odgovornosti projektanata koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-
ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Osiguranje je zaklju€eno u skladu sa Klauzulom za iskljuéenje odgovornosti u sluéaju pandemue koja je usvojena dana 23.02.2021.
godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ukupna isplata odSteta za sve osigurane slu¢ajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godi$nji agregat)

UKUPAN OBRACUN

Ukupna premija bez poreza 295,24
Porez na premiju 26,57

'|Ukupna premija sa porezom 321,81
Nacin plaéanja U cjelosti

POLISA: POL-00200735

DatlrivStashper 0152029 094dnje. Adresa sjedista: ul. Svetlane Kane Radevi¢ br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.saStranad od 2

Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Ziro raun: NIb banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670
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SAVA

OSIGURANIJE

4
/ Sve medusobne nesporazume stranke ¢e rjeSavati mirnim putem, a u sluéaju spora ugovaraju nadleznost suda u Podgorici.
// Na ugovor o osiguranju primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima Crne Gore.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu $tete, osiguravaé ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj
polisi odbije od iznosa obradunate $tete.

Polisa se smatra ratunom. Oslobodeni pla¢anja PDV-a po ¢lanu 27. zakona o PDV-u. Osiguravaé zadrzava pravo ispravke raéunske ili
neke druge greSke ucinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravaga iz ugovora o osiguranju poéinje po isteku 24-og &asa dana koji
je u ugovoru o osiguranju naveden kao podetak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og ¢asa dana kada je Ugovaraé osiguranja uplatio
ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og éasa onog dana koji je u ugovoru oznaéen kao istek
osiguranja.

Na medusobne odnose ugovaraéa osiguranja/osiguranika i osiguravaéa koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su
odredbe Zakona o obligacionim odnosima. '
Potpisom polise ugovaraé¢ osiguranja potvrduje da je primio Uslove zakljuéenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osigurava¢ nije duzan pruziti pokrice, platiti nijednu $tetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pruzanje takvog
pokri¢a, placanje Stete ili davanje naknade izloZilo osiguravaéa bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograni¢enjima po rezolucijama
Ujedinjenih nacija ili trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na
osiguravaca.

Ugovara¢ osiguranja je duzan da plati premiju u cjelosti prilikom zaklju€enja ugovora o osiguranju.
NSULTINGg & )]

Lt

M:B., Ugdyarad osiguranja:

% S .
)~ me i pr
\Ca‘f;;z\cep, ime i prezime)

Podruznica Bijelo Polje, BIJELO POtjE/_GRAD, 09.01.2023

POLISA: POL-00200735
Datusnitamperr 1001 202%09i#nje. Adresa sjedista: ul. Svetlane Kane Radevié br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sagtrana2 od 2
Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Ziro ra&un: Nib banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61 19
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670



S a v ﬁ OBNOVA /| ZAMENA POLISE:
POL-00167298

+ OSIGURANIJE Tip obnove: Obnova

{Broj ponude: PON-003840/23

POLISA - RACUN POL-00203389

Zastupnik: = |Dzogovi¢ Almir, 80-131
ComRiR R Ugovaraé :
Naziv. = " |VIAMONT DOO MB 03110281
Adresa ~ |BREZABB,81210 KOLASIN_GRAD,Crna  |Telefon
i 4 Gora - Eh I
Trajanje: - |Godisnje osiguranje
Period osiguranja |  12.02.2023 (24:00) - 12.02.2024 (24:00)  |Period obratuna | 12.02.2023 - 12.02.2024

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanata: Osiguranje pokriva odstetne zahtjeve
naruc¢ioca usluga ili tre¢ih lica, ukljuéujuéi i direktne finansijske gubitke/Stete, koji su posljedica struéne
greske osiguranika koji posjeduje licencu projektanta i izvodaga radova izdatu od strane Ministarstva
odrZivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7- 2753/2 pri obavljanju djelatnosti izrade projektne (tehnicke)
dokumentacije, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.

Vrsta projektovanja:niskogradnja,visokokogradnja. e o :
Planirani godisnji prihod:100000 i

Vrsta osiguranja: = Osiguranje od projektantske odgovornosti léifra: ; 1310
e i Osiguranik a oo :
Naziv : i :.:f VIAMONT DOO MB: e S :5 03110281
Adresa IBREZABB, 81210 KOLASIN_GRAD, Crna Telefon :
3 Gora
el Suma osiguranja :
s Uloga: e ey ‘Nagin ugovaranja i Iznos
Jedinstvena suma osiguranja Na sumu osiguranja 100.000,00
i : ' Fransiza . ,
Fransiza Odbitna fransiza iznosi 10% od priznate $tete ali najmanje 500 EUR
j : o Obradun za predmet =~
Premija e A fo : 270,00
Popust za nemanje $teta u poslednje tri godine - : : -27,00
Popust za jednokratno pladanje premije . o e -24,30
Komercijalni popust 10% u periodu od 24.10.2022, godine do- -21,87
24.10.2023. godine 3 : 7 : :
Ukupna premija bez poreza | i 3 i 4 196,83
Porez na premiju ; R DR 17,71
Ukupna premija sa 'porezom X ! 7 214,54

Osiguravajuce pokrice vazi za podruéje Crne Gore
Osiguranje je zakljuéeno bez garantnog roka

Osiguranje je zaklju¢eno u skladu sa Opstim uslovima za osiguranje odgovornosti projektanata koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-
ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Osiguranje je zaklju¢eno u skladu sa Klauzulom za iskljuéenje odgovornosti u slu¢aju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021.
godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ukupna isplata odsteta za sve osigurane slugajeve koji se dese u Jjednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godi$nji agregat)

_ UKUPAN OBRAGUN

Ukupna premija bez poreza 196,83
Porez na premiju SR 17,71
Ukupna premija sa porezom gl ' 214,54
Nagin plaéanja s ' U cjelosti

Sve medusobne nesporazume stranke e rjeSavati mirnim putem, a u slugaju spora ugovaraju nadleZznost suda u Podgorici.

POLISA: POL-00203389

Datumgdamprer 30220531 o4Byuranje. Adresa sjedista: ul. Svetlane Kane Radevi¢ br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: WWesava.cq.

Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Ziro raéun: NIb banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670
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SAVA

OSIGURANIJE

Na ugovor o osiguranju primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima Crne Gore.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu $tete, osiguravaé ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj
polisi odbije od iznosa obradunate stete.

Polisa se smatra raéunom. Oslobodeni plaéanja PDV-a po &lanu 27. zakona o PDV-u. Osiguravaé zadrzava pravo ispravke racunske ili
neke druge greske ucinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravaéa iz ugovora o osiguranju poéinje po isteku 24-og ¢asa dana koji
je u ugovoru o osiguranju naveden kao pogetak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og &asa dana kada je Ugovara¢ osiguranja uplatio
ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og éasa onog dana koji je u ugovoru ozna&en kao istek
osiguranja.

Na medusobne odnose ugovaraca osiguranjalosiguranika i osiguravaéa koji nijesu definisani ugoverom o osiguranju primjenjuju su
odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
Potpisom polise ugovara¢ osiguranja potvrduje da je primio Uslove zakljuenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osiguravaé nije duzan pruziti pokrice, platiti nijednu Stetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pruzanje takvog
pokri¢a, pla¢anje Stete ili davanje naknade izloZilo osiguravaéa bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograni¢enjima po rezolucijama
Ujedinjenih nacija ili trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na
osiguravaca.

Ugovarag osiguranja je duZan da plati premiju u cjelosti prilikom zakljuenja ugovora o osiguranju.

=
Z‘

gova

s :r;r!l
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A

POLISA: POL-00203389

Datu",l &.WJ%ERQ F%%t%g%%\}gég%uranje. Adresa sjedista: ul. Svetlane Kane Radevi¢ br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: wwigipA& 2 68 2

Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Ziro racun: Nib banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670
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Urbanisticko-tehnicki uslovi
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OPSTINA BUDVA = SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM | ODRZIVI RAZVQJ = Trg Sunca 3 « 85310 BUDVA = Tel. +382 (0)33 451 287

Crna Gora

Opstina Budva

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM | ODRZIVI RAZVOJ
Broj: 06-061- 1498/8/2019

Budva, 05.03.2020. godine

Sekretarijat za urbanizam i odrZivi razvoj opstine Budva, rieSavajuci po zahtjevu SEKRETERIJATA ZA
INVESTICIJE na osnovu ¢lana 55 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list CG", br.
64/17, 44/18, 63/18 1 11/19), ¢lana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja turizma
jedinicama lokalne samouprave (“Sluzbeni list CG”" br. 87/18, 28/19 i 75/19), Pravilnika o obrascu za izdavanje
urbanisticko tehnickih uslova (“Sluzbeni list CG” br. 70/17) i DUP-a Podkosljun (*Sluzbeni list CG-opstinski
propisi” br. 26/08), evidentiranog u Centralnom registru planske dokumentacije, izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu investiciono tehnicke dokumentacije za
izgradnju kolske saobracajnice sa pratec¢im instalacijama

1. LOKACIJA,

Trasu saobracajnice iznad rijeke Grdevice ¢ine djelovi katastarskih parcela 3065, 3066/1, 109/2, 109/3,
109/4, 110/21110/3 KO Budva

Tacni podaci o katastarskim parcelama koje ¢ine predmetnu trasu saobracajnice utvrdice se kroz izradu
Elaborata parcelacije po planskom dokumentu. Elaborat izraduje ovlaséena geodetska organizacija i mora
biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine — PJ Budva.

2. POSTOJECE STANJE

Uvidom u Intemet prezentaciju elektronske evidencije o nepokretnostima Uprave za nekretnine CG, dana
27.02.2020. godine, konstatovano je sledece:

- u listu 304 za KO Budva na kat.parceli 3065 upisan je potok povrsine 6795m?, na kat.parceli 3066/1 upisan je
potok povrsine 29817m?, u svojini Crne Gore, sa pravom raspolaganja upisanim na Opéstinu Budva. Na
kat.parcelama nema upisanih tereta i ograni¢enja;

- u listu 317 za KO Budva na kat.parceli 109/2 upisani su javni putevi povrSine 24m2, u svojini Crne Gore, sa
pravom raspolaganja upisanim na Opstinu Budva. Na kat.parceli nema upisanih tereta i ogranicenja,

- u listu 332 za KO Budva na kat.parceli 109/3 upisani su javni putevi povrSine 78m2, u svojini Crne Gore, sa
pravom raspolaganja upisanim na Opstinu Budva. Na kat.parceli nema upisanih tereta i ogranicenja;

- u listu 81 za KO Budva na kat.parceli 109/4 upisane su Sume 3. klase povrsine 503m2, na kat. parceli 110/2
upisani su javni putevi povrsine 131m2, na kat. parceli 110/3 upisani su javni putevi povrSine 24m2. Kao vlasnik
upisan je BoZovi¢ Ivan. Na kat.parceli nema upisanih tereta i ograni¢enja.

Regulisati imovinsko pravne odnose svih viasnika katastarskih parcela.

3. NAMJENA OBJEKTA

Interna obilaznica iznad korita rijeke Grdevice sa trotoarom i prate¢im instalacijama.

4. PARCELACIJA, REGULACIJA | NIVELACIJA SAOBRACAJNICE

Sirina saobraéajnica, kordinate tiemena i ostali elementi horizontalnih krivina date su u grafickom prilogu.
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Niveleta je na novoprojektovanim i rekonstruisanim saobracajnicama prilagodena terenu, ali se ipak javlja, na
pojedinim lokacijama, potreba za izgradnjom potpornih zidova. Za izgradnju podzida vaze uslovi definisani u
tacki 7. Uslovi za izgradnju suhozida i podzida. Sve kosine usjeka i nasipa potrebno je ozeleniti autohtonim
zelenilom kako bi zelena padina brda bila Sto manje narusena.

Konacne nivelete saobracajnice iznad rijeke Grdevice i ulica koje se na nju ukljucuju treba da bude odredena
aglavnim projektom, uz uslov da saobracajnice iznad riigke Grdevice mora biti izdignuta iznad obale kako bi se
obezbijedilo provietravanje korita, dnevno svietlo za njegovo Cis¢enje i mogucnost izliva vode kod eventualnih
maksimalnih voda.

Sirina kolovoza je 13,75m.

Saobracajne povrsine odvodnjavati slobodnim padom ili preko slivnika povezanih u sistem kisne kanalizacije.

5. KONSTRUKCIJA

Sve saobracajne povrSine rjesavati sa fleksibilnom kolovoznom konstrukcijom od asfalt betona. Kolovoznu
konstrukciju dimenzionisati prema saobracajnom opterecenju i geoloskim karakteristikama tla.

Kolovozna konstrukcija predvidena je za lak do srednji saobracaj i odredena je prema propisima, a data je u
popre¢nim profilima. Njena ukupna debljina iznosi d = 44,00 cm i sastoji se iz:

- noseceq sloja od droblienog materijala debljine d=34cm

- BNS-a (bito-noseceg sloja) debljine d= 5cm

- asfalt-betona kao habajuceg sloja debljine d= 5cm

PjeSaCke staze, trotoare i parkinge treba graditi od materijala otpornih na soli i kisjele kiSe. Trotoare obavezno
dimenzionisati za tezak saobracaj, jer ih uniStavaju dvoosovinska vozila za snabdijevanja i kamioni koji
opsluzuju gradilista.

6. POTREBA IZRADE GEOLOSKIH PODLOGA, POTREBA VRSENJA GELOSKIH ISTRAZIVANJA,
PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehnicke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Clanom 5. Zakona o geologkim
istrazivanjima ("Sluzbeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i “Sluzbeni list CG" broj 28/11) izraditi
Revidovani Projekat osnovnih geoloskih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju, u cilju utvrdivanja osnovnih
geoloskih uslova za projektovanje investicionih objekata. Geoloska istrazivanja, izradu projekta geoloskih
istrazivanja i reviziju vrSe privredna drustva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za izgradnju primarne infrastrukturne mreze jedinice lokalna samouprave, shodno ¢lanu 7 tacka 20.
Zakona o geoloskim istraZivanjima (“Sluzbeni list RCG” br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i “Sluzbeni list CG”
br. 28/11) izraditi Revidovani Projekat geoloskih istraZivanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani
Elaborat o rezultatima izvrSenih geoloskih istraZivanja, kojima se detaljno odreduju inZenjersko-geoloske,
hidro-geoloske i geomehanicke karakteristike temeljnog tla, geotehnicke i seizmoloSke karakteristike terena i
prikaz i ocjenu rezultata istraZivanja sa obradom dobijenih podataka i zaklju¢kom o uslovima i na¢inu fundiranja
objekta na prostoru koji je istrazivan. Tehnicku kontrolu izvestaja i elaborata vrSi Ministarstvo preko privrednog
drustva (Clan 33). Odobrenje za izradu geolo$kih istraZivanja i saglasnost na elaborat o rezultatima izvrSenih
geoloskih istrazivanja za objekte iz €lana 7. Zakona o geolokim istrazivanjima, izdaje Ministarstvo ekonomije.

Pri projektovanju objekata preporucuje se koris¢enje propisa EUROCODES, narocito EUROCODE 8 - Projektni
propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takode se preporuCuje zadrZavanje postojeceg drveca i druge
vegetacije na gradevinskim parcelama, gdje god je to moguce, jer povoljno utice na o¢uvanje stabilnosti terena.
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Saobracaj, na dijelu terena sa nagibom ve¢im od 20%, prilagoditi terenu uz Sto je moguce vise postovanja
izohipsi. Prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreze, na terenu sa nagibom ve¢im od 20%, zbog
visokog seizmickog rizika zahtjeva: gravitaciono snadbevanje i odvodenje vodovodnih i kanalizacionih mreza,
upotreba fleksibilnih veza koje mogu da izdrze deformacije u tlu a za postavljanje glavnih vodova komunalne
infrastrukturne mreze izbegavati nasut i nestabilan teren.

7. USLOVIZA IZGRADNJU PODZIDA

Na terenima u nagibu, na mjestima usjeka i nasipa, umjesto Skarpi obavezno izgraditi podzide. Podzide,
ukljucujuci i njihove stope izgraditi unutar granica sopstvene urbanisticke parcele. Visina pojedinacnog podzida
ne moze biti veca od 1,5 m, osim uz javne saobracajnice. Na mjestima usjeka i nasipa terena pod velikim
nagibom teren nivelisati sa kaskadnim podzidima, uz poStovanje odredbi iz prethodnog stava. Minimalna Sirina
kaskade izmedju dva podzida je 2 m. Nagib terena izmedu dva susjedna kaskadirana podzida ne moze biti veci
od 30° Svaki podzid visi od 1,0 m mora imati statiCki proracun sa dokazom objezbjedenja na prevrtanje.
Konstruktivni dio podzida izgraditi od armiranog betona, a vidljive djelove obloziti kamenom. Na podzidima
predvidjeti dovoljan broj otvora za drenazu i ocjedivanje voda iz terena obuhvacenog podzidom. Na prostoru
izmedu dva susjedna kaskadirana podzida predvidjeti zelenilo koje svojim rastom nece ugroziti stabilnost
podzida. U obzir dolaze. zbunaste vrste, drvece koje u punim uzrastu ima mali habitus i korjenov sistem,
pozavice, trava.

8. ZAVRSNA OBRADA SAOBRACAJNICE

Sve saobracajnice i saobracajne povrsine rieSavati sa fleksibilnom kolovoznom konstrukcijom sa zavrSnim
habajucim slojem od asfalt-betona. Saobracajne povrsine su oivicene betonskim ivicnjacima tipa 18/24. Ovo nije
obavezujuce za najnizi rang saobracajnica - pristupne saobracajnice. Na djelu parking povrsina kojima se prilazi
sa kolovoza oivienje se izvodi ivicnjacima istog tipa u oborenom polozaju.

9. SIGNALIZACIJA | PRATECI MOBILIJAR

Pored propisane horizontalne i vertikalne saobracajne signalizacije, neophodno je postaviti potpuni sistem
obavjestavanja i informisanja vozaca o poloZaju parking prostora, turistickih lokaliteta, nainu prilaza njima i
rezimima saobracaja u naselju.

Na pogodnim mjestima postaviti reklamne panoe, informacione table, korpe za otpatke i klupe.

10. BICIKLISTICKI SAOBRACAJ

Za biciklistiCki saobracaj planom nisu predvidene posebne saobracajne povrsine. Preporucujemo da se, gdje
god je to moguce, ukljuci i saobracaj ove kategorije vozila u okviru ulica i prilaza kroz naselja.

11. STACIONARNI SAOBRACAJ

Parkiranje u granicama plana rjeSavano je u funkciji planiranih namjena. TeZilo se da svaki korisnik svoje
potrebe za parkiranjem rieSava u okviru svoje gradevinske parcele. U konceptu se predvida da svaki novi
objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje potrebe za stacioniranjem vozila na parceli na kojoj se objekat
gradi (ispod ili pored objekta).

Kod formiranja parking prostora uz saobracajnice, uglavnom je korid¢en sistem upravnog parkiranja, u skladu sa
vazecim tehnickim propisima, tako da veli€ina jednog parking mjesta iznosi 2,50 x 5,00 m.
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12. PJESACKI SAOBRACAJ

PjeSacke staze, trotoare i parkinge treba graditi od materijala otpornih na soli i kisjele kiSe. Trotoare obavezno
dimenzionisati za tezak saobracaj, jer ih unistavaju dvoosovinska vozila za snabdijevanja i kamioni koji
opsluzuju gradilista.

PjeSacke staze duz ulica-trotoari, zastupljeni su u najvecoj mjeri i planirani su zavisno od potrebe i mogucnosti.
Samostalne pjesacke staze planirane su oko objekta poslovanja i na pravcima glavnih pjesackih tokova
(stepenista). Sirina pjeSackih staza predvidena je u funkciji inteziteta pjeSaka i ivicnog sadrzaja.

13. ZELENILO U OKVIRU SAOBRACAJNIH POVRSINA

Duz saobracajnica se formira zeleni pojas od drvoreda ili grupacija Zbunastog rastinja, odnosno njihove
kombinacije. Prilikom oblikovanja ovog pojasa linijskog zelenila, zavisno od Sirine raspoloZivog prostora,
predvidjeti: Setne staze, javno osvjetljenje, klupe, korpe za otpatke, mjesta i odgovarajucu opremu za odmor
korisnika i za igru djece.

Sirina staza je minimum 1,5 m, a poplo¢avati ih kamenim, betonskim ili behaton plotama. Moguée je i
postavljanje informacionih tabli i reklamnih panoa. Fizickim barijerama (vrlo visoki iviénjaci, stepenice i sl.)
sprijeciti prilaz vozila na ove povrsine. Kombinovati parterno zelenilo sa zbunastim zasadima i drve¢em, u kojim
zbunje pokriva prostor izmedu stabala drveca i u nizim djelovima ovog prostora predstavlja "amortizacioni pojas"
za buku i zagadenje. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter u kome primat
imaju kadulja, ruzmarin, lavanda, zukva i brsljan. Predvidjeti travnjak otporan na susu i gazenje.

Rastojanje izmedu sadnica u drvoredu je 6 do 15 m u zavisnosti od vrste drveca, odnosno precnika krosnje u
punom uzrastu. Koristiti drvece i Zbunaste vrste guste krosSnje, otporne na izduvne gasove, na povecan
procenat vlaznosti vazduha u kiSnom periodu i na osun¢anost i ekstremno visoke temperature ljeti. Predlaze se
upotreba razli¢itih vrsta drve¢a za svaku dionicu ovog pojasa zelenila, kako bi se izbjegli kontinualni
monokulturni zasadi.

Na svim javnim parkinzima, ali je i preporuka za parkinge na ostalim parcelama razli¢ith namjena da
poploCavanje parkinga bute raster elementima tipa beton-trava, ¢ime se sprje€ava preterano zagrijavanje |
omogucuje upijanje viSka vode u kiSnom periodu.

Na parkinzima obavezno predvidjeti sadenje onih vrsta drve¢a koje imaju gustu a manju kroSnju i relativno brzo
rastu. Drvece saditi u zadnjem dijelu parkinga, tj. na dijelu suprotnom od ulice sa koje se pristupa na parking.
Rastojanje izmedu drvoreca na parkingu je od 3 do 5 parking mjesta, u zavisnosti od vrste drveca, odnosno
precnika krodnje u punom uzrastu. Koristiti vrste otporne na izduvne gasove, na povecan procenat vlaznosti
vazduha u kiSnom periodu i na osun¢anost i ekstremno visoke temperature ljeti.

Sadenje drve¢a vrditi u rondelama u trotoaru (kasete kvadratnog oblika veliine spoljnih ivica 0,8x0,8 m). U
njima predvidjeti sadenje onih vrsta drveca koje ne dostizu velike dimenzije ni u visinskom smislu ni po debljini,
a imaju gustu krodnju i relativno brzo rastu. Po izvrSenoj sadnji rondele pokriti metalnim reSetkama ¢ija gornja
povrsina treba da bude u istom nivou kao i trotoar. Koristiti vrste drve¢a otporne na izduvne gasove, na povecan
procenat viaznosti vazduha u kisnom periodu i na osunc¢anost i ekstremno visoke temperature ljeti. Drvorede
planirati tako da ne ugroZavaju instalacije poloZene ispod trotoara.

PredloZeni sadni materijal ili sliéne vrste koristiti uz poStovanje sljiedecih smjernica:

* koristiti vrste otporne na uslove sredine,

* izbor vrste sadnog materijala vrsiti prema pedoloskim karakteristikama same lokacije.

* koristiti zdrave sadnice, rasadnicki praviino odnjegovane, kontejnerski materijal standardnih dimenzija, a
drvece sa pravim deblom,
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« sadni materijal uskladiti sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima prostora.

14. JAVNI MASOVNI PREVOZ PUTNIKA

Javni gradski prevoz je planiran Jadranskom magistralom na relaciji Budva-Petrovac-Buljarica sa stajalistima u
0Vvoj Zoni.

15. PRATECE INFRASTRUKTURA

Detaljnim planom u trasi predmetne kolske saobracajnice nije planirana izgradnja fekalne kanalizacije. Rijeka
Grdevica predstavija slivno podrucje za prijem kanalisanih atmosferskih voda. Na dijelu trase planom je
predviden vodovodni cjevovod AC @100mm i razvodna mreZza manjih profila, kablovska mreza 10kV dalekovod i
TK kablovska kanalizacija bazirana na cijevima @110mm .

16. TEHNICKI USLOVI ZA HIDROTEHNICKU INFRASTRUKTURU

- Projektovanje hidrotehnicke infrastrukture i prikljucenje na javnu insfrastrukturu vrsiti prema uslovima
nadleznog javnog preduzeca. Pri izradi projekine dokumentacije a na osnovu detaljnih hidraulickih
proracuna potrebno je verifikovati ili izvrSiti korekciju predloZenih pre¢nika hidrotehnicke infrastrukture.

- Nije dozvolieno ispustanje fekalne kanalizacije u vodotokove i atmosfersku kanalizaciju.

- Do priklju¢enja na javnu fekalnu kanalizaciju, odvodenje fekalnih voda vrsiti isklju¢ivo u nepropusne septicke
jame sa bioloskim preciscavanjem.

- Zabranjena je izgradnja propusnih septickih jama ili koris¢enje bunara kao septicke jame.

- Nije dozvoljena prenamjena povrsina vodotokova u druge namjene.

- Projekte regulacije vodotokova raditi u skladu sa vaze¢im zakonima, pravilnicima, standardima, kao i sa
uslovima organa nadleznih za vodoprivredu. Zemljiste izmedi granica regulisanog korita vodotokova i
granica susjednih urbanistiCkih parcela ozeleniti, izgraditi pjeSacke staze, pri ¢emu je neposredno uz
regulisano korito neophodno ostaviti pojas potrebne $irine radi nesmetanog ¢iS¢enja korita.

- Pri gradnju objekata na vododerinama, predvidjeti kanale dovoljine propusne moci, koji ¢e vodu iz
vododerina odvesti do najblizih recipijenata.

Predvidena distributivna vodovodna mreza je uglavnom prstenastog tipa, a u izuzetnim situacijama kao slijepi
odcjep sa obaveznim hidrantom na kraju. Tako predvidena mreza omogucava pretezno kratke prikljucke
cjevovoda i omogucava efikasnu intervenciju u sluc¢aju pozara. Kod rieSavanja nove vodovodne mreze nije bilo
moguce svuda uklopiti ve¢ postojecu mrezu, pa je potrebno u sledecoj fazi projektovanja uskladiti te podatke.

Sve cjevovode precnika veceg od DN50 mm izvoditi od nodularnog liva /ductill/. Manji precnici se izvode od
tvrdog polietilena visokog kvaliteta. Dubina ukopavanja vodovodnih cjevovoda je min.1.00 m.

Postujuci uslove protivpoZame zastite, planirani cjevovodi su dimenzionisani tako da odgovaraju i zahtjevima za
hidrantsku mrezu ("SI. list SFRJ" 44/1983). Predlazu se profili DCI DN 100 mm zbog zahtjeva propisa da
minimalni profili za hidrantsku mrezu na smiju biti manji od DN100 mm. Planirani su nadzemni hidranti PhDN80
mm, a samo iznimno podzemni hidranti koje treba postaviti na razmaku 80-100 m.

Kisnu kanalizaciju ¢ini mreZa kanala razlicitih profila prilagodenih slivnom podrucju koje mu gravitira. Dva slivna
podrucja ka rijeci Grdevici i potoku Podkosljun dijele kanalizacionu mrezu, ¢iji primarni i sekundarni kanali
kanaliSu atmosferske vode ka ova dva recipijenta. Uliéni kanali su precnika @300 do @600 mm, poduzni nagibi
trase su max.5 % pri ¢emu brzine u cjevodu ne smiju prec¢i 3,0 m/s. Prostor DUP-a Podkosljun je po tipu
izgradenosti razbijeni, a povrsine saobracajnica i krovne utiCu na povecani oticaj i koli¢inu otekle vode koju
prihvata kolektor. Usvojen je koeficijent oticaja Wsr=0,447, a intezitet kise i= 180,0 l/s/ha. Za odredivanje
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koeficiienta oficaja usvojena je ugledna zona povrsine 0,621 ha, sa povrSinom saobracajnica 0,127 ha,
povrsinom krovova 0,127 ha i slobodnim povrSinama 0,367 ha.

U vrileme kiSa, bujicne vode na takvom podrucju ulijevaju se u uliénu kiSnu kanalizaciju, ¢ime se sjedinjuju vode
razliCitih hidraulickih parametara, a isto tako bujicne vode bogatije su erozivnim i spranim materijalom koji moze

u znatnoj mjeri ostetiti ili bar zapusiti kanalsku mrezu i umanijiti sposobnost provodenja vode, ukoliko ona nije
adekvatno izvedena.

Slivno podrucje Grdevica cini, u geoloSkorn smislu, slozen krecnjacki kornpleks drobine s glinom heterogene
granulacije s frakcijama od praSinaste drobine s glinom heterogene granulacije s frakcijama od prasinaste do
krupnih blokova.

Rijeka Grdevica je regulisani vodotok Cije su strane oblozene u kamenu i postavljene u nagibu. Poduzni pad
bujicnog vodotoka razbijen je nizom ravnomjerno rasporedenih kaskada, zidanih u kamenu. Od manastira
Podostrog naviSe, rijeka je regulisana po sistemu izrade kamenih profila koji su pravilno rasporedeni ali je rijeka
ugrozena divljom gradnjom, divljim rastinjem u koritu, rje¢nim nanosima koji zna¢ajno mijenjaju tok vode, divljim
deponijama gradevinskog i drugog otpada i dr.

Karakteristike sliva rijeke Grdevice su:

- povrsina P=11,244 km? a maksimalni proticaj 233 ms.,

- duZina vodotoka sa pritokarna 10,0 km;

- gradevinski radovi na regulaciji korita u periodu 1880-1941. su 21431 m3 i od 1945-1963. 4050 m3 izgradenih
zidova.

Cjevovode postaviti ispod trotoara, van kolovoza i parking povrsina ili u zelenim povrSinama uz saobracajnicu.
Na vodovodnoj mrezi predvideti sve objekte i armature za njeno normalno funkcionisanje, kao i dovoljan broj
nadzemnih protivpozarnih hidranata u skladu sa vazecom zakonskom regulativom.

Prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreze, na terenu sa nagibom ve¢im od 20%, zbog visokog
seizmickog rizika zahtjeva: gravitaciono snadbevanje i odvodenje vodovodnih i kanalizacionih mreza, upotreba
fleksibilnin veza koje mogu da izdrze deformacie u tlu a za postavijanje glavnih vodova komunalne
infrastrukturne mreze izbegavati nasut i nestabilan teren.

Kvalitet otpadnih voda koji se upustaju u gradski kanalizacioni sistem mora da odgovara Pravilniku o kvalitetu
otpadnih voda i nainu njihovog ispustanja u javnu kanalizaciju i prirodni recipijent ("Sluzbeni list RCG", br.
10/97). Privredni objekti sa agresivnim otpadnim vodama pre ispusta u gradsku kanalizaciju moraju obaviti
interni predtretman mehanicko-hemijskog precis¢avanja.

Nacin izgradnje kisne i fekalne kanalizacije prilagoditi hidrogeolodkim i topografskim karakteristikama terena.
Dimenzije kanalizacione mreZe definisati kroz izradu tehnicke dokumentacije. Projekte kanalizacione mreze |
objekata raditi prema tehnickim propisima nadlezne komunalne organizacije i na iste pribaviti saglasnost.

17. TEHNICKI USLOVI ZA DISTRIBUTIVNE ELEKTROINSTALACIJE

Shodno ¢lanu 172 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kablovske podzemne instalacije
naponskog nivoa 10 kV i vise su sloZeni inZenjerski objekti, za koje urbanisticke tehnicke uslove izdaje
Ministarstvo turizma i odrZivog razvoja (¢lan 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova ministarstva
jedinicama lokalna samouprava, “Sluzbeni list CG” broj 68/2017).
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18. NISKO NAPONSKA MREZA | JAVNA RASVETA

Na podrucje DUP-a "Podkosljun” predvidjeti sliedece vidove javnog osvjetljenja:

- osvjetljenje javnih puteva, parkinga i ostalih saobracajnih povrsina;

- osvjetljenje javnih povrsina namijenjenih pjeSacima: pjeSackih zona, staza u parkovima, staza u naselju, staza
u naseljima, pjesackih trgova i ostalih pjeSackih povrsina;

- reflektorsko osvjetljenje objekata, fontana, vodoskoka, parkova i ostalih znacajnih objekata;

- osvjetljavanje manjih sportskih terena.

Prilikom rieSavania javnog osvietlienja pridrzavati se sliede¢ih preporuka — smjernica:

Na osnovu usvojenih klasa javnog osvjetljenja izraditi tipska rjeSenja. Na osnovu profila i intenziteta saobracaja
rieSenja treba da sadrze: tip preporucenog svjetlosnog izvora prema danasnjem razvoju, tip svjetilike prema
sistemu zastite i zasjenjenosti, tip stuba i lucnog nosaca, visinu i razmak stubova, proracun na kompjuteru za
predloZena riesenja.

|Izraditi jedinstvene principe napajanja i upravljanja javnim osvijetlienjem vode¢i ratuna o postojecem sistemu.
RjeSenje treba da sadrzi: izvor napajanja (trafostanica i javna mreza), tipizaciju napojne kablovske mreze,
tipizaciju jedinstvenog upravljanja javnim osvjetlienjem (sistem MTK ili RTK).

lzvrSiti tipizaciju opreme u javnom osvjetljenju u cilju lakSeg odrzavanija cijelog sistema i to: tipizacija svjetlosnih
izvora prema stepenu razvoja u svijetu, tipizacija svjetiliki, vodeci ratuna o stepenu iskoris¢enja, zastiti i
estetskom izgledu, tipizacija stubova prema visini, materijalu i zastiti od korozije.

Prema uslovima JP "Elektrodistribucija Budva" izraditi jedinstvene kriterijume zastite od napona dodira
(indirektnog napona) u mrezi javnog osvjetlienja na: stubovima, svjetilikama i drugoj opremi.

Javno osvjetljenje treba da pruzi i obezbijedi u noénim ¢asovima: bezbjednost i udobnost vozacima putnickih i
teretnih vozila na svim saobra¢ajnicama, dobro osvjetljenje ulice smanjuje saobracajne nesrece i do 40% i
znatno povecava sigurnost pjedaka, bezbjednost pjeSacima i gradanima u svakom dijelu naselja, smanjenje
kriminala, napada na gradane, krade drzavne i privatne imovine, a sa druge strane povecanje sigurnosti
kretanja u no¢nim casovima.

Javno osvijetlienje je jedan od osnovnih Cinilaca ambijenta jednog grada i jedan od elemenata koji gradu daje
liepsi izgled i poslije prestanka dnevne svjetlosti. Ulice, trgovi i znaCajni gradski objekti, osvijetljeni nocu daju
gradu liepsi izgled, a time i popravljaju turisticki imidz grada, priviaceci gradane i turiste u osvijetljene zone.

Na mjestima gdje se ocekiju vec¢a mehaniCka naprezanja tla elektroenergetske vodove postaviti u kablovsku
kanalizaciju ili zastitne cevi kao i na prilazima ispod kolovoza saobracajnica.

19. TK MREZA

Trasa i raspored telefonskih okana dati su na grafickom prikazu. planirana je nova telekomunikaciona kablovska
kanalizacija na podruéju cielog DUP-a, bazirana na cievima PVC @110mm, sa odgovaraju¢im
telekomunikacionim kablovskim oknima. Planom je predvidena da se radi tk kablovska kanalizacija kapaciteta 2,
4,6 8 cijevi, kao i odgovarajuca tk kablovska okna. Trase kanalizacije i pozicije okana su odabrane tako da se,
sem na prelazima ulica, poklapaju sa trotoarskim ili zelenim povrSinama, tako da se za okna koriste uglavnom
laki telekomunikacioni poklopci koji trpe opterecenje do 5t. Ukoliko se okna izraduju u kolskoj povrsini,
usloZnjava se proces projektovanja kao i statika okna, komplikuje se sam proces izrade, a uslovijava se
koris¢enje teskog poklopca sa opterecenjem do 25t.

Pored novog puta nad rijekom Grdevica planirana je Tk kablovska kanalizacija kapaciteta 8 cijevi. Na prelazima

puta iznad Grdevice planirana je Kanalizacija sa 6 cijevi.
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Kao investitor izgradnje razvodne distributivne mreze u okviru urbanisti¢kih blokova mogu da se jave i pruzaoci
telekomunikacionih usluga kojima je od interesa takva izgradnja (javne telefonske govornice i sl.). Tom prilikom
je potrebno da bude uraden glavni projekat izgradnje tk mreze koji je isklju€ivo baziran na cijevnoj kanalizaciji sa
telekomunikacionim oknima, bez ikakvih improvizacija i vazdusne mreze. Bilo da se radi o ovom ili glavnhom
projektu za stambeni objekat, oni moraju precizirati mikrolokacije eventualne trase rova za polaganije cijevi,
pozicije okana, izvodnih stubi¢a, javne telefonske govomice ili nekog drugog objekta u okviru pristupne tk
mreze, kako bi bili uskladeni sa ostalim objektima podzemne infrastrukture, a takode treba i da se skladno
uklope u arhitektonsku cjelinu urbanistickog bloka u kojem se nalazi. Sto se tice izvodnih ormara, planom nijesu
precizirane njihove lokacije jer one prvenstveno zavise od pruzaoca telekomunikacionih usluga, tipa objekta koji
se gradi i dr., ali je naSa preporuka, s obzirom da ne postoji neki poseban propis, da se koriste tipski ormari
(stubni, zidni spoljasnji i unutrasnji) siluminske izrade, koji nijesu podlozni rdanju.

Neophodno je obezbijediti da na mjestima ukrstanja ili priblizavanja i paralelnog polaganja sa vodovima drugih
instalacija, TK kablovska kanalizacija se izvodi prema "Uputstvu za zastitu telefonskih instalacija od uticaja
vodova drugih instalacija ZJPTT". Ove mjere zaStite se prvenstveno odnose na zastitu TK instalacija od
elektroenergetskih instalacija, ali se one primjenjuju i kod svih ostalih instalacija koje mogu imati posredan uticaj
na TK vodove.

Najmanije rastojanje izmedu kanalizacije od PVC cijevi i podzemnih elektriénih instalacija (kablovi i sl.) treba da
iznosi 0,5 m bez primjene zastitnih mjera i 0,1 m sa primjenom zastitnih mjera. Zastitne mjere se moraju
preduzeti na mjestima ukrstanja i priblizavanja ako se vertikalna udaljenost od 0,5 m ne moze odrzati. Zastitne
cijevi za elektroenergetske kablove treba da budu od dobro provodnog materijala, a za telekomunikacione
kablove od neprovodnog materijala. Za napone preko 250V prema zemlji, elektroenergetske kablove treba
uzemljiti na svakoj spojnici dionice priblizavanja. Ako se telekomunikacione i elektroinstalacije ukrstaju na
vertikalnoj udaljenosti manjoj od 0,5 m, ugao ukrstanja, po pravilu, treba da bude 90 stepeni, ali ne smije biti
manji od 45 stepeni.

20. USLOVI ZA PRIKLJUCENJE OBJEKTA NA INFRASTRUKTURU | POSEBNI TEHNICKI USLOVI

Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreze i postrojenja i
karta telekomunikacija. Detaljnije tehnicke uslove za prikljuCenje ovaj Sekretarijat, po sluzbenoj duznosti,
pribavlja za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da postuje tehnicke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu
WWW.epcg.me

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa vaze¢im
propisima i standardima, a prikljuenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima
dobijenim od nadleznih javnih preduzeca i tretirati ih kroz idejna rieSenja urbanisticke parcele.

U slucaju kada predmetna trasa izlazi na magistralni put, ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duznosti, za investitora
trazi i tehnicke uslove od Direkcije za saobracaj, shodno ¢lanu 16. Zakona o putevima (“Sluzbeni list RCG”, br.
42/04).

U sluéaju kada se u okviru predmetne urbanistiCke parcele nalazi zastitni pojas ili cjevovod regionalnog
vodovoda, ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duznosti, za investitora trazi i tehnicke uslove od Regionalnog
vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu ¢lana 32 Pravilnika o odredivanju i odrZavanju zona i pojaseva
sanitarne zaztite i ograniCenjima u tim zonama (“Sluzbeni list CG” br. 66/09), pojas sanitame zaétite odreduje se
oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje strane. U
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pojasu zastite nije dozvoliena izgradnja objekata, postavijanje uredaja i vrSenje radnji koje na bilo koji nacin
mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Za izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojec¢eg objekta | izvodenje geoloskih
istrazivanja | drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili priviemeno uticati na promjene u vodnom rezimu,
ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duznosti za investitora pribavlja vodne uslove , u skladu sa ¢lanom 114 Zakona o
vodama (“Sluzbeni list RCG" br. 27/07, “Sluzbeni list CG" br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 | 52/16). Pribavljanje
vodnih uslova nije potrebno za koris¢enje vode koja ne prelazi obim opste upotrebe vode | u sluc¢aju kada novi ili
rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni | drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovaraju¢im
prostornim planskim dokumentom) koji se prikljucuje na Javni vodovod | kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta
koristi samo za pice | sanitarne potrebe.

U okviru DUP-a ne postoji zona ogranicenja prepreka aerodroma. Za priviemene ili stalne objekate ili djelove
objekta, van zone ogranicenja prepreka aerodroma, Cija je visina ve¢a od 45m, potrebno je od Agencije za
civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju | postavijanje, kao | uslove za oznacavanje i
odrzavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016.godine)

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poStuje tehnicke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu
Www.epcg.me

Sastavni dio ovih urbanisticko tehnickih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od
strane nadleznih sluzbi — DOO Vodovod i kanalizacija Budve, Sekretarijata za privredu Opstine Budva, i
Direkcije za saobracaj Crne Gore.

21. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbediti nesmetani pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o blizim uslovima i nacinu
prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokrtljivosti. (,Sluzbeni list Cme Gore" br. 43/13 i
44/15).

Obavezna primjena elemenata pristupacnosti, propisana ¢lanom 46. Pravilnika, predvida: za ulice elemente iz
Clana 41, za pjeSacke — uli¢ne prelaze elemente iz ¢lana 42, 43, 44 i 45 a za javno parkiraliste elemente
pristupacnosti iz ¢lana 40.

22. USLOVI ZA RACIONALNO KORISCENJE ENERGIJE

U skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim zahtjevima eko dizajna fluorescentnih sijalica bez integrisanih prigudnica,
sijalica sa elektricnim praznjenjem visokog inteziteta | prigusnica | svetiljki za njihov rad ( “Sluzbeni list CG" broj
38/2017), od 1. januara 2020.godine, na trzistu Crne Gore nece uopste biti dozvoliene klasicne sijalice sa
zarmom niti, osim ako ne bude sijalica nove tehnologije, €ija je osnovna karakteristika energetska efikasnost.

U cilju smanjenja potrodnje elektricne energije, ocuvanja Zivotne sredne | postovanja propisa kojim se ureduje
uvodenje zahteva za eko dizajn i oznaCavanje energetske efikasnosti, za javnu rasvetu | saobracajnu
signalizaciju preporuéuje se upotreba:

- vjetrosolarna javna rasvjeta. U sastav jednog kompleta za stubno mesto ulazi stub, 2 LED svijetiljke,
vjetrogenerator i solamni panel, i baterija koja omogu¢ava Cuvanje ovako proizvedene elektricne
energije do 5 dana, tako da javna rasvjeta moZze raditi nesmetano.

- solarna rasvjeta. U sastav jednog kompleta za stubno mijesto ulazi stub, dva solarna modula
odgovarajuce povrsine, kontroler, led svetilika odgovarajuée snage i dva akumulatora odgovarajuceg
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kapaciteta. Za ovu vrstu rasvjete izvode se radovi na iskopu rupe za temelj stuba i sjmestaj
akumulatora, bez podzemnih kablova. Prilikom projektovanja pozicije i kucista za akumulatore,
predvidjeti sigurnosne mjere kao ne bi bili lako dostupni nesluzbenim licima;

- LED (light-emitting diode) osvjetljenja. LED osvjetlienje je energetski efikasno osvjetljenje sa kojim se
moZe postici uSteda do 80% u odnosu na obicnu sijalicu. LED svjetilika emituje malu kolicinu energije
tako da se smanjuje zagadenje okoline, a njena svjetlost je najslicnija dnevnoj. Viiek trajanja joj je
izmedu 10 i 20 godina, odnosno izmedu 25 i 100 hiliada sati. Takode, proizvode se u razlicitim
velicinama i bojama, a mogu sluziti za osvjetljenje objekata, dekorativno osvjetljenje, javnu rasvjetu...

23. USLOVI ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Postupiti shodno Zakonu o procjeni uticaja na zivotnu sredinu (,Sluzbeni list CG* br. 75/18) i Uredbi o projektima
za koje se vrsi procjena uticaja na Zivotnu sredinu (,Sluzbeni list RCG* BR. 20/07).

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (,Sluzbeni list CG* br.75/18)_i Uredbi o projektima za koje
se vrSi procjena uticaja na zivotnu sredinu (,Sluzbeni list RCG* BR. 20/07), i podnijeti zahtjev za procijenu
potrebe izrade Elaborata o proceni uticaja na zivotnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na zivotnu sredinu, potrebno je u projektnoj
dokumentaciji predvideti mere zastite od buke u skladu sa ¢lanom 19. Zakona o zastiti od buke u Zivotnoj sredini
(,Sluzbeni list CG* br. 28/11).

Na podrucju DUP-a nalazi se jedan broj pojedinacnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su
zasticeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvazniji i ambijentalno najdragocjeniji dio
potkunjica (tradicionalne seoske baste), Cuvaju se u postojecoj formi, sa izvornim suvomedama i terasama. Nije
dozvoliena izgradnja staza ili betoniranje ovih povrSina. Suvomede, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rusiti.
Dozvoliena je njihova rekonstrukcija iskljucivo tradicionalnim nacinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline saCuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila,
ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanisticke parcele uz neophodno
pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presadivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadlezan
za poslove poljoprivrede — Sekretarijat za privredu opstine Budva, u roku od 30 dana od dana podno$enja
zahtjeva za presadivanje. SjeCenje i presadivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na
osnovu ¢lana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju (“Sluzbeni list CG* br. 45/14).

Kada su u pitanju zasticene biljne i Zivotinjske vrste postupati u skladu sa RjeSenjem o stavljanju pod zastitu
rijetkih, prorijedenih, endemicnih i ugrozenih biljnih i Zivotinjskih vrsta (“Sluzbeni list SRCG" br.36/82). RjeSenje
je dostupno na sajtu Agencije za zastitu zivotne sredine: www.epa.org.me . Nije dozvoljeno secenje maslina i
drugog vrednog zelenila.

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju infrastrukturnih objekata naide na eventualne paleontolooske ili
mineralo$ke nalaze, koji predstavljaju geonasliede, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi
njihovi struénjaci prikupili nalaze, odnosno izvrsili neophodna istraZivanja.
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24. USLOVI ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-TEHNOLOSKIH | DRUGIH
NESRECA

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaétiti i spasavanju (,Sluzbeni list
CG" broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (,Sluzbeni list
CG" broj 79/04).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zastite na radu, shodno Zakonu o zastiti na
radu (,Sluzbeni list RCG" broj 79/04 i ,Sluzbeni listovi CG" broj 26/10, 73/10 i 40/11).

Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove duzan je da izradi Elaborat o uredenju gradilista u skladu sa
Pravilnikom o sadrzaju Elaborata o uredenju gradilista (“Sluzbeni list RCG” broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Sluzbeni list RCG" br. 47/2007) i
podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

25. USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH DOBARA
CRNE GORE | NJIHOVE ZASTICENE OKOLINE

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.

U slucaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj blizini registrovani spomenik kulture,
prema kome se treba upravljati shodno Zakonu o zastiti kulturnih dobara (“Sluzbeni list CG” br. 49/10 i 40/11,
44/17), ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duznosti pribavlja konzervatorske uslove u skladu sa ¢lanom 102 Zakona
o zastiti kulturnih dobara. Konzervatorski uslovi Cine osnov za izradu konzervatorskog projekta u skladu sa
¢lanom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave za zastitu kulturnih dobara
Cme Gore.

26. POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od medunarodnog i nacionalnog
znacaja je obavezno dono3enje urbanistickog projekta, sto nije slu¢aj u ovom predmetu.

27. MOGUCNOST FAZNE IZGRADNJE

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata i ¢lana 76 kroz izradu idejnog rieSenja moze se
odrediti faznost gradnje (tehnicko-tehnoloska i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoliena je fazna izgradnja,
tako da konacno izgradeni objekat ne prelazi maksimalne propisane parametre.

U slucaju fazne izgradnje ulice je potrebno uraditi idejni projekat za DUP-om planirane infrastrukturne vodove,
kako bi se Sahte, kanali i ostali potrebni infrastrukturni objekti izveli istovremeno sa izgradnjom kolske
saobracajnice.

28. NAPOMENA

Tekstualni i graficki dio plana, kojim su propisani nacin izgradnje objekata, uslovi za prikljucenje na infrastrukturu
i uslovi za uredenje urbanistiCke parcele, sastavni su dio urbanisticko-tehnickih uslova i dostupni su na sajtu
www.budva.me i www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=8D.

Investitor moze gradi objekat na osnovu prijave, kod nadlezne Urbanisticko-gradevinske inspekcije i sledece
dokumentacije propisane ¢lanom 91 vaZzeceg zakona:
11
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Saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rjesenje
Ovjerenog glavnog projekta

- lzvjestaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta

- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao
glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradniji objekata i Uredbi o minimalnoj
sumi osiguranja od profesionalne odgovomosti u oblasti izgradnje objekata (SI. list CG broj 68/17)
Ugovora o angaZovanju izvodaca radova
Ugovora o angazovanju struénog nadzora

- Dokaza o pravu svojine na zemljistu, odnosno drugom pravu na gradenje na zemljistu ili dokaz o pravu
svojine na objektu, odnosno drugom pravu na gradenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

Sadrzaj idejnog riedenja definisan je Struénim uputsvom Ministarstava odrzivog razvoja i turizma, broj 101-26/99
od 14.03.2018.godine. Nacin podnoSenja zahtjeva glavnom drzavnom arhitekti, za davanje saglasnosti na
idejno rjeSenje preciziran je Obavjestenjem MORT-a od 21.12.2017.godine.

Uputstvo i ObavjeStenje su dostupni na sajtu  Ministrstav  odrZivog razvoja i turizma:
http://www.mrt.gov.me/rubrike/zakonska-requlativa/137389/Zakonska-requlativa-iz-oblasti-planiranja-

prostora.html

Idejni odnosno glavni projekat, mora biti uraden u skladu sa ¢lanom 7 Pravilnika o nacinu izrade i sadrzini
tehnicke dokumentacije (“Sluzbeni list CG" broj 44/18) u elektronskoj formi plus 1 primjerak u analognoj formi za
potrebe izvodenja radova na gradilistu.

29. PRILOZI

Kopije grafickog i tekstualnog dijela DUP-a

Internet prezentacija elektronske evidencije o nepokretnostima Uprave za nekretnine CG za predmetne
katastarske parcele

Tehnicki uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva

Vodni uslovi Sekretarijata za privredu Opstine Budva,

Tehnicki uslovi direkcije za saobracaj CG

Sekretar, Stevo Davidovic

Dostavljeno:
- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanisticko-gradevinskoj inspekciji
- ala

12
www.budva.me - e-mail: urbanizam@budva.me

34



OPSTINA BUDVA » SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM | ODRZIVI RAZVOJ = Trg Sunca 3 « 85310 BUDVA = Tel. +382 (0)33 451 287

Crna Gora

Opstina Budva

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM | ODRZIVI RAZVOJ
Broj: 06-061- 1498/2

Budva, 09.12.2019. godine

Sekretarijat za urbanizam i odrZivi razvoj opstine Budva, rieSavajuéi po zahtievu SEKRETERIJATA ZA
INVESTICIJE na osnovu €lana 55 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata ( Sluzbeni list CG, br.
64/17, 44/18 i 63/18), ¢lana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja turizma
jedinicama lokalna samouprava (Sluzbeni list CG broj 87/18 i 28/19), Pravilnika o obrascu za izdavanje
urbanisticko tehnickih uslova (Sluzbeni list CG broj 70/17) i DUP-a BUDVA CENTAR (Sluzbeni list CG-opétinski
propisi br. 25/11), evidentiranog u Centralnom registru planske dokumentacije, izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu investiciono tehnicke dokumentacije za
izgradnju kolske saobracajnice sa pratec¢im instalacijama

1. LOKACIJA,
Trasu saobracajnice S3-3 €ini dio katastarske parcele 3066/1 KO Budva

Tacni podaci o katastarskim parcelama koje Cine predmetnu trasu saobracajnice utvrdice se kroz izradu
Elaborata parcelacije po planskom dokumentu. Elaborat izraduje ovlas¢ena geodetska organizacija i mora biti
ovjeren od strane Uprave za nekretnine.

2. POSTOJECE STANJE

Uvidom u Internet prezentaciju elektronske evidencije o nepokretnostima Uprave za nekretnine CG, dana
06.12.2019.godine, konstatovano je da je u listu 304 za KO Budva na kat.parceli 3066/1 upisan potok povrsine
29817m2, u svojini Crme Gore, sa pravom raspolaganja upisanim na Opstinu Budva. Na kat.parceli nema
upisanih tereta i ogranicenja.

3. NAMJENA OBJEKTA

Pristupna kolska saobracajnica S3-3 sa trotoarom i prate¢im instalacijama.

4. PARCELACIJA, REGULACIJA | NIVELACIJA SAOBRACAJNICE

Sirina saobracajnica, kordinate tiemena i ostali elementi horizontalnih krivina date su u grafickom prilogu.

Sirina kolovoza na mijestu presjeka 8-8 je 13 m, a na mjestu presjeka 13-13 je 7,5m.

DUP-om nije predvidena izgradnja trotoara na dijelu trase saobracajnice, medutim, u skladu sa ¢lanom 4, tatka
8 Zakona o putevima (Sluzbei list RCG 42/04, Sluzbeni list CG 21/09, 54/09, 40/10, 36/11. 40/11 i 92/17)
gradska ulica je dionic puta u gradu ili naselju sa izgradenom pjeSackom stazom ili sa pjesackom i biciklistickom
stazom.

Nagibi niveleta i prelomi istih dati su u grafickom prilogu. Nivelaciono, novoplanirane saobracajnice su
uklopliene na mjestima ukrstanja sa ve¢ postojecim saobracajnicama, dok su na preostalim djelovima odredene
na osnovu topografije terena i planiranih objekata.

Saobracajne povrsine odvodnjavati slobodnim padom ili preko slivnika povezanih u sistem kisne kanalizacije.
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5. KONSTRUKCIJA

Sve saobracajne povrsine rieSavati sa fleksibilnom kolovoznom konstrukcijom od asfalt betona. Kolovoznu
konstrukciju dimenzionisati prema sacbracajnom opterecenju i geoloskim karakteristikama tla.

PjeSacke staze, trotoare i parkinge treba graditi od materijala otpornih na soli i kisjele kiSe. Trotoare obavezno
dimenzionisati za tezak saobracaj, jer ih uniStavaju dvoosovinska vozila za snabdijevanja i kamioni koji
opsluzuju gradilista.

6. POTREBA IZRADE GEOLOSKIH PODLOGA, POTREBA VRSENJA GELOSKIH ISTRAZIVANJA,
PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehnicke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Clanom 5. Zakona o geoloskim
istraZivanjima ("Sluzbeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i Sluzbeni list CG broj 28/11) izraditi
Revidovani Projekat osnovnih geoloskih istraZivanja tla za predmetnu lokaciju, u cilju utvrdivanja osnovnih
geoloskih uslova za projektovanje investicionih objekata. GeoloSka istraZivanja, izradu projekta geoloskih
istraZivanja i reviziju vrSe privredna drustva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za izgradnju primarne infrastrukturne mreze jedinice lokalna samouprave, shodno ¢lanu 7 tacka 20.
Zakona o geoloskim istrazivanjima (Sluzbeni list RCG broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i Sluzbeni list CG
broj 28/11) izraditi Revidovani Projekat geoloskih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani
Elaborat o rezultatima izvrSenih geoloskih istraZivanja, kojima se detaljno odreduju inZenjersko-geoloske,
hidro-geoloske i geomehanicke karakteristike temeljnog tla, geotehnicke i seizmoloske karakteristike terena i
prikaz i ocjenu rezultata istrazivanja sa obradom dobijenih podataka i zakljuckom o uslovima i nacinu fundiranja
objekta na prostoru koji je istrazivan. Tehnicku kontrolu izvestaja i elaborata vrsi Ministarstvo preko privrednog
drustva (¢lan 33). Odobrenje za izradu geoloskih istrazivanja i saglasnost na elaborat o rezultatima izvrSenih
geoloskih istrazivanja za objekte iz ¢lana 7. Zakona o geolo$kim istrazivanjima, izdaje Ministarstvo ekonomije.

Pri projektovanju objekata preporucuje se koriscenje propisa EUROCODES, narocito EUROCODE 8 - Projektni
propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takode se preporuéuje zadrzavanje postojeceg drveca i druge
vegetacije na gradevinskim parcefama, gdje god je to moguce, jer povoljno uti¢e na ocuvanje stabilnosti terena.

Saobracaj, na delu terena sa nagibom vecim od 20%, prilagoditi terenu uz Sto je moguce viSe postovanja
izohipsi. Prilikom projektovanja komunalne infrastruktume mreze, na terenu sa nagibom vecim od 20%, zbog
visokog seizmickog rizika zahtjeva: gravitaciono snadbevanje i odvodenje vodovodnih i kanalizacionih mreza,
upotreba fleksibilnih veza koje mogu da izdrze deformacije u tlu a za postavijanje glavnih vodova komunalne
infrastrukturne mreze izbegavati nasut i nestabilan teren.

7. ZAVRSNA OBRADA SAOBRACAJNICE

Sve saobracajnice i saobracajne povrSine rieSavati sa fleksibilnom kolovoznom konstrukcijom sa zavrsnim
habajucim slojem od asfalt-betona. Saobracajne povrsine su oivicene betonskim iviénjacima tipa 18/24. Ovo nije
obavezujuce za najnizi rang saobracajnica — pristupne saobracajnice. Na djelu parking povrsina kojima se prilazi
sa kolovoza oivi¢enje se izvodi ivicnjacima istog tipa u oborenom poloZaju.

Imajuci u vidu DUP-om planiranu malu $irinu predmetne saobracajnice razmotriti mogucnost razdvajanja
kolskog i pjeSackog saobracaja nacinom poplo¢avanja ili bojom bez denivelacije.
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8. SIGNALIZACIJA i PRATECI MOBILIJAR

Pored propisane horizontalne i vertikalne saobracajne signalizacije, neophodno je postaviti potpuni sistem
obavjestavanja i informisanja vozaca o poloZaju parking prostora, turistickih lokaliteta, nacinu prilaza njima i
rezimima saobracaja u naselju.

Na pogodnim mjestima postaviti reklamne panoe, informacione table, korpe za otpatke i klupe.

9. BICIKLISTICKI SAOBRACAJ

Za biciklisticki saobracaj planom nisu predvidene posebne saobracajne povrsine. Preporucujemo da se, gdje
god je to moguce, ukljuci i saobracaj ove kategorije vozila u okviru ulica i prilaza kroz naselja.

10. STACIONARNI SAOBRACAJ

Parkiranje u granicama plana rjeSavano je u funkciji planiranih namjena. TezZilo se da svaki korisnik svoje
potrebe za parkiranjem rjeSava u okviru svoje gradevinske parcele. U konceptu se predvida da svaki novi
objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje potrebe za stacioniranjem vozila na parceli na kojoj se objekat
gradi (ispod ili pored objekta).

11. PJESACKI SAOBRACAJ

PjeSacke staze, trotoare i parkinge treba graditi od materijala otpornih na soli i kisjele kiSe. Trotoare obavezno
dimenzionisati za tezak saobracaj, jer ih uniStavaju dvoosovinska vozila za snabdijevanja i kamioni koji
opsluZuju gradilista.

Pjesacke staze duz ulica-trotoari, zastupljeni su u najvecoj mjeri i planirani su zavisno od potrebe i moguénost.
Samostalne pjesacke staze planirane su oko objekta poslovanja i na pravcima glavnih pjeSackih tokova
(stepenista). Sirina pjeSackih staza predvidena je u funkciji inteziteta pjeSaka i ivicnog sadrzaja.

12. ZELENILO U OKVIRU SAOBRACAJNIH POVRSINA

Drvorede izvoditi na dsnovu odgovarajuée projektne dokumentacije. U drvoredima predvideti sadnju vrsta
drveca koje ne dostize- velike dimenzije ni u visinskom smislu ni po debljini stabla, a imaju gustu kro$nju i
relativno brzo rastu. Koristiti vrste drveca koje su otporne na izduvne gasove, na povecan procenat vlaznosti
vazduha u kisSnom periodu i na osuncanost i ekstremno visoke temperature leti. Drvece u drvoredima na vecim
poploanim peSackim povr§inama, gdje to prostorne mogucnosti i instalacije dozvoljavaju, saditi u kvadratnim
rondelama veli¢ine 1,2 x 1,2m ili u kruznim preénika 1,2m. Po izvrSenoj sadnji rondele pokriti metalnim
reSetkama cija gonja povrsina freba da bude u istom nivou kao i poplocana pesacka povrsina. Drvorede
planirati tako da ne ugroZavaju okolne instalacije.

13. JAVNI MASOVNI PREVOZ PUTNIKA

Javni gradski prevoz je planiran Jadranskom magistralom na relaciji Budva-Petrovac-Buljarica sa stajalistima u
ovoj Zoni.

14, PRATECE INFRASTRUKTURA

Detaljnim planom je u trasi predmetne kolske saobracajnice planirana izgradnja sledecih instalacija:
Fekalna kanalizavija min @ 250

Atmosferska kanalizacija min @ 300

Vodovod min @ 150 i

Podzemni 10kV elektro vod
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15. TEHNICKI USLOVI HIDROTEHNICKU INFRASTRUKTURU

Projektovanje hidrotehnicke infrastrukture i priklju¢enje na javnu insfrastrukturu vrsiti prema uslovima nadleznog
javnog preduzeca. Pri izradi projektne dokumentacije a na osnovu detaljnih hidraulickih proracuna potrebno je
verifikovati il izvrsiti korekciju predloZenih precnika hidrotehnicke infrastrukture.

Planirano je da se ukidaju dijelovi vodovodne mreze koji se pruzaju nepravilnim trasama i poloZajno su ispod
sadasnjih i planiranih objekata.

Planirana vodovoda mreZa je vecim dijelom prstenastog tipa Sto daje vec¢u pouzdanost i sigumost tokom
normalnog vodosnabdjevanju, a i u sluéaju izbijanja pozara. Cijevni materijal planirane uli¢ne distributivne
vodovodne mreze je PEHD sa preénicima od min. 150 mm. Planirana vodovodna mreza ¢e ujedno biti i
hidrantska mreZa, pa se vodilo racuna da minimalni precnik bude ne manji od 100 mm.

Cjevovode postaviti ispod trotoara, van kolovoza i parking povrsina ili u zelenim povrSinama uz saobracajnicu.
Navodovodnoj mrezZi predvideti sve objekte i armature za njeno normalno funkcionisanje, kao i dovoljan broj
nadzemnih protivpoZamih hidranata u skladu sa vazecom zakonskom regulativom.

Unutar plana duz svih postojecih i planiranih ulica, izgraditi kisnu i fekalnu kanalizaciju, minimalnog precnika
@300 mm, odnosno @250 mm. PoloZaj planirane kanalizacione mreZe je u pojasu regulacije saobracajnica,
odnosno oko osovine puta. U ulicama ¢ija Sirina regulacije ne dozvoljava postavljanje obe kanalizacije, postaviti
samo fekalnu kanalizaciju. Atmosferske vode iz pomenutih ulica, potrebno je prikupiti pre raskrsnica sa
saobracajnicama u kojima je planirano postavljanje atmosferske kanalizacije i ukljuciti ih u atmosferske kanale.
Nije dozvoljeno ispustanje fekalne kanalizacije u otvorene tokove i u atmosfersku kanalizaciju ni obratno.

Prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreze, na terenu sa nagibom vec¢im od 20%, zbog visokog
seizmickog rizika zahtjeva: gravitaciono snadbevanje i odvodenje vodovodnih i kanalizacionih mreza, upotreba
fleksibilnih veza koje mogu da izdrze deformacije u tlu a za postavijanje glavnih vodova komunalne
infrastrukturne mreZe izbegavati nasut i nestabilan teren.

Kvalitet otpadnih voda koji se upustaju u gradski kanalizacioni sistem mora da odgovara Pravilniku o kvalitetu
otpadnih voda i nacinu njihovog ispustanja u javnu kanalizaciju i prirodni recipijent ("Sluzbeni list RCG", br.
10/97). Privredni objekti sa agresivnim otpadnim vodama pre ispusta u gradsku kanalizaciju moraju obauviti
interni predtretman mehanicko-hemijskog pre¢is¢avanja.

Nacin izgradnje kisne i fekalne kanalizacije prilagoditi hidrogeoloskim i topografskim karakteristikama terena.
Dimenzije kanalizacione mreze definisati kroz izradu tehnicke dokumentacije. Projekte kanalizacione mrezZe i
objekata raditi prema tehnickim propisima nadlezne komunalne organizacije i na iste pribaviti saglasnost.

Izradu projektne dokumentacije, izgradnju kanalizacione mreze, nacin i mesto priklju¢enja objekata na spoljnu
kanalizacionu mrezu raditi u saradnji i prema uslovima nadleZnog javnog i komunalnog preduzeca.

16. TEHNICKI USLOVI ZA DISTRIBUTIVNE ELEKTROINSTALACIJE

Shodno ¢lanu 172 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kablovske podzemne instalacije
naponskog nivoa 10 kV i viSe su sloZeni inZenjerski objekti, za koje urbanisticke tehnicke uslove izdaje
Ministarstvo turizma i odrZivog razvoja (¢lan 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova ministarstva
jedinicama lokalna samouprava, Sluzbeni list CG broj 68/2017).
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17. NISKO NAPONSKA MREZA i JAVNA RASVETA

Na podruciju u obuhvatu DUP-a, NN mreza je izgradena podzemno i nadzemno. Za planirane potrosace,
predvideti napajanje iskljucivo kablovskim putem po principu ,ulaz-izlaz*. Planiranu kablovsku NN mreZu
polagati u rov na dubini 0,8m i Sirini u zavisnosti od broja elektroenergetskih vodova.

Od planiranih TS 10(20)/0,4 kV izgraditi odgovarajucu mrezu javnog osvetlienja.

Osvetljenjem planiranih saobracajnih povrsina i parking prostora postici srednji nivo luminancije od oko 0,6-1
cd/m*, a da pri tom odnos minimalne i maksimalne luminancije ne prede odnos 1:3. Elektroenergetske vodove
javnog osvetlienja postaviti podzemno u rovu dubine 0,8 m i Sirine u zavisnosti od broja elektroenergetskih
vodova.

Pri planiranju osvetlenja saobracajnice i ostalih povrSina mora se obezbijediti minimalni osvjetljaj, koji ¢e
obezbjediti kretanje uz Sto vecu sigumost i konfor svih ucesnika u saobracaju, a istovremeno se potruditi da
instalacija osvetlenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rjeSavanju ulicnog osvetlenja mora voditi
racuna o Cetri osnovna mijerila kvaliteta osvetlenja: nivo sjajnosti kolovoza; poduzna i opsta ravnomjemost
sjajnosti; ograni¢avanje zaslepljivanja — smanjenje psiholoskog bljestanja i vizuelno vodenje saobracaja.

Na mjestima gdje se ocekiju veca mehanicka naprezanja tla elektroenergetske vodove postaviti u kablovsku
kanalizaciju ili zastitne cevi kao i na prilazima ispod kolovoza saobracajnica.

18. TK MREZA

Trasa i raspored telefonskih okana dati su na grafickom prikazu.

TK kablovska kanalizacija bazirana je na cjevima PVC @110mm, sa odgovaraju¢im telekomunikacionim
kablovskim oknima. Ona treba-da omoguci brz i jednostavan nacin za prosirenje postojecih i razvoj novih
pristupnih telekomunikacionih mreza, baziranih ne samo na bakarnim telefonskim i televizijskim kablovima, vec i
na optickim kablovima, a koje ¢e podrzavati telekomunikacione servise bazirane na ADSL, VDSL, FTTC, FTTH i
sl. tehnologijama. Ispravno rukovodenje i odrzavanje ovako planiranog telekomunikacionog distributivnog
kanalizacionog sistema omogucava brzo i lako uvlacenje i izvlaéenje bilo kojih telekomunikacionih kablova
uvlacnog tipa, ¢ime je omogucena laka prosirivost mreZa, kao i viSenamjenska funkcionalnost cijelog sistema.

Planirana je TK kanalizacija sa dvije odnosno tri tvrde PVC cijevi ¢110mm i debljine 3,2mm koje se postavijaju u
iskopanom rovu dimenzija poprecnog presjeka 40x80cm odnosno 40x90cm.

Sobzirom da su trasa kao i pozicije okana tako izabrani da se poklapaju sa trotoarskim ili zelenim povrsinama
planiraju se okna sa lakim poklopcem koji trpi opterecenja do 50kN. Time se pojenostavijuje izrada samih
okana, a takode i ekonomise jer je izrada ovih okana jeftinija od okana sa teSkim poklopcem koji trpi optercenje
do 250kN, a ujedno i intervencija u istim je olak$ana jer se saobracaj obavlja nesmetano. Trase kanalizacije,
kapacitet i pozicije okana su jasno prikazani u grafickim prilozima.

Rastojanje od drugih podzemnih instalacija:

Radi zastite mora se voditi ratuna o rastojanju izmedu TK kanalizacije od PVC cijevi i drugih podzemnih
kanalizacija i instalacija. Najmanje rastojanje izmedu kanalizaciie od PVC cijevi i podzemnih elektricnih
instalacija ( kablovi i sl.) treba da iznosi 0,5m bez primjene zastitnih mjera i 0,1m sa primjenom zastitnih mjera.
Zastitne mjere se moraju preduzeti na mjestima ukrstanja i priblizavanja ako se vertikalna udaljenost od 0,5 m
ne moze odrzati. Zastitne cijevi za elektroenergetske kablove treba da budu od dobro provodnog materijala a
za telekomunikacione kablove od neprovodnog materilala. Za napone preko 250 V prema zemlji,
elektroenergetske kablove treba uzemljiti na svakoj spojnici dionice priblizavanja. Ako se telekomunikacione i

5
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elektroinstalacije ukrstaju na vertikalnoj udaljenosti manjoj od 0.5m, ugao ukrstanja, po pravilu, treba da bude 90
stepeni, ali ne smije biti manji od 45 stepeni.

19. USLOVI ZA PRIK_LJUCENJE OBJEKTA NA INFRASTRUKTURU i
POSEBNI TEHNICKI USLOVI

Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreze i postrojenja i
karta telekomunikacija. Detaljnije tehnicke uslove za prikljucenje ovaj Sekretarijat, po sluzbenoj duznosti,
pribavlja za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da postuje tehnicke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu
Www.epcg.me

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa vazeéim
propisima i standardima, a priklju¢enje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima
dobijenim od nadleznih javnih preduzeéa i tretirati ih kroz idejna rieSenja urbanisticke parcele.

U sluCaju kada se predmetna trasa izlazi na magistralni put, ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duznosti, za
investitora trazZi i tehnicke uslove od Direkcije za saobracaj, shodno ¢lanu 16. Zakoan o putewma (“Sluzbeni list
RCG", br. 42/2004).

U slu¢aju kada se u okviru predmetne urbanisticke parcele nalazi zastitni pojas ili cjevovod regionalnog
vodovoda, ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duZnosti, za investitora trazi i tehnicke uslove od Regionalnog
~ vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu ¢lana 32 Pravilnika o odredivanju i odrZavanju zona i pojaseva
sanitame zaZtite i ogranicenjima u tim zonama (Sluzbeni list CG 66/09), pojas sanitarne zastite odreduje se oko
glavnih cjevovoda-i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje strane. U
pojasu zastite nije dozvoliena izgradnja objekata, postavijanje uredaja i vrsenje radnji koje na bilo koji nacin
mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Za izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojeceg objekta | izvodenje geoloskih
istrazivanja | drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili priviemeno uticati na promjene u vodnom rezimu,
ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duznosti za investitora pribavija vodne uslove , u skladu sa ¢lanom 114 Zakona o
vodama (Sluzbeni list RCG 27/07, Sluzbeni list CG broj 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 | 52/16). Pribavljanje vodnih
uslova nije potrebno za koris¢enje vode koja ne prelazi obim opste upotrebe vode | u sluéaju kada novi ili
rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni | drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajucim
prostornim planskim dokumentom) koji se prikljucuje na Javni vodovod | kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta
koristi samo za pice | sanitarne potrebe.

U okviru DUP-a / LSL-a / UP-a ne postoji zona ogranicenja prepreka aerodroma. Za priviemene ili stalne
objekate ili djelove objekta, van zone ogranicenja prepreka aerodroma, €ija je visina veca od 45m, potrebno je
od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Cme Gore dobiti saglasnost za izgradnju | postavljanje, kao | uslove za
oznaavanje i odrZavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu
01.08.2016.godine)

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da postuje tehni¢ke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu
www.epcg.me
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Sastavni dio ovih urbanisticko tehnickih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od
strane nadleZnih sluzbi — DOO Vodovod i kanalizacija Budve, Sekretarijata za priviedu Opétine Budva, i
Direkcije za saobracaj Crne Gore.

20. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbediti nesmetani pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o blizim uslovima i naginu
prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokrtljivosti, Sl. list Cme Gore broj 43/13 i 44/15.

Obavezna primjena elemenata pristupacnosti, propisana ¢lanom 46. Pravilnika, predvida: za ulice elemente iz
Clana 41, za pjeSacke — ulicne prelaze elemente iz clana 42, 43, 44 i 45 a za javno parkiraliste elemente
pristupacnosti iz ¢lana 40.

21. USLOVI ZA RACIONALNO KORISCENJE ENERGIJE

U skladu sa Pravilnikom o tehnickim zahtjevima eko dizajna fluorescentnih sijalica bez integrisanih prigusnica,
sijalica sa elektricnim praznjenjem visokog inteziteta | prigu$nica | svetiljki za njihov rad ( Sluzbenom listu Cme
Gore broj 38/2017), od 1. januara 2020.godine, na trziStu Crne Gore nece uopste biti dozvoljene klasicne sijalice
sa zamom niti, osim ako ne bude sijalica nove tehnologije, ¢ija je osnovna karakteristika energetska efikasnost.

U ciliu smanjenja potrosnje elektriéne energije, oCuvanja Zivotne sredne | postovanja propisa kojim se ureduje
uvodenje zahteva za eko dizajn i oznaCavanje energetske efikasnosti, za javnu rasvetu | saocbracajnu
signalizaciju preporucuje se upotreba:

- vjetrosolarna javna rasvjeta. U sastav jednog kompleta za stubno mesto ulazi stub, 2 LED svijetilike,
vietrogenerator i solami panel, i baterija koja omogucava cuvanje ovako proizvedene elektriéne
energije do 5 dana, tako da javna rasvjeta moze raditi nesmetano. -

- solarna rasvjeta. U sastav jednog kompleta za stubno mjesto ulazi stub, dva solarna modula
odgovarajuce povrSine, kontroler, led svetilika odgovarajuce snage i dva akumulatora odgovarajuceg
kapaciteta. Za ovu vrstu rasvijete izvode se radovi na iskopu rupe za temelj stuba i sjmestaj

- akumulatora, bez podzemnih kablova. Prilikom projektovanja pozicije i kucidta za akumulatore,
predvidjeti sigurnosne mjere kao ne bi bili lako dostupni nesluzbenim licima;

- “LED (light-emitting diode) osvijetljenja. LED osvjetlienje je energetski efikasno osvjetljenje sa kojim se
moze postici uSteda do 80% u odnosu na obicnu sijalicu. LED svjetilika emituje malu kolicinu energije
tako da se smanjuje zagadenje okoline, a njena svjetlost je najsliénija dnevnoj. Vijek trajanja joj je
izmedu 10 i 20 godina, odnosno izmedu 25 i 100 hiliada sati. Takode, proizvode se u razlicitim
veli¢inama i bojama, a mogu sluziti za osvjetljenje objekata, dekorativno osvjetljenje, javnu rasvjetu...

22. USLOVI ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Postupiti shodno Zakonu o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (Sluzbeni list CG broj 75/18) i Uredbi o projektima
za koje se vrSi procjena uticaja na Zivotnu sredinu (Sluzbeni list RCG 20/07).

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (Sluzbeni list CG broj 75/18)_i Uredbi o projektima za koje
se vrsi procjena uticaja na zivotnu sredinu (Sluzbeni list RCG 20/07), i podnijeti zahtjev za procijenu potrebe
izrade Elaborata o proceni uticaja na Zivotnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na Zivotnu sredinu, potrebno je u projektnoj

dokumentaciji predvideti mere zastite od buke u skladu sa ¢lanom 19. Zakona o zastiti od buke u Zivotnoj sredini
(Sluzbeni list CG 28/11).
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Na podru¢ju DUP-a nalazi se jedan broj pojedinacnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su
zasticeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvazniji i ambijentalno najdragocjeniji dio
potkunjica (tradicionalne seoske baste), Cuvaju se u postojecoj formi, sa izvomnim suvomedama i terasama. Nije
dozvoliena izgradnja staza ili betoniranje ovih povrSina. Suvomede, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rusiti.
Dozvoljena je njihova rekonstrukcija iskljucivo tradicionalnim nacinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline saCuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila,
ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanistitke parcele uz neophodno
pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presadivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadlezan
za poslove poljoprivrede — Sekretarijat za privredu opstine Budva, u roku od 30 dana od dana podnosenja
zahtjeva za presadivanje. Sjecenje i presadivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na
osnovu ¢lana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju (“Sluzbeni list CG*, 45/14).

Kada su u pitanju zasticene biljine i Zivotinjske vrste postupati u skladu sa Rje$enjem o stavijanju pod zastitu
rijetkih, prorijedenih, endemiénih i ugrozenih biljnih i Zivotinjskih vrsta (“Sluzbeni list SRCG", 36/82). Rjesenje je
dostupno na sajtu Agencije za zastitu Zivotne sredine: www.epa.org.me . Nije dozvolieno secenje maslina i
drugog vrednog zelenila.

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju infrastrukturnih objekata naide na eventualne paleontolooske ili
mineraloske nalaze, koji predstavijaju geonasljede, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi
njihovi strucnjaci prikupili nalaze, odnosno izvrsili neophodna istrazivanja.

23.USLOVI ZA ZASTITU. OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-TEHNOLOSKIH | DRUGIH
NESRECA

U cilju zastite od elementamnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju (Sluzbeni list CG
broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementamih nepogoda (Sluzbeni list CG
broj 79/04). - e

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zastite na radu, shodno Zakonu o zastiti na
radu (Sluzbeni list RCG broj 79/04 i Sluzbeni listovi CG broj 26/10, 73/10 i 40/11).

Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove duzan je da izradi Elaborat o uredenju gradilista u skladu sa
Pravilnikom o sadrzaju Elaborata o uredenju gradilista (Sluzbeni list RCG broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Sluzbeni list RCG" 47/2007) i
podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

24. USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH
DOBARA CRNE GORE | NJIHOVE ZASTICENE OKOLINE

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.
U slucaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj blizini registrovani spomenik kulture,
prema kome se treba upravijati shodno Zakonu o zaétiti kulturnih dobara (SI. list br. 49/10 od 13.08.2010.

godine), ovaj sekretarijat po sluzbenoj duznosti pribavlja konzervatorske uslove u skladu sa ¢lanom 102 Zakona
o zastiti kultumnih dobara. Konzervatorski uslovi ¢ine osnov za izradu konzervatorskog projekta u skladu sa
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¢lanom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave za zastitu kulturnih dobara
Crne Gore.

25. POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA
Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od medunarodnog i nacionalnog
znacaja je obavezno dono$enje urbanistickog projekta, sto nije sluc¢aj u ovom predmetu.

26. MOGUCNOST FAZNE IZGRADNJE

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i ¢lana 76 kroz izradu idejnog rieSenja moze se
odrediti faznost gradnje (tehnicko-tehnoloska i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoliena je fazna izgradnja,
tako da konacno izgradeni objekat ne prelazi maksimalne propisane parametre.

U slucaju fazne izgradnije ulice je potrebno uraditi idejni projekat za DUP-om planirane infrastrukturne vodove,
kako bi se 3ahte, kanali i ostali potrebni infrastrukturni objekti izveli istovremeno sa izgradnjom kolske
saobracajnice.

27. NAPOMENA

Tekstualni i graficki dio plana, kojim su propani nacin izgradnje objekata, uslovi za prikljucenje na infrastrukturu i
uslovi za uredenje urbanisticke parcele, sastavni su dio urbanisticko-tehnickih uslova i dostupni su na sajtu
www.budva.me i www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD.

Investitor moZe gradi objekat na osnovu prijave, kod nadlezne Urbanisticko-gradevinske inspekcije i sledece
dokumentacije propisane ¢lanom 91 vazeceg zakona:
- Saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rjeSenje
- Ovjerenog glavnog projekta
- lzvjestaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta
- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao
glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi o minimalnoj
sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl. list CG broj 68/17)
- Ugovora o angazovanju izvodaca radova
- Ugovora o angaZovaniju strucnog nadzora
- Dokaza o pravu svojine na zemljistu, odnosno drugom pravu na gradenje na zemljistu ili dokaz o pravu
svojine na objektu, odnosno drugom pravu na gradenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

Sadrzaj idejnog rjeSenja definisan je Struénim uputsvom Ministarstava odrZivog razvoja i turizma, broj 101-26/99
od 14.03.2018.godine. Nacin podnoSenja zahtjeva glavnom drzavnom arhitekti, za davanje saglasnosti na
idejno rieSenje preciziran je Obavjestenjem MORT-a od 21.12.2017.godine.

Uputstvo i ObavjeStenje su dostupni na sajtu Ministrstav  odrZivog razvoja i turizma:
http://www.mrt.qov.me/rubrike/zakonska-requlativa/137389/Zakonska-requlativa-iz-oblasti-planiranja-
prostora.html

Idejni odnosno glavni projekat, mora biti uraden u skladu sa ¢lanom 7 Pravilnika o nainu izrade i sadrzini
tehnicke dokumentacije (objavljen u Sluzbenom listu CG broj 44/18) u elektronskoj formi plus 1 primjerak u
analognoj formi za potrebe izvodenja radova na gradilistu.
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28. PRILOZI

Kopije grafickog i tekstualnog dijela DUP-a / LSL-a / UP-a,

Internet prezentacija elektronske evidencije o nepokretnostima Uprave za nekretnine CG za kp 3066/1 KO

Budva,

Tehnicki uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva
Vodni uslovi Sekretarijata za privredu Opstine Budva,
Tehnicki uslovi direkcije za saobracaj CG

Dostavljeno:
- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanisticko-gradevinskoj inspekciji
- ala
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"Geotechnics Projects & Consulting” d.o.o.

r ™
PROJEKTANT: \ Gf ]P’« : I proleterske br. 5, 81000, Podgorica

rre Fax: +382 20 611 858
e-mail: gpcmne@gmail.com

IDEJNO RJESENJE

KOLSKO-PJESACKE SAOBRACAJNICE S3-3 U ZAHVATU DUP-A “BUDVA CENTAR
— IZMJENE | DOPUNE” | KOLSKE SAOBRACAJNICE SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRPEVICA U ZAHVATU DUP-A
“PODKOSLJUN”

TEHNICKI OPIS ZA OBJEKAT

1.1. Vrstai nivo projekta, opis lokacije

Predmet Projektnog zadatka je izrada Idejnog rjeSenje za izgradnju kolsko-pjesacke
saobracajnice S3-3 u zahvatu dup-a “Budva Centar — izmjene i dopune” i izgradnju kolske
saobracajnice sa prateCim instalacijama iznad korita rijeke Grdevica u zahvatu DUP-a
“Podkosljun”.

Kako nalaze Projektni zadatak projekat je uraden u tri faze:
Faza | — pjeSaCka saobracajnica S3-3 od puta Slovenska obala do Jadranske magistrale
cca 350m;
Faza Il — kolsko-pje$acka saobraéajnica do Jadranske magistrale do ulice Zrtava fasizma
duzine cca 730m;
Faza lll - kolsko-pjeSacka saobracajnica od ulice zrtava fasizma do DUP-om predvidenog
zavrSetka ulice.

Saobracajnica S3-3 €ini fazu | u duzini od cca 350m, dok saobracajnica iznad rijeke
Grdevice Cine faza Il o faza Il u ukupnoj duzini cca 1200m.

Idejnim rjeSenjem saobracaja predvidaja se geometrija saobracajnica na
osnovu grafiCkih priloga DUP-a gdje su dati svi elementi za projektovanje i
obiljezavanje, takode predvidene Sirine kolovoza saobracajnica Sirine uradene su
prema smjernicama iz DUP-a.

Idejnim rijeSenjem konstrukcije predstavljena su po tri varijantna rjeSenja za obje
saobracajnice na nacin da se konstukcija u potpunosti uklapa sa projektovanom
niveletom, postoje€im stanjem na terenu i granicama urbanistiCnih parcela prema
DUP-u.

1.2. Osnove za projektovanje
Kao osnova za projektovanje koriS¢eni su:

e Projektni zadatak Sekretarijata za investicije Opstine Budva;
¢ Dopuna projektnog zadatka;

Podgorica, novembar 2023. godine
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e UrbanistiCko tehniCki uslovi propisani od strane Sekretarijata za urbanizam i
odrzivi razvoj br. 06-061-1498/2, od 09.12.2019.godine za saobracajnicu S3-3;

e UrbanistiCko tehniCki uslovi propisani od strane Sekretarijata za urbanizam i
odrzivi razvoj br. 06-061-1498/8/2019, od 05.03.2020.godine za saobracajnicu
iznad rijeke Grdevice;

e Uslovi nadleznih organa i institucija;

e Prostorno-planska dokumentacija;

e Geodetske podloge u razmjeri 1:1000 izradjene u avgustu 2023.godine;

e Regulativa (zakoni, propisi, standardi);

e Podaci prikupljeni obilascima predmetne dionice i terenskim radom.

2. Varijantna idejna rjeSenja prikljucka saobracajnice iznad Grdevice na
Jadranski put

2.1. Formiranje trokrake raskrsnice, pjeSaci u ravni

2.2. Formiranje trokrake raskrsnice, pjeSaci podzemnim prolazom
2.3. Formiranje trokrake raskrsnice, pjeSaci pasarelom

3. Predlog konstrukcije

Tri varijantna rjeSenja konstrukcije preko rijeke Grdevice i ispod saobraéajnice S 3-3
data su kao poseban dio idejnog rjeSenja — idejno rieSenje konstrukcije.

4. Investiciona procjena kostanja

Investiciona procjena kostanja obraCunata je sa rjeSenje saobracaja i konstrukciuje

posebno, kao i kroz ukupnu rekapitulaciju. Finalni iznos uvecan je za 20% u odnosu
na ukupne projektantske cijene po pozicijama radova.

U Podgorici,
novembar 2023. godine

Odgovorni inzenjer: -,

Avan Sevaljevi¢, dipl.inZ.grad.
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IDEJNO RJESENJE SAOBRACAJA

Tehnicki izvjestaj;

Numericki podaci AKSIS
Numeri¢ni podaci SETOF
Investiciona procjena kostanja

Pregledna karta
Normalni poprecni profili
Situacioni planovi
Poduzni profil

lzged pasarele
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IDEJNO RJESENJE

KOLSKO-PJESACKE SAOBRACAJNICE S3-3 U ZAHVATU DUP-A “BUDVA CENTAR
— IZMJENE | DOPUNE” | KOLSKE SAOBRACAJNICE SA PRATECIM
INSTALACIJAMA I1ZNAD KORITA RIJEKE GRPEVICA U ZAHVATU DUP-A
“PODKOSLJUN”

TEHNICKI IZVJESTAJ

1.1. Vrstai nivo projekta, opis lokacije

Predmet Projektnog zadatka je izrada Idejnog rjeSenje za izgradnju Kkolsko-
pjeSacke saobracajnice S3-3 u zahvatu dup-a “Budva Centar — izmjene i dopune” i
izgradnju kolske saobracajnice sa prateéim instalacijama iznad korita rijeke Grdevica u
zahvatu DUP-a “Podkosljun”.

Kako nalaze Projektni zadatak projekat je uraden u tri faze:
Faza | — pjeSacka saobracajnica S3-3 od puta Slovenska obala do Jadranske magistrale
cca 350m;
Faza Il — kolsko-pje$acka saobraéajnica do Jadranske magistrale do ulice Zrtava fasizma
duZzine cca 730m;
Faza Il - kolsko-pjeSacka saobraéajnica od ulice zZrtava fadizma do DUP-om predvidenog
zavrSetka ulice.

Saobracajnica S3-3 &ini fazu | u duzini od cca 350m, dok saobracajnica iznad
rijeke Grdevice Cine faza Il o faza Il u ukupnoj duzini cca 1200m.

Idejnim rjeSenjem predvidaja se geometrija saobracajnica na osnovu grafickih
priloga DUP-a gdje su dati svi elementi za projektovanje i obiljezavanje, takode
predvidene Sirine kolovoza saobracajnica Sirine uradene su prema smjernicama iz
DUP-a.

1.2. Osnove za projektovanje
Kao osnova za projektovanje koriS¢eni su:

e Projektni zadatak Sekretarijata za investicije Opstine Budva;

e Dopuna projektnog zadatka,

e UrbanistiCko tehniCki uslovi propisani od strane Sekretarijata za urbanizam i
odrzivi razvoj br. 06-061-1498/2, od 09.12.2019.godine za saobracajnicu S3-3,;

e UrbanistiCko tehnicki uslovi propisani od strane Sekretarijata za urbanizam i
odrzivi razvoj br. 06-061-1498/8/2019, od 05.03.2020.godine za saobracajnicu
iznad rijeke Grdevice;

e Uslovi nadleznih organa i institucija;

e Prostorno-planska dokumentacija;

Podgorica, novembar 2023. godine
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e Geodetske podloge u razmjeri 1:1000 izradjene u avgustu 2023.godine;
e Regulativa (zakoni, propisi, standardi);
e Podaci prikupljeni obilascima predmetne dionice i terenskim radom.

1.2.1 Geodetske podloge

Za potrebe izrade tehniCke dokumentacije Glavnog projekta Projektant je
pristupio izradi detaljnih geodetskih podloga.

1.3. Fukcionalne i geometrijske karakteristike projektovanih saobraéajnica

1.3.1 Sobra¢ajnica ,,S3-3“

U skladu sa postvakom DUP-a ,Budva Centar — izmjene i dopune”
projektovana je pjeSaCka saobracajnica ,S3-3“ u duZzini od 350.00m. Projektovana
saobracajnica pocinje na mjestu ukrstanja sa putem Slovenska obala, a zavrSava se
na mjestu ukrdtanja sa Jadranskom magistralom. Ova saobracajnica je predvidena
kao dominantno pjeSacka sa moguénoSc¢u prolaska manjih elektrilnih dostavnih
vozila.

Saobracajnica “S3-3” projektovana je Sirini od 2x2.75 m trake bez trotoara.
Ukupna Sirina je 5.50 m, a saobracajnica, prema UTU i Projekton zadatku
namijenjena je za pjeSacki saobraCaj uz mogucnost prolaska manjih elektricnih
dostavnih vozila.

Niveleta saobracajnice projekotvana je prema kotama nivelete predvidene
DUP-om. Usovjeni poduzni nagib nivelete je 0.1% na pocetku, dok je u nastavku
nagib nivelete 3.55% i 2.65%. Vitoperenje kolovoza radeno je oko osovine u okviru
granicnih vrijednosti.

Predvidene su dvije stanice za odlaganje komunalnog otpada.

1.3.1.1 Kolovozna konstrukcija

Slojevi kolovozne konstrukcije koji su dati urbanisti¢ko-tehnic¢kim uslovima:

o  Granitne KOCKE 10X10 CMi....cciiiiiiiiie et e e e 10 cm
®  SIOJ PUESKA. ...ttt 5cm
e Drobljeni kamen DK 0/31.5......cciiiiiiiiii i 20 cm

UKUPNO: 35cm

Podgorica, novembar 2023. godine

51


mailto:gpcmne@gmail.com

"Geotechnics Projects & Consulting” d.o.o.

- ”\4\m ¢
PROJEKTANT: \ o G]P« I proleterske br. 5, 81000, Podgorica

Fax: +382 20 611 858
e-mail: gpcmne@gmail.com

1.3.2 Sobracajnica iznad korita rijeke Grdevice

U skladu sa postvakom DUP-a ,Podkosljun® projektovana je kolsko-pjeSacka
saobracajnica saobradajnica iznad rijeke Grdevice u dvije faze i to prva do
Jadranske magistrale do ulice Zrtava fasizma duzine cca 730m, a druga od ulice
Zrtava faSizma do DUP-om predvidenog zavrSetka ulice. Ukupna duzina je cca
1200m.

Saobracajnica je projektovana u Sirini od 3x3.25 m kolovozne trake, i
obstrane trotoare u Sirini od po 2.00m.

Niveleta saobracajnice projekotvana je prema kotama nivelete predvidene
DUP-om. Usovjeni poduzni nagib nivelete su u rasponu od 2.55% do 8.80% na kraju
trase. Vitoperenje kolovoza predvideno je oko osovine u okviru granicnih vrijednosti.

Poprec¢ni profili saobracajnice su takode definisani DUP-om i kao takvi su
predstavljeni u ovom idejnom rjeSenju. Obzirom da se radi o veoma Sirokom
kolovozu projektant se odlucio za reorganizaciju povrsina u jednoj od varijanti, Sto ¢e
u nastavku biti detaljnije prezentovano.

Predvideno je 7 stanica za odlaganje komunalnog otpada.

1.3.2.1 Kolovozna konstrukcija

Slojevi kolovozne konstrukcije koji su dati urbanisti¢ko-tehnic¢kim uslovima - kolovoz:

o  ASFAll-DETON AB L11S.....uiiiiiiiiiiiiiiiee e 4 cm
e Bitumenizirani noseci Sloj BNS 22S............coooiiiiiiiiiiiieee e 8 cm
o Drobljeni kamen DK 0/31.5.. ...ttt 20 cm

UKUPNO: 32cm

Slojevi kolovozne konstrukcije koji su dati urbanistiCko-tehni¢kim uslovima —
pjeSacke povrsine:

o Granitne KOCKE 10X10 CMi.....iiiiiiiiiii i e e e e e e e eanes 10 cm
L] 0] 1= - VR 5cm
e Drobljeni kamen DK O/31.5.......coiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeer e 20 cm

UKUPNO: 35cm
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2. Varijantna idejna rjesenja prikljucka saobracajnice iznad Grdevice na
magistralni put Bar — Tivat i na ulicu Zrtava fasizma

UVOD — OSVRT NA POSTOJECE STANJE

Magistralni put koji vodu duz crnogorske obale i prolazi kroz Budvu ukrsta se sa
saobracajnicama koja su predmet obrade ovog idejnog rieSenja i to sa donje strane
sa kolsko-pjeSackom saobracajnicom S 3-3, a sa gornje strane sa kolskom
saobracajnicom koja ¢e se formirati iznad korita rijeke Grdevice.

Magistrala je u ovom dijelu bulevarskog tipa.

UkrStanje za motorna vozila i za pjeSake ostvaruje se sa saobracajnicom preko
rijeke Grdevice. Dok se povezivanje sa saobracajnicom S 3-3 treba rijeSiti kao
povremeno za motorna vozila (manja dostavna vozila kojima ce biti dozvoljeno da se
kreCu saobracajnicom S 3-3), a za pjeSake je to obavezan smjer prema moru.

Jadranska magistrala i ulica Zrtava faSizma predstavijaju dvije saobrac¢ajno
najopterecenije i najzna€ajnije saobracajnice u gradu.

Prema oblicima, motivima i ciljevima kretanja saobracaj na ovim saobracajnicama je
dominantno putnicki vezan za druSvene i licne potrebe stanovnika, a djelimi¢no i
teretni duz mgistrale. Mobilnost gradskog stanovniStva i u€esnika u saobracaju koji
su u prolazu kroz Budvu je veoma izrazena. Velika mobilnost i ukupni obim
saobracajne potraznje je u porastu sa razvojem grada, gustinom
izgradenosti/naseljenosti, a otud i visokim stepenom individualne motorizacije.

S obzirom da se radi o glavnim gradskim saobracajnicama u gradu koji je i turisticko
mjesto sa raznorodnim funkcijama moze reci da je gustina saobracaja, posebno u
poslednjem periodu, sve viSe bez velih oscilacija jer je saobradajni tok blizu
zasi¢enog (odnos ponuda-potraznja). Ipak, zakljuCuje se da godiSnja vremenska
raspodjela daje maksimalne vrijednosti ,pikove” tokom ljetnjih mjeseci, tj. turistiCke
sezone koja traje i po nekoliko mjeseci.

Sagledavanjem cjelokupne slike i funkcije ulica Zrtava fasizma i Jadranske
magistrale zaklju€uje se da su one dio primarne gradske putne mreze. Od Cega se
ulica Zrtava fasizma tzv. Zaobilaznica kategorise kao sabirni put (SU kao dio
primarne mreze), a planirana saobracajnica je sabirna ulica, odnosno gradska
saobracajnica.

U tabeli u nastavku se moZe vidjeti da se ove dvije saobraéajnice mogu ukrstati sa
posebnim oprezom, pa Ce isto biti obrazlozeno kroz tri varijantna rjeSenja.
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Tabela broj 1 — Principijelna Sema direktnog povezivanja vandradske i gradske putne mrezZe

u zavisnosti od funkcionalnih rangova

Sto se tige kriterjuma povezivanja finkcionalnih rangova primarne gradske putne
mreze i klasifikacija funkcionalnih nivoa raskrsnica funkcionalni nivo raskrsnice je

definisan u tabeli broj 2.
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Tabela broj 2 — Programski kriterijumi povezivanja funkcionalnih rangova primarne gradske
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3.1 Formiranje povrSinske cetvorokrake i povrSinske trokrake raskrsnice
prema DUP-u, pjeSaci u ravni u svim smjerovima, Grdevica — magistralni put i
Grdevica — Zrtava faSizma

Saobracajno rjeSenje predstavljeno u varijanti 1 je u skladu sa DUP-om. Formirana
je povrsinska Cetvorokraka raskrsnica sa presijecanjem saobracajnih tokova (iz
svakog smjera dozvoljeno je kretanje pravo, desno i lijevo).

PjesSacki saobracaj odvija se pjeSackim stazama uz saobracajnice principom tipicnim
za Cetvorokratu raskrsnicu.

Isto vazi i za ukrStanje sa Jadranskim putem, s tim Sto se radi o trokrakoj raskrnsici.

Misljenje projektanta: Ovakvo rejSenje je najnepovoljnije sa aspekta bezbjednosti
saobracaja (i motornog i pjeSackog), protoCnosti, nivoa usluge. Posebnan
nepovoljan utican daje blizina nedavno izgradene kruzne raskrsnice koja je na
rastojanju cca 30m (od zone kruzne raskrsnice do zone planirane raskrsnice).
Detaljnija obrazlozenja bi¢e sagledana kroz naredne varijante.

3.2 Formiranje povrsinske cetvorokrake i povrsSinske trokrake raskrsnice
prema DUP-u bez presijecanja saobracajnih struja, pjeSaci u ravni u svim
smjerovima, Grdevica — Zrtava fasizma i Grdevica — magistralni put

Saobracajno rjeSenje saobracajnih povrsina (situaciono) u varijanti 2 je predstavljeno
u skladu sa DUP-om. Kako bi se zadrzalo situacino rjeSenje prema DUP-u, a
unaprijedila varijanta 1, uvedene su izmjene mogucéih smjerova kretanja kroz
raskrsnicu. Prikazana je i linija ,predlog projektanta“ koja istu Sirinu kolovoza suZava
na racun prosirenja troroara.

Formirana je povrSinska Cetvorokraka raskrsnica bez presijecanja saobracajnih
tokova tako Sto su zabranjena lijeva skretanja, pa se vozila mogu kretati pravo i
desno iz svakog smjera. Ova mjera promjene rezima saobracaja bi znacajno
povecala bezbjednost saobradaja, smanjila vremenske gubitke, povecala protocnost
i nivo usluge u odnosu na varijantu 1, posebno imajuéi u vidu nepovoljan uticaj
blizine nedavno izgradene kruzne raskrsnice koja je na rastojanju cca 30m (od zone
kruzne raskrsnice do zone planirane raskrsnice).

PjeSacki saobracaj odvija se pjeSackim stazama uz saobracajnice principom tipi¢nim
za Cetvorokratu raskrsnicu.

Isto vazi i za ukrStanje sa Jadranskim putem, s tim Sto se radi o trokrakoj raskrnsici.
S obzirom da se u blizini ove raskrsnice nalazi joS jedna raskrsnica u kojoj se ulica
Bjelastica prikljuuje na Jadranski put, preporuka projektanta je da se nakon
izgradnje saobracajnice preko Grdevice dogradi razdjelno ostrvo na bulevaru i
onemoguce lijeva skretanja. Umjesto direktnih lijevin skretnja saobracaj voditi
saobracajnicom lijevo od ulice Bjelastice koja se prikljuCuje na saobracajnicu preko
Grdevice. Kako je DUP-om prvo desno skretanje od Jadranske nagistrale uzvodno
na cca 170 m, dat je predlog u situcaionom planu V3, V4 i V5 da prvi priklju¢ak sa
desne strane bude na cca 40 m od raskrsnice kako bi predlozeni rezim funkcionisao
sa vecom proto¢noscu.
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Navedeno je prikazano u grafickom plilogu — varijantna rjeSenja ukrStanja sa
Jadranskim putem.

MiSlijenje projektanta: Ovakvo rjeSenje, kako situaciono DUP nalaze, a sa
korekcijama u smislu izmjene rezima saobracaja, tj dozvoljenih smjerova kretanja
kroz raskrsnicu je najpovoljnije sa aspekta bezbjednosti motornog saobracaja, kao i
protoCnosti i nivoa usluge. PjeSacki saobracaj je rijeSen na isti na€in kao u varijanti 1,
s tim da povecanje bezbjednosti motornog saobracaja indirektno utiCe i na
bezbjednost pjeSaka/biciklista.

3.3 Formiranje povrsSinske ¢etvorokrake i tokrake raskrsnice bez presijecanja
saobracajnih struja, pjesaci preko pasarele u pravcu predmetne saobracajncie

Saobracajno rjeSenje saobracajnih povrsina (situaciono) u varijanti 2 je u skladu sa
DUP-om. Kako bi se zadrzalo situacino rjeSenje kolovoznih povrSina prema DUP-u,
a unaprijedila varijanta 1 i 2, u varijanti 3 formirana je povrSinska Cetvorokraka
raskrsnica bez presijecanja saobracajnih tokova tako Sto su zabranjena lijeva
skretanja, pa se vozila mogu kretati pravo i desno iz svakog smjera. Ova mjera
promjene rezima saobraCaja bi znaCajno povecala bezbjednost saobracaja,
smanjima vremenske gubitke, povecala protocnost i nivo usluge.

S posebnim akcentom je tretiran pjeSacki saobracaj kao vid saobracaja koji je
ugrozen u podrucju grada u kojem se nalazi saobracajnica. Zapazeno je da pjeSacke
povrSine u okruZenju ne zadovoljavaju potrebe kretanja pjeSaka, posebno u ljetnjim
mjesecima. Uzimaju¢i u obzir lokaciju predmetne saobracajnice, odnosno njen
poloZaj u urbanoj cjelini, zasigurno ¢Ce predstavljati glavnu pjeSacku komunikaciju
koja gravitira prema obali i sadrzajima uz obalu.

Iz navedenih razloga, preporuka projektanta je da se ova saobracajnica Sto je viSe
moguce prilagodi pjeSacima, a samim tim rastereti motorni saobraCaj kako u
naseljima, tako i u dijelu grada uz obalu.

Predlog vatijante 3 jeste da se pjeSacki tokovi u pravcu predmetne saobracajnice
preko ulice Zrtava fasizma vode denivelisano u odnosu na raskrsnicu, tj. preko
pasarele. Takvo rjeSenje na prvom mjestu poveéava bezbjednost i motornog i
pjeSackog saobracaja, daje pjeSacima viSe prostora za kretanje, smanjuje obim
motornog saobracaja i sigurno ¢e uticati i na estetsku funkciju ovog dijela grada, kao
i cjelokupnog utiska.

Isto vazi i za ukrStanje sa Jadranskim putem, s tim Sto se radi o trokrakoj raskrnsici.
U grafickom dijelu predstavljena su dva mogucéa poprecna profila saobracajnice u
zoni pasarele u smislu razli€itog rasporeda prostora za vozila i prostora za pjeSacki

saobracaj u popre¢nom profilu.

Planskim dokumentom, ako prostorne moguénosti dozvoljavaju, razmotriti dodavanje
trake za lijevo skretanja iz smjera Tivat — Bar prema Grdevici uzvodno.
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3.4 Formiranje kruzne raskrsnice Jadranski put — Grdevica — Bjelastica (Velji
vinogrdi)

Dopunom projektnog zadatka za izradu idejnog rjeSenja saobracajnice S 3-3 i
saobracajnice iznad rijeke Grdevice navedeno je "Priklju¢ak na Jadranski put treba
predvidjeti kao kruzni tok koji bi povezao raskrsnicu Jadranski put - ulica BjelaStica i
novu saobracajnicu sa Jadranskom magistralom.”. Projektant je kroz dostavljeno
idejno rjeSenje u tehniCkom izvjestaju napomenuo da nije moguce naci tehnicko
rieSenje za povezivanje navedene 3 saobracajnice zbog odredenje udaljenosti korita
Grdevice od ulice Bjelastice (Velji vinogradi), kao i predlog da se postoje¢a i buduca
ukrStanja rijeSe adekvatnom saobracajnom signalizacijom i definisanjem rezima
saobracaja (dozvoljeni/zabranjeni smjerovi). Navedeno nije predvideno ni vazeéim
planskim dokumentom.

Konkretno, Jadranski put kao magistralni put i ulica Bjelastica kao sabina ulica
formiraju raskrsnicu funkcionalnog nivoa E1 - desni izliv i desni uliv i kao takvu bi je
trebalo tretirati (dograditi razdjelno ostrvo na bulevaru i onemoguciti lijeva skretanja
nakog izgradnje saobracajnice preko Grdevice). Kretanje  ostalim
smjerovima realizovati preko planirane raskrsnice Jadranski put - Grdevica.

Provjereni su i kriterijumi za izvodenje kruzne raskrsnice u slu€aju ukrStanja
Jadranskog puta i saobracajnice iznad Grdevice (kriterijum funkcionalnosti,
bezbjednosti, projektni-tehnicki i prostorni kriterijum) koji u vecini nisu zadovoljeni.
Naime, radi se o trokrakoj raskrsnici magistralnog puta i gradske saobracajnice koju
je prema funkcionalnom nivou D2 moguce rijeSiti uz koordiniranu svjetlosnu
signalizaciju.

Saobracajnica S 3-3 koja se nastavlja od Jadranskog puta prema moru se ne
razmatra zato Sto predstavlja pjeSacku saobracajnicu.

Kruzna raskrsnica prikazana je situaciono kroz varijantna rieSenja.

Preporuka Investitoru je da zadrzi DUP kakav jeste u zoni pomenute raskrsnice, a da
ukrstanja rijeSi adekvatnom saobracajnom signalizacijom i definisanjem rezimima
saobracaja (dozvoljeni / zabranjeni smjerovi i sl).

3. Predlog rjesenja raspodjele saobracajnih tokova u popreénom profilu i
saobracajnih tokova duz saobracajnice iznad rijeke Grdevice

Razmatrajuci Sirinu DUP-om zadatog poprecnog profila koja se sastoji od 2 x 2.0 m
pjeSackih staza i 9.75 m kolovoza projektant je u grafickom prilogu broj 3 dao
predlog raspodjele saobraéajnih tokova na nacin da se prednost da pjeSackom i
biciklistickom saobracaju, a da motorni saobracaj teCe bez prekida.

PredloZena je mjera umirenja saobracaja na tri lokacije koje Ce uticati da se brzina
kretanja motornih vozila smaniji i tako obezbijedi bezbjednost pjeSacima i biciklistima.

Razlog Sto se stavlja akcenat na pjeSacki i biciklistiCki saobra¢aj objasnjen je u
uvodnom dijelu poglavlja 3. Uvod — osvrt na postojece stanje.

Podgorica, novembar 2023. godine
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4. Predlog konstrukcije

Tri varijantna rjeSenja konstrukcije koja prelazi preko rijeke Grdevice i koja nosi
samu saobracajnicu data su kao posebna knjiga idejnog rjeSenja konstrukcije.
RjeSenje konstrukcije oslanja se na niveletu rjeSenja saobracaja, odnosno DUP-a.

Projektant je izvrSio hidrauliCku analizu na osnovu hidroloSkih parametara datim u
urbanisticko-tehnickim uslovima i na osnovu istih dimenzionisao konstrukciju u dijelu
od stacionaze km 0+178.00 do kraja saobracajnice S 3-3, pa sve do km 1+279.52
saobracajnice iznad Grdevice (gledano uzvodno).

Na pocCetku saobracajnice S 3—3, odnosno od stacionaze km 0+000.00 do km O
+178.00 hidrauli¢ki propracun pokazuje da poprecni profil konstrukcije koji je
definisan kotama nivetete saobracajnice iz DUP-a, Sirinom profila i urbanistiCke
parcele i blizinom mora nema kapacitet da prihvati maksimalnu koli¢inu vode.

Kako nemamo planski osnov za rjeSenje ovog problema Projektant skre¢e paznju
Investitoru da rjeSenje odvodnje u ovom dijelu saobracajnice mora definisati prije
izrade idejnog projekta i glavnog projekta, bocnim kanalima ili nekim drugim
sistemom koji ¢e moci da prihvati maksimalnu vodu na ovom potezu i da isto
sprovede planskim dokumentom.

| uzvodno je potrebno definisati na€in odvodnje vode koja ¢e u slu€aju visokih voda
isticati kroz poprecne otvore (trazene projektnim zadatkom). Ove vode, prema
trenutnom stanju DUP-a se izlivaju po susjednim urbanistickim parcelama na kojim
se najceSce nalaze objekti. Potrebno je rijesiti planskim dokumentom i ovaj dio.

Sto se ti¢e konstrukcija za prelaz pje$aka preko saobracajnica, projektant smatra da
podzemne konstrukcije za sagregaciju pjeSackog od motornog saobracaja nije dobro
rieSenje zbog nagiba saobracajnice koji bi potencijalni pothodnik ucinio veoma
dugackim, kao i zbog poznatih informacija o geolo$koj gradi terena i blizini mora.

Takode, kako to iskustvo i praksa pokazuju, pjeSaci radije prihvataju nadzemne i
otvorene konstrukcije za prelaz preko saobracajnica nego podzemne i zatvorene.

5. Investiciona procjena kostanja

Projektant je u numerickom dijelu rjeSenja prilozio investicionu procjenu kostanja
objekta u formi predmjera i predraduna radova za dio saobracaja i za dio
konstrukcije.

Na kraju, rekapitulacijom obuhvacene su obje faze uveéane cijene za 20% i kao
takva predstavljaja investicionu procjenu kostanja.

U Podgorici,
novembar 2023. godine
Odgovorni inzenjer: -
/ / /

Avan Sevaljevi¢, dipl.inZ.grad.

Podgorica, novembar 2023. godine
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Numeri¢ki podaci o osovinama programom “Plateia”

R R R b R R R R R R I R R R I R R R I R R R R R R R R R R R R R R

IDEJNO RJESENJE KOLSKE SAOBRACAJNICE SA PREATECIM INSTALACIJAMA 1ZNAD KORITA RIJEKE
GRDPEVICE U ZAHVATU DUP-A “PODKOSLJUN” | KOLSKO-PJESACKE SAOBRACAJNICE S 3-3 U
ZAHVATU DUP-A “BUDVA CENTAR — IZMJENE | DOPUNE”

RER Rk kb bk kb bk b b b bk kb b b b b b bk bk ke h h h kb b kb R b bk b b b h b e h Rk b h Rk R R Rk kR kR Rk bk kR R R R R e R R R R R R R h R Rk e

OSA 0
od km 0+000.00 do km 1+279.52

R R R R R I I I R R R I I S b E E I S b E b I E E E h dh I b b E b E b b E R R b b I b I I I I E I R I I E I h b E b b b b i

*!BR TIP P.BR.E. POC_STAC POC R Y POC.TAC. X POC_SM UGAO 1*
*1 A DUZINA KRA R Y KRA.TAC. X PROM_UGLA 2%
*1 KRA_STAC Y PRE.TAN. X KRA SM UGAO 3*
*1 Y CEN.TAC. X TANGENTAL 4x
*1 Y SRE.TAC. X TANGENTA2 5%

R R R R R I I I I I b b b b E h b E S b E E E h h h I S S b E h I b E E E h b b b IE b b b b b b b b E S I S E b b S b b h b b b I h E I E I E S I S h E I b b I b Sk b b b b b

1 PRAVAC 1 0.000 BESK 6570128.047259 4683010.172932 6d34'9" 1
105.074112 BESK 6570140.067820 4683114.557198 2
105.074 3
4
5

*
2 KRUZNI LUK 1 105.074 -140.000000 6570140.067820 4683114.557198 6d34'9" 1
74.828399 -140.000000 6570128.828733 4683187.638904 329d22'34" 2
179.903 6570144.452928 4683152.636646 335d56'42" 3
6570000.986965 4683130.573308 38.331 4
6570139.360212 4683151.853447 38.331 5

*
3 PRAVAC 2 179.903 BESK 6570128.828733 4683187.638904 335d56'42" 1
331.623293 BESK 6569993.655300 4683490.462535 2
511.526 3
4
5

*
4 KRUZNI LUK 2 511.526 -999.999998 6569993.655300 4683490.462535 335d56'42" 1
51.374428 -999.999998 6569971.518912 4683536.816950 357d3'23" 2
562.900 6569983.182595 4683513.924116 333d0'e" 3
6569080.499811 4683082.851139 25.693 4
6569982.884801 4683513.781906 25.693 5

*
5 PRAVAC 3 562.900 BESK 6569971.518912 4683536.816950 333d0'e" 1
300.241267 BESK 6569835.219642 4683804.337654 2
863.141 3
4
5

*
6 KRUZNI LUK 3 863.141 +320.000000 6569835.219642 4683804.337654 333d0'6" 1
333.069831 +320.000000 6569850.873919 4684122.189824 59d38'9" 2
1196.211 6569751.962778 4683967.749642 32d38'15" 3
6570120.345755 4683949.606714 183.399 4
6569800.733143 4683965.347693 183.399 5

*
7 PRAVAC 4 1196.211 BESK 6569850.873919 4684122.189824 32d38'15" 1
83.304576 BESK 6569895.801928 4684192.340565 2
1279.516 3
4
5

*

*! Ukupna duzina ose: 1279.516

*1 Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 80.936
*
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Numeri¢ki podaci o osovinama programom “Plateia”

R R R b R R R R R R I R R R I R R R I R R R R R R R R R R R R R R

IDEJNO RJESENJE KOLSKE SAOBRACAJNICE SA PREATECIM INSTALACIJAMA 1ZNAD KORITA RIJEKE
GRDPEVICE U ZAHVATU DUP-A “PODKOSLJUN” | KOLSKO-PJESACKE SAOBRACAJNICE S 3-3 U
ZAHVATU DUP-A “BUDVA CENTAR — IZMJENE | DOPUNE”

RER Rk kb bk kb bk b b b bk kb b b b b b bk bk ke h h h kb b kb R b bk b b b h b e h Rk b h Rk R R Rk kR kR Rk bk kR R R R R e R R R R R R R h R Rk e

OSA_S_3-3
od km 0+000.00 do km 0+357.99

R R R R R I I I R R R I I S b E E I S b E b I E E E h dh I b b E b E b b E R R b b I b I I I I E I R I I E I h b E b b b b i

*!BR TIP P.BR.E. POC_STAC POC R Y POC.TAC. X POC_SM UGAO 1*
*1 A DUZINA KRA R Y KRA.TAC. X PROM_UGLA 2%
*1 KRA_STAC Y PRE.TAN. X KRA SM UGAO 3*
*1 Y CEN.TAC. X TANGENTAL 4x
*1 Y SRE.TAC. X TANGENTA2 5%

R R R R R I I I I I b b b b E h b E S b E E E h h h I S S b E h I b E E E h b b b IE b b b b b b b b E S I S E b b S b b h b b b I h E I E I E S I S h E I b b I b Sk b b b b b

1 PRAVAC 1 0.000 BESK 6570134.504971 4682701.616256 338d54'58" 1
70.379406 BESK 6570109.187174 4682767.284133 2
70.379 3
4
5

*
2 KRUZNI LUK 1 70.379 +100.000000 6570109.187174 4682767.284133 338d54'58" 1
45.829086 +100.000000 6570102.900212 4682812.276076 26d15'29" 2
116.208 6570100.796685 4682789.046912 5d10'28" 3
6570202.492702 4682803.257435 23.324 4
6570103.454931 4682789.418363 23.324 5

*
3 PRAVAC 2 116.208 BESK 6570102.900212 4682812.276076 5d10'28" 1
35.154791 BESK 6570106.070696 4682847.287607 2
151.363 3
4
5

*
4 KRUZNI LUK 2 151.363 +0.500000 6570106.070696 4682847.287607 5d10'28" 1
0.016635 +0.500000 6570106.072471 4682847.304147 1d54'23" 2
151.380 6570106.071446 4682847.295892 7d4'50" 3
6570106.568658 4682847.242514 0.008 4
6570106.071515 4682847.295885 0.008 5

*
5 PRAVAC 3 151.380 BESK 6570106.072471 4682847.304147 7d4'50" 1
206.606893 BESK 6570131.539933 4683052.335404 2
357.987 3
4
5

*

*! Ukupna duzina ose: 357.987

*1 Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 87.416
*
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Numericki podaci SETOF
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Numeri¢ki podaci o osovinama programom “Plateia”

LR R RS S S S SRS SRS S SRS SRR S EE SRR R R EEEEE R R R R R R R R R R

IDEJNO RJESENJE KOLSKE SAOBRACAJNICE SA PREATECIM INSTALACIJAMA 1ZNAD
KORITA RIJEKE GRPEVICE U ZAHVATU DUP-A “PODKOSLJUN” | KOLSKO-PJESACKE
SAOBRACAJNICE S 3-3 U ZAHVATU DUP-A “BUDVA CENTAR - IZMJENE | DOPUNE?”

E R R R R R R R R R R R R

OSA_0
od km 0+000.00 do km 1+279.52

LR R R RS S S S S SRS SR RS S RS EEE S EEEEE S EEEEEEEEEE S EEEEEE S EEEEE S EEEEE SRR SRR R R R R R R R R R R R R R R R R R

ime stacionaZa X Y ugao_smjera
1 0+000.00 6570128.047 4683010.173 6d34'8"
2  0+024.26 6570130.823 4683034.277 6d34'8"
3 0+034.99 6570132.050 4683044.929 6d34'8"
4 0+039.29 6570132.542 4683049.201 6d34'8"
5 0+042.27 6570132.883 4683052.169 6d34'8"
6 0+060.00 6570134.911 4683069.779 6d34'8"
7 0+105.07 6570140.068 4683114.557 6d34'8"
8 0+179.90 6570128.829 4683187.639  24d3'17"
9 0+221.05 6570112.057 4683225.211  24d3'17"
10 0+395.71 6570040.862 4683384.707  24d3'17"
11 0+511.53 6569993.655 4683490.463  24d3'17"
12 0+562.90 6569971.519 4683536.817 26d59'54"
13 0+584.80 6569961.579 4683556.327 26d59'54"
14 0+770.00 6569877.503 4683721.347 26d59'54"
15 0+792.14 6569867.453 4683741.072 26d59'54"
16 0+812.00 6569858.436 4683758.770 26d59'54"
17 0+863.14 6569835.220 4683804.338 26d59'54"
18 0+951.62 6569806.392 4683887.695 11d9'19"
19 1+196.21 6569850.874 4684122.190 32d38'15"
20 1+214.01 6569860.473 4684137.177 32d38'15"
21 1+230.00 6569869.097 4684150.643 32d38'15"
22 1+4279.52 6569895.802 4684192.341  32d38'15"
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Numeri¢ki podaci o osovinama programom “Plateia”

E R R R R R R R T S R R R R

IDEJNO RJESENJE KOLSKE SAOBRACAJNICE SA PREATECIM INSTALACIJAMA 1ZNAD
KORITA RIJEKE GRDEVICE U ZAHVATU DUP-A “PODKOSLJUN” | KOLSKO-PJESACKE
SAOBRACAJNICE S 3-3 U ZAHVATU DUP-A “BUDVA CENTAR — IZMJENE | DOPUNE?”

R R R RS S S S S SRS SR RS S RS EEE S EEEEEEEEESEEEE S E S EEEEEE S EEEEE S E S EEE S SRR R SRR R R R R R R R R R R R R R R R R

B R R R R R T R R TR R

OSA_S_3-3
od km 0+000.00 do km 0+357.99

ime stacionaZa X Y ugao_smjera
1  0+000.00 6570134.505 4682701.616 21d5'1"
2  0+003.52 6570133.237 4682704.904 21d5'1"
3 0+045.00 6570118.317 4682743.604 21d5'1"
4 0+093.29 6570103.455 4682789.418  7d57'17"
5 0+123.00 6570103.513 4682819.040  5d1027"
6 0+139.53 6570105.003 4682835.499  5d10'27"
7  0+145.63 6570105.554 4682841.582  5d1027"
8 0+148.61 6570105.822 4682844.546  5d1027"
9  0+151.37 6570106.072 4682847.296 6d7'38"
10 0+155.37 6570106.564 4682851.263 7d4'50"
11  0+158.33 6570106.929 4682854.204 7d4'50"
12 0+200.00 6570112.066 4682895.553 7d4'50"
13 04+244.99 6570117.611 4682940.198 7d4'50"
14  0+247.41 6570117.909 4682942.600 7d4'50"
15 04249.98 6570118.227 4682945.155 7d4'50"
16  0+256.67 6570119.051 4682951.792 7d4'50"
17 0+4259.17 6570119.359 4682954.273 7d4'50"
18 0+4261.67 6570119.667 4682956.754 7d4'50"
19 0+300.00 6570124.392 4682994.791 7d4'50"
20  0+340.00 6570129.323 4683034.486 7d4'50"
21 0+350.70 6570130.641 4683045.100 7d4'50"
22 0+355.00 6570131.172 4683049.371 7d4'50"
23 0+357.99 6570131.540 4683052.335 7d4'50"
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Koordinate tacaka operativhog poligona
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KOORDINATE TACAKA OPERATIVNOG POLIGONA

P1
P2
P3
P4
PS5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15

6569825.003
6569819.074
6569815.890
6569818.659
6569877.659
6569896.443
6569951.707
6569999.724
6570032.234
6570089.147
6570134.295
6570138.554
6570120.192
6570096.756
6570129.373

4684095.188
4684036.216
4683980.837
4683868.088
4683740.810
4683682.794
4683575.723
4683486.179
4683393.355
4683266.630
4683191.071
4683071.166
4682931.279
4682785.280
4682696.721

44.616
38.673
36.502
32.121
27.911
23.867
19.202
16.655
15.915
11.232
10.482
6.413
4.093
3.821
3.965
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Investiciona procjena kostanja
SAOBRACAJ
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Opésti predmier i predra¢un radova

IDEJNO RJESENJE
GRADEVINSKI PROJEKAT SAOBRACAJA

SAOBRACAJNICA PREKO KORITA RIJEKE GRDEVICE
stacionaza: od km 0+000.00 do km 1+279.52

PROCJENA INVESTICIONE VRIJEDNOSTI

red. broj
br. pozicije

vrsta radova

jed.
mjere

koli¢ina

jed.cena
(eura)

ukupno
(eura)

2. PRIPREMNI RADOVI

Obiljezavanije trase prije poc¢etka radova

pozicija obuhvata iskol¢avanje svih elementarnih taCaka definisanih u projektu,
Sva geodetska mjerenja u vezi sa preno$enjem podataka iz projekata na teren,
i odrZavanje iskol¢enih oznaka na terenu u cijelom radnom procesu od pocetka
radova do predaje svih radova Investitoru

KM

1.30

500.00

650.00

Ciséenje terena sa odvozom na deponiju, STD 20km:

Rad sadrzi iskop i demontiranje saobracajnih znakova, rusenje zidova, rusenje
postojecih kolovoznih konstrukcija, odstranjivanje ivicnjaka, ruSenje ograda,
ru8enje zgrada, ili drugih slicnih prepreka materijala ili odpadaka koji bi bilo kako
smetali izvodenju radova, ili bi ostali po zavr$etku izgradnje objekta

- ruSenje slojeva postojece kolovozne konstrukcije

- ruSenje postojecih betonskih povrsina

- ruSenje postojecih betonskog kanala

- uklanjanje postojece zidane i gvozdene ograde na zidu

30)

30)

3(»)

3

111.00
100.00

0.00
500.00

10.00
10.00
10.00

8.00

1,110.00
1,000.00

0.00
4,000.00

Zasijecanje postojeée ko.ko. za potrebe uklapanja kolovoza
pozicija obuhvata zasijecanje postojecih asfaltnih slojeva sa motornom
testerom i zasijecanje donjeg noseceg sloja odgovarajucom mehanizacijom na
odredenom udaljenju od ivice postoje¢eg kolovoza u skladu sa projektom, kao i
ru8enje, utovar i odvoz materijala dijela postojece kolovozne konstrukcije na
deponiju investitora

100.00

4.50

450.00

SVEGA PRIPREMNI RADOVI (eura) :

7,210.00

red. broj
br. pozicije

vrsta radova

jed.
mjere

koli¢ina

jed.cena
(eura)

ukupno
(eura)

3. ZEMLJANI RADOVI

Masinski iskop nadsloja / humusa sa odvozom na deponiju, STD 20km:

rad obuhvata povrSinski otkop humusa dobijen pri iskopu u Sirokom otkopu na
trasi i u pozajmistu, kao i ispod nasipa debljine maksimalno do 20 cm, s
transportom, ili guranjem masinskim putem u deponiju sa strane, u pojasu
putnog zemilji$ta. Pozicija obuhvata sav rad i odvoz.

- prema grafi¢koj dokaznici

600.00

5.50

3,300.00

Masinski iskop zemlje - iskop u Sirokom otkopu:

u materijalu L1 1l kategorije

Rad obuhvata sve Siroke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su
predvideni projektom, zajedno sa odvozom na deponiju, SDT 20km

- prema tabelarnom predmjeru

10,000.00

9.00

90,000.00

Izrada nasipa od materijala iz pozajmista

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje,
kvaS$enje i zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijama odredenim u
projektu. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, tehnickim uslovima i
regulativama

- prema tabelarnom predmjeru

500.00

9.00

4,500.00

SVEGA ZEMLJANI RADOVI (eura) :

97,800.00

red. broj
br. pozicije

vrsta radova

jed.
mjere

koli¢ina

jed.cena
(eura)

ukupno
(eura)
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Opésti predmier i predra¢un radova

6. DONJI NOSECI SLOJEVI

10.

11.

12.

13.

6.1

Planiranje i valjanje posteljice

Pozicija obuhvata nabavku materijala odgovarajuceg kvaliteta, dovoz, planiranje
i zbijanje prema kotama i nagibima datim u glavnom projektu. U zavisnosti od
fiziCkih karakteristika materijala, pozicija obuhvata i eventualno kvasenje ili
prosusSivanje dovezenog i razastrtog materijala prije zbijjanja

- prema tabelarnom predmjeru

12,585.00

1.00

12,585.00

6.1

Izrada noseceg sloja od peskovitog Sljunka - zamjena materijala
izrada sloja za zamjenu materijala slabog temeljnog tla,

od pijeska ili krupnozrnog nekoherentnog materijala (kamena
drobina ili pjeskovit Sljunak) u slojevima kako je naznageno u
kolovozne konstrukcije, u debljini od d=0.30 m, u svemu prema
tehni¢kim uslovima za izvodenje radova:

- prema tabelarnom predmijeru

2,000.00

15.00

30,000.00

6.2

Izrada noseceg sloja od drobljenog
kamenog agregata 0/63mm debljine 25 cm ispod kolovoza

- prema tabelarnom predmijeru

5,760.00

17.50

100,800.00

6.2

Izrada noseceg sloja od drobljenog

kamenog agregata 0/31.5mm debljine 20 cm ispod kolovoza

i Ms=80 Mpa i u sloju debljine 15cm ispod trotara Ms=40 MPa
- prema tabelarnom predmjeru

2,738.80

16.00

43,820.72

SVEGA DONJI NOSECI SLOJEVI (eura):

187,205.72

red.

br.

broj
pozicije

vrsta radova

jed.
mjere

koli¢ina

jed.cena
(eura)

ukupno
(eura)

7. GORNJI STROJ

14.

15.

15.

16.

17.

7.1

Izrada izdignutih ivicnjaka 18/24, od sivog betona MB50
- prema grafi¢koj dokaznici

2,749.04

26.50

72,849.67

7.1

Izrada oborenih iviénjaka 18/24, od sivog betona MB50
- prema grafi¢koj dokaznici (prilazi + rampe OSI)

0.00

23.80

0.00

7.1

Izrada prelaznih ivi¢njaka, od sivog betona MB50
- prema grafickoj dokaznici (prilazi + rampe OSI)

20.00

23.80

476.00

7.20

Izrada betonskog trotara MB 40, klase VDP6, MM150

debljine d=12 cm.

Pozicija obuhvata nabavku materijala,transport i ugradnju. Pozicija obuhvata
izradu novoprojekotvanog trotara kao i uklapanje - vracanje u prvobitno stanje
trotara na prilazima objekata.

- prema tabelarnom predmijeru

5,494.45

40.00

219,778.00

7.21.

Izrada rampi za lica smanjene pokretljivosti na pjeSackim prelazima
Pozicija obuhvata nabavku materijala,transport i ugradnju

- prema grafi¢koj dokaznici

Izrada zastora saobracajnice i platoa od granitnih kocki
dimenzija 10x10cm , debljine 10 cm,na sloju pijeska debljine
5cm, sa izradom fuga debljine 210mm od cementnog mlijeka (u
poziciju uklju€eni nabavka, transport i ugradnja potrebnog
materijala)

kom

20.00

2,260.91

obradunato kroz poziciju trotara

35.00

79,131.85

SVEGA GORNJI STROJ (eura)|

372,235.52

red.

br.

broj
pozicije

vrsta radova

jed.
mjere

koli¢ina

jed.cena
(eura)

ukupno
(eura)

9. ASFALTNI KOLOVOZI

18.

19.

20.

9.2

Prskanje bitumenskom emulzijom
projektom se predvida

5,710.59

1.00

5,710.59

9.3

Izrada bitumeniziranog noseceg sloja
BNS 22s BIT 50/70, debljine d=8 cm
u svemu prema tehni¢kim uslovima za izvodenje radova

- prema tabelarnom predmjeru

5,710.59

20.00

114,211.80

9.6

Izrada habajuceg sloja od asfalt betona
AB 11s BIT 50/70, debljine d=4 cm

- prema tabelarnom predmijeru

5,710.59

12.00

68,527.08

SVEGA ASFALTNI KOLOVOZI (eura) :

188,449.47
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Opésti predmier i predra¢un radova

red. broj vrsta radova jed. koli¢ina jed.cena ukupno
br. pozicije mjere (eura) (eura)
10. OSTALI RADOVI
21. Izrada ograda - vra¢anje u prvobitno stanje duz
novoprojekotvanog trotoara kod objekta m 0.00 22.00 0.00
Izrada betonskih podzida do 1m visine MB 40
- prema grafi¢koj dokaznici m?® 0.00 150.00 0.00
Nabavka i montaze mobilijara i zelenila (kante, klupe...) paus 1.00 70,000.00 70,000.00
Stanice za odlaganje komunalnog otpada. U svemu prema
tehni€¢kim uslovima i detaljima. U cijenu je uraCunat sav rad na
iskopu, montazi i transportu stanice za odlaganje komunalnog
otpada. kom 7.00 11,000.00 77,000.00
SVEGA OSTALI RADOVI (eura) : 147,000.00
REKAPITULACIJA RADOVA
2. PRIPREMNI RADOVI € 7,210.00
3. ZEMLJANI RADOVI € 97,800.00
6. DONJI NOSECI SLOJEVI € 187,205.72
7. GORNJI STROJ € 372,235.52
9. ASFALTNI KOLOVOZI € 188,449.47
10. OSTALI RADOVI € 147,000.00
SVEGA EURA: € 999,900.71
PDV (21%) : € 209,979.15
UKUPNO SA PDV-om: € 1,209,879.86
INVESTICIONA PROCJENA UVECANA ZA 20% BEZ PDV-A: € 1,199,880.85
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Opésti predmier i predra¢un radova

IDEJNO RJESENJE
GRADEVINSKI PROJEKAT SAOBRACAJA

SAOBRACAJNICA S 3-3
stacionaza: od km 0+000.00 do km 0+357.99

PROCJENA INVESTICIONE VRIJEDNOSTI

red.

br.

broj
pozicije

vrsta radova

jed.
mjere

koli¢ina

jed.cena
(eura)

ukupno
(eura)

2. PRIPREMNI RADOVI

2.2

Obiljezavanje trase prije poCetka radova

pozicija obuhvata iskol¢avanje svih elementarnih tacaka definisanih u projektu,
Ssva geodetska mjerenja u vezi sa preno$enjem podataka iz projekata na teren,
i odrZavanje iskol¢enih oznaka na terenu u cijelom radnom procesu od pocetka
radova do predaje svih radova Investitoru

KM

0.40

500.00

200.00

2.5

Cigéenje terena sa odvozom na deponiju, STD 20km:

Rad sadrZzi iskop i demontiranje saobracajnih znakova, rusenje zidova, ruSenje
postojecih kolovoznih konstrukcija, odstranjivanje ivicnjaka, rusenje ograda,
ru8enje zgrada, ili drugih sliénih prepreka materijala ili odpadaka koji bi bilo kako
smetali izvodenju radova, ili bi ostali po zavrSetku izgradnje objekta

- ruSenje slojeva postojece kolovozne konstrukcije

- ruSenje postojecih betonskih povrsina

- rudenje postojecih betonskog kanala

- uklanjanje postojece zidane i gvozdene ograde na zidu

30)

30)

3(.\)

3

55.50
100.00
0.00
100.00

10.00
10.00
10.00

8.00

555.00
1,000.00
0.00
800.00

2.8.

Zasijecanje postojeée ko.ko. za potrebe uklapanja kolovoza
pozicija obuhvata zasijecanje postojecih asfaltnih slojeva sa motornom
testerom i zasifecanje donjeg noseceg sloja odgovarajucom mehanizacijom na
odredenom udaljenju od ivice postojec¢eg kolovoza u skladu sa projektom, kao i
ru8enje, utovar i odvoz materijala dijela postojece kolovozne konstrukcije na
deponiju investitora

50.00

4.50

225.00

SVEGA PRIPREMNI RADOVI (eura) :

2,780.00

red.

br.

broj
pozicije

vrsta radova

jed.
mjere

koli¢ina

jed.cena
(eura)

ukupno
(eura)

3. ZEMLJANI RADOVI

3.1

Masinski iskop nadsloja / humusa sa odvozom na deponiju, STD 20km:

rad obuhvata povrSinski otkop humusa dobijen pri iskopu u Sirokom otkopu na
trasi i u pozajmistu, kao i ispod nasipa debljine maksimalno do 20 cm, s
transportom, ili guranjem masinskim putem u deponiju sa strane, u pojasu
putnog zemiljiSta. Pozicija obuhvata sav rad i odvoz.

- prema grafi¢koj dokaznici

140.00

5.50

770.00

3.2

Masinski iskop zemlje - iskop u Sirokom otkopu:
u materijalu L1l i Il kategorije

Rad obuhvata sve Siroke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su
predvideni projektom, zajedno sa odvozom na deponiju, SDT 20km

- prema tabelarnom predmjeru

1,400.00

9.00

12,600.00

3.4

Izrada nasipa od materijala iz pozajmista

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje,
kvaS$enje i zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijama odredenim u
projektu. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, tehnickim uslovima i
regulativama

- prema tabelarnom predmjeru

200.00

9.00

1,800.00

SVEGA ZEMLJANI RADOVI (eura) :

15,170.00

red.

br.

broj
pozicije

vrsta radova

koli¢ina

jed.cena
(eura)

ukupno
(eura)
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Opésti predmier i predra¢un radova

6. DONJI NOSECI SLOJEVI

10. 6.1 |Planiranje i valjanje posteljice
Pozicija obuhvata nabavku materijala odgovarajuceg Kkvaliteta, dovoz, planiranje
i zbijanje prema kotama i nagibima datim u glavnom projektu. U zavisnosti od
fizickih karakteristika materijala, pozicija obuhvata i eventualno kvasenje ili
prosu$ivanje dovezenog i razastrtog materijala prije zbijanja
- prema tabelarnom predmjeru m? 2,274.57 1.00 2,274.57
11. 6.1 [lzrada noseceq sloja od peskovitog $ljunka - zamjena materijala
izrada sloja za zamjenu materijala slabog temeljnog tla,
od pijeska ili krupnozrnog nekoherentnog materijala (kamena
drobina ili pjeskovit Sljunak) u slojevima kako je naznageno u
kolovozne konstrukcije, u debljini od d=0.30 m, u svemu prema
tehni¢kim uslovima za izvodenje radova:
- prema tabelarnom predmijeru m?® 700.00 15.00 10,500.00
12. 6.2 [|lzrada noseceg sloja od drobljenog
kamenog agregata 0/63mm debljine 25 cm ispod kolovoza
- prema tabelarnom predmjeru PROFIL 1 m?® 77.00 17.50 1,347.50
- prema tabelarnom predmjeru PROFIL 2 m?® 421.40 17.50 7,374.50
13. 6.2 |lzrada noseceg sloja od drobljenog
kamenog agregata 0/31.5mm debljine 20 cm ispod kolovoza
i Ms=80 Mpa i u sloju debljine 15cm ispod trotara Ms240 MPa
- prema tabelarnom predmjeru PROFIL 1 m? 184.80 15.00 2,772.00
- prema tabelarnom predmjeru PROFIL 2 m?® 170.80 16.00 2,732.80
SVEGA DONJI NOSECI SLOJEVI (eura): 27,001.37
red. broj vrsta radova jed. koli¢ina jed.cena ukupno
br. pozicije mjere (eura) (eura)
7. GORNJI STROJ
14. 7.1 |lzrada granitnih ivinjaka
- prema grafi¢koj dokaznici m 680.00 70.00 47,600.00
15. 7.1 |lzrada prelaznih granitnih traka
- prema grafickoj dokaznici (prilazi + rampe OSI) m 6.00 23.80 142.80
Izrada zastora saobracajnice i platoa od granitnih kocki
dimenzija 10x10cm , debljine 10 cm,na sloju pijeska debljine
5cm, sa izradom fuga debljine 10mm od cementnog mlijeka (u
poziciju uklju€eni nabavka, transport i ugradnja potrebnog
16. 7.20 |materijala)
- prema tabelarnom predmjeru m? 2,388.30 40.00 95,531.94
17. 7.21. [lzrada rampi za lica smanjene pokretljivosti na pjeSackim prelazima
Pozicija obuhvata nabavku materijala,transport i ugradnju
- prema grafickoj dokaznici kom 6.00 obrai“:unato kroz poziciju trotara
SVEGA GORNJI STROJ (eura) 143,274.74
red. broj vrsta radova jed. koli¢ina jed.cena ukupno
br. pozicije mjere (eura) (eura)
9. ASFALTNI KOLOVOZI
SVEGA ASFALTNI KOLOVOZI (eura) : 0.00
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Opésti predmier i predra¢un radova

red. broj vrsta radova jed. koli€ina jed.cena ukupno
br. pozicije mjere (eura) (eura)
10. OSTALI RADOVI
21. Izrada ograda - vra¢anje u prvobitno stanje duz
novoprojekotvanog trotoara kod objekta m 0.00 22.00 0.00
Nabavka i montaze mobilijara i zelenila (kante, klupe...) paus 1.00 17,500.00 17,500.00
Stanice za odlaganje komunalnog otpada. U svemu prema
tehnic¢kim uslovima i detaljima. U cijenu je uraCunat sav rad na
iskopu, montaZi i transportu stanice za odlaganje komunalnog
otpada. kom 2.00 11,000.00 22,000.00
SVEGA OSTALI RADOVI (eura) : 39,500.00
REKAPITULACIJA RADOVA
2. PRIPREMNI RADOVI € 2,780.00
3. ZEMLJANI RADOVI € 15,170.00
6. DONJI NOSECI SLOJEVI € 27,001.37
7. GORNJI STROJ € 143,274.74
9. ASFALTNI KOLOVOZI € -
10. OSTALI RADOVI € 39,500.00
SVEGA EURA: € 227,726.11
PDV (21%) : € 47,822.48
UKUPNO SA PDV-om: 275,548.59
INVESTICIONA PROCJENA UVECANA ZA 20% BEZ PDV-A: € 273,271.33
REKAPITULACIJA OBJE SAOBRACAJNICE
SAOBRACAJNICA PREKO KORITA RIJEKE GRDEVICE € 999,900.71
SAOBRACAJNICA S 3-3 € 227,726.11
UKUPNO € 1,227,626.82
PDV 21% € 257,801.63
UKUPNO SA PDV-OM € 1,485,428.45
INVESTICIONA PROCJENA UVECANA ZA 20% BEZ PDV-A: € 1,453,152.18
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PROJEKTANT:

"Geotechnics Projects & Consulting” dg.o..

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: azmiera
Ivan Sevaljevi¢, dipl. inz. grad. IDEJNO RJESENJE :
Prilog: L. Br. priloga: Br.strane:
) L Saobracaj
i BSc Nikoleta Pasi¢, inZ. grad. Pregledna karta 1 1/1
atum revizije i M.P.

Datum izrade i M.P.
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—
PROJEKTANT: INVESTITOR: .

Za izvodenje geodetskih radova i usluga
Adresa: Oktobarske Revolucije bb Podgorica
Mob. Tel: +382 67 249157, +382 69 817032
E-mail:geotinmne@ yahoo.com,
PIB:03179320 PDV:30/31-18653-5 Br. Rac. :

580-139-62
Objekat:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 I KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA 1ZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

Glavni inZenjer:

Lokacija:

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA 1ZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
Vladeta Culafi¢, dipl. inZ. geod. IDEJNO RJESENJE 1:1000
Saradnici: Prilog: Br. priloga: Br.strane:
Vesko Lekovi¢, mast. inZ. geod. Geodetska podloga 2. 1/2
Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.

novembar 2023,
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Za izvodenje geodetskih radova i usluga
Adresa: Oktobarske Revolucije bb Podgorica
Mob. Tel: +382 67 249157, +382 69 817032
GEO T,NMNE E-mail:geotinmne@ yahoo.com,
PIB:03179320 PDV:30/31-18653-5 Br. Raé. :
580-139-62
Objekat: Lokacija:
KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 I KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
INSTALACIJAMA 1ZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE SAOBRACAJNICA 1ZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"
Glavni inZenjer: Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
| Vladeta Culafi¢, dipl. inZ. geod. IDEJNO RJESENJE 1:1000
/ Saradnici: Prilog: Br. priloga: Br.strane:
Vesko Lekovi¢, mast. inZ. geod. Geodetska pod]oga 2. 2/2
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
novembar 2023. 78




Normalni poprecni profili
Normalni poprecni profili prema DUP-u

Saobracajnica preko korita rijeke Grdevice predlog
projektanta

Saobracajnica S 3-3
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POPRECNI PROFIL GR-GR PREMA DUP-U
OD STACIONAZE KM 0+000.00 DO STACIONAZE KM 1+279.52

profil GR - GR

13,75

MB-30.............. d=20cm
%sgg%l;-e-ton .......... r on;]fz]z]s%m
MB-30... T ima0am
POPRECNI PROFIL S 3-3 PREMA DUP-U
OD STACIONAZE KM 0+139.53 DO STACIONAZE KM 0+357.99
8—8 " 13.00 q
1 N
050, , 300 ., 300 | 300 _, 300 ,0.50
T trotoar 7 kolovoz 7 kolovoz 7 kolovoz "
B 2. 2.00%. |

POPRECNI PROFIL S 3-3 PREMA DUP-U
OD STACIONAZE KM 0+000.00 DO STACIONAZE KM 0+139.53

PROJEKTANT: INVESTITOR: .
" . . - OPSTINA BUDVA
Geotechnics Projects & Consulting” d... \
I Proleterske br.5, 81000 Podgorica \
Fax: +382.20.611.858
e-mail: gpcmne@gmail.com G]PC
Web:gpcmne.me i ——
Lokacija:

Objekat:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"
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_ 1 N
15=13 400, 275 | 275 .00,
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Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE 1:100

Saradnici: Prilog: L. Br. priloga: Br.strane:
) o Saobracaj

BSc Nikoleta Pasi¢, inZ. grad. Normlani popre¢ni profili DUP | 3. 1/3

Datum izrade i M.P.

novembar 2023.

Datum revizije i M.P.
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ERDINTRINNRRY ASFALT

DA

MJERA UMIRENJA SAOBRACAJA - FORMIRANJE DISKONTINUITETA U SITUACIONOM PLANU
| RAZLICITA OBRADA KOVOVOZNE POVRSINE

PREDVIDENO NA 3 LOKACIJE IZMEBU POVRSINSKIH CETVOROKRAKIH RASKRSNICA

pro

DN

T

€

€100

g

A

T e

T e e

Pavd

JAUARANAN SRR

A

pjesacko-biciklistitka staza

POPRECNI PROFIL 1-1
VARIJANTA 2

—— Nearmirani beton MB40................ 12cm
———Drobljeni kamen 0/31.5mm........ 15¢cm
— konstrukcija

A 3.88 6.

3.86
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VARIJANTA 4

KRU\NA RASKRSNICA SA TRI KRAKA, S TIM STO JE
CETVRTI KRAK (S 3-3) PRIVREMENO OTVOREN ZA

VARIJANTA 5
KRU\NA RASKRSNICA SA TRI KRAKA, S TIM STO JE
CETVRTI KRAK (S 3-3) PRIVREMENO OTVOREN ZA
SPECIJALNA VOZILA.

ZATVARANJE RAZDJELNOG OSTRVA KOJE CE

ONEMOGUCITI LIJEVA SKRETANJA U/IZ ULICE
BJELASTICA, A DOZVOLITI DESNA SKRETANJA.

VARIJANTA 1 - U SVEMU PREMA DUPU-U VARIJANTA 2 VARIJANTA 3 =
TROKRAKA RASKRSNICA SA PRESIJECANJEM TROKRAKA RASKRSNICA BEZ PRzESIJEC:A\NJA GCETVOROKRAKA RASKRSNICA BEZ
SAOBRACAJINIH STRUJA, S TIM 8TO JE CETVRTI SAOBRACAJINIH STRUJA, S TIM STO JE CETVRTI PRESIJECANJA SAOBRACAJNIH STRUJA, S TIM
KRAK (S 3-3) PRIVREMENO OTVOREN ZA KRAK (S 3-3) PRIVREMENO OTVOREN ZA SPECIJALNA T0 JE GETVRTI KRAK (S 3-3) PRIVREMENO SPECIJALNA VOZILA.
SPECIJALNA VOZILA. VOZILA.
OTVOREN ZA SPECIJALNA VOZILA.
) ZATVARANJE RAZDJELNOG OSTRVA KOJE CE
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' ) > : BJELASTICA, A DOZVOLITI DESNA SKRETANJA. KAKO Bl SE OBEZBIJEDILA VECA PROTOGNOST KAKO Bl SE OBEZBIJEDILA VECA PROTOGNOST
IVICE KOLOVOZA PREMA DUP-U Bl SE OBEZBIJEDILA VECA PROTOCNOST RAZMOTRITI . y < - |
- KAKO Bl SE OBEZBIJEDILA VECA PROTOCNOST RAZMOTRITI DEFINISANJE PRIKLJUCKA NA RAZMOTRITI DEFINISANJE PRIKLJUCGKA NA
IVICA TROTOARA DEFINISANJE PRIKLJUCKA NA GRBEVICU U BLIZINI . |
RASKRENICE (PRIKAZAN PREDLOG) RAZMOTRITI DEFINISANJE PRIKLJUCKA NA GRDEVICU U BLIZINI RASKRENICE (PRIKAZAN GRBEVICU U BLIZINI RASKRENICE (PRIKAZAN |
: GRDEVICU U BLIZINI RASKRENICE (PRIKAZAN PREDLOG). PREDLOG). ‘
- ) PREDLOG).
PJESACKI SAOBRACAJ U SVIM SMJEROVIMA PREKO SIRINA KOLOVOZA SAOBRAGAJNICE IZNAD RIJEKE SIRINA KOLOVOZA SAOBRACAJNICE IZNAD RIJEKE |
PJESACKIH STAZA UZ KOLOVOZ. PJESACK| SAOBRACAJ KOJI PRELAZI PREKO GRDEVICE PREMA DUP-U. GRDEVICE PREMA PREDLOGU PROJEKTANTA.
JADRANSKE MAGISTRALE SE ODVIJA PASARLOM.
OVA VARIJANTA JE PRIKAZANA SA IVICAMA PASARELA JE UKUPNE DUZINE CCA 180 M NAGIBA PREDLOG DA SE PLANSKIM PREDLOG DA SE PLANSKIM
KOLOVOZA PREMA DUP-U | SA IVICAMA KOJE : DOKUMENTOM DEFINISE RASKRSNICA DOKUMENTOM DEFINISE RASKRSNICA
iy . MAX 8% SA PREDVIDENIM ODMORISTIMA NA
PROJEKTANT PREDLAZE KAO BOLJE RJESENJE SA RASTAIANIU OD 30 M ;
ASPEKTA ORGANIZACIJE POVRSINA. ' ‘
. VICE KOLOVOZA PREMA DUP-U PASARELA JE PREDVIDENA U CIJELOJ DUZINI KAO —~/ !
| IVICE KOLOVOZA PREMA PREDLOGU — RAMPA PROSJECNOG NAGIBA (BEZ STEPENISTA) - |
““ PROJEKTANTA T KAKO BI I SA PSIHOLO?NE STRANE BILA .
| IVICA TROTOARA PRIHVATLJIVA ZA PJESAKE | KANALISALA IH DA ~
| PREDLOG DA SE PLANSKIM — ISTU KORISTE. -
DOKUMENTOM DEFINISE RASKRSNICA
| — - - - — IVICE KOLOVOZA PREMA DUP-U
| IVICE KOLOVOZA PREMA PREDLOGU
PROJEKTANTA .
| IVICA TROTOARA ‘
| T PASARELA N i
| << ~—— PREDLOG DA SE PLANSKIM - Il
| &’J DOKUMENTOM DEFINISE RASKRSNICA gy ! / 1K
| 0 Vi
/ < e
/ \ L? | “ _ | n
[
~
\ m {
- - - ~ 7
. S~ > _ | B —" -
JADRANSKA MA - - B — E— _— B —
I \GISTRALA JADRANS —] — —]
- 77773 T e [ JADWMA&SL%LDA JADRANSKA MAGISTRALA __ — =
e — JADRANSKA MAGISTRALA JADRANSKA M —_ T e JADRANSKEZRAGISTRALA JADRANSKEERGISTR
I 0 fathaas AGISTRALA . I | ARANJE RAZDJELNOG OSTRVA PREMA 2 T —_— | S ::7 —_ |
- S 27770 7 **ﬁ RN Haa o e — 7777 —
o o D S ZATVARANJE ZW//////////////////////////////// L =~ — Z/ s e =§
RAZ REMA L = JE RAZDJELNOG OSTRVA PREM A ——
- I — — A ULICI BJELA] — —
/ = \\\\\ MO T OO0 = - o —_— (»| - -
2 -
/ %‘J PROJEKTANT: INVESTITOR: .
) " . . . OPSTINA BUDVA
] g Geotechnics Projects & Consulting” d.o..
“w“ ./ § L I Proleterske br.5, 81000 Podgorica
| | w Fax: +382.20.611.858
f ™ / ] e-mail: gpcmne@gmail.com (G[]P)C
= Web:gpcmne.me rorehmes Frvieres Scanmiing
o ] [ 1 / § Objekat: Lokacija:
%] [ o™ / (@) KOLSKO-P]EgACKA SAOBRACA]NICA S 3-31 KOLSKA SAOBRACA]NICA SA PRATECIM S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
[ < “ C") ’v N INSTALACIJAMA 1ZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE SAOBRACA]NICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSL]UN"
e“‘ g oL /' >§ ! Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
e / 3 f f | T &
it 2] SEMA SMJEROVA KRETANJA e‘ g | 5 / ] ’E’? | Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE
% ] O EMA SMJEROVA KRETANJA J | .
SEMA SMJEROVA KRETANJA 53 | = S SMJERO J / ’ 9?—, f Odgovorni inZenjer: Dio tehnic¢ke dokumentacije: Razmjera:
| ) S R [ ‘ ‘ & U “ .
x| SMJEROVI: L2 SHUEROVL 7 -~ 3 Ivan Sevaljevié, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE 1:00
SMJEROVI: m O : | s » 1 __ .
o PRAVO < /] | | / 1 < ! Saradnic: Prilog: L. . . . Br. priloga: Br.strane:
PRAVO << S DESNO [ ‘ ‘ PRAVO | B Q BSc Nikoleta Pasi¢ inz. erad Varijantna rje$enja ukrstanja
R — DESNO @ g DESNO | B 0 ¢ Nikoleta Pasic, inz. grad. sa Jadranskom magistralom 4.3 11
LIJEVO | << | | | (<_§ Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
PJESACI PREKO KOLOVOZA o | B JESAC] PREKO KOLOVOZAL / =
/ PJESACI PREKO KOLOVOZA | \ > | / o
J | | —  PJESACIDENIVELISANO | [ ] o
[ / << [
| ] 35 |
| | / { “;
g R |
[ ] | novembar 2023. 90




Situacioni plan ukrstanja sa ulicom
Zrtava fasizma V1, V2, V3
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VARIJANTA 1 - U SVEMU PREMA DUPU-U

CETVOROKRAKA RASKRSNICA SA
PRESIJECANJEM SAOBRACAJNIH STRUJA

PJESACKI SAOBRACAJ U SVIM SMJEROVIMA

PREKO PJESACKIH STAZA UZ KOLOVOZ

IVICE KOLOVOZA PREMA DUP-U

IVICA TROTOARA

SEMA SMJEROVA KRETANJA

SMJEROVI:

PRAVO
DESNO
LUEVO

PJESACI PREKO KOLOVOZA

VARIJANTA 2

CETVOROKRAKA RASKRSNICA BEZ PRESIJECANJA

SAOBRACAJNIH STRUJA

DOZVOLJENI SU DESNI ULIVI/ IZLIVI ZBOG BLIZINE

KRUZNE RASKRSNICE | UKUPNE PROTOCNOSTI.

PJESACKI SAOBRACAJ U SVIM SMJEROVIMA PREKO

PJESACKIH STAZA UZ KOLOVOZ.

OVA VARIJANTA JE PRIKAZANA SA IVICAMA
KOLOVOZA PREMA DUP-U | SA IVICAMA KOJE

PROJEKTANT PREDLAZE KAO BOLJE RJESENJE SA

ASPEKTA ORGANIZACIJE POVRSINA.

—---=w

IVICE KOLOVOZA PREMA PREDLOGU

PROJEKTANTA
VI

CE KOLOVOZA PREMA DUP-U

TROTOARA

SEMA SMJEROVA KRETANJA

SMJEROVI:

PRAVO
DESNO

PJESACI PREKO KOLOVOZA

VARIJANTA 3

CETVOROKRAKA RASKRSNICA BEZ
PRESIJECANJA SAOBRACAJINIH STRUJA
DOZVOLJENI SU DESNI ULIVI/ IZLIVI ZBOG BLIZINE
KRUZNE RASKRSNICE | UKUPNE PROTOCNOSTI

PJESACKI SAOBRACAJ KOJI PRELAZI PREKO
ULICE ZRTAVA FASIZMA SE ODVIJA PASARLOM.
PASARELA JE UKUPNE DUZINE CCA 170 M NAGIBA
MAX 8% SA PREDVIDENIM ODMORISTIMA NA
RASTOJANJU OD 30 M.

PASARELA JE PREDVIDENA U CIJELOJ DUZINI KAO
RAMPA PROSJECNOG NAGIBA (BEZ STEPENISTA)
KAKO BI | SA PSIHOLOZNE STRANE BILA
PRIHVATLJIVA ZA PJESAKE | KANALISALA IH DA
ISTU KORISTE.

— - - - — |IVIGE|KOLOVOZA PREMA DUP-U
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Poduzni profili

Saobracajnica preko korita rijeke Grdevice
Saobracajnica S 3-3
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PASARELA 1

PODUZNI PROFIL "1-1"

UKRSTANJE SA JADRANSKOM MAGISTRALOM
R 1:500

PASARELA 1
SITUACIONI PLAN

UKRSTANJE SA JADRANSKOM MAGISTRALOM
R 1:500

OSA_S_3-3

2.

8.00%

5.00% .

8.00%

24

5.00% .

OSA_0

-

pjeSacka staza

PRESJEK "2-2" PRESJEK "3-3"
R 1:100 R 1:100
pje$acka staza kolovoz
kolovoz pjeSacka staza

pjeSacka staza

PRESJEK "4-4"
R 1:100

pjeSacka staza kolovoz

pjeSacka staza

Sl
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INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA I1ZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"
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PASARELA 2
PODUZNI PROFIL "1-1"
UKRSTANJE SA ULICOM ZRTAVA FASIZMA
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IDEJNO RJESENJE KONSTRUKCIJE

Tekstualna dokumentacija
NumeriCka dokumentacija
- Analiza opterecenja
ProraCun elemenata
Graficki prilozi
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SADRZAJ GRADJEVINSKOG PROJEKTA

uz Ildejno rjesenje

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 | KOLSKA SAOBRACAJNICA SA
PRATECIM INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRPEVICE

PROJEKAT KONSTRUKCIJE

TEKSTUALNI PRILOZI

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
e Tehnicki izvjestaj
NUMERICKA DOKUMENTACIJA

Rekapitulacija armature
Predmijer varijanta 1 trase
Predmjer varijanta 2 trase
Predmijer varijanta 3 trase
Predmijer pasarele

ANALIZA OPTERECENJA
PRORACUN ELEMENATA

POS PP1 VARIJANTA 1
POS PP1 VARIJANTA 2
POS PP1 VARIJANTA 3
POS PP2 VARIJANTA 1
POS PP2 VARIJANTA 2
POS PP2 VARIJANTA 3
POS PP3 VARIJANTA 1
POS PP3 VARIJANTA 2
POS PP3 VARIJANTA 2
POS PZ1-5

GRAFICKI PRILOZI

Planovi pozicija

Situacija 1

Situacija 2

Situacija 3

Situacija 4

Situacija 5

Poduzni presjek ose 3-3
Poduzni presjek ose 0
Popreéni presjek pos pp1 v1
Poprecni presjek pos pp1 v2
Popreéni presjek pos pp1 v3
Poprecni presjek pos pp2 v1
Popreéni presjek pos pp2 v2
Poprecni presjek pos pp2 v3
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VIAMONT DOO
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e Poprecni presjek pos pp3 v1 R=1:50
o Popreéni presjek pos pp3 v2 R=1:50
e Poprecni presjek pos pp3 v3 R=1:50
o Popreéni presjek pos pz1-5 R=1:50
e Plan armature pos pp1 v1 R=1:50
e Plan armature pos pp1 v2 R=1:50
e Plan armature pos pp1 v3 R=1:50
e Plan armature pos pp2 v1 R=1:50
e Plan armature pos pp2 v2 R=1:50
e Plan armature pos pp2 v3 R=1:50
e Plan armature pos pp3 v1 R=1:50
e Plan armature pos pp3 v2 R=1:50
e Plan armature pos pp3 v3 R=1:50
e Plan armature pos pz1-5
VIAMONT DOO
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TEKSTUALNA DOKUMENTACUA
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TEHNICKI OPIS
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i -
ke \/1LAMONT KOLSKO-PIESACKA SAOBRACAINICA S 331 KOLSKA
' SAOBRACAJNICA SA PRATECIM INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

Tehnicki izvjestaj
uz idejno rjesenje konstrukcije, potrebe objekta ,, Kolsko-pjesacka
saobracajnica s 3-3 i kolska saobracajnica sa prate¢im instalacijama
iznad korita rijeke Grdevice”

Ovaj elaborat uraden je u Decembru 2023. g. u projektantskom preduze¢u Viamont d.o.o. iz
Podgorice za racun Investitora Opstina Budva.

Opis lokacije objekta

Svi objekti obradjeni ovim elaboratom nalaze se na viSe katastarskih parcela, a sve suu S 3-
3 zahvat dup-a "budva centar - izmjene i dopune" kao i saobracajnica iznad Korita rijeke
Grdevice zahvat dup-a "podkosljun”.
Na lokaciji ve¢ postoji objekat kojim je rijeka Grdjevica kanalisana od PodkosSljuna do obale
mora. Ovaj elaborat odnosi se na izgradnju novih propusta i potpornih zidova u sklopu izrade
novih pjeSacko kolskih saobracajnica na pomenutim lokacijama kojim se ista dovodi u stanje
bolje komunikacije unutar gradske sredine. U sklopu idejnog projekta konstrukcije objekata
za potrebe izrade pomenutih saobracajnica obradjeni su sledeci elementi:

1. Potporni zidovi za potrebe izgradnje novog puta,

2. Propusti nad kojima se nalazi nova saobracajnica.

Osvrt na osnove za projektovanje

Pri izradi Idejnog rjeSenja koriséeni su slededi podaci:
1. Projektni zadatak dobijen od strane Investitora,
2. geodetska podloga u digitalnoj formi
3. Projekat saobracaja izradjen od strane preduzec¢a Gpc doo
i drugi prikupljeni podaci znac¢ajni za izradu idejnog rjeSenja.
U vise navrata vrSeno je rekognosciranje terena i fotografisanje lokacije sa ciliem
sagledavanja rjeSenja i prilagodavanja istog uslovima lokacije.

Propisi i pravilnici koris¢eni za potrebe izrade idejnog rieSenja:

1. MEST EN 1990:2013 Eurokod - Osnove projektovanja konstrukcija

2. MEST EN 1990:2013/NA:2013 Nacionalni aneks

3. MEST EN 1991-1-1:2017 Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-1: OpSta dejstva
- Zapreminske tezine, sopstvena tezina, korisna opterecenja za zgrade

4. MEST EN 1991-1- 1:2017/NA:2017 Nacionalni aneks

5. MEST EN 1991-1-2:2018 Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: OpSta dejstva
- Dejstva na konstrukcije izlozene pozaru

6. MEST EN 1991-1- 2:2018/NA:2018 Nacionalni aneks

7. MEST EN 1991-1-3:2017 Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opsta
dejstva - Opterecenja snijegom

8. MEST EN 1991-1- 3:2017/NA:2017 Nacionalni aneks
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9. MEST EN 1991-1-4:2016 Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-4: Opéti uticaiji -
Dejstva vjetra

10.MEST EN 1991-1- 4:2016/NA:2016 Nacionalni aneks

11.MEST EN 1991-1-7:2018 Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-7: OpSsta
dejstva - Incidentna dejstva

12.MEST EN 1991-1- 7:2018/NA:2018 Nacionalni aneks

13.MEST EN 1992-1-1:2017 Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija — Dio 1-1:
Opsta pravila i pravila za zgrade

14. MEST EN 1992-1- 1:2017/NA:2017 Nacionalni aneks

15.MEST EN 1998-1:2015  Eurokod 8: Projektovanje seizmicki otpornih konstrukcija -
Dio 1: Opsta pravila, seizmicka dejstva i pravila za zgrade

16.MEST EN 1998- 1:2015/NA:2015 Nacionalni aneks

17.MEST EN 1997-1:2017 Eurokod 7: Geotehnicko projektovanje - Dio 1: OpSta pravila

18. MEST EN 1997- 1:2017/NA:2017 Nacionalni aneks

Prikaz rjeSenja

Projektnim zadatkom trazeno je da se idejnim rjeSenjem daju tri varijantna rjeSenja
konstrukcije.

Izgradnja novog puta dovela je do proSirenja iznad postoje¢eg kanala rijeke Grdjevice §to je
uslovilo projektovanje novih nosecih i potpornih konstrukcija kojim se postizu stabilnost
kosina i nasipa puta i bezbjednost u€esnika u saobracaju.

Ukupna duzina nosecih i potpornih konstrukcija na predmjetnoj dionici je cca 1595,10 m.

Potporne konstrukcije su podijeljene u dvije grupe: laki armiranobetonski noZi¢ni potporni
zidovi i ploCasti propusti — kratki mostovi. Takodje su obradjena tri varijantna rieSenja kako je
trazeno projektnim zadatkom.

Citava trasa puta podijeljena je na &etiri pozicije propusta i pet grupacija zidova. U nastavku
se daje pregled trase koji vaZi za sva tri rieSenja konstrukcije.

Pregled inzinjerskih objekata i potpornih konstrukcija dionice

e Pocetak trase saobracajnice s3-3 je na Setalistu pored mora od km 0+003,52-
0+139,53, L=136,01m, na ovoj dionici saobracajnica je rijeSena izradom propusta
POS PP1 unutar postojeceg kanala. Kako je na ovoj dionici zbog nadmorske visine i
polaznih kota saobracajnice kanal manje visine nego na ostatku trase kota kanala
unutar propusta spustena je na nadmorsku visinu +0,00m. Ostatak postojeceg kanala
van propusta se se zadrzava na trenutnim i koristi se za prijem velikih voda koje POS
PP1 oslobadja kroz otvore na bo¢nim zidovima.

e U nastavku od km 0+139,53-0+345,23, L=205,7m, trasa prolazi preko propusta POS
PP2 . On je znatno vece visine i zauzima skoro Citav postojeci kanal, ali zbog pojave
velikih voda i na njemu su prisutni ispustni otvori.

e Prelazni propust POS PP3 prostire se od km 0+345,23-0+375,83, L=30,60m, i
predstavlja prelaz sa propusta PP2 na PP3 zbog promjene saobraéajnog profila . Ovaj
propust nalazi se ispod bulevara i predstavlja kraj saobracajnice s3-3 i poCetak
saobracajnice s0.
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e Pocetak trase saobraéajnice sO je na stacionazi 0+060,00-0+812,00m, i rijeSen je
propustom POS PP4, ukupne duzine L=752m. POS PP4 predstavlja i kraj dionice sa
propustima i prelazak na potporne zidove jer se trasa saobraéajnice odvaja od
postoje¢eg kanala Grdjevice.

e Od profila 0+812,00-0+863,14 u duzini L=51.14m’ izvrS§eno je uvodjenje korita rijeke
unutar propusta. Ovo je rijeSeno sa pozicijama zidova pos pz1, pz2 i pz4 kao i
stubovima sa gredama pos s1.

e Pos zp3 i zp5 pocinju od stacionaze 0+852,16 i 0+867,66m i idu do stacionaze
1+279,52 u ukupnoj duzini 427,36m i 411,86m’. Zidovi se na ovoj dionici nalaze
obostrano po trasi puta kako bi se ispostovale granice urbanistiCkin parcela. Na
mjestima dje zidovi prilaze kanalisanom potoku sluze i kao granica kanala.

Svi pomenuti zidovi, su laki nozi¢ni armiranobetonski potporni zidovi.

Na Citavoj trasi projektant je usvojio jedan tip zidova iz razloga rijetkih profila u fazi izrade
idejnog rjeSenja. U glavnom projektu na ¢eSéim profilima biée moguce usvojiti racionalnija
rieSenja i smanijiti predracunsku cijenu investicije.

Staticki prorac¢un konstrukcija, optereé¢enja i metode modelovanja

Sva varijantna rjeSenja konstrukcije su data na dionicama dje su predvidjeni propusti kao
mjere konstruktivnog rieSenja saobracajnice. Dionice sa zidovima iste su za sva rjeSenja.

Varijanta 1

Propusti u varijanti 1 dati su u sistemima klasi¢nih plo€astih propusta. Ovo podrazumijeva
izradu temeljnih kontraplo¢a d=50cm (kod pos pp1) i d=100cm (kod pos pp2-4) koje sluze i
kao podne ploce kanala za tok rijeke. Na njih se nastavljaju zidni elementi d=40cm (kod pos
pp1) tj d=80cm (kod pos pp2-4) koji su kruto vezani i sa temeljima i sa rasponskom
konstrukcijom. Rasponska konstrukcija je debljine d=30cm (kod pos pp1) i d=80cm (kod pos
pp2-4). Na mjestu veze sa zidovima predvidjena je izrada vuta 100x60cm. Ovo rjeSenje je
najpouzdanije, jer ovakvi sistemi imaju veliku mogiu¢nost za prijem vecih optereéenja kao i
parazitnih uticaja, imaju veliku rezervu nosivosti ali traZe i najvece finansijsko ulaganje.

Varijanta 2

Propusti u varijanti 3 dati su u sistemima kratkih mostova. Ovo podrazumijeva izradu
temeljnih traka Sirine b=150cm i debljine d=50cm (kod pos pp1) i b=400cm d=100cm (kod
pos pp2-4). Iznad njih se u ovom slu€aju mora raditi podna plo¢a kanala d=10cm. Na
trakaste temelje se nastavljaju zidni elementi d=40cm (kod pos pp1) tj d=80cm (kod pos pp2-
4) koji su kruto vezani i sa temeljima i sa rasponskom konstrukcijom. Rasponska konstrukcija
je debljine d=30cm (kod pos pp1) i d=80cm (kod pos pp2-4). Na mjestu veze sa zidovima
predvidjena je izrada vuta 100x60cm. Ovo rjeSenje je predstavlja solidan izbor, jer ovakvi
sistemi i dalje imaju veliku mogiu¢nost za prijem vecih opterec¢enja kao i parazitnih uticaja,
imaju veliku rezervu nosivosti ali ne koliko varijanta 1. Ipak zbog znacajne ustede u materijalu
i finansijama predstavljaju dobru opciju.
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Varijanta 3

Propusti u varijanti 3 dati su u sistemima ramova sa montaznim rasponskim konstrukcijama.
Ovo podrazumijeva izradu temeljnih traka Sirine b=150cm i debljine d=50cm (kod pos pp1) i
b=400cm d=100cm (kod pos pp2-4). Iznad njih se u ovom slu€aju mora raditi podna plo¢a
kanala d=10cm. Na trakaste temelje se nastavljaju zidni elementi d=40cm (kod pos pp1) {j
d=80cm (kod pos pp2-4) koji su kruto vezani sa temeljima. Rasponska konstrukcija radi se
od montaznih ab plo¢a d=20cm (kod pos pp1) i d=70cm (kod pos pp2-4). Posle montaze ovih
elementa vrsi se monolitizacija betonom debljine d=10cm. Glavna prednost ovog rjeSenja je
brzina izrade, moguc¢nost fabrikacije rasponske konstrukcije van mjesta ugradnje, ustede na
oplatama, kao i to Sto predstavlja finansijski najpovoljnije rjeSenje. Ovi sistemi imaju manju
moguénost za prijem vecih opterecenja kao i parazitnih uticaja, imaju manju rezervu nosivosti
od prethodne dvije varijante. Problem u ovoj varijanti moze biti i smjeStaj armature u
rasponskoj konstrukciji u donjoj zoni.

ProraCun konstrukcije za sve tri varijante propusta radjen je u programskom paketu Tower
8.0. Objekti su modelovani kao linijska konstrukcija sa zamjenjujucom geometrijom i pravcem
pruZzanja u odnosu na okolni teren. Svi elementi kostrukcije sa obzirom na tip gradnje
(stubovi, grede i plo¢e,) modelovani kao linijski elementi.

Proracun je izvrSen za sljedece osnovne sluCajeve opterecenja :

. Stalno opterecéenje
. Snijeg

. Voda - povremeno

. Korisno - saobracaj
. Seizmika - pravac X
. Seizmika - pravac Y

Polozaj linijskog i povrSinskog opterec¢enja po etazama, za stalno i povremeno
optereéenje dat je u poglavlju "ulazni podaci - opterecenje". Proracun konstrukcije je izvrSen
na jedinstvenom proracunskom modelu. Dimenzionisanje elemenata konstrukcije izvrSeno je
po teoriji grani¢nih stanja za maksimalne uticaje dobijene kombinacijom uticaja od
mjerodavnih slu€ajeva osnovnih i seizmiCkih opterecenja sa pripadajuéim koeficijentima
sigurnosti. Dimenzionisanje presjeka je takodje sprovedeno automatski, uz primjenu
programa TOWER 8.0. Analize date u ovom eleboratu sprovedene su za procjenu uticaja i
usvajanje armature kako bi se usvojilo najpovoljnije rjeSenje na trasi. U glavnom projektu ove
analize moraju biti znatno slozenije, sa preciznim raporedom opterecenja i visina objekata
kao i viSe proracunskih situacija (povremenih i incidentnih). Sve analize radjene su u skladu
sa odredbama eurokoda.

Potporni zidovi

Provjera stabilnosti potpornih konstrukcija izvrSena je primjenom programskih paketa Geo5
Cantilever wall v16.0 (Laki potporni nozi¢ni zidovi).

GeostatiCki proraCun sredine i potporne konstrukcije raden je primjenom propisa Eurokod 7,
a dimenzionisanje primjenom Eurokoda 2.

ProraCun je izvrSen na svim modelima zidova koji se javljaju na trasi i na svim geoloskim
sredinama u kojima se javljaju.
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Detaljan staticki proracun je prikazan u poglavlju Stati¢ki proracun, gdje je uradena provjera
stabilnosti za viSe potencijalnih kliznih ravni, uzimajuéi u obzir i uticaj seizmi¢nosti (IX
seizmiCka zona).

Osvrt na estetsku stranu rjeSenja

Svaki dobar graditelj Zeli da ostvari trajnu, funkcionalnu, ekonomicnu i lijepu gradevinu.
Koristeéi sopstvena iskustva i preporuke treba da proanalizira i ponudi racionalno, za
izvodenje podesno i estetski povoljno rieSenje, koje ¢e se Sto skladnije uklopiti u prostor
kome je objekat namijenjen, da bi se sa izgradnjom nadopunio, oplemenio i izgledao
atraktivnije. Sa druge strane i Izvodaé mora ispoljiti nastojanje i volju da projekat u cjelini
realizuje kako je predvideno. U tom cilju mora se pobrinuti da ispo$tuje planiranu geometriju,
kako konstrukcija, tako i iskopavanja, tako da iskopi budu u planiranom obimu i da se oCuva
priroda stijene, da oplate gdje ih ima, budu uredne i ravne, da se stara o njezi betona.

Moraju se ostvariti potpuno glatke i ravne sve vidne povrSine livenobetonskih elemenata i
ujednacena boja njihovih vidnih povrsina.

Mjere za obezbjedenje trajnosti objekta

Dugotrajnost objekta, u prvom redu, zavisi¢e od kvaliteta izvedenih radova i od kvalitetnog
odrzavanja tokom eksploatacije saobracajnice. Obaveza je izvodaCa da upotrebljava
kvalitetne i atestirane materijale, da ostvari sve projektom traZzene Kkvalitete radova i
konstrukcija, u svemu shodno pravilima struke, odredbama vazecih tehniCkih normi i
zahtjevima navedenim u TehniCkim uslovima. To podrazumijeva vrSenje sistematskih
kontrola kvaliteta, staranje o njezi i zaStiti u postupcima realizacije svih radova i sve do
predaje objekta u upotrebu.

Saobrac¢ajna signalizacija i oprema predmet su posebnog dijela, Saobracajnog projekta
puta, u okvirima koga Ce se predvidjeti i propisati sve §to se u vezi ovih pitanja trazi vazec¢im
normativima i propisima.

Osvrt na tehnologiju gradenja

U nacelu pravo je svakog izvodaCa radova da putem elaborata predlozi i od investitora
zatrazi saglasnost na tehnologiju i organizaciju gradenja. Pri tome, u ovom slucaju, svakako,
mora imati u vidu da ¢e se radovi izvoditi pod okolnostima da se saobracaj na putu ne moze
izmjestiti, jer za to ne postoje fizicke mogucnosti. Moguci su samo povremeni kraci i duZi
prekidi i neke aktivnosti uz jednosmjeran saobracaj pri odgovarajuce uredenoj signalizaciji i
sa dobrim obezbjedenjem. Po tim pitanjima zatraziée i dobiti odobrenje od nadleznog organa.
Procjenjuje se da je sva iskopavanja i dorade profila moguce uraditi savremenim otkopnim
masinama i uz kontrolisanu upotrebu eksploziva. Viskove iskopanog materijala treba odvesti
na mjesto ili deponiju saglasno nalazu i odobrenju lokalnih viasti.
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Nacin izvedbe potpornih i nosecih konstrukcija
Iskop temelja

U toku rekonstrukcije puta, a za potrebe fundiranja potpornih konstrukcija i formiranja novih
kosina, zasijecanjem padine, iskop ¢e se vrsiti u razliitim stjenskim masama. Po GN-200
klasifikaciji tereni na lokaciji, mogu se svrstati u V | VI kategoriju u kojima se iskop izvodi
masinski.

Iskop treba obavljati upotrebom odgovaraju¢e mehanizacije, a izbor optimalne tehnologije
rada vrSi lzvodac, pridrzavajuci se odgovarajucih vazecih propisa i standarda.

Da se prilikom iskopa ne bi ugrozila ravnoteza padine, zidove treba raditi u kampadama s
preskokom svake druge kampade. Duzinu kampada treba prilagoditi terenskim uslovima.
Dno temelja treba detaljno pregledati na licu mjesta i utvrditi odgovara li za temeljenje zida, a
ako ne odgovara, iskop treba produbiti.

Izrada izravnavajucegq sloja

Nakon provjere i dokaza zbijenosti odnosno nosivosti tla, na dno iskopa ugraduje se podloga
od betona kvaliteta C 12/16) u sloju deblijne 10 cm. Podlozni sloj od betona ugraduje se
prema zadatim mjerama i drugim uslovima iz projekta.

Beton u svemu mora odgovarati zahtjevu iz projekta, betonu kvaliteta C 12/16. Dno iskopa za
ugradnju betonske podloge mora biti isplanirano i sabijeno prema zahtjevu projekta iz datih
Tehnickih uslova. Nacin, uslovi i detalji ugradnje podloznog sloja odredeni su projektom. U
slu€aju izmjena u odnosu na rjeSenja iz projekta, iste odobrava Nadzorni organ uz saglasnost
projektanta. Nakon izrade podloZnog sloja pristupa se postavljanju armature temelja.

Izrada zida

Zid izvan temelja se betonira u propisno izradenoj i pripremljenoj oplati, koja osigurava mjere
i polozaj zida prema projektu, zid treba izvoditi od armiranog betona kvaliteta C 30/37), u
svemu prema detalju iz projekta.

Zid kao i propuste treba raditi u kampadama duZina datih kroz projekat. Kampade su
medusobno nezavisne sa pritisnutom spojnicom.

Kvalitet betona odreden je projektom a mora odgovarati odgovaraju¢im odredbama propisa
za beton i armirani beton i odredbama opisanim u Tehnic¢kim uslovima.

Beton i armatura potpornog zida ugraduju se prema zahtjevima projekta, kao i prema prije
navedenim odredbama.

Kako su uticaji na potpornu konstrukciju veoma mali, zidovi su armirani konstruktivnom
armaturom. Zidove armirati armaturom kvaliteta B500B.

Projektant se odlucio za upotrebu mrezaste armature, gdje god je bilo moguce, smatrajuci da
¢e postavljanje mreZaste armature u mnogome olakSati posao izvodaca, a i imajuci u vidu
raznolikost u visinama kampada potpornog zida.

Nakon postavljanja armature pristupa se ugradniji betona projektom zahtjevane marke.

Beton se mijeSa masinski, a ugraduje vibriranjem tako da ne dode do segregacije i da
povrSine betona nakon skidanja oplate budu ravne i glatke. Ne dopustaju se horizontalni
prekidi u betonu osim tamo gdje su oni projektom definisani. Ako ipak nastanu, u prekid zida
treba ugraditi sidra od armature u koli€ini 0,3% od betonskog presjeka, a povrSinu spojeva
obraditi kao pri nastavku betoniranja.
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Osvrt na predmijer i predracun radova

Za projektovano rjeSenje sacCinjen je detaljan predmjer sa predratunom radova za sve ftri
varijante trase kao i za prateCe pjeSaCke pasarele koje su dio idejnog rjeSenja
saobracaja, primjenjujuéi cijene za materijale i radove koje vrijede u regionu.

Ukupna vrijednost objekata data je u rekapitulaciji predmjera za sve varijante i objekte.

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI

Iz uslova dimenzionisanja i trajnosti usvojen je sledeci kvalitet materijala pojedinih elemenata
za konstrukciju objekta:

- Betonski elementi propusta C30/37, XC2, CI 0.2, D /max32, S4
- Betonski elementi potpornih zidova C30/37, XC2, CI 0.2, D /max32, S4
- Podne ploc¢e kanala C20/25, XC2, Cl 0.2, D /max32, S4
- Libazni sloj C12/16, CI 0.2, D /max32, S4
- Armatura B500b, MA500/560
Podgorica Odgovorni projektant:
Decembar 2023
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[cm] [m] [kom] [m]
27
5 o ~ 8 0.87 14 12.18
28
PP2 V1 (1 kom)
1 1190 24 11.90 16 190.40
100
2 s 12 2.90 16 46.40
100
3 100 10 1.00 740 740.00
635
4 o‘ ‘ o 20 7.75 32 248.00
[ N~
5 25 5.38 20 107.60
8\% P
51 338 86
6 1190 25 11.90 10 119.00
650
7 o 24 7.20 14 100.80
~
141
P
8 o= J = 10 3.24 14 45.36
o
141
PP2 V2 (1 kom)
1 390 25 3.90 32 124.80
100
2 S 12 2.90 32 92.80
100
3 100 10 1.00 660 660.00
635
4 o‘ ‘ o 20 7.75 32 248.00
N~ N~
5 25 5.38 20 107.60
8\% S5
51 338 86
6 1190 25 11.90 10 119.00
650
7 o 24 7.20 14 100.80
N~
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Sipke - specifikacija
ozn. oblik i mere (%] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
141
8 S’[“: J 2 10 3.24 14 45.36
141
PP2 V3 (1 kom)
1 390 25 3.90 32 124.80
100
2 s 12 2.90 32 92.80
100
3 100 10 1.00 632 632.00
635
4 o o 25 7.75 32 248.00
[ N~
5 1190 25 11.90 22 261.80
650
6 o 24 7.20 4 28.80
~
81
P
7 o= ] = 10 2.04 14 28.56
o
81
8 150 12 1.50 20 30.00
PP3,4 V1 (1 kom)
1 1190 24 11.90 20 238.00
100
2 S 12 2.90 16 46.40
100
3 100 10 1.00 858 858.00
850
4 o ‘ o 20 9.90 40 396.00
N~ N~
5 25 5.38 20 107.60
8 S5
51 338 86
6 1190 25 11.90 10 119.00
738
7 o 24 8.08 20 161.60
~
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Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere (%] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
141
8 S’[“: J = 10 3.24 14 45.36
141
PP3,4 V2 (1 kom)
1 390 25 3.90 32 124.80
100
2 s 12 2.90 32 92.80
100
3 100 10 1.00 778 778.00
850
4 o‘ ‘ o 20 9.90 40 396.00
[ N~
5 25 5.38 20 107.60
8\% S5
51 338 86
6 1190 25 11.90 10 119.00
738
7 o 24 8.08 20 161.60
~
8 150 12 1.50 20 30.00
141
9 S[I J = 10 3.24 14 45.36
141
PP3,4 V3 (1 kom)
1 390 25 3.90 36 140.40
100
2 5 12 2.90 36 104.40
100
3 100 10 1.00 754 754.00
850
4 o o 20 9.90 40 396.00
[ N~
5 1190 25 11.90 22 261.80
738
6 o 24 7.98 4 31.92
©
7 150 12 1.50 20 30.00
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Sipke - specifikacija
ozn. oblik i mere (%] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
81
8 S’[“: = 10 2.04 14 28.56
81
PZ1-5 (1 kom)
390
1 o o 20 6.10 14 85.40
~ ~
2

&l

Nl /o
2 /t\/ 20 2.50 7 17.50

230
3 579 20 5.79 7 40.53
170

4 =) 10 2.00 7 14.00

™

40
~
5 10 1.01 7 7.07
A0
_ W
40

6 100 10 1.00 100 100.00
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Sipke - rekapitulacija
[%] Ign Jedini¢na tezina Tezina
[mm] [m] [kg/m’] [kl
B500A
8 642.02 0.40 253.60
10 4781.63 0.62 2950.27
12 722.40 0.89 641.49
14 157.64 1.21 190.74
16 438.28 1.58 692.48
20 1827.43 2.47 4513.75
24 1013.92 3.55 3599.42
25 2192.80 3.85 8442.28
Ukupno (B500A) 21284.03
Ukupno 21284.03

ArmCAD 7 [Build 7115]
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Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina Napomena
[em] [em] tkg/m2] [kal
PP1 V3 (1 kom)
I-1 Q-221 215 100 3.48 22.45
1-2 Q-221 90 100 3.48 3.14
Ukupno 25.58
PP2 V3 (1 kom)
1-1 Q-424 215 100 6.66 85.91
1-2 Q-424 172 100 6.66 11.42
Ukupno 97.34
PP3,4 V3 (1 kom)
1-1 Q-524 215 100 8.22 123.71
1-2 Q-524 178 100 8.22 14.64
Ukupno 138.35
PZ1-5 (1 kom)
1-1 Q-424 215 100 6.66 42.96
1-2 Q-424 65 100 6.66 4.31
Ukupno 47.26
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Mreze - rekapitulacija

Oznaka mreze B L Jedini¢na tezina Ukupna tezina celih tabli Neto ugradena tezina
[cm] [cm] [kg/m2] [kg] [kg]
Q-221 215 605 3.48 45.27 25.58
Q-424 215 605 6.66 259.89 144.60
Q-524 215 605 8.22 213.84 138.35
Ukupno 519.00 308.53

ArmCAD 7 [Build 7115]
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Mreze - plan secenja

PP1V3

Q-221 (605 cm x 215 cm)

1x
& I-1 100 x 215
I-1 100 x 215
~ ~ ~
~ N N -1 100 x 215
I-2 100 x 90
PP2V3
Q-424 (605 cm x 215 cm)
1x
100 x 215
100 x 215 I-2 100 x 172
Al YA RV VA RVl ) 100 x 215 N
100 x 215
100 x 215
100 x 215
PP3,4 V3
Q-524 (605 cm x 215 cm)
1x
100215 11 100 x 215
100x215 1-2 100 x 178
WA RV RV WA W 100 x 215 ~
100 x 215 ~
100 x 215
100 x 215
PZ1-5
Q-424 (605 cm x 215 cm)
1x
%2 100 x 215
100 x 215
NYAN Ryl Ry 100 x 215

100 x 65
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Projektant: VIAMONT doo

OBJEKAT: KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 | KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE - VARIJANTA 1
INVESTITOR: OPSTINA BUDVA
DATUM: DECEMBAR 2023.

PREDMJER | PRERACUN RADOVA

1 |PRIPREMNI RADOVI

Jedini¢nim cijenama iz stavki u predmjeru i predracunu, koje su prodajne cijene izvodaca, obuhvaceni su svi radovi koji obezbjeduju punu
finalizaciju svih stavki navedenih u predmijeru, organizaciji gradili$ta prema uslovima koje zahtijeva izabrana lokacija, svi pripremni i zavr$ni
radovi, sve vrste transporta i manipulacije, bez obzira na visinske razlike i udaljenost, sav glavni i pomo¢ni rad na izradi i montazi, sav
materijal sa rasturom (glavni i pomocéni) sve vrste skela, podupiranja, razupiranja i osiguranja, spustanje nivoa podzemnih voda, sve masine,
alat, skele, dizalice, zavrsno €iS¢enje svih djelova objekta, kao i cijelog gradiliSta i odnoSenje svih otpadaka na deponiju, svi doprinosi, takse i
carine za koje postoji zakonska obaveza pla¢anja u Crnoj Gori, smjestaj i ishrana radnika na gradili§tu, sve higijensko-tehnicke zastitne mjere
na gradiliStu i elaborat o predvidenim mjerama, osiguranje, Cuvanje svih materijala i radova do primopredaje, zastita od vremenskih uticaja,
zamjena svih djelova objekta ako ih izvodac osteti do primopredaje ili popravka manijih o$teéenja, snabdijevanje vodom, elektro i svim drugim
energijama na gradiliStu, geodetska mjerenja u toku gradnje svih izvedenih radova, projekti tehnologije gradenja, projekti organizacije
gradjenja, projekti privremene signalizacije za regulaciju saobracaja, projekti skela, regulacija rezima saobracaja za vrijeme trajanja radova,
te atesti i uzorci za sve materijale, polufabrikate i gotove proizvode, a po potrebi i za ugradene elemente i svi drugi izdaci po propisima za
strukturu cijena, kao i zarada izvodaca. Sve ove odredbe vaze za sve stavke, bez obzira da li je to u stavkama pomenuto. Obaveza je
Izvodjaca priprema gradilita koja se sastoji od: formiranja gradilista uz saglasnost nadleznih sluzbi. U radovima pripreme potrebno je
primijeniti sve mjere zastite na radu i zastite od pozara predvidene projektom, vaze¢im propisima i posebnim zahtjevima investitora s obzirom
da se radovi izvode na OBJEKTAu u samome gradu Danilovgradu. Projektom organizacije gradilista i dinamickim planom usaglasenim s
nadleznim sluzbama definiSu se duznosti i obaveze kako za izvodjaca i investitora tako i za nadlezne sluzbe. Mora se definisati potrebna
signalizacija, njeno postavljanje i uklanjanje u sklopu saobrac¢ajnog projekta privremene regulacijesaobraéaja. Dobavljanje saobrac¢ajne
signalizacije i uspostava privremene regulacije saobrac¢aja mora vaziti za sve vrijeme izvodenja radova. Za tehnicko rjeSenje regulacije
saobracaja potrebno je pribaviti saglasnost ispostave nadleznih sluzbi.

Saglasnost na izbor i ugradnju svih materijala, opreme i uredaja na objektu daje Investitor, preko odgovornog projektanta i nadzornog organa.

R.br. | Opis pozicije | Jed mjere | Koligina | Jediniéna cijena |  Ukupna cijena

Uredenje privremene deponije za odlaganje djelova iz
iskopa prije odvoza na javnu gradsku deponiju ili deponiju
izvodjaca. Po zavr$etku radova sprovesti ¢iS¢enje i uredenje
okoline gradevine na kome su nastala oStecenja i necisto¢e
tokom radova rekonstrukcije. Okolinu je potrebno dovesti u
1 prvobitno stanje ili bolje uklanjanjem necistoc¢a izazvanih m2 800,00 3 2400,00
radovima. Otpad je potrebno odvesti na dozvoljeno
odlagaliSte, po mogucnosti reciklazno, a oSte¢enja sanirati.
Predviden je pojas uz gradevinu jednostrano po 10 metara.
Obracun po m2 postavljene deponije.

800

IskolCenje trase, objekta i svih instalacijskih vodova te
godetsko pracenje izvodenja u svim radovima na objektu i
saobracajnici. Isko€enje trase i objekata te pracenje
izgradnje obuhvata sva geodetska mjerenja, kojima se
podaci s projekta prenose na teren te profiliranje,

2 obnavljanje i odrzavanje iskoléenih oznaka za sve vrijeme pausal 1,00 3500 3500,00
gradenja. Opseg toga rada mora u svemu zadovoljavati
potrebe gradnje. U cijenu uracunata i montaza repera za
nulto snimanje na vrhu ledobrana na stubovima objekta kao i
samo nulto snimanje izvedenog stanja.
pausal
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 5900,00
1l ZEMLJANI RADOVI
R.br. Opis pozicije | Jed mjere | Kolicina | Jediniénacijena | Ukupna cijena
Iskop u materijalu Ill | IV kategorije maSinskim putem uz
ruénu doradu iskopa za formiranje radnog platoa za izradu
objekta. Obracun po m3 materijala u samoniklom stanju.
1 pos pp1 136,01*6,1%1,1= m3 912,63 7 6388,39
pos pp2 205,7*12*1,6= 3949,44 27646,08
pos pp3-4 466,77*12*1,6= 8961,98 62733,89
pos pp1-3i5 427,36*2*4*3,5= 11966,08 83762,56
pos pp4 62,23*4*3,5= 871,22 6098,54

125



Dovoz i nasipanjekamenog materijala u sloju 50cm ispod
temeljne ploce objekta, sa prate¢im nabijanjem do
postizanja modula stisljivosti od 50Mpa. Obracun po m3 sa
uracunatim materijalom i radom masine.

2 pos pp1 136,01%6,1*0,5= m3 414,83 17 7052,12
pos pp2 205,7*12*0,5= 1234,20 20981,40

pos pp3-4 466,77*12*0,5= 2800,62 47610,54

pos pp1-3i5 427,36%2*4*0,5= 1709,44 29060,48

pos pp4 62,23*4*0,5= 124,46 2115,82

Nasipanje biranog materijala iz iskopa u zabatima zidova u
slojevima od 30cm, i prateéim nabijanjem do postizanja
3 modula stiljivosti od 50Mpa. Obradun po m2 sa uradunatim m3 1283,73 35 4493,06
materijalom i radom masine.
(427,36*2+62,23)*3,5"0,4=

Dovoz i ugradnja krupnog kamenog materijala i montaza
istog na ulazno - izlaznom profilu propusta (u Sirini samog
4 propusta i duZini 3m). Kameni materijal kre¢njackog m2 5328 17 905.76
porijekla, zapremine cca 0,2m3. Obragun po m2 sa ’ ’
ura¢unatim materijalom.
2*8,88*3=

Odvoz viska materijala na deponiju udaljenu do 10km od
5 lokacije objekta. Rad obuhvata masSinski utovar i odvoz. m3 32990,91 2,5 82477,27
(26661,35-1283,73)*1,3=

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : 381325,90

11} IBETONSKI RADOVI

Betonski i armiranobetonski radovi obuhvataju izradu nove kolovozne ploce, pjeSacke staze i ivicnog vijenca, betonskih djelova ograde, prstena
na vrhu istraznih jama, i svih ostalih djelova objekta definisanih glavnim projektom, betonom projektovanog kvaliteta i u projektovanom obliku.
Svi betoni se proizvode sa dodacima za pobolj$anje ugradljivosti, smanjenje negativnih efekata skupljanja i pove¢anje trajnosti o¢vrslog
betona.U cijeni po jedinici mjere ugradenog betona sadrzani su svi troskovi nabavke, izrade, montaze i demontaze oplate i skele za betoniranje
svih elemenata, troSkovi nabavke, transporta, ugradivanja i njegovanja betona, troSkovi nabavke i ugradnje dodataka za poboljSanje osobina
betona kao i tro$kovi svih kontrolnih ispitivanja kvaliteta ugradenog betona na uzorcima uzetim na mjestu ugradivanja betona ili iz konstrukcije.
Oplata za izvodenje betonskih radova na vidnim elementima mora na kontaktnim povr§inama sa betonom imati vodootpornu oblogu sa glatkim
povr§inama i od tvrdog materijala, kvaliteta najmanje ravnom kvalitetu "blazujke" ili druge patentirane oplate. Dozvoljena tolerancija dimenzija
poprecnih presjeka je +0.5 cm. Na ivicama presjeka se postavlja drvena trugaona letva 4/4 cm.

Izvodenje betonskih radova na objektu vrsi se na osnovu projekta betonskih radova koji je obaveza lzvodjaca u okviru jedini¢ne cijene pozicije
rada. Projekat skele i oplate za betoniranje temelja, stubova i rasponske konstrukcije, kao i projekat betonskih radova, obezbjeduje izvoda¢
radova, reviduje investitor i ovjerava odgovorni projektant objekta.

Sa ugradivanjem betona na konstruktivnim elementima objekta moZe se otpoceti tek nakon pismene potvrde nadzornog organa da su oplata,
skela, armatura i kablovi elementa objekta koji se betonira izradeni u kvalitetu i geometriji utvrdenim u projektnoj dokumentaciji.

R.br. Opis pozicije Jed mjere | Kolic¢ina Jedini¢na cijena Ukupna cijena

Betoniranje libaznog sloja ispod temelja debljine 10cm,
betonom C12/16 , cijenom obuhvacéena i skela po geometriji
iz projekta. Betonske radove izvesti po uputstvima iz
tehnickih uslova u ¢lanu Ill. Obradun po m2 sa uracunatim

materijalom.
! pos pp1 136,01%6,1= m2 829,66 " 9126,27
pos pp2 205,7*12= 2468,40 27152,40
pos pp3-4 466,77*12= 5601,24 61613,64
pos ppi-3i5 427,36*2*4= 3418,88 37607,68
pos pp4 62,23"4= 248,92 2738,12

Betoniranje temelja objekta betonom C30/37 po detaljima iz
projekta, cijenom obuhvacena i skela po geometriji iz
projekta. Betonske radove izvesti po uputstvima iz tehnickih
uslova u ¢lanu Ill. Obracun po m3 sa uracunatim

materijalom.
2 m3 145
pos pp1 136,01%6,1%0,5= 414,83 60150,42
pos pp2 205,7*12*1= 2468,40 357918,00
pos pp3-4 466,77*12*1= 5601,24 812179,80
pos pp1-3i5 427,36*2*4*1,2= 4102,66 594885,12
pos pp4 62,23%4*1,2= 298,70 43312,08
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Betoniranje zidova propusta i potpornih zidova betonom
C30/37 po detaljima iz projekta, cijenom obuhvacéena i skela
po geometriji iz projekta. Betonske radove izvesti po
uputstvima iz tehnickih uslova u ¢lanu Ill. Obracun po m3 sa
uracunatim materijalom.

3 m3 165
pos pp1 136,01*2*2,13*0,4= 231,76 38240,57
pos pp2 205,7*2*(4,65%0,8+1*0,6)= 1777,25 293245,92
pos pp3-4 466,77*2*(6,8*0,8+1*0,6)= 5638,58 930365,96
pos pp1-3i5 427,36*2*5,8*(0,3+1)/2= 3222,29 531678,58
pos pp4 62,23*5,8*(0,3+1)/12= 234,61 38710,17
Betoniranje rasponske konstrukcije objekta betonom C30/37
po detaljima iz projekta sa prate¢im , ciienom obuhvacena i
skela po geometriji iz projekta. Betonske radove izvesti po
uputstvima iz tehnickih uslova u €lanu Ill. Obraéun po m3 sa
4 uradunatim materijalom. m3 190
pos pp1 136,01*6,1*0,3= 248,90 47290,68
pos pp2 205,7*12*0,8= 1974,72 375196,80
pos pp3-4 466,77*13,75*0,8= 5134,47 975549,30
Betoniranje ivi¢nog cokla propusta betonom C30/37 po
detaljima iz projekta, cijenom obuhvacena i skela po
geometriji iz projekta. PovrSinska obrada hodnika masinsko
perdas$enje sa dodatkom kvarcnog posipa 5kg/m2 u boji
5 betona.Betonske radove izvesti po uputstvima iz tehnickih , 65
uslova u ¢lanu Ill. Obracun po m' sa uraunatim materijalom.
pos pp1 136,01*2= 272,02 17681,30
pos pp2 205,7*2= 411,40 26741,00
pos pp3-4 466,77*2= 933,54 60680,10
UKUPNO BETONSKI RADOVI : 5342063,91
Iv  |ARMIRACKI RADOVI
R.br. Opis pozicije Jed mjere Koli¢ina Jedini¢na cijena Ukupna cijena
Nabavka, sjecenje, savijanje, postavljanje, vezivanje i
zavarivanje armature kvaliteta B500B. U cijenu po jedinici
mjere ugradene armature uracunati su troSkovi: nabavke,
obrade i ugradivanja armature, zatim troSkovi kontrolnih
ispitivanja kvaliteta materijala na uzorcima uzetim na licu
mjesta, kao i troSkovi neophodne skele za montazu
1 armature. Obracun koli¢ina prema teorijskim vrijednostima kg 1,12
teZine pojedinih profila stvarno ugradene armature.
pos pp1 136,01*437,87= 59554,70 66701,26
pos pp2 205,7*3044,5= 626253,65 701404,09
pos pp3-4 466,77*3867,69= 1805321,66 2021960,26
pos pp1-3i5 427,36%(428,97+47,26)= 203521,65 227944,25
pos pp4 62,23%(428,97+47,26)= 29635,79 33192,09
UKUPNO ARMIRACKI RADOVI : 3051201,95
Vv IZOLATERSKI RADOVI
R.br. Opis pozicije | Jed mjere | Koli¢ina | Jediniéna cijena |  Ukupna cijena
Izrada hidroizolacionog sloja na cijeloj povrsini objekta i
prilaznih rampi, koja se sastoji od: 1) pripreme -
odstranjivanja cementne emulzije peskarenjem (saémom)
betonske povrsine; 2) nanos$enja prethodnog hladnog
bitumenskog premaza, ; 3) lijepljenja bitumenske trake
1 debljine 5 mm sa mrezicom, oplemenjene polimerima i m2 25
elastomerima, koja mora biti otporna na uticaj vrelog asfalta
i rad finiSera. Obracun po m2 izvedene hidroizolacije.
pos pp1 136,01*5,6= 761,66 19041,40
pos pp2 205,7*11,6= 2386,12 59653,00
pos pp3-4 466,77*13,35= 6231,38 155784,49
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI : 0,00

127



VI ZAVRSNI RADOVI
R.br. Opis pozicije | Jed mjere | Koligina | Jediniéna cijena |  Ukupna cijena
|zrada projekta izvedenog stanja objekta u tri primjerka, u
1 svemu prema vazecim propisima o sadrzini tehni¢ke pausal 1,00 2800 2800,00
dokumentacije
pausal
Zavr$no ciSéenje i pranje povrsina OBJEKTAa sa ¢iS¢enjem
terena i dovodenjem u stanje prirodnog izgleda okoline ispod <
2 i oko OBJEKTA. pausal 1,00 3400 3400,00
pausal
UKUPNO ZAVRSNI RADOVI : 6200,00
REKAPITULACIJA RADOVA NA EKONSTRUKCIJI OBJEKTAA RADOVANA PAVICEVICA U DANILOVGRADU
| PRIPREMNI RADOVI 5900,00
Il ZEMLJANI RADOVI 381325,90
1] BETONSKI RADOVI 5342063,91
IV |ARMIRACKI RADOVI 3051201,95
Vv IZOLATERSKI RADOVI 0,00
\'4! ZAVRSNI RADOVI 6200,00
UKUPNO RADOVI NA REKONSTRUKCUJI: 8786691,76

Decembar 2023
PROJEKTANT:
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PREDMIJER VARIJANTA 2
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Projektant: VIAMONT doo

OBJEKAT: KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 | KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE - VARIJANTA 2
INVESTITOR: OPSTINA BUDVA
DATUM: DECEMBAR 2023.

PREDMJER | PRERACUN RADOVA

| |PRIPREMNI RADOVI

Jedini¢nim cijenama iz stavki u predmjeru i predracunu, koje su prodajne cijene izvodaca, obuhvaceni su svi radovi koji obezbjeduju punu
finalizaciju svih stavki navedenih u predmjeru, organizaciji gradiliSta prema uslovima koje zahtijeva izabrana lokacija, svi pripremni i zavrsni
radovi, sve vrste transporta i manipulacije, bez obzira na visinske razlike i udaljenost, sav glavni i pomoéni rad na izradi i montazi, sav
materijal sa rasturom (glavni i pomo¢ni) sve vrste skela, podupiranja, razupiranja i osiguranja, spustanje nivoa podzemnih voda, sve masine,
alat, skele, dizalice, zavr$no ¢iS¢enje svih djelova objekta, kao i cijelog gradiliSta i odno$enje svih otpadaka na deponiju, svi doprinosi, takse
i carine za koje postoji zakonska obaveza pla¢anja u Crnoj Gori, smjestaj i ishrana radnika na gradilistu, sve higijensko-tehnicke zastitne
mjere na gradiliStu i elaborat o predvidenim mjerama, osiguranje, ¢uvanje svih materijala i radova do primopredaje, zastita od vremenskih
uticaja, zamjena svih djelova objekta ako ih izvoda¢ osteti do primopredaje ili popravka manjih oSte¢enja, snabdijevanje vodom, elektro i
svim drugim energijama na gradilistu, geodetska mjerenja u toku gradnje svih izvedenih radova, projekti tehnologije gradenja, projekti
organizacije gradjenja, projekti privremene signalizacije za regulaciju saobracaja, projekti skela, regulacija rezima saobracaja za vrijeme
trajanja radova, te atesti i uzorci za sve materijale, polufabrikate i gotove proizvode, a po potrebi i za ugradene elemente i svi drugi izdaci po
propisima za strukturu cijena, kao i zarada izvodaca. Sve ove odredbe vaZe za sve stavke, bez obzira da li je to u stavkama pomenuto.
Obaveza je Izvodjaca priprema gradili$ta koja se sastoji od: formiranja gradili$ta uz saglasnost nadleznih sluzbi. U radovima pripreme
potrebno je primijeniti sve mjere zastite na radu i zastite od pozara predvidene projektom, vazeéim propisima i posebnim zahtjevima
investitora s obzirom da se radovi izvode na OBJEKTAu u samome gradu Danilovgradu. Projektom organizacije gradilista i dinami¢kim
planom usaglasenim s nadleznim sluzbama definiSu se duznosti i obaveze kako za izvodjaca i investitora tako i za nadlezne sluzbe. Mora se
definisati potrebna signalizacija, njeno postavljanje i uklanjanje u sklopu saobrac¢ajnog projekta privremene regulacijesaobracaja.
Dobavljanje saobracajne signalizacije i uspostava privremene regulacije saobrac¢aja mora vaziti za sve vrijeme izvodenja radova. Za
tehnicko rjeSenje regulacije saobracaja potrebno je pribaviti saglasnost ispostave nadleznih sluzbi.

Saglasnost na izbor i ugradnju svih materijala, opreme i uredaja na objektu daje Investitor, preko odgovornog projektanta i nadzornog
organa.

R.br. | Opis pozicije | Jed mjere | Koligina | Jediniéna cijena |  Ukupna cijena

Uredenje privremene deponije za odlaganje djelova iz
iskopa prije odvoza na javnu gradsku deponiju ili deponiju
izvodjaca. Po zavr$etku radova sprovesti ¢iS¢enje i
uredenje okoline gradevine na kome su nastala ostecenja i
necistoce tokom radova rekonstrukcije. Okolinu je potrebno
dovesti u prvobitno stanje ili bolje uklanjanjem necisto¢a

1 izazvanih radovima. Otpad je potrebno odvesti na m2 800,00 3 2400,00
dozvoljeno odlagaliste, po moguénosti reciklazno, a
ostecenja sanirati. Predviden je pojas uz gradevinu
jednostrano po 10 metara. Obraun po m2 postavljene
deponije.

800

Iskol€enje trase, objekta i svih instalacijskih vodova te
godetsko pracenje izvodenja u svim radovima na objektu i
saobracajnici. IskoCenje trase i objekata te pracenje
izgradnje obuhvata sva geodetska mjerenja, kojima se
podaci s projekta prenose na teren te profiliranje, .
2 obnavijanje i odrzavanie iskolgenih oznaka za sve vrijeme pausal 1,00 3500 3500,00
gradenja. Opseg toga rada mora u svemu zadovoljavati
potrebe gradnje. U cijenu uraunata i montaza repera za
nulto snimanje na vrhu ledobrana na stubovima objekta kao
i samo nulto snimanje izvedenog stanja.

pausal
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 5900,00
[} ZEMLJANI RADOVI
R.br. Opis pozicije | Jed mjere | Koli¢ina | Jediniéna cijena |  Ukupna cijena
Iskop u materijalu Ill | IV kategorije maSinskim putem uz
ruénu doradu iskopa za formiranje radnog platoa za izradu
objekta. Obra¢un po m3 materijala u samoniklom stanju.
1 pos pp1 136,01*3*1,1= m3 448,83 7 3141,83
pos pp2 205,7%8*1,6= 2632,96 18430,72
pos pp3-4 466,77*8*1,6= 5974,66 41822,59
pos pp1-3i5 427,36*2*4*3,5= 11966,08 83762,56
pos pp4 62,23*4*3,5= 871,22 6098,54
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Dovoz i nasipanjekamenog materijala u sloju 50cm ispod
temeljne ploce objekta, sa prate¢im nabijanjem do
postizanja modula stisljivosti od 50Mpa. Obracun po m3 sa
uracunatim materijalom i radom masine.

2 pos pp1 136,01*3*0,5= m3 204,02 17 3468,26
pos pp2 205,7*8*0,5= 822,80 13987,60

pos pp3-4 466,77*8%0,5= 1867,08 31740,36

pos pp1-3i5 427,36%2*4*0,5= 1709,44 29060,48

pos pp4 62,23*4*0,5= 124,46 2115,82

Nasipanje biranog materijala iz iskopa u zabatima zidova
u slojevima od 30cm, i prate¢im nabijanjem do postizanja
3 modula sti3ljivosti od 50Mpa. Obradun po m2 sa m3 1283,73 3,5 4493,06
uracunatim materijalom i radom masine.
(427,36*2+62,23)*3,5*0,4=

Dovoz i ugradnja krupnog kamenog materijala i montaza
istog na ulazno - izlaznom profilu propusta (u Sirini samog

4 propusta i duZini 3m). Kameni materijal kre¢njackog m2 5328 17 905.76
porijekla, zapremine cca 0,2m3. Obraun po m2 sa ’ ’
ura¢unatim materijalom.

2*8,88*3=
Odvoz viska materijala na deponiju udaljenu do 10km od
5 lokacije objekta. Rad obuhvata masinski utovar i odvoz. m3 26793,03 2,5 66982,57
(21893,75-1283,73)*1,3=
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : 306010,14

1] IBETONSKI RADOVI

Betonski i armiranobetonski radovi obuhvataju izradu nove kolovozne ploce, pjeSacke staze i ivicnog vijenca, betonskih djelova ograde,
prstena na vrhu istraznih jama, i svih ostalih djelova objekta definisanih glavnim projektom, betonom projektovanog kvaliteta i u
projektovanom obliku. Svi betoni se proizvode sa dodacima za pobolj$anje ugradljivosti, smanjenje negativnih efekata skupljanja i povec¢anje
trajnosti oCvrslog betona.U cijeni po jedinici mjere ugradenog betona sadrzani su svi troSkovi nabavke, izrade, montaze i demontaze oplate i
skele za betoniranje svih elemenata, troSkovi nabavke, transporta, ugradivanja i njegovanja betona, troSkovi nabavke i ugradnje dodataka za
poboljSanje osobina betona kao i troSkovi svih kontrolnih ispitivanja kvaliteta ugradenog betona na uzorcima uzetim na mjestu ugradivanja
betona ili iz konstrukcije.

Oplata za izvodenje betonskih radova na vidnim elementima mora na kontaktnim povr§inama sa betonom imati vodootpornu oblogu sa glatkim|
povrSinama i od tvrdog materijala, kvaliteta najmanje ravnom kvalitetu "blazujke" ili druge patentirane oplate. Dozvoljena tolerancija dimenzija
poprecnih presjeka je +0.5 cm. Na ivicama presjeka se postavlja drvena trugaona letva 4/4 cm.

|zvodenije betonskih radova na objektu vrsi se na osnovu projekta betonskih radova koji je obaveza lzvodjaca u okviru jediniéne cijene pozicije
rada. Projekat skele i oplate za betoniranje temelja, stubova i rasponske konstrukcije, kao i projekat betonskih radova, obezbjeduje izvoda¢
radova, reviduje investitor i ovjerava odgovorni projektant objekta.

Sa ugradivanjem betona na konstruktivnim elementima objekta moZe se otpoceti tek nakon pismene potvrde nadzornog organa da su oplata,
skela, armatura i kablovi elementa objekta koji se betonira izradeni u kvalitetu i geometriji utvrdenim u projektnoj dokumentaciji.

R.br. Opis pozicije Jed mjere | Kolicina Jedini¢na cijena Ukupna cijena

Betoniranje libaZnog sloja ispod temelja debljine 10cm,
betonom C12/16 , cijenom obuhvacéena i skela po
geometriji iz projekta. Betonske radove izvesti po
uputstvima iz tehnickih uslova u ¢lanu Ill. Obra¢un po m2
sa urac¢unatim materijalom.

1 pos pp1 136,01%3= m2 408,03 " 4488,33
pos pp2 205,7*8= 1645,60 18101,60

pos pp3-4 466,77*8= 3734,16 41075,76

pos ppi-3i5 427,36"2%4= 3418,88 37607,68

pos pp4 62,234= 248,92 2738,12

Betoniranje temelja objekta betonom C30/37 po detaljima
iz projekta, cijenom obuhvacena i skela po geometriji iz
projekta. Betonske radove izvesti po uputstvima iz
tehnickih uslova u ¢lanu Ill. Obra¢un po m3 sa uracunatim

materijalom.
2 m3 145
pos pp1 136,01*3*0,5= 204,02 29582,18
pos pp2 205,7*8*1= 1645,60 238612,00
pos pp3-4 466,77*8*1= 3734,16 541453,20
pos pp1-3i5 427,36*2*4*1,2= 4102,66 594885,12
pos pp4 62,23%4*1,2= 298,70 43312,08
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Betoniranje zidova propusta i potpornih zidova betonom
C30/37 po detaljima iz projekta, ciienom obuhvacena i
skela po geometriji iz projekta. Betonske radove izvesti po
uputstvima iz tehnickih uslova u ¢lanu lll. Obradun po m3
sa uracunatim materijalom.

3 m3 165
pos pp1 136,01*2*2,13*0,4= 231,76 38240,57
pos pp2 205,7*2*(4,65%0,8+1*0,6)= 1777,25 293245,92
pos pp3-4 466,77*2*(6,8*0,8+1*0,6)= 5638,58 930365,96
pos pp1-3i5 427,36*2*5,8%(0,3+1)/2= 3222,29 531678,58
pos pp4 62,23*5,8*(0,3+1)/2= 234,61 38710,17
Betoniranje rasponske konstrukcije objekta betonom
C30/37 po detaljima iz projekta sa prateé¢im , cijenom
obuhvacéena i skela po geometriji iz projekta. Betonske
radove izvesti po uputstvima iz tehnickih uslova u €lanu Il1.
4 Obragun po m3 sa uraunatim materijalom. m3 190
pos pp1 136,01*6,1*0,3= 248,90 47290,68
pos pp2 205,7*12*0,8= 1974,72 375196,80
pos pp3-4 466,77%13,75*0,8= 5134,47 975549,30
Betoniranje podne plo¢e kanala d=10cm C20/25 po
detaljima iz projekta, cijenom obuhvacena i skela po
geometriji iz projekta. U cijenu ulazi i armiranje
g221mrezom.Betonske radove izvesti po uputstvima iz
tehnickih uslova u ¢lanu Ill. Obra¢un po m2 sa uracunatim
5 " m2 25
materijalom.
pos pp1 136,01*5,3= 720,85 18021,33
pos pp2 205,7*9,4= 1933,58 48339,50
pos pp3-4 466,77*9,4= 4387,64 109690,95
Betoniranje ivicnog cokla propusta betonom C30/37 po
detaljima iz projekta, cijenom obuhvacena i skela po
geometriji iz projekta. Povr§inska obrada hodnika
masinsko perdaenje sa dodatkom kvarcnog posipa
5kg/m2 u boji betona.Betonske radove izvesti po
6 uputstvima iz tehnickih uslova u ¢lanu Ill. Obradun po m' sa m' 65
uracunatim materijalom.
pos pp1 136,01*2= 272,02 17681,30
pos pp2 205,7*2= 411,40 26741,00
pos pp3-4 466,77*2= 933,54 60680,10
UKUPNO BETONSKI RADOVI : 5063288,22
IV |ARMIRACKI RADOVI
R.br. Opis pozicije Jed mjere Kolicina Jedini¢na cijena Ukupna cijena

Nabavka, sjecenje, savijanje, postavljanje, vezivanje i
zavarivanje armature kvaliteta B500B. U cijenu po jedinici
mjere ugradene armature uracunati su troSkovi: nabavke,
obrade i ugradivanja armature, zatim troSkovi kontrolnih
ispitivanja kvaliteta materijala na uzorcima uzetim na licu
mjesta, kao i troSkovi neophodne skele za montazu

1 armature. Obracun koli¢ina prema teorijskim vrijednostima kg 1,12
tezine pojedinih profila stvarno ugradene armature.

pos pp1 136,01*436,62= 59384,69 66510,85

pos pp2 205,7*2840,9= 584373,13 654497,91
pos pp3-4 466,77*3521,75= 1643847,25 1841108,92

pos pp1-3i5 427,36%(428,97+47,26)= 203521,65 227944,25

pos pp4 62,23%(428,97+47,26)= 29635,79 33192,09
UKUPNO ARMIRACKI RADOVI : 2823254,01
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\' IZOLATERSKI RADOVI
R.br. Opis pozicije | Jed mjere | Kolig¢ina | Jediniéna cijena |  Ukupna cijena
TZrada hidroizolacionog sloja na Cljelo) povrsinT objeKta 1
prilaznih rampi, koja se sastoji od: 1) pripreme -
odstranjivanja cementne emulzije peskarenjem (sa¢mom)
betonske povrsine; 2) nano$enja prethodnog hladnog
bitumenskog premaza, ; 3) lijepljenja bitumenske trake
debljine 5 mm sa mrezicom, oplemenjene polimerima i
1 elastomerima, koja mora biti otporna na uticaj vrelog m2 25
asfalta i rad finiSera. Obracun po m2 izvedene
hidroizolacije.
pos pp1 136,01%5,6= 761,66 19041,40
pos pp2 205,7*11,6= 2386,12 59653,00
pos pp3-4 466,77*13,35= 6231,38 155784,49
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI : 0,00
VI |ZAVRSNI RADOVI
R.br. Opis pozicije | Jed mjere | Kolicina | Jediniénacijena | Ukupna cijena
|zrada projekta izvedenog stanja objekta u tri primjerka, u
1 svemu prema vazecim propisima o sadrzini tehnicke pausal 1,00 2800 2800,00
dokumentacije
pausal
Zavrsno ¢iSéenje i pranje povrSina OBJEKTAa sa
¢is¢enjem terena i dovodenjem u stanje prirodnog izgleda .
2 okolinejz ispod i oko OBJEK'I!A. P o pausal 1,00 3400 3400,00
pausal
UKUPNO ZAVRSNI RADOVI : 6200,00
REKAPITULACIJA RADOVA NA EKONSTRUKCIJI OBJEKTAA RADOVANA PAVICEVICA U DANILOVGRADU
1 PRIPREMNI RADOVI 5900,00
I} ZEMLJANI RADOVI 306010,14
|11l BETONSKI RADOVI 5063288,22
IV |ARMIRACKI RADOVI 2823254,01
\' IZOLATERSKI RADOVI 0,00
VI  |ZAVRSNI RADOVI 6200,00
UKUPNO RADOVI NA REKONSTRUKCUJI: 8204652,37

Decembar 2023
PROJEKTANT:
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Projektant: VIAMONT doo

OBJEKAT: KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 | KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE - VARIJANTA 3
INVESTITOR: OPSTINA BUDVA
DATUM: DECEMBAR 2023.

PREDMJER | PRERACUN RADOVA

| |PRIPREMNI RADOVI

Jedini¢nim cijenama iz stavki u predmjeru i predracunu, koje su prodajne cijene izvodaca, obuhvaceni su svi radovi koji obezbjeduju punu
finalizaciju svih stavki navedenih u predmjeru, organizaciji gradiliSta prema uslovima koje zahtijeva izabrana lokacija, svi pripremni i zavrsni
radovi, sve vrste transporta i manipulacije, bez obzira na visinske razlike i udaljenost, sav glavni i pomoéni rad na izradi i montazi, sav
materijal sa rasturom (glavni i pomo¢ni) sve vrste skela, podupiranja, razupiranja i osiguranja, spustanje nivoa podzemnih voda, sve masine,
alat, skele, dizalice, zavr$no ¢iS¢enje svih djelova objekta, kao i cijelog gradiliSta i odno$enje svih otpadaka na deponiju, svi doprinosi, takse
i carine za koje postoji zakonska obaveza pla¢anja u Crnoj Gori, smjestaj i ishrana radnika na gradilistu, sve higijensko-tehnicke zastitne
mjere na gradiliStu i elaborat o predvidenim mjerama, osiguranje, ¢uvanje svih materijala i radova do primopredaje, zastita od vremenskih
uticaja, zamjena svih djelova objekta ako ih izvoda¢ osteti do primopredaje ili popravka manjih oSte¢enja, snabdijevanje vodom, elektro i
svim drugim energijama na gradilistu, geodetska mjerenja u toku gradnje svih izvedenih radova, projekti tehnologije gradenja, projekti
organizacije gradjenja, projekti privremene signalizacije za regulaciju saobracaja, projekti skela, regulacija rezima saobracaja za vrijeme
trajanja radova, te atesti i uzorci za sve materijale, polufabrikate i gotove proizvode, a po potrebi i za ugradene elemente i svi drugi izdaci po
propisima za strukturu cijena, kao i zarada izvodaca. Sve ove odredbe vaZe za sve stavke, bez obzira da li je to u stavkama pomenuto.
Obaveza je Izvodjaca priprema gradili$ta koja se sastoji od: formiranja gradili$ta uz saglasnost nadleznih sluzbi. U radovima pripreme
potrebno je primijeniti sve mjere zastite na radu i zastite od pozara predvidene projektom, vazeéim propisima i posebnim zahtjevima
investitora s obzirom da se radovi izvode na OBJEKTAu u samome gradu Danilovgradu. Projektom organizacije gradilista i dinami¢kim
planom usaglasenim s nadleznim sluzbama definiSu se duznosti i obaveze kako za izvodjaca i investitora tako i za nadlezne sluzbe. Mora se
definisati potrebna signalizacija, njeno postavljanje i uklanjanje u sklopu saobrac¢ajnog projekta privremene regulacijesaobracaja.
Dobavljanje saobracajne signalizacije i uspostava privremene regulacije saobrac¢aja mora vaziti za sve vrijeme izvodenja radova. Za
tehnicko rjeSenje regulacije saobracaja potrebno je pribaviti saglasnost ispostave nadleznih sluzbi.

Saglasnost na izbor i ugradnju svih materijala, opreme i uredaja na objektu daje Investitor, preko odgovornog projektanta i nadzornog
organa.

R.br. | Opis pozicije | Jed mjere | Koligina | Jediniéna cijena |  Ukupna cijena

Uredenje privremene deponije za odlaganje djelova iz
iskopa prije odvoza na javnu gradsku deponiju ili deponiju
izvodjaca. Po zavr$etku radova sprovesti ¢iS¢enje i
uredenje okoline gradevine na kome su nastala ostecenja i
necistoce tokom radova rekonstrukcije. Okolinu je potrebno
dovesti u prvobitno stanje ili bolje uklanjanjem necisto¢a

1 izazvanih radovima. Otpad je potrebno odvesti na m2 800,00 3 2400,00
dozvoljeno odlagaliste, po moguénosti reciklazno, a
ostecenja sanirati. Predviden je pojas uz gradevinu
jednostrano po 10 metara. Obraun po m2 postavljene
deponije.

800

Iskol€enje trase, objekta i svih instalacijskih vodova te
godetsko pracenje izvodenja u svim radovima na objektu i
saobracajnici. IskoCenje trase i objekata te pracenje
izgradnje obuhvata sva geodetska mjerenja, kojima se
podaci s projekta prenose na teren te profiliranje, .
2 obnavijanje i odrzavanie iskolgenih oznaka za sve vrijeme pausal 1,00 3500 3500,00
gradenja. Opseg toga rada mora u svemu zadovoljavati
potrebe gradnje. U cijenu uraunata i montaza repera za
nulto snimanje na vrhu ledobrana na stubovima objekta kao
i samo nulto snimanje izvedenog stanja.

pausal
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 5900,00
[} ZEMLJANI RADOVI
R.br. Opis pozicije | Jed mjere | Koli¢ina | Jediniéna cijena |  Ukupna cijena
Iskop u materijalu Ill | IV kategorije maSinskim putem uz
ruénu doradu iskopa za formiranje radnog platoa za izradu
objekta. Obra¢un po m3 materijala u samoniklom stanju.
1 pos pp1 136,01*3*1,1= m3 448,83 7 3141,83
pos pp2 205,7%8*1,6= 2632,96 18430,72
pos pp3-4 466,77*8*1,6= 5974,66 41822,59
pos pp1-3i5 427,36*2*4*3,5= 11966,08 83762,56
pos pp4 62,23*4*3,5= 871,22 6098,54
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Dovoz i nasipanjekamenog materijala u sloju 50cm ispod
temeljne ploce objekta, sa prate¢im nabijanjem do
postizanja modula stisljivosti od 50Mpa. Obracun po m3 sa
uracunatim materijalom i radom masine.

2 pos pp1 136,01*3*0,5= m3 204,02 17 3468,26
pos pp2 205,7*8*0,5= 822,80 13987,60

pos pp3-4 466,77*8%0,5= 1867,08 31740,36

pos pp1-3i5 427,36%2*4*0,5= 1709,44 29060,48

pos pp4 62,23*4*0,5= 124,46 2115,82

Nasipanje biranog materijala iz iskopa u zabatima zidova
u slojevima od 30cm, i prate¢im nabijanjem do postizanja
3 modula sti3ljivosti od 50Mpa. Obradun po m2 sa m3 1283,73 3,5 4493,06
uracunatim materijalom i radom masine.
(427,36*2+62,23)*3,5*0,4=

Dovoz i ugradnja krupnog kamenog materijala i montaza
istog na ulazno - izlaznom profilu propusta (u Sirini samog

4 propusta i duZini 3m). Kameni materijal kre¢njackog m2 5328 17 905.76
porijekla, zapremine cca 0,2m3. Obraun po m2 sa ’ ’
ura¢unatim materijalom.

2*8,88*3=
Odvoz viska materijala na deponiju udaljenu do 10km od
5 lokacije objekta. Rad obuhvata masinski utovar i odvoz. m3 26793,03 2,5 66982,57
(21893,75-1283,73)*1,3=
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : 306010,14

1] IBETONSKI RADOVI

Betonski i armiranobetonski radovi obuhvataju izradu nove kolovozne ploce, pjeSacke staze i ivicnog vijenca, betonskih djelova ograde,
prstena na vrhu istraznih jama, i svih ostalih djelova objekta definisanih glavnim projektom, betonom projektovanog kvaliteta i u
projektovanom obliku. Svi betoni se proizvode sa dodacima za pobolj$anje ugradljivosti, smanjenje negativnih efekata skupljanja i povec¢anje
trajnosti oCvrslog betona.U cijeni po jedinici mjere ugradenog betona sadrzani su svi troSkovi nabavke, izrade, montaze i demontaze oplate i
skele za betoniranje svih elemenata, troSkovi nabavke, transporta, ugradivanja i njegovanja betona, troSkovi nabavke i ugradnje dodataka za
poboljSanje osobina betona kao i troSkovi svih kontrolnih ispitivanja kvaliteta ugradenog betona na uzorcima uzetim na mjestu ugradivanja
betona ili iz konstrukcije.

Oplata za izvodenje betonskih radova na vidnim elementima mora na kontaktnim povr§inama sa betonom imati vodootpornu oblogu sa glatkim|
povrSinama i od tvrdog materijala, kvaliteta najmanje ravnom kvalitetu "blazujke" ili druge patentirane oplate. Dozvoljena tolerancija dimenzija
poprecnih presjeka je +0.5 cm. Na ivicama presjeka se postavlja drvena trugaona letva 4/4 cm.

|zvodenije betonskih radova na objektu vrsi se na osnovu projekta betonskih radova koji je obaveza lzvodjaca u okviru jediniéne cijene pozicije
rada. Projekat skele i oplate za betoniranje temelja, stubova i rasponske konstrukcije, kao i projekat betonskih radova, obezbjeduje izvoda¢
radova, reviduje investitor i ovjerava odgovorni projektant objekta.

Sa ugradivanjem betona na konstruktivnim elementima objekta moZe se otpoceti tek nakon pismene potvrde nadzornog organa da su oplata,
skela, armatura i kablovi elementa objekta koji se betonira izradeni u kvalitetu i geometriji utvrdenim u projektnoj dokumentaciji.

R.br. Opis pozicije Jed mjere | Kolicina Jedini¢na cijena Ukupna cijena

Betoniranje libaZnog sloja ispod temelja debljine 10cm,
betonom C12/16 , cijenom obuhvacéena i skela po
geometriji iz projekta. Betonske radove izvesti po
uputstvima iz tehnickih uslova u ¢lanu Ill. Obra¢un po m2
sa urac¢unatim materijalom.

1 pos pp1 136,01%3= m2 408,03 " 4488,33
pos pp2 205,7*8= 1645,60 18101,60

pos pp3-4 466,77*8= 3734,16 41075,76

pos ppi-3i5 427,36"2%4= 3418,88 37607,68

pos pp4 62,234= 248,92 2738,12

Betoniranje temelja objekta betonom C30/37 po detaljima
iz projekta, cijenom obuhvacena i skela po geometriji iz
projekta. Betonske radove izvesti po uputstvima iz
tehnickih uslova u ¢lanu Ill. Obra¢un po m3 sa uracunatim

materijalom.
2 m3 145
pos pp1 136,01*3*0,5= 204,02 29582,18
pos pp2 205,7*8*1= 1645,60 238612,00
pos pp3-4 466,77*8*1= 3734,16 541453,20
pos pp1-3i5 427,36*2*4*1,2= 4102,66 594885,12
pos pp4 62,23%4*1,2= 298,70 43312,08
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Betoniranje zidova propusta i potpornih zidova betonom
C30/37 po detaljima iz projekta, cijenom obuhvacéena i
skela po geometriji iz projekta. Betonske radove izvesti po
uputstvima iz tehnickih uslova u ¢lanu lll. Obradun po m3
sa ura¢unatim materijalom.

3 m3 165
pos pp1 136,01*2*2,13*0,4= 231,76 38240,57
pos pp2 205,7*2*(4,65%0,8)= 1530,41 252517,32
pos pp3-4 466,77*2%(6,80,8)= 5078,46 837945,50
pos pp1-3i5 427,36*2*5,8%(0,3+1)/2= 3222,29 531678,58
pos pp4 62,23*5,8*(0,3+1)/2= 234,61 38710,17
Betoniranje montaznih plo¢a rasponske konstrukcije
objekta betonom C30/37 po detaljima iz projekta sa
prate¢im , cilenom obuhvacena i skela po geometriji iz
projekta. Betonske radove izvesti po uputstvima iz
4 tehni(;‘l‘(ih uslova u €lanu Ill. Obradun po m3 sa uracunatim m3 190
materijalom.
pos pp1 136,01*6,1*0,2= 165,93 31527,12
pos pp2 205,7*12*0,7= 1727,88 328297,20
pos pp3-4 466,77*13,75*0,7= 4492,66 853605,64
Betoniranje sloja za monolitizaciju rasponske konstrukcije
objekta betonom C30/37 po detaljima iz projekta sa
prateéim , cijenom obuhvacéena i skela po geometriji iz
projekta. Betonske radove izvesti po uputstvima iz
tehnickih uslova u €lanu Ill. Obracun po m3 sa uradunatim
5 " m3 190
materijalom.
pos pp1 136,01%6,1*0,1= 82,97 15763,56
pos pp2 205,7*12*0,1= 246,84 46899,60
pos pp3-4 466,77*13,75*0,1= 641,81 121943,66
Betoniranje podne plo¢e kanala d=10cm C20/25 po
detaljima iz projekta, cijenom obuhvacena i skela po
geometriji iz projekta. U cijenu ulazi i armiranje
g221mrezom.Betonske radove izvesti po uputstvima iz
tehnickih uslova u ¢lanu Ill. Obracun po m2 sa uraunatim
6 " m2 25
materijalom.
pos pp1 136,01*5,3= 720,85 18021,33
pos pp2 205,7%9,4= 1933,58 48339,50
pos pp3-4 466,77*9,4= 4387,64 109690,95
Betoniranje ivi¢nog cokla propusta betonom C30/37 po
detaljima iz projekta, cijenom obuhvacena i skela po
geometriji iz projekta. PovrSinska obrada hodnika
masinsko perdasenje sa dodatkom kvarcnog posipa
5kg/m2 u boji betona.Betonske radove izvesti po
7 uputstvima iz tehniékih uslova u ¢lanu lll. Obraéun po m' sa m' 65
ura¢unatim materijalom.
pos pp1 136,01*2= 272,02 17681,30
pos pp2 205,7*2= 411,40 26741,00
pos pp3-4 466,77*2= 933,54 60680,10
UKUPNO BETONSKI RADOVI : 4930139,16
IV |ARMIRACKI RADOVI
R.br. Opis pozicije Jed mjere Kolicina Jedini¢na cijena Ukupna cijena
Nabavka, sjec¢enje, savijanje, postavljanje, vezivanje i
zavarivanje armature kvaliteta B500B. U cijenu po jedinici
mjere ugradene armature uracunati su troSkovi: nabavke,
obrade i ugradivanja armature, zatim troSkovi kontrolnih
ispitivanja kvaliteta materijala na uzorcima uzetim na licu
mjesta, kao i troSkovi neophodne skele za montazu
1 armature. Obracun koli¢ina prema teorijskim vrijednostima kg 1,12
teZine pojedinih profila stvarno ugradene armature.
pos pp1 136,01%(381,74+25,58)= 55399,59 62047,54
pos pp2 205,7*(3035,42+97,34)= 644408,73 721737,78
pos pp3-4 466,77%(3242,09+138,35)= 1577887,98 1767234,54
pos pp1-3i5 427,36%(428,97+47,26)= 203521,65 227944,25
pos pp4 62,23%(428,97+47,26)= 29635,79 33192,09
UKUPNO ARMIRACKI RADOVI : 2812156,20
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\' IZOLATERSKI RADOVI
R.br. Opis pozicije | Jed mjere | Kolig¢ina | Jediniéna cijena |  Ukupna cijena
TZrada hidroizolacionog sloja na Cljelo) povrsinT objeKta 1
prilaznih rampi, koja se sastoji od: 1) pripreme -
odstranjivanja cementne emulzije peskarenjem (sa¢mom)
betonske povrsine; 2) nano$enja prethodnog hladnog
bitumenskog premaza, ; 3) lijepljenja bitumenske trake
debljine 5 mm sa mrezicom, oplemenjene polimerima i
1 elastomerima, koja mora biti otporna na uticaj vrelog m2 25
asfalta i rad finiSera. Obracun po m2 izvedene
hidroizolacije.
pos pp1 136,01%5,6= 761,66 19041,40
pos pp2 205,7*11,6= 2386,12 59653,00
pos pp3-4 466,77*13,35= 6231,38 155784,49
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI : 0,00
VI |ZAVRSNI RADOVI
R.br. Opis pozicije | Jed mjere | Kolicina | Jediniénacijena | Ukupna cijena
|zrada projekta izvedenog stanja objekta u tri primjerka, u
1 svemu prema vazecim propisima o sadrzini tehnicke pausal 1,00 2800 2800,00
dokumentacije
pausal
Zavrsno ¢iSéenje i pranje povrSina OBJEKTAa sa
¢is¢enjem terena i dovodenjem u stanje prirodnog izgleda .
2 okolinejz ispod i oko OBJEK'I!A. P o pausal 1,00 3400 3400,00
pausal
UKUPNO ZAVRSNI RADOVI : 6200,00
REKAPITULACIJA RADOVA NA EKONSTRUKCIJI OBJEKTAA RADOVANA PAVICEVICA U DANILOVGRADU
1 PRIPREMNI RADOVI 5900,00
I} ZEMLJANI RADOVI 306010,14
|11l BETONSKI RADOVI 4930139,16
IV |ARMIRACKI RADOVI 2812156,20
\' IZOLATERSKI RADOVI 0,00
VI  |ZAVRSNI RADOVI 6200,00
UKUPNO RADOVI NA REKONSTRUKCUJI: 8060405,50

Decembar 2023
PROJEKTANT:
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PREDMIJER PASARELE
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Projektant: VIAMONT doo

OBJEKAT: KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 | KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE - PASARELE
INVESTITOR: OPSTINA BUDVA
DATUM: DECEMBAR 2023.

PREDMJER | PRERACUN RADOVA

| |PRIPREMNI RADOVI

Jedini¢nim cijenama iz stavki u predmjeru i predracunu, koje su prodajne cijene izvodaca, obuhvaceni su svi radovi koji obezbjeduju punu
finalizaciju svih stavki navedenih u predmjeru, organizaciji gradiliSta prema uslovima koje zahtijeva izabrana lokacija, svi pripremni i zavrsni
radovi, sve vrste transporta i manipulacije, bez obzira na visinske razlike i udaljenost, sav glavni i pomoéni rad na izradi i montazi, sav
materijal sa rasturom (glavni i pomo¢ni) sve vrste skela, podupiranja, razupiranja i osiguranja, spustanje nivoa podzemnih voda, sve masine,
alat, skele, dizalice, zavr$no ¢iS¢enje svih djelova objekta, kao i cijelog gradiliSta i odno$enje svih otpadaka na deponiju, svi doprinosi, takse
i carine za koje postoji zakonska obaveza pla¢anja u Crnoj Gori, smjestaj i ishrana radnika na gradilistu, sve higijensko-tehnicke zastitne
mjere na gradiliStu i elaborat o predvidenim mjerama, osiguranje, ¢uvanje svih materijala i radova do primopredaje, zastita od vremenskih
uticaja, zamjena svih djelova objekta ako ih izvoda¢ osteti do primopredaje ili popravka manjih oSte¢enja, snabdijevanje vodom, elektro i
svim drugim energijama na gradilistu, geodetska mjerenja u toku gradnje svih izvedenih radova, projekti tehnologije gradenja, projekti
organizacije gradjenja, projekti privremene signalizacije za regulaciju saobracaja, projekti skela, regulacija rezima saobracaja za vrijeme
trajanja radova, te atesti i uzorci za sve materijale, polufabrikate i gotove proizvode, a po potrebi i za ugradene elemente i svi drugi izdaci po
propisima za strukturu cijena, kao i zarada izvodaca. Sve ove odredbe vaZe za sve stavke, bez obzira da li je to u stavkama pomenuto.
Obaveza je Izvodjaca priprema gradili$ta koja se sastoji od: formiranja gradili$ta uz saglasnost nadleznih sluzbi. U radovima pripreme
potrebno je primijeniti sve mjere zastite na radu i zastite od pozara predvidene projektom, vazeéim propisima i posebnim zahtjevima
investitora s obzirom da se radovi izvode na OBJEKTAu u samome gradu Danilovgradu. Projektom organizacije gradilista i dinami¢kim
planom usaglasenim s nadleznim sluzbama definiSu se duznosti i obaveze kako za izvodjaca i investitora tako i za nadlezne sluzbe. Mora se
definisati potrebna signalizacija, njeno postavljanje i uklanjanje u sklopu saobrac¢ajnog projekta privremene regulacijesaobracaja.
Dobavljanje saobracajne signalizacije i uspostava privremene regulacije saobrac¢aja mora vaziti za sve vrijeme izvodenja radova. Za
tehnicko rjeSenje regulacije saobracaja potrebno je pribaviti saglasnost ispostave nadleznih sluzbi.

Saglasnost na izbor i ugradnju svih materijala, opreme i uredaja na objektu daje Investitor, preko odgovornog projektanta i nadzornog
organa.

R.br. | Opis pozicije | Jed mjere | Koligina | Jediniéna cijena |  Ukupna cijena

Uredenje privremene deponije za odlaganje djelova iz
iskopa prije odvoza na javnu gradsku deponiju ili deponiju
izvodjaca. Po zavr$etku radova sprovesti ¢iS¢enje i
uredenje okoline gradevine na kome su nastala ostecenja i
necistoce tokom radova rekonstrukcije. Okolinu je potrebno
dovesti u prvobitno stanje ili bolje uklanjanjem nedisto¢a

1 izazvanih radovima. Otpad je potrebno odvesti na m2 300,00 3 900,00
dozvoljeno odlagaliste, po moguénosti reciklazno, a
ostecenja sanirati. Predviden je pojas uz gradevinu
jednostrano po 10 metara. Obraun po m2 postavljene
deponije.

800

Iskol€enje trase, objekta i svih instalacijskih vodova te
godetsko pracenje izvodenja u svim radovima na objektu i
saobracajnici. IskoCenje trase i objekata te pracenje
izgradnje obuhvata sva geodetska mjerenja, kojima se
podaci s projekta prenose na teren te profiliranje, B
2 obnavijanje i odrzavanie iskolgenih oznaka za sve vrijeme pausal 1,00 2000 2000,00
gradenja. Opseg toga rada mora u svemu zadovoljavati
potrebe gradnje. U cijenu ura¢unata i montaza repera za
nulto snimanje na vrhu ledobrana na stubovima objekta kao
i samo nulto snimanje izvedenog stanja.

pausal
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 2900,00
[} ZEMLJANI RADOVI
R.br. Opis pozicije | Jed mjere | Koli¢ina | Jediniéna cijena |  Ukupna cijena
Iskop u materijalu Il | IV kategorije masinskim putem uz
ruénu doradu iskopa za formiranje radnog platoa za izradu
1 objekta. Obra¢un po m3 materijala u samoniklom stanju. m3 7
pasarela 1 172/6*4*4*1,6= 733,87 5137,07
pasarela 2 186,3/6*4*4*1,6= 794,88 5564,16
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Dovoz i nasipanjekamenog materijala u sloju 50cm ispod
temeljne ploce objekta, sa prate¢im nabijanjem do
postizanja modula stisljivosti od 50Mpa. Obracun po m3 sa

2 . . " . o m3 17
uracunatim materijalom i radom masine.
pasarela 1 172/6*4*4*0,5= 229,33 3898,67
pasarela 2 186,3/6*4*4*0,5= 248,40 422280

Odvoz viska materijala na deponiju udaljenu do 10km od
3 lokacije objekta. Rad obuhvata masinski utovar i odvoz. m3 1987,38 25 4968,44
(733,87+794,88)*1,3=

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : 23791,13

Il |BETONSKI RADOVI

Betonski i armiranobetonski radovi obuhvataju izradu nove kolovozne ploce, pjeSacke staze i ivicnog vijenca, betonskih djelova ograde,
prstena na vrhu istraznih jama, i svih ostalih djelova objekta definisanih glavnim projektom, betonom projektovanog kvaliteta i u
projektovanom obliku. Svi betoni se proizvode sa dodacima za pobolj$anje ugradljivosti, smanjenje negativnih efekata skupljanja i povec¢anje
trajnosti o¢vrslog betona.U cijeni po jedinici mjere ugradenog betona sadrzani su svi troSkovi nabavke, izrade, montaze i demontaze oplate i
skele za betoniranje svih elemenata, troSkovi nabavke, transporta, ugradivanja i njegovanja betona, troSkovi nabavke i ugradnje dodataka za
pobolj$anje osobina betona kao i troSkovi svih kontrolnih ispitivanja kvaliteta ugradenog betona na uzorcima uzetim na mjestu ugradivanja
betona ili iz konstrukcije.

Oplata za izvodenje betonskih radova na vidnim elementima mora na kontaktnim povr§inama sa betonom imati vodootpornu oblogu sa glatkim)
povrSinama i od tvrdog materijala, kvaliteta najmanje ravnom kvalitetu "blazujke" ili druge patentirane oplate. Dozvoljena tolerancija dimenzija
poprecnih presjeka je +0.5 cm. Na ivicama presjeka se postavlja drvena trugaona letva 4/4 cm.

|zvodenje betonskih radova na objektu vrsi se na osnovu projekta betonskih radova koji je obaveza lzvodjaca u okviru jediniéne cijene pozicije
rada. Projekat skele i oplate za betoniranje temelja, stubova i rasponske konstrukcije, kao i projekat betonskih radova, obezbjeduje izvoda¢
radova, reviduje investitor i ovjerava odgovorni projektant objekta.

Sa ugradivanjem betona na konstruktivnim elementima objekta moze se otpoceti tek nakon pismene potvrde nadzornog organa da su oplata,
skela, armatura i kablovi elementa objekta koji se betonira izradeni u kvalitetu i geometriji utvrdenim u projektnoj dokumentaciji.

R.br. Opis pozicije Jed mjere Kolicina Jedini¢na cijena Ukupna cijena

Betoniranje libaznog sloja ispod temelja debljine 10cm,
betonom C12/16 , cijenom obuhvacena i skela po
geometriji iz projekta. Betonske radove izvesti po

1 uputstvima iz tehnickih uslova u ¢lanu lll. Obradun po m2 m2 11
sa uracunatim materijalom.
pasarela 1 172/6*4*4= 458,67 5045,33
pasarela 2 186,3/6*4*4= 496,80 5464,80

Betoniranje temelja objekta betonom C30/37 po detaljima
iz projekta, cijenom obuhvacena i skela po geometriji iz
projekta. Betonske radove izvesti po uputstvima iz

2 tehnickih uslova u €lanu Ill. Obracun po m3 sa uradunatim m3 145
materijalom.
pasarela 1 172/6*4*4*1= 458,67 66506,67
pasarela 2 186,3/6*4*4*1= 496,80 72036,00
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Betoniranje stubova pasarela betonom C30/37 po

detaljima iz projekta, cijenom obuhvacéena i skela po

geometriji iz projekta. Betonske radove izvesti po

uputstvima iz tehnickih uslova u ¢lanu Ill. Obra¢un po m3 m3
sa uracunatim materijalom.

pasarela 1 172/6*0,8*0,8*(5,23+2,63)/2=
pasarela 2 186,3/6*0,8*0,8*(5,23+2,63)/2=

165

72,10
78,10

11896,90
12886,00

Betoniranje montaznih plo¢a rasponske konstrukcije
objekta betonom C30/37 po detaljima iz projekta sa
prateéim , cijenom obuhvacéena i skela po geometriji iz
projekta. Betonske radove izvesti po uputstvima iz
tehnickih uslova u ¢lanu Ill. Obra¢un po m3 sa uracunatim m3
materijalom.
pasarela 1 172*3*0,3=
pasarela 2 186,3*3*0,3=

190

154,80
167,67

29412,00
31857,30

Betoniranje sloja za monolitizaciju rasponske konstrukcije

objekta betonom C30/37 po detaljima iz projekta sa

prateéim , cijenom obuhvacéena i skela po geometriji iz

projekta. Betonske radove izvesti po uputstvima iz

tehnickih uslova u ¢lanu Ill. Obra¢un po m3 sa uracunatim m3
materijalom.

pasarela 1 172*3*0,1=
pasarela 2 186,3*3*0,1=

190

51,60
55,89

9804,00
10619,10

Betoniranje ivicnog cokla propusta betonom C30/37 po

detaljima iz projekta, cijenom obuhvacena i skela po

geometriji iz projekta. PovrSinska obrada hodnika

masinsko perdasenje sa dodatkom kvarcnog posipa

5kg/m2 u boji betona.Betonske radove izvesti po m'
uputstvima iz tehnickih uslova u ¢lanu lll. Obraéun po m' sa
uracunatim materijalom.

pasarela 1 172*2=
pasarela 2 186,3*2=

65

344,00
372,60

22360,00
24219,00

UKUPNO BETONSKI RADOVI :

302107,09

ARMIRACKI RADOVI

R.br.

Opis pozicije Jed mjere

Koli¢ina Jedini€na cijena

Ukupna cijena

Nabavka, sjecenje, savijanje, postavljanje, vezivanje i
zavarivanje armature kvaliteta B500B. U cijenu po jedinici
mjere ugradene armature uracunati su troSkovi: nabavke,
obrade i ugradivanja armature, zatim troSkovi kontrolnih
ispitivanja kvaliteta materijala na uzorcima uzetim na licu
mjesta, kao i troSkovi neophodne skele za montazu
armature. Obracun koli¢ina prema teorijskim vrijednostima
tezine pojedinih profila stvarno ugradene armature.

1,12

pasarela 1 56862 56862,00 63685,44
pasarela 2 59348 59348,00 66469,76
UKUPNO ARMIRACKI RADOVI : 130155,20
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\ IZOLATERSKI RADOVI
R.br. Opis pozicije | Jed mjere | Koli¢ina | Jediniéna cijena |  Ukupna cijena
TZrada hidroizolacionog sloja na cijelo] povrsimi objekta 1
prilaznih rampi, koja se sastoji od: 1) pripreme -
odstranjivanja cementne emulzije peskarenjem (sa¢mom)
betonske povrsine; 2) nano$enja prethodnog hladnog
bitumenskog premaza, ; 3) lijepljenja bitumenske trake
1 debljine 5 mm sa mreZicom, oplemenjene polimerima i m2 25
elastomerima, koja mora biti otporna na uticaj vrelog
asfalta i rad finiSera. Obracun po m2 izvedene
hidroizolacije.
pasarela 1 172*2,6= 447,20 11180,00
pasarela 2 186,3*2,6= 484,38 12109,50
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI : 23289,50
VI |ZAVRSNI RADOVI
R.br. Opis pozicije | Jed mjere | Koligina | Jediniéna cijena |  Ukupna cijena
|zrada projekta izvedenog stanja objekta u tri primjerka, u
1 svemu prema vazecim propisima o sadrzini tehni¢ke pausal 1,00 1200 1200,00
dokumentacije
pausal
Zavr$no ciS¢enje i pranje povrS§ina OBJEKTAa sa
¢is¢enjem terena i dovodenjem u stanje prirodnog izgleda <
2 Goima ispod i oko OBJEKTA P 9 pausal 1,00 1600 1600,00
pausal
UKUPNO ZAVRSNI RADOVI : 2800,00
REKAPITULACIJA RADOVA NA EKONSTRUKCIJI OBJEKTAA RADOVANA PAVICEVICA U DANILOVGRADU
1 PRIPREMNI RADOVI 2900,00
I} ZEMLJANI RADOVI 23791,13
11l BETONSKI RADOVI 302107,09
IV |ARMIRACKI RADOVI 130155,20
\' IZOLATERSKI RADOVI 23289,50
VI |ZAVRSNI RADOVI 2800,00
UKUPNO RADOVI NA REKONSTRUKCWI: 485042,93

Decembar 2023
PROJEKTANT:
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ANALIZA OPTERECENJA

| OSNOVNA OPTERECENJA

1.1 [Sopstvena teZina konstrucije |

- Obuhvacena softverom

Program sam racuna sopstvene tezine pojedinih
elemenata na osnovu zadate geometrije popre¢nog
presjeka i pripadajudih specifi¢nih tezina pojedinih
materijala shodno pravilniku MEST.U.C7. 123

1.2 [Stalni teret na objektu |

Kako je visina pojedinih nadslojeva varijabilna u
zavisnosti od mjesta posmatranja, razmatran je
najnepovoljniji poloZaj, tj. poloZaj sa najveéim
visinama nadslojeva - najvecim opterecenjem.

1.2.1 Povrsinsko optereéenje saobracajne trake
- granitne kocke d=10cm 0,1*25= 2,5 kN/m2
- doniji stroj pijesak d=30cm 0,3*19= 5,7 kN/m2
- hidroizolacija 0,24 kN/m?2
gl= 8,44 kN/m2
1.2.2 Povrsinsko optereéenje pjesacke trake
- lvi¢ni vijenac, ivi¢njak... 0,22*25= 5,5 kN/m2
g2= 5,50 kN/m2
1.3.1 Linijsko opterecenje
- Ograde 0,5 kN/m'
G1l= 0,50 kN/m'
1.3 [KORISNO - SAOBRACAJNO OPTERECENJE |
MEST EN 1991-2 W= 5,55 m' => n= 1
wl= 3m' Sirina vozne trake preostala Sirina= 2,55
Racunsko opterecenje LM1
- Ukupan teret 2* 300 kN
- Teret pojedinog tocka 150 kN
- Sirina nalijeganja b1 0,4 m
- Sirina nalijeganja b2 0,4 m
- Zamjensko ravhomjerno raspodijeljeno opterecenje 66,7 kN/m2
- Ravnomjerno raspodijeljeno optereéenje glavne trake 9 kN/m2
- Ravnomjerno raspodijeljeno optereéenje izvan glavne trake 2,5 kN/m2
Faza: Projekat:
KONSTRUKCIJA Strana 1 Idejno rjeSenje
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Sema vozila LM1

300c |

| 150 Kn | | 150 Kn |

I A
50cm 200cm P 50cm
T 300cm N
Sema optereéenja LM1
glavna kolovozna traka
™ pl=2,0kN/m2
p2=2,5kN/m2
p2=2,5kN/m2
sekundarna kolovozna traka
/50, 200 /50,50, 200 150, 270 |
T T T T T T T T
300 kN 300 kN
200 kN 200 kN
9.0 kN/m?
2.5 kN/m? 2.5 KN/m?
/‘V 7 Z
. 60 | 300 | 300 | 270 60 |
T T T T T T
! 990 |
T T
1.5 |Aktivni pritisci tla |

- Za plocasti propust aktivni pritisci tla sracunati su softverski i dati su u izvjeStajima
konstrukcije. Softveri kori$¢eni za proracun su tower 8.0 . Ovdje su samo dati pregledi
parametara tla koriS¢eni za proracun temeljnih spojnica potpornih zidova i zasipnih
opterecenja zidova.

Zapreminska teZina vy =19,5 kN/m3

Ugao unutrasnjeg trenja =250

Kohezija c=0kN/m2

Modul stisljivosti Ms = 5000-6500 kN/m?2

Prema GN-200 pripadaju lll kategoriji
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- Za plocaste propuste aktivni pritisci tla sracunati su koriS¢enjem parametara za nasip.
Opterecenje je uneseno softverski koriSéenjem programa TOWER 8.0. Detaljan pregled
pritisaka tla u izvjestaju konstrukcije.

1.6 |Pritisak vode |

1.6.1 Pritisak vode u miru

Unutrasnja strana nosecih zidova propusta
Phs=yv*h yv=10kN/m3
h=1,5m max kota vodenog ogledala
Phs= 15kN/m2

1.6.2 Pritisak tekuce vode

Phd=0,515*k*V2 k=13/8 za pravougaoni oblik ¢ela zida
V= 2 m/s  Srednja vrijedost za potoke
Phd=3,34kN/m2
U kombinacijama se uzima zajedno sa pritiskom mirne vode.

1l DOPUNSKA OPTERECENJA
1.1 [Snijeg |
sk=1,2kN/m2 tezina snijega na zemlji u=0,8
w= 0,96

U kombinacijama se ne uzima sa saobracajnim optereéenjem

1.3 [Sila koéenja |

Q =0.6-ag,-(2-Q, )+ 0.1-0,; -Gy -W,-L=360+2.7-L Qlk=  361,8 <900kn
180 g, (kN) < Q, <900 kN

1] IZUZETNA OPTERECENJA

1.3 | Zemljotres |

Programski paket u kojem je uraden proracunski model, sam sraCunava mase i teZine, a na
osnovu unesene zapreminske teZine materijala, geometrije elemenata konstrukcije i na
osnovu unesenog stalnog i korisnog opterecenja u skladu sa MEST EN 1998 4.3. Efekti inercije
koji poticu iz projektnog seizmickog opterecenja moraju biti procjenjeni uzimajuci u obzir
prisustvo masa koje poticu od svih postojecih gravitacionih optereéenja koje se javljaju u
sledeéoj kombinaciji dejstava:

Faza: Projekat:

KONSTRUKCIJA Strana 3 Idejno rjesenje
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KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAINICA S 3-3 | KOLSKA SAOBRACAINICA SA PRATECIM INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE

GRDEVICE

Faza:
KONSTRUKCIJA

m =ZGM +Z‘f’£.i X Qp

4.3.2 Slucajni torzioni efekti

(1)P Kako bi se u obzir uzele nepozdanosti u poloZaju masa 1 u prosiornoj varijaciji
seizmickih kretanja, izracunati poloZaj centra mase svake tavanice / se mora posmatrati kao
premjeSten iz svog nominalnog poloZaja za dodatni slu¢ajni ekscentricitet u svakom praveu:

ey=+005-L; (4.3)

gdje je

e slu¢ajni ekscentricitet mase i u odnosu na nominalni poloZaj centra mase, koji se
primjenjuje u istom smjeru za sve spratove

L dimenzija tavanice upravno na pravac seizmickog dejstva

Podaci za proracun
ubrzanje tla na osnovnoj stijeni za povratni period od 475 godina ag(g)=0.34
tlo tipa B (usvojeno na osnovu opisa iz geomehani¢kog elaborata)
spektar odgovora tip 1

Strana 4

Projekat:
Idejno rjesenje
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POS PP1 VARIJANTA 1
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Osnovni podaci o modelu, Ulazni podaci - Konstrukcija

Datoteka: pp1 vi.twp

8.12.2023

Datum proracuna:

Nacin proracuna:

Teorija I-og reda Modalna analiza

[ ] Teorija ll-og reda Seizmicki proradun

["INelinearan prora¢un

Veli¢ina modela

Broj ¢vorova: 14
Broj plo¢astih elemenata: 0
Broj grednih elemenata: 14
Broj grani¢nih elemenata: 66
Broj osnovnih sluc¢ajeva opterecenja: 9

2D model (Xp, Zp, Yr)

[ ] Stabilnost

[ |Faze gradenja

Broj kombinacija optereéenja: 22
Jedinice mera
DuZina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius
Sema nivoa
\ Naziv [ z[m] [ him] | \ Naziv [ z[m] [ hm]
2.55 2.55] .00
Tabela materijala
[ No | Naziv materijala [ E[kN/m2] | v[kN/m3] [ at[1/C] [ EmkN/m2] | um |
| 1 [C30/37 \ 3.300e+7]| 0.20] 25.00| .000e-5 | 3.300e+7] 0.20]
Setovi greda
[Set: 1 Presek: b/d=100/50, Fiktivna ekscentridnost
\ Mat. N [ A2 [ A3 ] 1 \ 12 \ 13
2 \ 1-C 30/37 | 5.000e-1 | 4.167e-1 | 4.167e-1 | 2.861e-2 | 4.167e-2 | 1.042e-2
k714'1
[em]
[Set: 2 Presek: b/d=100/40, Fiktivna ekscentri€nost
Mat. [ A [ A2 [ A3 [l \ 12 \ 13
2 1-C30/37 | 4.000e-1 | 3.333e-1 | 3.333e-1 | 1.597e-2 | 3.333e-2 | 5.333e-3
ST: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
SE: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
///// /////%
)‘7104.¢
[em]
[Set: 3 Presek: b/d=100/30, Fiktivna ekscentridnost
Mat. A1 A2 A3 11 12 13
2 1-C30/37 | 3.000e-1 | 2.500e-1 | 2.500e-1 | 7.300e-3 | 2.500e-2 | 2.250e-3
ST: EA1x 1, EA2x 0.5, EA3x 0.5, EI1 x 0.1, EI2x 0.5, EI3 x 0.5,y X 1;
SE: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
:///////////////////
V7% ) 3
)‘7104*
[em]
Setovi linijskih oslonaca
[ Set K,R1 K,R2 [ K,R3 [ K,M1 [ Tlo[m] |
1 | 3.500e+4 | 3.500e+4 3.500e+4 | \ 1.000|

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radimgels s



Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
IS
1 [Te)
b/d=100/30
o o
N N
3 8
M I 2.55
g <
0 [1]
b/d=100/50
o —

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radimgels 2



Lista sluajeva opterecenja

Ulazni podaci - Optereéenje

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

LC Naziv pX [KN] pY [kN] pZ [kN]
1 |stalno () 0.00 0.00]  -214.11
2 korisno- pjesaci 0.00 0.00 -14.25
3 voda 0.00 0.00 -85.50
4 snijeg 0.00 0.00 -5.47
5 sx (+e)
6 sx (-e)
7 |sy(*e)
8 |sy(e)
9 |SRSS: MAX(V,VI)*MAX(VILVIII)
10 Komb.: 1.35x1+1.05xI11+1.5x111+0.75xIV 0.00 0.00 -436.36
11 |Komb.: [+1.05xII+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00 -361.42
12 |Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIV 0.00 0.00 -312.22
13 |Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIII 0.00 0.00 -432.26
14 |Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00 -421.40
15 Komb.: 1.35x1+1.5x11+0.75xIV 0.00 0.00 -314.52
16 Komb.: [+1.05xI1+1.5xIV 0.00 0.00 -237.28
17 Komb.: [+1.05xI1+1.5xII1 0.00 0.00 -357.32
18 Komb.: [+1.5x111+0.75xIV 0.00 0.00 -346.46
19 Komb.: [+1.5x11+0.75xIV 0.00 0.00 -239.59
20 |Komb.: 1.35xI+1.5xIV 0.00 0.00 -297.25
21 |Komb.: 1.35xI+1.5xllI 0.00 0.00 -417.30
22  |Komb.: 1.35xI+1.5xIl 0.00 0.00 -310.42
23 |Komb.: I+0.6xII-1xIX
24 Komb.: [+0.6xI1+I1X
25 Komb.: [+1.5xIV 0.00 0.00 -222.32
26 Komb.: [+1.5xllI 0.00 0.00 -342.36
27 Komb.: I+1.5xll 0.00 0.00 -235.48
28 |Komb.: I-1xIX
29 |Komb.: [+IX
30 |Komb.: 1.35xI 0.00 0.00 -289.05
31 |Komb.: | 0.00 0.00 -214.11
Opt. 1: stalno (g)
2 8.44 2
g P= 2
4 R /R v d
8 R
¢ e
3 %
g 5
11 (=}
Q =)

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radimges 8




Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 2: korisno- pjeSaci
p=2.50
Opt. 3: voda
7 S
® <
S o
=) &
T p=15.00 T

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radimgels4



Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 4: snijeg
p=0.96
Tackasta opterecenja
No S.0. X [m] Y [m] Z[m] [ Px[kN] [ Py [kN] | Pz[kN] [Mx [kNm][My [kNm][Mz [kNm]
1 1 0.0000 [0.0000 |2.5500 -0.5000
2 1 5.7000 |0.0000 |2.5500 -0.5000

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radimgels b



Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Modalna analiza, Seizmicki proracun

Napredne opcije seizmic¢kog proraduna

Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica
Ploce - redukcija krutosti na savijanje: 0.100
Multiplikator krutosti oslonaca: 10.000
Sprecéeno oscilovanje u Z pravcu
Faktori optere¢enja za proracun masa
No Naziv Koeficijent
1 stalno (g) 1.00
2 korisno- pjesaci 0.30
3 |voda 0.00
4 [snijeg 0.30
Raspored masa po visini objekta
Nivo Z[m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m?
2.55 2.85 0.00 22.44
Ukupno: 2.55 2.85 0.00 22.44
Periodi oscilovanja konstrukcije
No T[s] f [Hz]
1 0.1575 6.3491
2 0.0397 25.1901
3 0.0393 25.4506
4 0.0113 88.7719
5 0.0000 20729.7578
6 0.0000 22854.1426
Regularnost u osnovi
[ ZIml | ex[ml | eoy[m] | rmIml | ry[ml | Is[m] | eox<=0.3rx | €y<=0.3ry | nels | nr>ls |
‘ 255 ‘ * ‘ * ‘ * ‘ * ‘ * ‘ * ‘ * ‘ * *
Seizmicki proracun: EC8 (EN 1998)
Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
Odnos agR/g: 0.340
Koeficijent prigusenja: 0.05
Sluéajni ekscentricitet spratne mase: ei =+0.050 x Li
Faktori pravca zemljotresa:
Slucaj opterec¢enja Ugao a[°] k,a k,a+90° kz Faktor g
SX 0 1.000 0.300 0.000 2.200*
sy 90 1.000 0.300 0.000 2.200*
Tip spektra
Slucaj opterec¢enja S Tb Tc Td avg/ag
SX 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
sy 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
Projektni spektar
m/s2 _ Kategorija tla: B
Kategorija znac¢aja: II'(y=1.0)
455 T1 .Odnos agR/g: 0.340
o o Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei = + 0.050 x Li
416
1.14
e g g ")
N
$=1.20, T6=0.15, T¢=0.50, Td=2.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - sx (+e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -

au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.

Faktor ponaSanja: q=qo-kw=2.20

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edi

tion

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radimges 6




Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] [Px[kN] [Py [kN] [Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN]
2.55| 100.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| 100.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00
Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] [Px[kN] [Py [kN] [Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00| 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

= 0.00 0.00 0.00] 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - sx (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponaSanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55| 100.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
¥=| 100.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00] 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>= 0.00 0.00 0.00] 31.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - sy (+e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [KN]
2.55| -30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00/ -0.25 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
¥=| -30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.25 0.00 0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00] -9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.00 0.00 0.00| -9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - sy (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55| -30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| -0.25 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
»=| -30.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| -0.25 0.00 0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00] -9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.00 0.00 0.00] -9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Faktori participacije - relativno u¢esée

Ton \ Naziv 1.sx(+e) | 2.sx(-e) | 3.sy(+e) | 4.sy(-e)
1 0.760 0.760 0.760 0.760
2 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.006 0.006 0.006 0.006
4 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.234 0.234 0.234 0.234
6 0.000 0.000 0.000 0.000

Faktori participacije - angazovanje mase
[ Ton | U [a=0°] [ U [0=90°]

Ton | U [0=0°] [ U [0=90°]
U obzir se uzima samo masa iznad kote temelja Ukupna masa celog objekta 2244T
Kota temelja: 0.00 m
Ukupna masa iznad temelja: 224471
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Projekat: FAZA:: Projektant:

KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Faktori participacije - angazovanje mase

Ton U [0=0] U [0=90°] Ton U [0=0°] U [0=90°]
1 100.00 0.00 5 0.00 0.00
2 0.00 0.00 6 0.00 0.00
3 100.00 0.00 30 (%) 200.00 0.00
7 0.00 0.00

Poprecne sile u osnovi [0.00 m]
Slucaj opterecenja Ugao a[°] VtB[kN]
0

SX 124.43
sy 90 0.00

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radimges 8




Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Staticki proracun

Opt. 32: [Anv] 10-31

165.44 \ -60.88

Uticaji u lin. osloncu: max r2= 165.44 / min r2= -60.88 kN/m

Opt. 32: [Anv] 10-31

-84.16

-4.74

42.85

(2]
-
o
N
—

Uticaji u gredi: max M3= 120.13 / min M3=-120.13 kNm

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Opt. 32: [Anv] 10-31

74.07

71.15 -71.15

-74.07 \

101.21

86 65

-101.21

Uticaji u gredi: max T2= 101.21 / min T2=-101.21 kN
Opt. 32: [Anv] 10-31

-23.56

< <
-
=]
<

[ A E s s s T -109.17]
© ©
[Te) [T
o o
@ @

Uticaji u gredi: max N1=40.14 / min N1=-109.17 kN
Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica
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Projekat: L .
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD
KORITA RIJEKE GRBEVICE

FAZA::

Projektant:

KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO

Pos:

POS PP1 V1

Lokacija:

Datum:

BUDVA DECEMBAR 2023

Dimenzionisanje (beton)

Opsti podaci konstrukcije za EC8 (Capacity design)

EC2 (EN 1992-1-1:2004)
Klasa duktilnosti DCM
Nenosecéi elementi vezani da ne ometaju deformaciju konstrukcije

Koeficijent osetljivosti - 5. sx (+e) (0°)

| Nivo

[ TezinalkN] | Seiz.s.[kN] |

As[mm] | 0 |

Z[m] | Visina[m]
2.

\
\ | 55 0.00]

220.02] 105.50 | 6.44| 0.000 |

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 2.55 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 6. sx (-e) (0°)

\ Nivo [ Visina[m]

[ TezinalkN] | Seiz.s.[kN] |

As[mm] | 2 \

Z[m]
2.

55| 0.00]

220.02] 105.50] 6.44] 0.000]

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 2.55 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 7. sy (+e) (90°)

| TezinalkN] | Seiz.s.[kN] |

As[mm] | [3] |

\ Nivo \ Z[m] [ Visina[m]
\ | 2.55 0.00]

220.02] 0.00] 0.00] 0.000]

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 2.55 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 8. sy (-e) (90°)
Z

\ Nivo [ Visina[m]

[m]

[ TezinalkN] | Seiz.s.[kN] |

As[mm] | 2 \

2.55 0.00]

220.02] 0.00] 0.00] 0.000]

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMRrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 2.55 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Meduspratna pomeranja - 9. SRSS: MAX(V,VI)+MAX(VILVIII)

‘ dr.max[mm] ‘

\ Nivo Zm] | Visina[m] |
\ | 2.55] 0.00]

dr(0°)[mm] [ dr(90°)[mm]
6.44] 0.0

dim[mm] |

0| 6.44] |

Uslov ograni¢enja meduspratnog pomeranja je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (2) [ograni¢enje ekscentriciteta grede na spoju

sa stubom]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (3) [ograni¢enje Sirine grede na spoju sa stubom]

Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2a) [ekscentricitet]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2b) [broj oslonaca]
Uslov je ispunjen.

Greda 1-13

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50, yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna Sema opterecenja

Presek 1-1  x =0.00m
7912
e
S —— —
@28/15
3 (m=2)
7912
2

100
3

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX

[em

N1ed = 39.01 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -76.06 KNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI

+0.75xIV

V2ed = 89.42 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 2138.40 kN
Vrd,max,3 = 2138.40 kN
eb/ea = -1.333/20.000 %o

Aal = 7.22 cm?
Aa2 = 4.15 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm?/m]

Procenat armiranja: 0.32%

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:

KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Presek 2-2 x=1.04m
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|

ﬂ_?_?_?_?_?iwﬂ -1.00xIX
V2ed = 87.88 kN
V3ed = 0.00 kN
28/15 Mled = 0.00 kNm
3 (m=2)
Vrd,max,2 = 2138.40 kN

Vrd,max,3 = 2138.40 kN
eb/ea = -1.288/20.000 %o

7912 Aal = 2.24 cm?

2 Aa2 = 5.91 cm?

100 Aa3 = 0.00 cm?

3 [omi Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)

. - . . [Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm?/m]
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00x|

+0.60x11-1.00xIX Procenat armiranja: 0.32%
N1ed = 29.88 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -107.98 kNm
Greda 6-14 Procenat armiranja: 0.94%
EC2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (;,C=1.50,S = 1.15) [SP] Presek 6-6 x = 2.85m
B500B
Kompletna $ema opterecenja ’_?_?_?_?_?_?ﬂ
Presek 5-5 x =0.00m { (grﬁgf;
7216
1
| @815 7916
8 (m=2) 2
T_’ 100
3
7216 [em]
2 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI
100 +1.50x11+0.75xIV
3 [o N1ed = -23.56 kN

M2ed = 0.00 kNm
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI M3ed = 42.85 kNm
+0.60xI1-1.00xIX
N1led = -16.08 kN Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI
M2ed = 0.00 kNm -1.00xIX
M3ed = -84.16 kNm V2ed = -14.97 kN

V3ed = 0.00 kN
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI| M1ed = 0.00 kNm
+0.75xIV
V2ed = -74.07 kN Vrd,max,2 = 1283.04 kN
V3ed = 0.00 kN Vrd,max,3 = 1283.04 kN
M1ed = 0.00 kNm eb/ea = -1.326/20.000 %o

Aal = 3.44 cm?
Vrd,max,2 = 1283.04 kN Aa2 = 0.00 cm?
Vrd,max,3 = 1283.04 kN Aa3 = 0.00 cm?
eb/ea = -2.014/20.000 %o Aa4 = 0.00 cm?
Aal = 0.00 cm? Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)
Aa2 = 722 sz [Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm?m]
Aa3 = 0.00 cm? Procenat armiranja: 0.94%
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?*m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm¥/m]

Greda 6-1 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60xI1-1.00xIX
C30/37 (yC =1.50, yS = 1.15) [SP] Nted = -52.33 kN
B500B M2ed = 0.00 kNm
Kompletna $ema opterecenja M3ed = 120.13kNm
li,2=2.55m ()2 = 8.83) Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
1,3 =2.55m ()3 = 22.08) Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell>=3.0cm
Nepomerljiva konstrukcija |AM2| = 1.57 kNm

Ae3 =2.0<e0> + 0.0<ell>=2.0cm

[AM3] = 1.05 kNm

Presek 3-3  x=2.55m
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI-1.00xIX

204 74 V2ed = -65.86 kN
1 V3ed = 0.00 kN
| | 28/15 M1ed = 0.00 kNm
? I T
Vrd,max,2 = 1710.72 kN
Vrd,max,3 = 1710.72 kN
74 214 eb/ea = -2.176/20.000 %o
2
100
T—ﬁ e fom

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radimge@ 2



Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Aat = 5.14 cm? Procenat armiranja: 0.69%
Aa2 = 5.11 cm?
Aa3 = 2.06 cm?
Aa4 = 2.03 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm?/m]
Greda 14-13 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60xI1-1.00xIX
C30/37 (yC =1.50,yS =1.15) [SP] N1ed = -52.33 kN
B500B M2ed = 0.00 kKNm
Kompletna $ema opterec¢enja M3ed = -120.13 kNm
li,2 =255m (A2 = 8.83) Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
li,3=2.55m (13 = 22.08) Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell>=3.0cm
Nepomerljiva konstrukcija |AM2| = 1.57 kNm
Ae3 =2.0<e0> + 0.0<ell>=2.0 cm
|AM3| = 1.05 kNm
Presek 4-4 x =2.55m
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI-1.00xIX
214 7214 V2ed = 65.86 kN
1 V3ed = 0.00 kN
| | 8/15 M1ed = 0.00 kKNm
< ! = 2
Vrd,max,2 = 1710.72 kN
Vrd,max,3 = 1710.72 kN
eb/ea = -2.172/20.000 %o
2 24 214 Aal = 5.17 cm?
Aa2 = 5.14 cm?
100 Aa3 = 2.07 cm?
Lﬁ ‘ ’ fom Aad = 2.04 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm#/m]

Procenat armiranja: 0.69%

Usvojena armatura

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

7916(5.70m)

\r\

7916(5.70m)

E| £ | |
n n n n
[Te) [Te) n n
QJ o 8 g
< < < <
— — — -
I I N N
~ ~ ~ ~
7212(5.70m)
’*’“/77 \ I \ \ 1] 4V_\+

Armatura u gredama (usvojena): Aa2/Aa1

7@12(5.70m)

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Usvojena armatura
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

@8/15(N=38)(m=2)

=17)(m=2)

@8/15(N

@8/15(N=38)(m=2)

Armatura u gredama (usvojena): Aa,uz

T WZTYIN R IV AN

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Osnovni podaci o modelu
Datoteka: pp1 v2.twp

Datum proracuna: 8.12.2023

Nacin proracuna: 2D model (Xp, Zp, Yr)

Teorija I-og reda Modalna analiza [ ] Stabilnost

[ ] Teorija ll-og reda Seizmicki proradun [ |Faze gradenja

["INelinearan prora¢un

Veli¢ina modela

Broj ¢vorova: 8

Broj plo¢astih elemenata: 0

Broj grednih elemenata: 7

Broj grani¢nih elemenata: 24

Broj osnovnih sluc¢ajeva opterecenja: 9

Broj kombinacija optereéenja: 22
Jedinice mera

DuZina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Ulazni podaci - Konstrukcija
Sema nivoa
\ Naziv [ z[m] | hm] | \ Naziv [ z[m] | him] ]
| \ 2.55] 2.55] | \ 0.00] |
Tabela materijala
[ No | Naziv materijala \ E[kN/m2] T v[kN/m3] \ at[1/C] [ EmkN/m2] | um |
[ 1 [C30/37 \ 3.300e+7] 0.20] 25.00] 1.000e-5 | 3.300e+7| 0.20]
Setovi greda
Set: 1 _Presek: b/d=100/50, Fiktivna ekscentri¢nost
[ Mat. | A1 | A2 [ A3 [ 11 | 12 ] 13
2 | 1-C30/37 | 5.000e-1 | 4.167e-1 | 4.167e-1 | 2.861e-2 | 4.167e-2 | 1.042e-2
V.
//A//
100
[em]
[Set: 2 Presek: b/d=100/40, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. | A1 | A2 | A3 1] 12 [ 13
2 1-C30/37 | 4.000e-1 | 3.333e-1 | 3.333e-1 | 1.597e-2 | 3.333e-2 | 5.333e-3
ST: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3x 0.5, EI1 x0.1, EI2x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
SE: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
27 ,,//////
Dikdidio.
100
[cm]
[Set: 3 Presek: b/d=100/30, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. | A1 | A2 [ A3 | 1 2 | 13
2 1-C30/37 | 3.000e-1 | 2.500e-1 | 2.500e-1 | 7.300e-3 | 2.500e-2 | 2.250e-3

ST: EA1x1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;

SE: EA1x 1, EA2x 0.5, EA3x 0.5, EI1 x 0.1, EI2x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;

7
V0% 3
00,
[em]
Setovi linijskih oslonaca
[ Set \ K.R2 \ K.R3 \ K.M1 [ Tio[m] |
| 1 3.500e+4 | 3.500e+4]| 3.500e+4 | \ 1.000|

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
R
Te)
1
b/d=100/30
g g
~N N
8 8
< ) 2.55
o O
3 3
0 [1] [1]
b/d=100/50 b/d=100/50
o —

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Lista sluajeva opterecenja

Ulazni podaci - Optereéenje

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

LC Naziv pX [KN] pY [kN] pZ [kN]
1 |stalno () 0.00 0.00] -175.36
2 korisno- pjesaci 0.00 0.00 -14.25
3 voda 0.00 0.00 -39.00
4 snijeg 0.00 0.00 -5.47
5 SX (+e)
6 SX (-e)
7 SY (+e)
8 SY (-e)
9 |SRSS: MAX(V,VI)*MAX(VILVIII)
10 Komb.: 1.35x1+1.05xI11+1.5x111+0.75xIV 0.00 0.00 -314.30
11 |Komb.: [+1.05xII+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00 -252.92
12 |Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIV 0.00 0.00 -259.90
13 |Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIII 0.00 0.00 -310.20
14 |Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00 -299.34
15 Komb.: 1.35x1+1.5x11+0.75xIV 0.00 0.00 -262.21
16 Komb.: [+1.05xI1+1.5xIV 0.00 0.00 -198.53
17 Komb.: [+1.05xI1+1.5xII1 0.00 0.00 -248.82
18 Komb.: [+1.5x111+0.75xIV 0.00 0.00 -237.96
19 Komb.: [+1.5x11+0.75xIV 0.00 0.00 -200.84
20 |Komb.: 1.35xI+1.5xIV 0.00 0.00 -244.94
21 |Komb.: 1.35xI+1.5xllI 0.00 0.00 -295.23
22  |Komb.: 1.35xI+1.5xIl 0.00 0.00 -258.11
23 |Komb.: I+0.6xII-1xIX
24 Komb.: [+0.6xI1+I1X
25 |Komb.: I1+1.5xIV 0.00 0.00 -183.57
26 Komb.: [+1.5xllI 0.00 0.00 -233.86
27 Komb.: I+1.5xll 0.00 0.00 -196.73
28 |Komb.: I-1xIX
29 |Komb.: [+IX
30 |Komb.: 1.35xI 0.00 0.00 -236.73
31 |Komb.: | 0.00 0.00 -175.36
Opt. 1: stalno (g)
G 8.44 2
g P= 2
4 R /R v d
8 N
? =
3 %
g 5
11 (=}
Q =)
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 2: korisno- pjeSaci
p=2.50
Opt. 3: voda
7 S
® <
S o
=) &
p=15.00 p=15.00

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 4: snijeg
p=0.96
Tackasta opterecenja
No S.0. X [m] Y [m] Z[m] [ Px[kN] [ Py [kN] | Pz[kN] [Mx [kNm][My [kNm][Mz [kNm]
1 1 5.7000 [0.0000 [2.5500 -0.5000
2 1 0.0000 |0.0000 |2.5500 -0.5000

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radimgeX.is



Napredne opcije seizmi¢kog prora

Modalna analiza, Seizmicki proracun

cuna

Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Ploce - redukcija krutosti na savijanje: 0.100
Multiplikator krutosti oslonaca: 10.000
Sprecéeno oscilovanje u Z pravcu
Faktori optere¢enja za proracun masa
No Naziv Koeficijent
1 stalno (g) 1.00
2 korisno- pjesaci 0.30
3 |voda 0.00
4 [snijeg 0.30
Raspored masa po visini objekta
Nivo Z[m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m?
2.55 2.85 0.00 18.48
Ukupno: 2.55 2.85 0.00 18.48
Periodi oscilovanja konstrukcije
No T[s] f[Hz] No T[s] f[Hz] No T[s] f[Hz]
1 0.1770 5.6497 5 0.0001 19468.5469 7 0.0000 21679.6953
2 0.0411 24.3015 6 0.0001 19493.7461 8 0.0000 21847.8359
3 0.0396 25.2488 9 0.0000 97163.2734
4 0.0102 97.7607
Regularnost u osnovi
[ Zm] | exx[ml | eoy[m [ rmx[ml | ry[ml [ Is[m] [ ex<=0.3rx | ey<=0.3ry | nels | r>ls |
\ 2.55] Bl il il il *] * \ * \ * * |
Seizmicki proraun: EC8 (EN 1998)
Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
Odnos agR/g: 0.340
Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei =+0.050 x Li
Faktori pravca zemljotresa:
Sluéaj optere¢enja Ugao a[°] k,a k,a+90° kz Faktor q
SX 0 1.000 0.300 0.000 2.200*
SY 90 1.000 0.300 0.000 2.200*
Tip spektra
Sluéaj optere¢enja S Tb Tc Td avg/ag
SX 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
SY 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
Projektni spektar
m/s2 _ Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: II'(y=1.0)
455 T1 .Odnos agR/g: 0.340
o o Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei = + 0.050 x Li
319
1.14
e g g ")
N
$=1.20, Tb=0.15, Tc=0.50, Td=2.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (+e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -

au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.

Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radimgexX.2




Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]

255| 81.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| 8177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 28.57 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 28.57 0.00 0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00] 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>= 0.00 0.00 0.00] 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [KN]
2.55| 81.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| 81.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 28.57 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 28.57 0.00 0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00) 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DS 0.00 0.00 0.00] 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (+e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55| -24.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -047 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| -24.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| -0.47 0.00 0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) -8.57 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -8.57 0.00 0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00| -4.27 0.00 0.00] -0.00 0.00| -0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.00 0.00 0.00] -4.27 0.00 0.00| -0.00 0.00| -0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor pona$anja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55| -24.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| -047 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
»=| -24.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| -0.47 0.00 0.00

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radimgdexX.8



Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -8.57 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00[ -8.57 0.00 0.00
Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00] -4.27 0.00 0.00] -0.00 0.00[ -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SE 0.00 0.00 0.00] -4.27 0.00 0.00] -0.00 0.00] -0.00
Faktori participacije - relativno u¢esée
Ton \ Naziv 1.SX (+e) | 2.SX (-€) | 3.SY (+e) | 4.8Y (-e)
1 0.648 0.648 0.648 0.648
2 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.013 0.013 0.013 0.013
4 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.226 0.226 0.226 0.226
7 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.113 0.113 0.113 0.113
9 0.000 0.000 0.000 0.000
Faktori participacije - angazovanje mase
[ Ton ] U [0=0°] [ U [0=90°] Ton U [0=0°] U [0=90°]
U obzir se uzima samo masa iznad kote temelja 4 0.00 0.00
Kota temelja: 0.00 m 5 0.00 0.00
Ukupna masa iznad temelja: 1848 T 6 0.00 0.00
Ukupna masa celog objekta 1848 T 7 0.00 0.00
1 100.00 0.00 8 0.00 0.00
2 0.00 0.00 9 0.00 0.00
3 100.00 0.00 U (%) 200.00 0.00
Poprecne sile u osnovi [0.00 m]
Slucaj opterecenja Ugao a[°] VtB[kN]
SX 0 102.53
sy 90 0.00

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Staticki proracun

Opt. 32: [Anv] 10-31

152.37
136.29

322.35\ -

Uticaji u lin. osloncu: max r2= 322.35 / min r2= -152.37 kN/m

-136.29
152.37

Opt. 32: [Anv] 10-31

-88.29 322.35) -

4 -88.29

115.64

42.19

Uticaji u gredi: max M3= 115.64 / min M3= -115.64 kNm

44

115.64

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Opt. 32: [Anv] 10-31

74.07

-74.07\

107.51

A7

7.50
52.42%

55.40

Uticaji u gredi: max T2= 107.51 / min T2=-107.51 kN

-55.40

64.

% 52.42
-107.51

Opt. 32: [Anv] 10-31

-48.22 Ej 22.12

-12.17

Uticaji u gredi: max N1=22.12 / min N1=-109.17 kN

4822& 2.12

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: L .
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD
KORITA RIJEKE GRBEVICE

FAZA::

Projektant:

KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO

Pos:

POS PP1V2

Lokacija:

Datum:

BUDVA DECEMBAR 2023

Dimenzionisanje (beton)

Opsti podaci konstrukcije za EC8 (Capacity design)

EC2 (EN 1992-1-1:2004)
Klasa duktilnosti DCM
Nenosecéi elementi vezani da ne ometaju deformaciju konstrukcije

Koeficijent osetljivosti - 5. SX (+e) (0°)
| Nivo |

[ TezinalkN] | Seiz.s.[kN] |

As[mm] | 0 |

Z[m] | Visina[m]
2.

\ | 55 0.00]

181.27] 89.78| 8.49] 0.000]

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 2.55 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 6. SX (-e) (0°)

\ Nivo Z[m] | Visina[m]

[ TezinalkN] | Seiz.s.[kN] |

As[mm] | 2 \

\ | 2.55 0.00]

181.27| 89.78] 8.49] 0.000]

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 2.55 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 7. SY (+e) (90°)

| TezinalkN] | Seiz.s.[kN] |

As[mm] | [3] |

\ Nivo \ Z[m] [ Visina[m]
\ | 2.55 0.00]

181.27| 0.00] 0.00] 0.000]

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 2.55 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 8. SY (-e) (90°)
[ [ Visina[m]

[ TezinalkN] | Seiz.s.[kN] |

As[mm] | 2 \

\ Nivo Z[m]
2.

55| 0.00]

181.27| 0.00] 0.00] 0.000]

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMRrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 2.55 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Meduspratna pomeranja - 9. SRSS: MAX(V,VI)+MAX(VILVIII)

‘ dr.max[mm] ‘

\ Nivo Zm] | Visina[m] |
\ | 2.55] 0.00]

dr(0°)[mm] [ dr(90°)[mm]
8.49] 0.0

dim[mm] |

0] 8.49] |

Uslov ograni¢enja meduspratnog pomeranja je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (2) [ograni¢enje ekscentriciteta grede na spoju

sa stubom]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (3) [ograni¢enje Sirine grede na spoju sa stubom]

Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2a) [ekscentricitet]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2b) [broj oslonaca]
Uslov je ispunjen.

Greda 1-3

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50, yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna Sema opterecenja

Presek 1-1  x =0.00m
7912
28/15
3 (m=2)

7212
2
100
[

[em

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX

N1ed = 22.12 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = 115.64 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI!
-1.00xI1X

V2ed = 99.39 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 2138.40 kN
Vrd,max,3 = 2138.40 kN
eb/ea = -1.348/20.000 %o

Aal = 6.22 cm?
Aa2 = 2.36 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm#/m]

Procenat armiranja: 0.32%

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Greda 5-7 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja

Presek 6-6  x =1.30m
7912

@8/15
8 (m=2)

7912
2
100
L.?’ [om

+0.60xI11-1.00xIX

Nied = 22.12 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = 115.64 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
-1.00xIX

V2ed = -99.39 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 2138.40 kN
Vrd,max,3 = 2138.40 kN
eb/ea = -1.348/20.000 %o

Aal = 6.22 cm?
Aa2 = 2.36 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm#/m]

Procenat armiranja: 0.32%

Greda 4-8

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS =1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterec¢enja

Presek4-4 x=0.00m
7916

1T
@8/15
{ )
100
T_S’ [om

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00x|
+0.60xI1-1.00xIX

Nted = -8.53 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = -88.29 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI|
+0.75xIV

V2ed = -74.07 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 1283.04 kN
Vrd,max,3 = 1283.04 kN
eb/ea = -2.092/20.000 %o

Aal = 0.81 cm?
Aa2 = 7.68 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm¥/m]

Procenat armiranja: 0.94%

Presek 5-5 x =2.85m
7216

S S S S
28/15
{ (m=2)

7916

2

100
T_ﬁ [om

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI
+1.50x11+0.75xIV

N1ed = -12.17 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = 42.19 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
-1.00xIX

V2ed = -16.19 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ted = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 1283.04 kN
Vrd,max,3 = 1283.04 kN
eb/ea = -1.290/20.000 %o

Aal = 3.52 cm?
Aa2 = 0.00 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm#/m]

Procenat armiranja: 0.94%

Greda 4-1

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja

1i,2=255m ()2 = 8.83)
1i,3 =2.55m (A3 = 22.08)
Nepomerljiva konstrukcija

Presek 2-2  x =2.55m

216 7016
£ -
I | owis
g I T
7016 20116
2
100
T—ﬁ " [om]
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKC”A VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX Vrd,max,2 = 1710.72 kN
N1ed = -47.97 kN Vrd,max,3 = 1710.72 kN
M2ed = 0.00 kNm eb/ea = -2.099/20.000 %o
M3ed = 115.64 kNm Aal= 4.96 cm?
Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja Aa2 = 4.92 cm?
Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell> = 3.0 cm Aa3 = 1.99 cm?
|AM2| = 1.44 KNm Aa4 = 1.96 cm?
Ae3 =2.0<e0> + 0.0<ell>=2.0 cm Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)
|AM3| = 096 kNm [Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm?/m]
Procenat armiranja: 0.90%
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI-1.00xIX
V2ed = -64.47 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm
Greda 8-7 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60x11-1.00xIX
C30/37 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP] Nled = -47.97 kN
B500B M2ed = 0.00 kNm
Kompletna $ema opterecenja M3ed = -115.64 kNm
li,2 =2.55m (A2 = 8.83) Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
i,3 = 2.55 m (3 = 22.08) Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell>=3.0cm
Nepomerljiva konstrukcija |aM2] = 1.44 KNm
Ae3 =2.0<e0> + 0.0<ell>=2.0cm
|AM3| = 0.96 kNm
Presek 3-3 x =2.55m
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI-1.00xIX
2216 7216 V2ed =
1 V3ed = 0.00 kN
1 | 28/15 M1ed = 0.00 kNm
? | T
Vrd,max,2 = 1710.72 kN
Vrd,max,3 = 1710.72 kN
7016 6 eb/ea = -2.134/20.000 %o
2 @ 2 Aal= 4.98 cm?
Aa2 = 4.95 cm?
100 Aa3 = 2.00 cm?
L,3 ‘ > [om] Aad = 1.97 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm#/m]

Procenat armiranja: 0.90%

Usvojena armatura

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

7916(5.70m)

T IO\Z.II1TT)
7016(2.55m)

7912(1.30m)

7012(1.30m)

Armatura u gredama (usvojena): Aa2/Aa1

7916(5.70m)

7016(2.55m)
2061 0(0 CC Y

7@12(1.30m)

7@12(1.30m)

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Usvojena armatura

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

@8/15(N=38)(m=2)

=17)(m=2)

@8/15(N

28/15(N=9)(m=2)

Armatura u gredama (usvojena): Aa,uz

T WZTYIN R IV AN

@8/15(N=9)(m=2)

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Osnovni podaci o modelu, Ulazni podaci - Konstrukcija

Datoteka: pp1 v3.twp

Datum proracuna: 8.12.2023

Nacin proracuna: 2D model (Xp, Zp, Yr)
Teorija I-og reda Modalna analiza [ ] Stabilnost
[ ] Teorija ll-og reda Seizmicki proradun [ |Faze gradenja

["INelinearan prora¢un

Veli¢ina modela

Broj ¢vorova: 8

Broj plo¢astih elemenata: 0

Broj grednih elemenata: 7

Broj grani¢nih elemenata: 24

Broj osnovnih sluc¢ajeva opterecenja: 9

Broj kombinacija optereéenja: 22

Jedinice mera

DuZina: m [cm,mm]

Sila: kN

Temperatura: Celsius

Sema nivoa

\ Naziv [ z[m] [ him] | \ Naziv [ zm] | hm] ]
\ | 255 255 \ | 0.00] |
Tabela materijala

[ No Naziv materijala E[kN/m2] u v[kN/m3] at[1/C] EmkN/m2] [ um |

| 1 [C30/37 \ 3.300e+7]| 0.20] 25.00| .000e-5 | 3.300e+7] 0.20]

Setovi greda

[Set: 1 _Presek: b/d=100/50, Fiktivna ekscentri¢nost
\ Mat. A1 [ A2 A3 1 [ 12 13
2 \ 1-C 30/37 | 5.000e-1 | 4.167e-1 | 4.167e-1 | 2.861e-2 | 4.167e-2 | 1.042e-2
7
///%/// 3
[em]
[Set: 2 Presek: b/d=100/40, Fiktivna ekscentri€nost
Mat. [ Al [ A2 [ A3 1 \ 12 \ 13
2 1-C30/37 | 4.000e-1 | 3.333e-1 | 3.333e-1 | 1.597e-2 | 3.333e-2 | 5.333e-3
ST: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
SE: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
///// /////%
100
T
[em]
[Set: 3 Presek: b/d=100/20, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. | A1 | A2 | A3 1 [ 12 [ 13
2 1-C30/37 | 2.000e-1 | 1.667e-1 | 1.667e-1 | 2.331e-3 | 1.667e-2 | 6.667e-4
ST: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
SE: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
V//////////J{/,//////////
7 2 3
w100
[em]
Setovi linijskih oslonaca
[ Set | K,R1 \ K.R2 \ K,R3 \ K,M1 [ Tio[m] |
1 | 3.500e+4 | 3.500e+4] 3.500e+4 | 1.000|

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radimge8 2



Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1V3 BUDVA DECEMBAR 2023
R
Te)
1
b/d=100/20
g g
~N N
8 8
< ) 2.55
o O
3 3
0 [1] [1]
b/d=100/50 b/d=100/50
o —

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Lista sluajeva opterecenja

Ulazni podaci - Optereéenje

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1V3 BUDVA DECEMBAR 2023

LC Naziv pX [KN] pY [kN] pZ [kN]
1 |stalno () 0.00 0.00]  -161.11
2 korisno- pjesaci 0.00 0.00 -14.25
3 voda 0.00 0.00 -39.00
4 snijeg 0.00 0.00 -5.47
5 SX (+e)
6 SX (-e)
7 SY (+e)
8 SY (-e)
9 |SRSS: MAX(V,VI)*MAX(VILVIII)
10 Komb.: 1.35x1+1.05xI11+1.5x111+0.75xIV 0.00 0.00 -295.06
11 |Komb.: [+1.05xII+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00 -238.67
12 |Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIV 0.00 0.00 -240.67
13 |Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIII 0.00 0.00 -290.96
14 |Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00 -280.10
15 Komb.: 1.35x1+1.5x11+0.75xIV 0.00 0.00 -242.97
16 Komb.: [+1.05xI1+1.5xIV 0.00 0.00 -184.28
17 Komb.: [+1.05xI1+1.5xII1 0.00 0.00 -234.57
18 Komb.: [+1.5x111+0.75xIV 0.00 0.00 -223.71
19 Komb.: [+1.5x11+0.75xIV 0.00 0.00 -186.59
20 |Komb.: 1.35xI+1.5xIV 0.00 0.00 -225.70
21 |Komb.: 1.35xI+1.5xllI 0.00 0.00 -276.00
22  |Komb.: 1.35xI+1.5xIl 0.00 0.00 -238.87
23 |Komb.: I+0.6xII-1xIX
24 Komb.: [+0.6xI1+I1X
25 |Komb.: I1+1.5xIV 0.00 0.00 -169.32
26 Komb.: [+1.5xllI 0.00 0.00 -219.61
27 Komb.: I+1.5xll 0.00 0.00 -182.48
28 |Komb.: I-1xIX
29 |Komb.: [+IX
30 |Komb.: 1.35xI 0.00 0.00 -217.50
31 |Komb.: | 0.00 0.00 -161.11
Opt. 1: stalno (g)
G 8.44 2
g P= 2
4 R /R v d
8 N
? =
3 %
g 5
11 (=}
Q =)
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 2: korisno- pjeSaci
p=2.50
Opt. 3: voda
7 S
® <
S o
=) &
p=15.00 p=15.00

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 4: snijeg
p=0.96
Tackasta opterecenja
No S.0. X [m] Y [m] Z[m] [ Px[kN] [ Py [kN] | Pz[kN] [Mx [kNm][My [kNm][Mz [kNm]
1 1 5.7000 [0.0000 [2.5500 -0.5000
2 1 0.0000 |0.0000 |2.5500 -0.5000

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Napredne opcije seizmi¢kog prora

Modalna analiza, Seizmicki proracun

cuna

Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Ploce - redukcija krutosti na savijanje: 0.100
Multiplikator krutosti oslonaca: 10.000
Sprecéeno oscilovanje u Z pravcu
Faktori optere¢enja za proracun masa
No Naziv Koeficijent
1 stalno (g) 1.00
2 korisno- pjesaci 0.30
3 |voda 0.00
4 [snijeg 0.30
Raspored masa po visini objekta
Nivo Z[m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m?
2.55 2.85 0.00 17.03
Ukupno: 2.55 2.85 0.00 17.03
Periodi oscilovanja konstrukcije
No T[s] f[Hz] No T[s] f[Hz] No T[s] f[Hz]
1 0.2208 4.5285 5 0.0001 19450.1563 7 0.0000 21574.0879
2 0.0396 25.2533 6 0.0001 19450.1563 8 0.0000 21574.0879
3 0.0393 254710 9 0.0000 62535.1289
4 0.0120 83.1854
Regularnost u osnovi
[ Zm] | exx[ml | eoy[m [ rmx[ml | ry[ml [ Is[m] [ ex<=0.3rx | ey<=0.3ry | nels | r>ls |
\ 2.55] Bl il il il *] * \ * \ * * |
Seizmicki proraun: EC8 (EN 1998)
Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
Odnos agR/g: 0.340
Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei =+0.050 x Li
Faktori pravca zemljotresa:
Sluéaj optere¢enja Ugao a[°] k,a k,a+90° kz Faktor q
SX 0 1.000 0.300 0.000 2.200*
SY 90 1.000 0.300 0.000 2.200*
Tip spektra
Sluéaj optere¢enja S Tb Tc Td avg/ag
SX 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
SY 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
Projektni spektar
m/s2 _ Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: II'(y=1.0)
455 oIt .Odnos agR/g: 0.340
o o Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei = + 0.050 x Li
479
1.14
e g g ")
N
$=1.20, Tb=0.15, Tc=0.50, Td=2.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (+e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -

au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.

Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]

2.55| 76.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| 76.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00| 25.30 0.00 5.59| 17.07 0.00] -5.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DS 0.00 0.00 0.00] 25.30 0.00 5.59| 17.07 0.00] -5.59

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 5.95 0.00| -10.14 6.59 0.00] 10.14 0.00 0.00] -0.21

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>= 5.95 0.00] -10.14 6.59 0.00] 10.14 0.00 0.00] -0.21

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [KN]
2.55| 76.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
¥=| 76.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00] 25.30 0.00 559 17.07 0.00| -5.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.00 0.00 0.00| 25.30 0.00 5.569| 17.07 0.00] -5.59

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 5.95 0.00] -10.14 6.59 0.00] 10.14 0.00 0.00] -0.21

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DS 5.95 0.00] -10.14 6.59 0.00] 10.14 0.00 0.00] -0.21

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (+e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55| -22.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.26 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| -22.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| -0.26 0.00 0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00) -7.59 0.00] -1.68| -5.12 0.00 1.68

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DS 0.00 0.00 0.00] -7.59 0.00] -1.68| -5.12 0.00 1.68

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
255 -1.79 0.00 3.04] -1.98 0.00| -3.04| -0.00 0.00 0.06

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= -1.79 0.00 3.04) -1.98 0.00| -3.04, -0.00 0.00 0.06

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor pona$anja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55| -22.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| -0.26 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
»=| -22.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| -0.26 0.00 0.00
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
2.55 0.00 0.00 0.00] -7.59 0.00[ -1.68] -5.12 0.00 1.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3= 0.00 0.00 0.00[ -7.59 0.00[ -1.68] -5.12 0.00 1.68
Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
255 -1.79 0.00 3.04] -1.98 0.00[ -3.04] -0.00 0.00 0.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
== -1.79 0.00 3.04] -1.98 0.00] -3.04] -0.00 0.00 0.06
Faktori participacije - relativno u¢esée
Ton \ Naziv 1.SX (+e) | 2.SX (-€) | 3.SY (+e) | 4.8Y (-e)
1 0.577 0.577 0.577 0.577
2 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.007 0.007 0.007 0.007
4 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.192 0.192 0.192 0.192
6 0.129 0.129 0.129 0.129
7 0.045 0.045 0.045 0.045
8 0.050 0.050 0.050 0.050
9 0.000 0.000 0.000 0.000
Faktori participacije - angazovanje mase
[ Ton ] U [0=0°] [ U [0=90°] Ton U [0=0°] U [0=90°]
U obzir se uzima samo masa iznad kote temelja 4 0.00 0.00
Kota temelja: 0.00 m 5 0.00 0.00
Ukupna masa iznad temelja: 17.03T 6 0.00 0.00
Ukupna masa celog objekta 17.03T 7 0.00 0.00
1 100.00 0.00 8 0.00 0.00
2 0.00 0.00 9 0.00 0.00
3 100.00 0.00 U (%) 200.00 0.00
Poprecne sile u osnovi [0.00 m]
Slucaj opterecenja Ugao a[°] VtB[kN]
SX 0 94.38
sy 90 0.00
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Staticki proracun

Opt. 32: [Anv] 10-31

Uticaji u gredi: max N1=11.98 / min N1=-99.55 kN

o 3
8 & & 8
N 3 3 =
S g
] &
Uticaji u lin. osloncu: max r2= 381.40 / min r2= -234.37 kN/m
Opt. 32: [Anv] 10-31
8 3
= o055
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Projekat: FAZA:: Projektant:

KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Opt. 32: [Anv] 10-31

\6445

4186 [ [ —T— -41.86| |

a.250 ]

.78 79.

| I
145.32
84.30
84.30
-145.32

Uticaji u gredi: max T2= 145.32 / min T2=-145.32 kN
Opt. 32: [Anv] 10-31

é

(o2} oo}
© 0
< <
OID oo}
Basol T | eass

159.69
159.69

Uticaji u gredi: max M3= 159.69 / min M3= -159.69 kNm
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Projekat: L . FAZA::
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD

KORITA RIJEKE GRDEVICE

KONSTRUKCIJA

Projektant:

VIAMONT DOO

Pos: Lokacija:

POS PP1V3 BUDVA

Datum:

DECEMBAR 2023

Dimenzionisanje (beton)

Opsti podaci konstrukcije za EC8 (Capacity design)

EC2 (EN 1992-1-1:2004)
Klasa duktilnosti DCM
Nenosecéi elementi vezani da ne ometaju deformaciju konstrukcije

Koeficijent osetljivosti - 5. SX (+e) (0°)

As[mm] | 0 |

| Nivo | Z[m] | Visina[m] [ TeZinalkN] | Seiz.s.[kN] |
\ \ 2.55| 0.00] 167.02] 90.95|

14.42| 0.000 |

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 2.55 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 6. SX (-e) (0°)

\ Nivo Z[m] | Visina[m] | TeZinalkN] | Seiz.s.[kN] |

As[mm] | 2 \

\ | 2.55 0.00] 167.02] 90.95|

14.42] 0.000]

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 2.55 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 7. SY (+e) (90°)

As[mm] | [3] |

\ Nivo \ Z[m] | Visina[m] | TezinalkN] | Seiz.s.[kN] |
\ | 2.55 0.00] 167.02] 0.00]

0.00] 0.000]

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 2.55 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 8. SY (-e) (90°)

As[mm] | 2 \

\ Nivo [ ZIm] [ Visinam] | TeZinakN] | Seiz.s.[kN] |
\ | 2.55] 0.00] 167.02| 0.00]

0.00] 0.000]

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMRrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 2.55 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Meduspratna pomeranja - 9. SRSS: MAX(V,VI)+MAX(VILVIII)

\ Nivo [ Z[m] [ Visina[m] [ dr(0°)[mm] [ dr(90°)[mm] | drmax[mm] [ dim[mm] |
0. 14.42 0. .

\ | 2.55 00] 00]

14.42]

Uslov ograni¢enja meduspratnog pomeranja je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (2) [ograni¢enje ekscentriciteta grede na spoju
sa stubom]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (3) [ograni¢enje Sirine grede na spoju sa stubom]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2a) [ekscentricitet]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2b) [broj oslonaca]
Uslov je ispunjen.

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI

11.26 kN
0.00 kNm
159.69 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI!

137.20 kN
0.00 kN
0.00 kNm

Greda 1-3
EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60xI11-1.00xIX
C30/37 (yC =1.50,yS =1.15) [SP] Nled =
B500B M2ed =
Kompletna Sema opterecenja M3ed =
Presek 1-1 _x=0.00m
-1.00xIX
7214 V2ed =
S S S D D V3ed =
M1led =
@8/15
8 (m=2)

Vrd,max,2 = 2138.40 kN
Vrd,max,3 = 2138.40 kN

eb/ea = -1.686/20.000 %o
Aal = 8.40 cm?
7914 Aa2 = 4.83 cm?
2 Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
3 100 Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)
[em] [Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm?/m]

Procenat armiranja: 0.43%
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Greda 5-7 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja

Presek 5-5 x =1.30m
7914

@8/15
8 (m=2)

714
2
100
L.?’ [om

+0.60xI11-1.00xIX

Nied = 11.26 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = 159.69 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
-1.00xIX

V2ed = -137.20 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 2138.40 kN
Vrd,max,3 = 2138.40 kN
eb/ea = -1.686/20.000 %o

Aal = 8.40 cm?
Aa2 = 4.83 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm#/m]

Procenat armiranja: 0.43%

Greda 4-8

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS =1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterec¢enja

Presek 3-3  x =0.00m
2016

7016 “‘

100
L& fom]

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI
+1.05xI11+1.50x111+0.75xIV

N1led = 11.89 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI|
+0.75xIV

V2ed = -64.45 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 855.36 kN
Vrd,max,3 = 855.36 kN
eb/ea = -0.004/20.000 %o

Aal = 0.14 cm?
Aa2 = 0.14 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm#/m]

Procenat armiranja: 0.90%

Presek 4-4 x =2.85m
2016

.
28/15
i (m=2)

7216

2

100
T—& fom

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI
+1.50x11+0.75xIV

N1ed = 10.43 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = 91.08 kNm

eb/ea = -3.500/15.331 %o

Aal = 12.74 cm?

Aa2 = 0.00 cm?

Aa3 = 0.00 cm?

Aa4 = 0.00 cm?

Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm#/m]

Procenat armiranja: 0.90%

Greda 4-1

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja

1i,2=2.55m ()2 = 8.83)
1,3 =2.55m ()3 = 22.08)
Nepomerljiva konstrukcija

Presek 2-2 x =2.55m

20116 7016
E ——
I | eeis
< | T
7916 2016
2
100
T—ﬁ D fom]
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60x11-1.00xIX Vrd,max,2 = 1710.72 kN
N1ed = -57.38 kN Vrd,max,3 = 1710.72 kN
M2ed = 0.00 kNm eb/ea = -2.535/20.000 %o
M3ed = 159.69 kNm Aal= 7.07 cm?
Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja Aa2 = 7.03 cm?
Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell> = 3.0 cm Aa3 = 2.84 cm?
|AM2| = 1.72 kNm Aa4 = 2.80 cm?
Ae3 =2.0<e0> + 0.0<ell>=2.0 cm Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)
|AM3| = 1.15 KNm [Usvojeno Aa,uz = @8/15(m=2) = 3.35 cm?/m]

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
-1.00xIX

V2ed = -79.78 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Procenat armiranja: 0.90%

Usvojena armatura

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

2016(5.70m)

TR IO(Z.JITTTy]
7016(2.55m)

7914(1.30m)

7014(1.30m)

Armatura u gredama (usvojena): Aa2/Aa1

7916(5.70m)

7016(2.55m)
21 0(0 CC AY

7@14(1.30m)

7@14(1.30m)
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP1V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Usvojena armatura

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

@8/15(N=38)(m=2)

=17)(m=2)

@8/15(N

28/15(N=9)(m=2)

Armatura u gredama (usvojena): Aa,uz

T WZTYIN R IV AN

@8/15(N=9)(m=2)
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Osnovni podaci o modelu, Ulazni podaci - Konstrukcija
Datoteka: PP2 V1.twp
Datum proracuna: 8.12.2023

Nacin proracuna: 2D model (Xp, Zp, Yr)

Teorija I-og reda Modalna analiza [ ] Stabilnost

[ ] Teorija ll-og reda Seizmicki proradun [ |Faze gradenja

["INelinearan prora¢un

Veli¢ina modela

Broj ¢vorova: 29
Broj plo¢astih elemenata: 0
Broj grednih elemenata: 29
Broj grani¢nih elemenata: 132
Broj osnovnih sluc¢ajeva opterecenja: 9

Broj kombinacija optereéenja: 22
Jedinice mera
DuZina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius
Sema nivoa
\ Naziv [ z[m] [ him] | \ Naziv [ zm] | hm] ]
\ | 605  6.05 \ | 0.00] |
Tabela materijala
[ No | Naziv materijala [ E[kN/m2] [ u | v[kN/m3] [ of[1/C] [ EmkN/m2] | um |
1 _[C30/37 3.300e+7| 0.20] 25.00 1.000e-5 | 3.300e+7] 0.20]
Setovi greda
[Set: 1 _Presek: b/d=100/100, Fiktivna ekscentrinost
\ Mat. N \ A2 [ A3 \ 1 \ 12 \ 13
\ 1-C 30/37 | 1.000e+0 | 8.333e-1 | 8.333e-1 | 1.408e-1 | 8.333e-2 | 8.333e-2

[cm]

[Set: 2 Presek: b/d=100/80, Fiktivna ekscentri€nost

Mat. [ A1 | A2 | A3 ]

2 | 13

1-C30/37 | 8.000e-1 | 6.667e-1 | 6.667e-1

8.759¢-2 | 6.667e-2 | 4.267e-2

ST: EA1x1,EA2x0.5, EA3x 0.5, El1x0.1,EI2x 0.5, EI3x 0.5,y x 1;

SE: EA1x 1, EA2x 0.5, EA3x 0.5, EI1 x 0.1, EI2x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;

[cm]

[Set: 3 Presek: b/d=100/140, Fiktivna ekscentrinost

Mat. [ A [ A2 | A3 H

2| 13

2 1-C30/37 | 1.400e+0 | 1.167e+0 | 1.167e+0

2.612e-1 | 1.167e-1 | 2.287e-1

ST: EA1x1,EA2x0.5, EA3x0.5, EI1x0.1,EI2x 0.5, EI3x 0.5,y x 1;

SE: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
3
[em]
Setovi linijskih oslonaca
[ Set K,R1 K.R2 \ K,R3 \ K,M1 [ Tio[m] |
\ 1 3.500e+4 | 3.500e+4] 3.500e+4 | \ 1.000|

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
8
=t
1
b/d=100/4®/d=100/140 b/d=100/80 b/d=100/14®fd=100/80
o o
< <
8 8
o ) 6.05
o o
3 3
0 [1]
b/d=100/100
o —
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Lista sluajeva opterecenja

Ulazni podaci - Optereéenje

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

47.90~0.00

p=

LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
1 |STALNO (g) 0.00 0.00 -908.64
2 |KORISNO SAOBRACAJ 0.00 0.00 -634.50
3 |VODA 0.00 0.00 -153.00
4 |SNIJEG 0.00 0.00 -11.52
5  [SX(+e)
6 [SX(e)
7 |SY (+e)
8 |SY(e)
9 [SRSS: MAX(V,VI)*MAX(VILVIII)
10 |Komb.: 1.35x1+1.05xI1+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00| -2131.03
11 |Komb.: [+1.05x11+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00| -1813.01
12 |Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIV 0.00 0.00] -1910.17
13 [Komb.: 1.35x1+1.05xI1+1.5xlI 0.00 0.00] -2122.39
14 [Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00] -1464.80
15 |Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75xIV 0.00 0.00| -2187.05
16 |Komb.: [+1.05xlI+1.5xIV 0.00 0.00] -1592.15
17 |Komb.: [+1.05x11+1.5xIl 0.00 0.00| -1804.37
18 |Komb.: [+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00| -1146.78
19 |Komb.: [+1.5xI1+0.75xIV 0.00 0.00| -1869.03
20 |Komb.: 1.35xI+1.5xIV 0.00 0.00| -1243.94
21 |Komb.: 1.35xI+1.5xIlI 0.00 0.00| -1456.16
22 |Komb.: 1.35xI+1.5xII 0.00 0.00] -2178.41
23 |Komb.: I+0.6xII-1xIX
24 |Komb.: I+0.6xII+IX
25 |Komb.: I+1.5xIV 0.00 0.00 -925.92
26 |Komb.: I+1.5xllI 0.00 0.00| -1138.14
27 |Komb.: I+1.5xll 0.00 0.00| -1860.39
28 Komb.; I-1xIX
29 Komb.: [+1X
30 |[Komb.: 1.35xI 0.00 0.00| -1226.66
31 |[Komb.: | 0.00 0.00 -908.64
Opt. 1: STALNO (g)
o o
= p=5.50 p=8.44 p=5.50 ]
T A 2 A T S 2 2 2 A A /B VA A R 1

=d

00°0~06"LY
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 2: KORISNO SAOBRACAJ
S p=9.00 8
%l l l l%ﬂ i R R wpzzwsow A A A
—) T T T iy a
p=2.50
Opt. 3: VODA
=] o
5 3
v 3
o ™
8 &
p=15.00
HEEEEEREN HEEEEEN
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FAZA::

Projektant:

Projekat:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 4: SNIJEG

Tackasta opterecenja
No S.0. X [m] Y [m] Z[m] | Px[kN] [ Py [kN] [ Pz [kN] [Mx [kNm][My [kNm][Mz [kNm]
1 1 -0.9000 |0.0000 |6.0500 -0.5000
2 1 11.100 |0.0000 |6.0500 -0.5000
3 2 2.6000 |0.0000 |6.0500 -300.00
4 2 4.6000 |0.0000 |6.0500 -300.00
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Napredne opcije seizmi¢kog prora

Modalna analiza, Seizmicki proracun

cuna

Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Ploce - redukcija krutosti na savijanje: 0.100
Multiplikator krutosti oslonaca: 10.000
Sprecéeno oscilovanje u Z pravcu
Faktori optere¢enja za proracun masa
No Naziv Koeficijent
1 [STALNO (g) 1.00
2 KORISNO SAOBRACAJ 0.30
3 |VODA 0.00
4 SNIJEG 0.30
Raspored masa po visini objekta
Nivo Z[m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m?
6.05 4.75 0.00 112.42
Ukupno: 6.05 4.75 0.00 112.42
Periodi oscilovanja konstrukcije
No T[s] f[Hz] No T[s] f[Hz] No T[s] f[Hz]
1 0.3177 3.1477 5 0.0270 37.0586 7 0.0069 145.0144
2 0.0864 11.5795 6 0.0178 56.1278 8 0.0068 146.2087
3 0.0604 16.5582 9 0.0041 243.2156
4 0.0300 33.2973
Regularnost u osnovi
[ Zm] | exx[ml | eoy[m [ rmx[ml | ry[ml [ Is[m] [ ex<=0.3rx | ey<=0.3ry | nels | r>ls |
\ 6.05] Bl il il il *] * \ * \ * * |
Seizmicki proraun: EC8 (EN 1998)
Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
Odnos agR/g: 0.340
Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei =+0.050 x Li
Faktori pravca zemljotresa:
Sluéaj optere¢enja Ugao a[°] k,a k,a+90° kz Faktor q
SX 0 1.000 0.300 0.000 2.200*
SY 90 1.000 0.300 0.000 2.200*
Tip spektra
Sluéaj optere¢enja S Tb Tc Td avg/ag
SX 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
SY 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
Projektni spektar
m/s2 _ Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: II'(y=1.0)
4.55 oT1 .Odnos agR/g: 0.340
o o Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei = + 0.050 x Li
&m
1.14
e g g ")
N
$=1.20, Tb=0.15, Tc=0.50, Td=2.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (+e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -

au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.

Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]

6.05| 509.42 0.00] -3.29 0.06 0.00 4.55 0.30 0.00| -1.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| 509.42 0.00] -3.29 0.06 0.00 4.55 0.30 0.00] -1.56

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05 0.00 0.00] -0.16 0.82 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DS 0.00 0.00] -0.16 0.82 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05 0.00 0.00] -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>= 0.00 0.00] -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [KN]
6.05| 509.42 0.00] -3.29 0.06 0.00 4.55 0.30 0.00] -1.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| 509.42 0.00] -3.29 0.06 0.00 4.55 0.30 0.00] -1.56

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05 0.00 0.00| -0.16 0.82 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.00 0.00| -0.16 0.82 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05 0.00 0.00] -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DS 0.00 0.00] -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (+e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05] -152.83 0.00 0.99| -0.02 0.00] -1.36] -0.09 0.00 0.47

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=1-152.83 0.00 0.99| -0.02 0.00] -1.36, -0.09 0.00 0.47

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05| -0.00 0.00 0.05| -0.25 0.00] -0.02| -0.00 0.00] -0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
»=| -0.00 0.00 0.05] -0.25 0.00] -0.02| -0.00 0.00] -0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05| -0.00 0.00 0.00| -0.00 0.00| -0.00, -0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
¥=| -0.00 0.00 0.00| -0.00 0.00| -0.00, -0.00 0.00 0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor pona$anja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05| -152.83 0.00 0.99| -0.02 0.00| -1.36| -0.09 0.00 0.47
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
»=]-152.83 0.00 0.99| -0.02 0.00] -1.36| -0.09 0.00 0.47
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]

6.05| -0.00 0.00 0.05] -0.25 0.00/ -0.02] -0.00 0.00/ -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| -0.00 0.00 0.05| -0.25 0.00] -0.02) -0.00 0.00] -0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05| -0.00 0.00 0.00/ -0.00 0.00] -0.00| -0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

»=| -0.00 0.00 0.00] -0.00 0.00] -0.00| -0.00 0.00 0.00

Faktori participacije - relativno u¢esée

Ton \ Naziv 1.SX (*e) | 2.SX(-e) | 3.5Y (ve) | 4.5Y (=e)
1 0.998 0.998 0.998 0.998
2 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.001 0.001 0.001 0.001
4 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.002 0.002 0.002 0.002
6 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000 0.000

Faktori participacije - angazovanje mase

[ Ton ] U [a=0°] [ U [a=90°] Ton U [a=0°] U [a=90°]

U obzir se uzima samo masa iznad kote temelja 4 0.09 0.00

Kota temelja: 0.00m 5 98.65 0.00

Ukupna masa iznad temelja: 112.42T 6 0.00 0.00

Ukupna masa celog objekta 11242 T 7 26.07 0.00
1 100.00 0.00 8 35.24 0.00
2 76.13 0.00 9 0.00 0.00
3 99.41 0.00 U (%) 435.59 0.00

Poprecne sile u osnovi [0.00 m]

Slucaj opterecenja Ugao a[°] VtB[kN]
SX 0 826.28
SY 90 0.00

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radim®@gsb



Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Staticki proracun

Opt. 32: [Anv] 10-31

& 2
— %]
i §
[//ry___[_/J_l—_l—A‘— ! T T : 4A\J\N
S
B
Uticaji u lin. osloncu: max g,tla= 524.91 / min g,tla= -223.75 kN/m?
Opt. 32: [Anv] 10-31
10 &
& 2
asg ]
1317.80 =543 : : : : : 5?.' -1277.32
S
)
%
&
=745 [T TTTITTTTI -
W W
2 4
5 2
(o2} ©

Uticaji u gredi: max M3= 1317.80 / min M3=-1329.15 kNm

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radim@Qts



Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 32: [Anv] 10-31
3
3 5% 5
ha e e s—— — R R R L ha
glfssd30 [ | [ ] T Tasdsal [z
G5 £t
3 @
-350.02 W 1350 568
= e T T T T T T T T
Uticaji u gredi: max T2= 692.44 / min T2=-836.10 kN
Opt. 32: [Anv] 10-31
o 3 < ~
2 g g :
S B S g g
i g : g | 7
-1028.38 753,68
Uticaji u gredi: max N1=190.08 / min N1=-1028.38 kN
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Dimenzionisanje (beton)

Opsti podaci konstrukcije za EC8 (Capacity design)

EC2 (EN 1992-1-1:2004)
Klasa duktilnosti DCM
Nenosecéi elementi vezani da ne ometaju deformaciju konstrukcije

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Koeficijent osetljivosti - 5. SX (+e) (0°)
|

| Nivo Z[m] | Visina[m] | TezZinalkN] | Seiz.s.[kN] | As[mm] | 0 |
\ \ 6.05] 0.00] 1102.45| 509.42 | 25.49| 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova
Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20
Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 6.05 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.
Koeficijent osetljivosti - 6. SX (-e) (0°)
\ Nivo Z[m] | Visina[m] | TeZinalkN] | Seiz.s.[kN] | As[mm] | 9 \
\ \ 6.05] 0.00] 1102.45| 509.42 | 25.49| 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova
Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20
Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 6.05 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.
Koeficijent osetljivosti - 7. SY (+e) (90°)
\ Nivo \ Z[m] [ Visina[m] | TezinalkN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] | 6 \
\ \ 6.05] 0.00] 1102.45| 0.00] 0.00] 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova
Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20
Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 6.05 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.
Koeficijent osetljivosti - 8. SY (-e) (90°)
\ Nivo [ ZIm] [ Visina[m] | TeZinakN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] | 9 \
\ \ 6.05] 0.00] 1102.45| 0.00] 0.00] 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova
Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMRrb
Faktor ponasanja = 2.20
Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 6.05 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.
Meduspratna pomeranja - 9. SRSS: MAX(V,VI)+MAX(VILVIII)
\ Nivo Z[m] [ Visina[m] [ dr(0°)[mm] [ dr(90°)[mm] | drmax[mm] [ dim[mm] |
\ \ 6.05] 0.00] 25.49| 0.00] 25.49| -
Uslov ograni¢enja meduspratnog pomeranja je ispunjen.
Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (2) [ograni¢enje ekscentriciteta grede na spoju
sa stubom]
Uslov je ispunjen.
Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (3) [ograni¢enje Sirine grede na spoju sa stubom]
Uslov je ispunjen.
Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2a) [ekscentricitet]
Uslov je ispunjen.
Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2b) [broj oslonaca]
Uslov je ispunjen.
Greda 1-26
EC2 (EN 1992-1-1:2004) Presek 5-5 x =0.90m
C30/37 (yC =1.50,yS =1.15) [SP]
B500B e o 6022
Kompletna Sema opterecenja 2005
I
I
210/10
§ (m=4)
8a22 -
2
100
L»‘”’ fom]

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI Vrd,max,3 = 4276.80 kN
+0.60xI1-1.00xIX eb/ea = -1.806/20.000 %o
Nted = 189.57 kN Aal = 23.26 cm?
M2ed = 0.00 kNm Aa2 = 19.42 cm?
M3ed = -542.80 kNm Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xIl Aa,uz = 9.83 cm?/m (m=2)
+075X|V [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?m]
V2ed = 675.23 kN Procenat armiranja: 0.63%
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm Presek 7-7 _x =5.49m
Vrd,max,2 = 4276.80 kN 6222
Vrd,max,3 = 4276.80 kN
eblea = -1.729/20.000 %o ‘ 2025
Aal = 27.69 cm? ]
Aa2 = 15.92 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
210/10
= 2 =
ﬁsav:ajl:ri Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cg;/?n]g om?/m (m 2) § (m:4)
Procenat armiranja: 0.63%
Presek6-6  x=1.41m
—0—0—0—0— 6022
2005 8022 | |
1 2
100
L»‘* fom)
10110
38 (m=4) Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI
- +1.50x11+0.75xIV
N1ed = 43.82 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -1131.87 kNm
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI
822 -1.00xIX
2 V2ed = 127.66 kN
V3ed = 0.00 kN
3 100 Mied = 0.00 kNm
[em]

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00x|
+0.60xI1-1.00xIX

Vrd,max,2 = 4276.80 kN
Vrd,max,3 = 4276.80 kN
eb/ea = -2.261/20.000 %o

Nled = 189.57 kN Aal = 0.00 cm?
M2ed = 0.00 kKNm Aa2 = 30.64 cm?
M3ed = -667.75 KNm Aa3 = 0.00 cm?
Aad = 0.00 cm?
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI| Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)
+075X|V [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm*m]
V2ed = 692.44 kN Procenat armiranja: 0.63%
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 4276.80 kN
Greda 28-29 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60xI1-1.00xIX
C30/37 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP] Nled = 11.42 kN
B500B M2ed = 0.00 kNm
Kompletna §ema opterecenja M3ed = -12.88 kNm
Presek 4-4 x =0.00m Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xl!
+0.75xIV
7022 V2ed = -35.68 kN
[ [ [ [ [ | V3ed = 0.00 kN
R M1ed = 0.00 kNm
21010 Vrd,max,2 = 3421.44 kN
) (m=4) Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -0.194/20.000 %o
Aal= 0.00 cm?
Aa2 = 0.56 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
10225 L)) Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)
2 [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?/m]
100 Procenat armiranja: 0.95%
N —
3 fomd

Radimpex - www.radimRQ8
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Greda 15-13 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX
EC2 (EN 1992-1-1:2004) Nted = 11.10 kN
C30/37 (yC =1.50, yS = 1.15) [SP] M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -12.22 kNm

B500B

Kompletna $ema opterecenja
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xIV

Presek 2-2  x =0.00m V2ed = -32.95 kN
V3ed = 0.00 kN
7922 M1ed = 0.00 kNm
N D D (D S S
— Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
210/10 eb/ea = -0.188/20.000 %o
3 (m=4) Aal = 0.00 cm?
Aa2 = 0.53 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm#/m]
10025 Procenat armiranja: 0.95%
2
3 100
[om]
Greda 15-19 Procenat armiranja: 0.60%

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50, yS = 1.15) [SP] Presek 8-8 x =1.40m

B500B 13525
Kompletna Sema opterecenja
i rereeen o e e
Presek 2-2 _x = 0.00m S T
7925
S S S (D
S @10/10
g (m=4)
210/10
S (m=4)
10925
2
L3 100
10925 ¢ > [
2 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX
10 N1ed = 102.03 kN
3 (o] M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 524.19 kNm
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX
N1led = 102.03 kN Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI
M2ed = 0.00 kNm +0.75xIV
M3ed = 534.13 kNm V2ed = -763.79 kN
V3ed = 0.00 kN
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35x1+1.50xII Mled = 0.00 kNm
+0.75xIV
V2ed = -836.10 kN Vrd,max,2 = 5987.52 kN
V3ed = 0.00 kN Vrd,max,3 = 5987.52 kN
M1ed = 0.00 kNm eb/ea = -1.161/20.000 %o
Aatl = 10.40 cm?
Vrd,max,2 = 5987.52 kN Aa2 = 12.46 cm?
Vrd,max,3 = 5987.52 kN Aa3 = 0.00 cm?
eb/ea = -1.386/20.000 %o Aa4 = 0.00 cm?
Aal = 10.16 cm? Aa,uz = 7.75 cm?/m (m=2)
Aa2 = 2679 sz [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?/m]
Aa3 = 0.00 cm? Procenat armiranja: 0.60%
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 8.48 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?/m]

Greda 28-27

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja
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Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI|
+0.75xIV

V2ed = -763.79 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN

+1.50x11+0.75xIV

N1ed = -240.24 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = 1229.90 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+1.50x
V2ed = 295.05 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Presek 9-9 x=1.40m
Presek 4-4 x =0.00m
7925
7025 T T T 11
210/10
210/10 g (m=4)
g (m :4) -
10925
10925
2
2 I s 100
100
3 0 fom
[om]
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX +0.60xI1-1.00xIX
N1ed = 101.48 kN N1ed = 38.36 kN
M2ed = 0.00 kNm M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 537.03 kNm M3ed = -720.87 kNm
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xII Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI|
+0.75xIV +0.75xIV
V2ed = -554.65 kN V2ed = -471.84 kN
V3ed = 0.00 kN V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm M1ed = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 5987.52 kN Vrd,max,2 = 5987.52 kN
Vrd,max,3 = 5987.52 kN Vrd,max,3 = 5987.52 kN
eb/ea = -1.389/20.000 %o eb/ea = -1.301/20.000 %o
Aal = 10.21 cm? Aal = 11.21 cm?
Aa2 = 26.91 cm? Aa2 = 13.43 cm?
Aa3 = 0.00 cm? Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm? Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 5.62 cm?/m (m=2) Aa,uz = 4.78 cm?m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm/m] [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm#m]
Procenat armiranja: 0.60% Procenat armiranja: 0.60%
Greda 19-27 eb/ea = -2.065/20.000 %o
EC2 (EN 1992-1-1:2004) Aal = 16.65 cm?
C30/37 (yC = 1.50, S = 1.15) [SP] Aa2 = 19.94 cm?
B500B Aa3 = 0.00 cm?
Kompletna $ema opterecenja Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 13.56 cm?/m (m=2)
Presek 8'8 X = OOOm [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?/m]
Procenat armiranja: 0.95%
7922
— Presek 10-10  x =3.20m
7922
210/10 —t
2 (m=4) e
@10/10
8 (m=4)
10225
2
3 100 10225
[om] 2
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX 3 100
N1ed = -34.57 kN [om]
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 524.19 kKNm Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/17.466 %o

Aal = 39.34 cm?
Aa2 = 0.00 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 5.24 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cmé/m]

Procenat armiranja: 0.95%

Presek 9-9 x=7.40m

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX

Nied = -97.68 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = -720.87 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI|
+0.75xIV

V2ed = 471.84 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN

7922 eb/ea = -2.408/20.000 %o
[ [ [ ! Aal = 19.01 cm?
T Aa2 = 22.77 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
21010 Aad = 0.00 cm?
S (m=4) Aa,uz = 8.37 cm?m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm#m]
Procenat armiranja: 0.95%
10225
2
3 100
[em]
Greda 15-2 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60xI1-1.00xIX
C30/37 (yC = 1.50, S = 1.15) [SP] N1ed = -284.56 kN
B500B M2ed = 0.00 kNm
Kompletna $ema opterecenja M3ed = 1317.80 kNm
li,2 =6.05m (A2 = 20.96) Uvecéanje momenta savijanja usled izvijanja
li,3=6.05m (13 = 26.20) Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell>=3.0cm
Nepomerljiva konstrukcija |[aM2] = 8.54 kNm
Ae3 = 2.4<e0> + 0.0<ell> = 2.4 cm
|AM3| = 6.83 kNm
Presek 1-1 x =0.00m
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI!
5025 8220 +1.00xIX
V2ed = 389.30 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm
21010
8 (m=2) Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/16.002 %o
Aal = 23.83 cm?
Aa2 = 23.63 cm?
8220 5225 Aa3 = 19.06 cm?
2 Aa4 = 18.88 cm?
Aa,uz = 6.91 cm?m (m=2)
3 100 [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]
[om] Procenat armiranja: 1.24%

Greda 28-25

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS =1.15) [SP]
B500B

Kompletna Sema opterec¢enja

1,2 =6.05 m ()2 = 20.96)
1,3 = 6.05 m (13 = 26.20)
Nepomerljiva konstrukcija

Presek 3-3  x =0.00m

5225 8220
a0/10
2 2)
8220 5225
2
100
T—>3 ‘ g foni
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX

N1ed = -171.25 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -1277.32 kNm

Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell> = 3.0 cm

|AM2| = 5.14 kNm
Ae3 = 2.4<e0> + 0.0<ell>=2.4 cm
|AM3| = 4.11 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
+1.00xI1X

V2ed = -389.84 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/16.632 %o
23.70 cm?
23.50 cm?
18.95 cm?
18.77 cm?
6.92 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]

Aal=
Aa2 =
Aa3 =
Aa4 =
Aa,uz =

Procenat armiranja: 1.24%

Usvojena armatura

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

7822(7.40m)

7925(1.40m) 7¢522(0.90m)
T

7@22(0.90m) 7925(1.40m)
I \

8020(6.05m)
8020(6.05m)

10925(12m)

6022+2025(12.00m)

820(6.05m)
8020(6.05m)

Armatura u gredama (usvojena): Aa2/Aa1

8022(12.00m)
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Usvojena armatura
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

| @10/10(N=120)(m=4)

- -
N o~
1 1
£ £
13 13
£ £
o o
3 i
= =
< <
o o
— -
~N ~N
o o
— -
] Q

@10/10(N=120)(m=4)

Armatura u gredama (usvojena): Aa,uz

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radim@$.8




POS PP2 VARIJANTA 2

214




Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Osnovni podaci o modelu, Ulazni podaci - Konstrukcija

Datoteka: PP2 V2.twp

Datum proracuna: 9.12.2023

Nacin proracuna: 2D model (Xp, Zp, Yr)

Teorija I-og reda Modalna analiza [ ] Stabilnost

[ ] Teorija ll-og reda Seizmicki proradun [ |Faze gradenja

["INelinearan prora¢un

Veli¢ina modela

Broj ¢vorova: 22
Broj plo¢astih elemenata: 0
Broj grednih elemenata: 21
Broj grani¢nih elemenata: 84
Broj osnovnih sluc¢ajeva opterecenja: 9
Broj kombinacija optereéenja: 22

Jedinice mera

DuZina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius
Sema nivoa
\ Naziv [ z[m] [ him] | \ Naziv [ zm] | hm] ]
6.05 6.05] 0.00]
Tabela materijala
[ No | Naziv materijala [ E[kN/m2] [ u | v[kN/m3] [ of[1/C] [ EmkN/m2] | um |
1 _|C30/37 3.300e+7| 0.20] 25.00 1.000e-5 | 3.300e+7] 0.20]
Setovi greda
[Set: 1 _Presek: b/d=100/100, Fiktivna ekscentrinost
\ Mat. [ Al [ A2 [ A3 ] 1 [ 12 [ 13
\ 1-C30/37 | 1.000e+0 | 8.333e-1 | 8.333e-1 | 1.408e-1 | 8.333e-2 | 8.333e-2

[cm]

[Set: 2 Presek: b/d=100/80, Fiktivna ekscentri€nost
Mat. [ A [ A2 [ A3 [l \ 12 \ 13
1-C30/37 | 8.000e-1 | 6.667e-1 | 6.667e-1 | 8.759¢e-2 | 6.667e-2 | 4.267e-2
ST: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
SE: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;

3
[em]
[Set: 3 Presek: b/d=100/140, Fiktivna ekscentrinost
Mat. [ A1 [ A2 A3 11 12 13
2 1-C30/37 | 1.400e+0 | 1.167e+0 | 1.167e+0 | 2.612e-1 | 1.167e-1 | 2.287e-1
ST: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
SE: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
3
[cm]
Setovi linijskih oslonaca
[ Set | K,R1 \ K.R2 \ K,R3 \ K,M1 [ Tio[m] |
1 | 3.500e+4 | 3.500e+4] 3.500e+4 | 1.000|
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
8
=t
1
b/d=100/4®/d=100/140 b/d=100/80 b/d=100/146fd=100/80
o o
< <
8 8
o ) 6.05
o O
3 3
0 [1] [1]
b/d=100/100 b/d=100/100
o —
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Lista sluajeva opterecenja

Ulazni podaci - Optereéenje

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

47.90~0.00

p=

LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
1 |STALNO (g) 0.00 0.00 -808.64
2 |KORISNO SAOBRACAJ 0.00 0.00 -634.50
3 |VODA 0.00 0.00 -93.00
4 |SNIJEG 0.00 0.00 -11.52
5  [SX(+e)
6 [SX(e)
7 |SY (+e)
8 |SY(e)
9 [SRSS: MAX(V,VI)*MAX(VILVIII)
10 |Komb.: 1.35x1+1.05xI1+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00| -1906.03
11 |Komb.: [+1.05x11+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00| -1623.00
12 |Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIV 0.00 0.00| 177517
13 [Komb.: 1.35x1+1.05xI1+1.5xlI 0.00 0.00| -1897.39
14 [Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00] -1239.80
15 |Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75xIV 0.00 0.00| -2052.05
16 |Komb.: [+1.05xlI+1.5xIV 0.00 0.00| -1492.14
17 |Komb.: [+1.05x11+1.5xIl 0.00 0.00| -1614.36
18 |Komb.: [+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00 -956.78
19 |Komb.: [+1.5xI1+0.75xIV 0.00 0.00|  -1769.03
20 |Komb.: 1.35xI+1.5xIV 0.00 0.00| -1108.94
21 |Komb.: 1.35xI+1.5xIlI 0.00 0.00] -1231.16
22 |Komb.: 1.35xI+1.5xII 0.00 0.00| -2043.41
23 |Komb.: I+0.6xII-1xIX
24 |Komb.: I+0.6xII+IX
25 |Komb.: I+1.5xIV 0.00 0.00 -825.92
26 |Komb.: I+1.5xllI 0.00 0.00 -948.14
27 |Komb.: I+1.5xll 0.00 0.00| -1760.39
28 Komb.; I-1xIX
29 Komb.: [+1X
30 |[Komb.: 1.35xI 0.00 0.00| -1091.66
31 |[Komb.: | 0.00 0.00 -808.64
Opt. 1: STALNO (g)
o o
= p=5.50 p=8.44 p=5.50 n
T A A A T S 2 2 2 A 2 /B VA A R 1

=d

00°0~06"LY
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 2: KORISNO SAOBRACAJ
8 p=9.00 8
2 [ [ e[
® R P R R 2R R 2
—) T T T iy iy
p=2.50
Opt. 3: VODA
'ﬁ o
& ¢
S <
5 p
8 &
\L p=15.00 l l p=15.00
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FAZA::

Projektant:

Projekat:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 4: SNIJEG

Tackasta opterecenja
No S.0. X [m] Y [m] Z[m] | Px[kN] [ Py [kN] [ Pz [kN] [Mx [kNm][My [kNm][Mz [kNm]
1 1 11.100 |0.0000 |6.0500 -0.5000
2 1 -0.9000 |0.0000 |6.0500 -0.5000
3 2 4.6000 |0.0000 |6.0500 -300.00
4 2 2.6000 |0.0000 |6.0500 -300.00

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radim$.8



Modalna analiza, Seizmicki proracun

Napredne opcije seizmic¢kog proraduna

Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Ploce - redukcija krutosti na savijanje: 0.100
Multiplikator krutosti oslonaca: 10.000
Sprecéeno oscilovanje u Z pravcu
Faktori optere¢enja za proracun masa
No Naziv Koeficijent
1 [STALNO (g) 1.00
2 KORISNO SAOBRACAJ 0.30 [0)
3 |VODA 0.00
4 SNIJEG 0.30 [0)
Cinioci tavanica za proraun masa
\ Nivo [ Z[m] | () |
\ | 6.05] 1.000|
Raspored masa po visini objekta
Nivo Z[m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m?
6.05 4.76 0.00 102.22
Ukupno: 6.05 4.76 0.00 102.22
Periodi oscilovanja konstrukcije
No T[s] f[Hz] No T[s] f[Hz] No T[s] f[Hz]
1 0.3127 3.1982 5 0.0269 37.1126 7 0.0069 145.2353
2 0.0825 12.1216 6 0.0171 58.6199 8 0.0068 146.3147
3 0.0583 17.1654 9 0.0040 250.5949
4 0.0307 32.5487
Regularnost u osnovi
[ Z[m] [ ewx[m [ eoy[m] [ rm[m] [ ry[ml [ Is[m] [ex<=0.3rx [ ey<=0.3ry [ n>ls | n>ls |
\ 6.05] il il il il *] * | * | * * |
Seizmicki proraun: EC8 (EN 1998)
Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
Odnos agR/g: 0.340
Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei =+0.050 x Li
Faktori pravca zemljotresa:
Sluéaj optere¢enja Ugao a[°] k,a k,a+90° kz Faktor q
SX 0 1.000 0.300 0.000 2.200*
SY 90 1.000 0.300 0.000 2.200*
Tip spektra
Sluéaj optere¢enja S Tb Tc Td avg/ag
SX 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
SY 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
Projektni spektar
m/s2 ] Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
4.55 11 ~Odnos agR/g: 0.340
. . Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei = + 0.050 x Li
19
1.14
28 g ")
N
$=1.20, T6=0.15, T¢=0.50, Td=2.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (+e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -

au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.

Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radim@R6




Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]

6.05| 463.31 0.00| -2.34 0.03 0.00 2.83 0.05 0.00/ -0.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| 463.31 0.00] -2.34 0.03 0.00 2.83 0.05 0.00] -0.63

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05 0.00 0.00] -0.32 0.90 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DS 0.00 0.00] -0.32 0.90 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05 0.00 0.00] -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>= 0.00 0.00] -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [KN]
6.05| 463.31 0.00] -2.34 0.03 0.00 2.83 0.05 0.00] -0.63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y=| 463.31 0.00] -2.34 0.03 0.00 2.83 0.05 0.00] -0.63

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05 0.00 0.00| -0.32 0.90 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.00 0.00| -0.32 0.90 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05 0.00 0.00] -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DS 0.00 0.00] -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (+e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05] -138.99 0.00 0.70] -0.01 0.00] -0.85| -0.01 0.00 0.19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=1-138.99 0.00 0.70| -0.01 0.00| -0.85| -0.01 0.00 0.19

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05| -0.00 0.00 0.10, -0.27 0.00] -0.04| -0.00 0.00] -0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
»=| -0.00 0.00 0.10] -0.27 0.00] -0.04| -0.00 0.00] -0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05| -0.00 0.00 0.00| -0.00 0.00| -0.00, -0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
¥=| -0.00 0.00 0.00| -0.00 0.00| -0.00, -0.00 0.00 0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor pona$anja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05| -138.99 0.00 0.70| -0.01 0.00| -0.85| -0.01 0.00 0.19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
»=]-138.99 0.00 0.70] -0.01 0.00| -0.85| -0.01 0.00 0.19
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]

6.05| -0.00 0.00 0.10] -0.27 0.00/ -0.04] -0.00 0.00/ -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
=| -0.00 0.00 0.10] -0.27 0.00] -0.04, -0.00 0.00] -0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05| -0.00 0.00 0.00/ -0.00 0.00] -0.00| -0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
=| -0.00 0.00 0.00] -0.00 0.00] -0.00| -0.00 0.00 0.00

Faktori participacije - relativno u¢esée

Ton \ Naziv 1.SX (*e) | 2.SX(-e) | 3.5Y (ve) | 4.5Y (=e)
1 0.998 0.998 0.998 0.998
2 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.002 0.002 0.002 0.002
6 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000 0.000

Faktori participacije - angazovanje mase

[ Ton ] U [a=0°] [ U [a=90°] Ton U [a=0°] U [a=90°]

U obzir se uzima samo masa iznad kote temelja 4 0.52 0.00

Kota temelja: 0.00m 5 98.77 0.00

Ukupna masa iznad temelja: 102.22 T 6 0.00 0.00

Ukupna masa celog objekta 102.22 T 7 24.06 0.00
1 100.00 0.00 8 37.46 0.00
2 66.01 0.00 9 0.00 0.00
3 98.00 0.00 U (%) 424.81 0.00

Poprecne sile u osnovi [0.00 m]

Slucaj opterecenja Ugao a[°] VtB[kN]
SX 0 731.73
SY 90 0.00

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radim@R 2



Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Staticki proracun
Opt. 32: [Anv] 10-31
9 2 3 R
2 g g g
< S
Uticaji u lin. osloncu: max r2= 674.39 / min r2= -260.70 kN/m
Opt. 32: [Anv] 10-31
Q &
o8 g
1247.71] [{=488: 49136 [-1195.65
g
W e
= g
g g

Uticaji u gredi: max M3= 1288.72 / min M3= -1259.16 kNm

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:

KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Opt. 32: [Anv] 10-31

[s2]
N
[e0)
o 3= ©
N <~ o N
= - R LA =
q L T-330.95]]k
[ 33062 1T
| Dl
o o
oo} X}
wm [T
®©
n
< 3
I I >
O o
o X
33697 I [ T T e :
I L LI T T[]
[oe)
S N
o :
=1 3
@ <
:

Uticaji u gredi: max T2= 563.85 / min T2=-838.71 kN
Opt. 32: [Anv] 10-31

a1.11]11.11
-226.61 || 88.06
-11.43]11.43

-227.38| 88.83
-165.59

-1030.99

\,
a1
=
-237.83 [1230.49

-237.60 [} 130.26

Uticaji u gredi: max N1= 130.49 / min N1=-1030.99 kN
Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radim@R4




Projekat: FAZA:: Projektant:

KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Dimenzionisanje (beton)

Opsti podaci konstrukcije za EC8 (Capacity design)

EC2 (EN 1992-1-1:2004)
Klasa duktilnosti DCM
Nenosecéi elementi vezani da ne ometaju deformaciju konstrukcije

Koeficijent osetljivosti - 5. SX (+e) (0°)

| Nivo | Z[m] | Visina[m] | TezZinalkN] | Seiz.s.[kN] | As[mm] | 0 |
\ \ 6.05] 0.00] 1002.45| 463.31] 24.69| 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb

Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 6.05 m)

Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 6. SX (-e) (0°)

\ Nivo [ ZIm] [ Visina[m] | TeZinakN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] | 9 \
\ \ 6.05] 0.00] 1002.45| 463.31] 24.69| 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb

Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 6.05 m)

Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 7. SY (+e) (90°)

\ Nivo \ Z[m] [ Visina[m] | TezinalkN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] | 6 \
\ \ 6.05] 0.00] 1002.45| 0.00] 0.00] 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb

Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 6.05 m)

Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 8. SY (-e) (90°)

\ Nivo [ ZIm] [ Visina[m] | TeZinakN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] | 9 \
\ \ 6.05] 0.00] 1002.45| 0.00] 0.00] 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMRrb

Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 6.05 m)

Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Meduspratna pomeranja - 9. SRSS: MAX(V,VI)+MAX(VILVIII)

\ Nivo [ Zm] [ Visina[m] [ di(0°)[mm] [ dr(90°)[mm] [ drmax[mm] | diim[mm] |
\ \ 6.05] 0.00] 24.69| 0.00] 24.69| -
Uslov ograni¢enja meduspratnog pomeranja je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (2) [ograni¢enje ekscentriciteta grede na spoju
sa stubom]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (3) [ograni¢enje Sirine grede na spoju sa stubom]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2a) [ekscentricitet]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2b) [broj oslonaca]
Uslov je ispunjen.

Greda 1-8 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60xI1-1.00xIX
C30/37 (yC =1.50,yS =1.15) [SP] Ned = 130.26 kN
B500B M2ed = 0.00 kNm
Kompletna $ema opterec¢enja M3ed = 1005.77 kNm
Presek 7-7 x = 0.90m Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI!
+0.75xIV
7025 V2ed = 546.41 kN
e V3ed = 0.00 kN
—————— Mied = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 4276.80 kN
@10/M10 Vrd,max,3 = 4276.80 kN
8 (m=4) eb/ea = -2.102/20.000 %o
- Aal = 28.14 cm?
Aa2 = 10.67 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 7.76 cm?/m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?/m]
7925

Procenat armiranja: 0.69%
2

L 100
3 [omi
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Presek 8-8 x=1.42m

@10110
(m=4)

100

L3 100
[om]

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX

N1ed = 130.26 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 748.69 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI!

+0.75xIV

V2ed = 563.85 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 4276.80 kN
Vrd,max,3 = 4276.80 kN
eb/ea = -1.800/20.000 %o

Aatl = 21.07 cm?
Aa2 = 12.11 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 8.01 cm?m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm*/m]

Procenat armiranja: 0.69%

Greda 11-19

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS =1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterec¢enja

Presek 12-12  x =2.58m

210110
(m=4)

100

I 3 100
[om]

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00x|
+0.60xI1-1.00xIX

Nted = 130.49 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 703.87 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
-1.00xIX

V2ed = -444 24 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 4276.80 kN
Vrd,max,3 = 4276.80 kN
eb/ea = -1.737/20.000 %o

Aatl = 19.86 cm?
Aa2 = 11.41 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 6.31 cm?m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?/m]

Procenat armiranja: 0.69%

Presek 13-13 x =3.10m

7225
ESmme
210/10
8 (m=4)
7925
2
3 100
[om]
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX
N1ed = 130.49 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 930.05 kNm
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI
-1.00xIX
V2ed = -431.32 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 4276.80 kN
Vrd,max,3 = 4276.80 kN
eb/ea = -2.000/20.000 %o
Aal = 26.06 cm?
Aa2 = 9.89 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 6.12 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm*/m]

Procenat armiranja: 0.69%

Greda 10-9

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Presek 3-3 x =0.00m
7922

210110
(m=4)

80

10225
2

100
Lﬁ’ fom

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX

Nied = 11.11 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = -12.31 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xIV
V2ed = -32.95 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -0.189/20.000 %o

Aal = 0.00 cm?
Aa2 = 0.54 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?/m]

Procenat armiranja: 0.95%

Greda 10-12

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna Sema opterecenja

Presek 3-3  x =0.00m

7025
D S (N (N (S
210/10
o (m=4)
10025
2
14$3 100
[om]

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX

N1led = 49.53 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -1259.16 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI|
+0.75xIV

V2ed = -838.71 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 5987.52 kN
Vrd,max,3 = 5987.52 kN
eb/ea = -1.635/20.000 %o

Aatl = 9.09 cm?
Aa2 = 23.98 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 8.51 cm?m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?m]

Procenat armiranja: 0.60%

Presek 9-9 x =1.40m

7925
AN S S S
@10/10
S (m=4)
10925
2
3 100
[om]

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX
Nted = 88.83 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 480.66 kNm
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xII
+0.75xIV
V2ed = -766.41 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ted = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 5987.52 kN
Vrd,max,3 = 5987.52 kN
eb/ea = -1.112/20.000 %o

Aal = 9.45 cm?
Aa2 = 11.32 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 7.77 cm?m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm#/m]

Procenat armiranja: 0.60%

Greda 21-20

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna Sema opterecenja
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Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI|
+0.75xIV

V2ed = -766.41 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN

+1.50x11+0.75xIV

Nted = -165.59 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 1288.72 kNm

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Presek 10-10  x =1.40m
Presek 6-6 x =0.00m
7925
7025 [ N S N A
S G S S e
210/10
210/10 g (m=4)
g (m :4) -
10925
10925
2
2 I s 100
100
3 0 fom
[om]
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX +0.60xI1-1.00xIX
N1ed = 88.06 kN N1ed = 48.76 kN
M2ed = 0.00 kNm M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 481.90 kNm M3ed = -652.82 kNm
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xII Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI|
+0.75xIV +0.75xIV
V2ed = -552.03 kN V2ed = -469.23 kN
V3ed = 0.00 kN V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm M1ed = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 5987.52 kN Vrd,max,2 = 5987.52 kN
Vrd,max,3 = 5987.52 kN Vrd,max,3 = 5987.52 kN
eb/ea = -1.322/20.000 %o eb/ea = -1.233/20.000 %o
Aal = 9.05 cm? Aal = 10.26 cm?
Aa2 = 23.87 cm? Aa2 = 12.29 cm?
Aa3 = 0.00 cm? Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm? Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 5.60 cm?/m (m=2) Aa,uz = 4.76 cm?m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm/m] [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm#m]
Procenat armiranja: 0.60% Procenat armiranja: 0.60%
Greda 12-20 eb/ea = -1.978/20.000 %o
EC2 (EN 1992-1-1:2004) Aal = 15.24 cm?
C30/37 (yC = 1.50, S = 1.15) [SP] Aa2 = 18.26 cm?
B500B Aa3 = 0.00 cm?
Kompletna $ema opterecenja Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 13.60 cm?/m (m=2)
Presek 9_9 X = OOOm [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?/m]
Procenat armiranja: 0.95%
7922
UM S Presek 11-11  x=3.20m
7922
210110
2 (m=4) e
@10/10
8 (m=4)
10225
2
3 100 10225
[om] 2
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX 3 100
Nled = -26.85 kN [om]
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 480.66 kNm Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX

-1.00xIX
V2ed = -210.20 kN N1ed = -66.16 kN
V3ed = 0.00 kN M2ed = 0.00 kNm
M1ed = 0.00 kNm M3ed = -652.82 KNm
Vrd,max,2 = 3421.44 kN Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI|
Vrd,max,3 = 3421.44 kN +0.75xIV
eb/ea = -3.500/16.882 %o V2ed = 469.23 kN
Aal = 42.35cm? V3ed = 0.00 kN
Aa2 = 0.00 cm? M1ed = 0.00 kNm
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm? Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Aa,uz = 0.00 cm?m (m=2) Vrd,max,3 = 3421.44 kN
[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?/m] Eb/sa = _2274/20000 %0
Procenat armiranja: 0.95% Aal = 17.34 cm?
Aa2 = 20.77 cm?
Presek 10-10 _x = 7.40m Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
7022 Aa,uz = 8.33 cm?m (m=2)
| R [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?/m]
Il Il T Il Il Il I
T T Procenat armiranja: 0.95%
210/10
8 (m=4)
10225
2
T—’3 100
[om]
Greda 21-22 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60xI1-1.00xIX
C30/37 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP] N1ed = 11.43 kN
B500B M2ed = 0.00 kNm
Kompletna $ema optereéenja M3ed = -12.99 kNm
Presek 6-6  x = 0.00m Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xl!
+0.75xIV
7922 V2ed = -35.68 kN
[ [ [ ] V3ed = 0.00 kN
Ty T M1ed = 0.00 kNm
@10/10 Vrd,max,2 = 3421.44 kN
2 (m=4) Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -0.195/20.000 %o
Aal = 0.00 cm?
Aa2 = 0.56 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
10925 Aa,uz = 0.00 cm#/m (m=2)
2 [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm#m]
100 Procenat armiranja: 0.95%
Lﬁ [omy
Greda 10-2 1i,2 =6.05m (12 = 20.96)

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50, yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna Sema opterecenja

1i,3 =6.05 m (A3 = 26.20)
Nepomerljiva konstrukcija

Presek 1-1 _x =0.00m

5225 8220
1010
8 (~2)
8220 5225
2
100
T—»”’ ‘ g foni
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX

N1ed = -292.19 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 1247.71 KNm

Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell> = 3.0 cm

|AM2| = 8.77 kNm

Ae3 = 2.4<e0> + 0.0<ell>=2.4 cm

|AM3| = 7.01 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI-1.00xIX
V2ed = 291.31 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/16.413 %o

Aal = 22.32 cm?
Aa2 = 22.13 cm?
Aa3 = 17.85 cm?
Aa4 = 17.68 cm?
Aa,uz = 5.17 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]

Procenat armiranja: 1.24%

Presek 2-2  x =6.05m

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX

Nied = -413.19 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 1072.68 kNm

Uvecéanje momenta savijanja usled izvijanja
Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell> = 3.0 cm

|AM2| = 12.40 kNm

Ae3 =2.4<e0> + 0.0<ell> =24 cm

|AM3| = 9.92 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI-1.00xIX
V2ed = -336.97 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/17.673 %o

Aal = 17.96 cm?
Aa2 = 17.80 cm?
Aa3 = 14.36 cm?
Aa4 = 14.22 cm?
Aa,uz = 5.98 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]

Procenat armiranja: 1.24%

5225 8220

010

8 (m=2)

8220 5225

2
100
L
T—ﬁ fom

Greda 21-18 Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja

li,2 =6.05m (12 = 20.96)

1i,3 =6.05m (A3 = 26.20)
Nepomerljiva konstrukcija

Presek 4-4 x=0.00m

5025 82120
0/10
8 (=2)
82120 52025
2
100
Lﬁ ‘ ’ fom

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00x|
+0.60xI1-1.00xIX

Nied = -177.79 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -1195.65 kNm

Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell>=3.0cm

|AM2| = 5.33 kNm
Ae3 = 2.4<e0> + 0.0<ell>=2.4cm
|AM3| = 4.27 kNm

+1.00xIX

V2ed = -330.95 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ted = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/17.377 %o

Aal = 21.96 cm?
Aa2 = 21.77 cm?
Aa3 = 17.55 cm?
Aa4 = 17.39 cm?
Aa,uz = 5.87 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]

Procenat armiranja: 1.24%

Presek 5-5 x =6.05m

L 100
3 ‘ g fo

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX

N1ed = -298.79 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -1018.76 kNm

Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell>=3.0cm Vrd,max,3 = 3421.44 kN
|AM2] = 8.96 kNm eb/ea = -3.500/19.000 %o
Ae3 = 2.4<e0> + 0.0<ell>=2.4 cm Aal= 17.59 cm?
|AM3| = 7.17 kNm Aa2 = 17.44 cm?
Aa3 = 14.06 cm?

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI-1.00xIX Aa4 = 13.93 cm?
V2ed = 337.30 kN Aa,uz = 5.99 cm?/m (m=2)
Vsed = 000 kN [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]
M1ed = 0.00 kNm Procenat armiranja: 1.24%

Vrd,max,2 = 3421.44 kN

Usvojena armatura

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

7@22(7.40m)

7925(1.40m) 7¢:22(0.90m)
—

7©22(0.90m) 7@25(1.40m)
I |

8020(6.05m)
8020(6.05m)

7025(4.00m)

7025(4.00m)

Armatura u gredama (usvojena): Aa2/Aa1

10@25(12m)

8020(6.05m)
8020(6.05m)

7025(4.00m)

7025(4.00m)
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Usvojena armatura
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

| @10/10(N=120)(m=4)

- -
N o~
1 1
£ £
13 13
£ £
o o
3 i
= =
< <
o o
— -
~N ~N
o o
— -
] Q

@10/10(N=40)(m=4)

@10/10(N=40)(m=4)

Armatura u gredama (usvojena): Aa,uz
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Osnovni podaci o modelu, Ulazni podaci - Konstrukcija

Datoteka: PP2 V3.twp

Datum proracuna: 9.12.2023

Nacin proracuna: 2D model (Xp, Zp, Yr)

Teorija I-og reda Modalna analiza [ ] Stabilnost

[ ] Teorija ll-og reda Seizmicki proradun [ |Faze gradenja

["INelinearan prora¢un

Veli¢ina modela

Broj ¢vorova: 20
Broj plo¢astih elemenata: 0
Broj grednih elemenata: 19
Broj grani¢nih elemenata: 84
Broj osnovnih sluc¢ajeva opterecenja: 9
Broj kombinacija optereéenja: 22

Jedinice mera

DuZina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius
Sema nivoa
\ Naziv [ z[m] [ him] | \ Naziv [ zm] | hm] ]
6.05 6.05] 0.00]
Tabela materijala
[ No Naziv materijala E[kN/m2] [ u | v[kN/m3] [ of[1/C] [ EmkN/m2] | um |
| 1 [C30/37 | 3.300e+7| 0.20] 25.00 1.000e-5 | 3.300e+7] 0.20]
Setovi greda
[Set: 1 _Presek: b/d=100/100, Fiktivna ekscentrinost
\ Mat. [ Al [ A2 [ A3 ] 1 [ 12 [ 13
\ 1-C30/37 | 1.000e+0 | 8.333e-1 | 8.333e-1 | 1.408e-1 | 8.333e-2 | 8.333e-2

[cm]

[Set: 2 Presek: b/d=100/70, Fiktivna ekscentri€nost

Mat. [ A1 | A2 | A3 m_ | =2 [ 13
2 1-C30/37 | 7.000e-1 | 5.833e-1 | 5.833e-1 | 6.492e-2 | 5.833e-2 | 2.858e-2
ST:EA1 x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 X 0.5,y X 1;

SE: EA1x 1, EA2x 0.5, EA3x 0.5, EI1 x 0.1, EI2x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;

[em]
Setovi linijskih oslonaca
Set | K,R1 \ K,R2 K,R3 K,M1 Tlo [m]
| 1 \ 3.500e+4 | 3.500e+4]| 3.500e+4 | \ 1.000|

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radim@3.4



Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
8
=t
1
b/d=100/70
o o
N N
8 8
o ) 6.05
< S
o e}
0 [1] [1]
b/d=100/100 b/d=100/100
o —
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Lista sluajeva opterecenja

Ulazni podaci - Optereéenje

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023

LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
1 |STALNO (g) -0.00 0.00|  -706.39
2 |KORISNO SAOBRACAJ 0.00 0.00|  -634.50
3 |VODA 0.00 0.00 -93.00
4 |SNIJEG 0.00 0.00 -11.52
5  [SX(+e)
6 [SX(e)
7 |SY (+e)
8 [SY(e)
9 [SRSS: MAX(V,VI)*MAX(VILVIII)
10 |Komb.: 1.35x1+1.05xI1+1.5xI11+0.75xIV -0.00 0.00| -1767.99
11 |Komb.: [+1.05x11+1.5xI11+0.75xIV -0.00 0.00| -1520.76
12 |Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIV -0.00 0.00| -1637.13
13 [Komb.: 1.35x1+1.05xI1+1.5xlI -0.00 0.00] -1759.35
14 [Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.75xIV -0.00 0.00] -1101.77
15 |Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75xIV -0.00 0.00]  -1914.02
16 |Komb.: [+1.05xlI+1.5xIV -0.00 0.00| -1389.90
17 |Komb.: [+1.05x11+1.5xIl -0.00 0.00] -1512.12
18 |Komb.: [+1.5xI11+0.75xIV -0.00 0.00|  -854.53
19 |Komb.: [+1.5xI1+0.75xIV -0.00 0.00| -1666.78
20 |Komb.: 1.35xI+1.5xIV -0.00 0.00]  -970.91
21 |Komb.: 1.35xI+1.5xIlI -0.00 0.00|  -1093.13
22 |Komb.: 1.35xI+1.5xII -0.00 0.00| -1905.38
23 |Komb.: I+0.6xII-1xIX
24 |Komb.: I+0.6xII+IX
25 |Komb.: I+1.5xIV -0.00 0.00] -72367
26 |Komb.: I+1.5xllI -0.00 0.00|  -845.89
27 |Komb.: I+1.5xll -0.00 0.00| -1658.14
28 Komb.; I-1xIX
29 Komb.: [+1X
30 |[Komb.: 1.35xI -0.00 0.00]  -953.63
31 |[Komb.: | -0.00 0.00]  -706.39
Opt. 1: STALNO (g)
o o
= p=5.50 p=8.44 p=5.50 n
2/ /R /R /R T S 2 2 2 A 2 T S A A 1
a [a
8 =
¢ 3
8 8
5 S
& 3
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 2: KORISNO SAOBRACAJ
8 p=9.00 8
%i l l l l §ﬂ | —— P vy ey
T T T T % iy I 1
¢ p=2.50
Opt. 3: VODA
b I
'ﬁ o
& ¢
v 3
=] ™
8 &
i p=15.00 i i p=15.00

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radim@3 73



FAZA::

Projektant:

Projekat:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 4: SNIJEG

Tackasta opterecenja
No S.0. X [m] Y [m] Z[m] | Px[kN] [ Py [kN] [ Pz [kN] [Mx [kNm][My [kNm][Mz [kNm]
1 1 11.100 |0.0000 |6.0500 -0.5000
2 1 -0.9000 |0.0000 |6.0500 -0.5000
3 2 4.6000 |0.0000 |6.0500 -300.00
4 2 2.6000 |0.0000 |6.0500 -300.00
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Modalna analiza, Seizmicki proracun

Napredne opcije seizmic¢kog proraduna

Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Ploce - redukcija krutosti na savijanje: 0.100
Multiplikator krutosti oslonaca: 10.000
Sprecéeno oscilovanje u Z pravcu
Faktori optere¢enja za proracun masa
No Naziv Koeficijent
1 [STALNO (g) 1.00
2 KORISNO SAOBRACAJ 0.30 [0)
3 |VODA 0.00
4 SNIJEG 0.30 [0)
Cinioci tavanica za proraun masa
\ Nivo [ Z[m] | () |
\ | 6.05] 1.000|
Raspored masa po visini objekta
Nivo Z[m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m?
6.05 4.69 0.00 91.79
Ukupno: 6.05 4.69 0.00 91.79
Periodi oscilovanja konstrukcije
No T[s] f[Hz] No T[s] f[Hz] No T[s] f[Hz]
1 0.5814 1.7199 5 0.0199 50.1779 7 0.0018 546.7039
2 0.0559 17.8861 6 0.0175 57.1763 8 0.0018 552.2915
3 0.0518 19.3010 9 0.0001 19663.8555
4 0.0281 35.5585
Regularnost u osnovi
[ Z[m] [ ewx[m [ eoy[m] [ rm[m] [ ry[ml [ Is[m] [ex<=0.3rx [ ey<=0.3ry [ n>ls | n>ls |
\ 6.05] il il il il *] * | * | * * |
Seizmicki proraun: EC8 (EN 1998)
Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
Odnos agR/g: 0.340
Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei =+0.050 x Li
Faktori pravca zemljotresa:
Sluéaj optere¢enja Ugao a[°] k,a k,a+90° kz Faktor q
SX 0 1.000 0.300 0.000 2.200*
SY 90 1.000 0.300 0.000 2.200*
Tip spektra
Sluéaj optere¢enja S Tb Tc Td avg/ag
SX 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
SY 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
Projektni spektar
m/s2 ] Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
455 ~.Odnos agR/g: 0.340
. . Koeficijent prigusenja: 0.05
- Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei = + 0.050 x Li
¢T9
1.14
28 g ")
N
$=1.20, T6=0.15, T¢=0.50, Td=2.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX

(+e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -

au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.

Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radim@38




Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]

6.05| 358.80 0.00 0.51 0.06 0.00] -2.99 0.04 0.00 2.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| 358.80 0.00 0.51 0.06 0.00] -2.99 0.04 0.00 2.50

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.00| 199.28 0.00] -7.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.00| 199.28 0.00] -7.40

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [KN]
6.05| 358.80 0.00 0.51 0.06 0.00] -2.99 0.04 0.00 2.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y=| 358.80 0.00 0.51 0.06 0.00] -2.99 0.04 0.00 2.50

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.00| 199.28 0.00] -7.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] -0.00| 199.28 0.00] -7.40

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (+e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05| -107.64 0.00] -0.15| -0.02 0.00 0.90| -0.01 0.00] -0.75
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=|-107.64 0.00| -0.15| -0.02 0.00 0.90| -0.01 0.00| -0.75

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05| -0.00 0.00] -0.00| -0.00 0.00] -0.00| -0.00 0.00] -0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
»=| -0.00 0.00] -0.00] -0.00 0.00] -0.00| -0.00 0.00] -0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05| -0.00 0.00| -0.00, -0.00 0.00 0.00| -59.78 0.00 2.22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
¥=| -0.00 0.00| -0.00, -0.00 0.00 0.00| -59.78 0.00 2.22

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor pona$anja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05| -107.64 0.00| -0.15| -0.02 0.00 0.90| -0.01 0.00| -0.75
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=1-107.64 0.00] -0.15| -0.02 0.00 0.90| -0.01 0.00| -0.75

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radim®4.6



Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]

6.05| -0.00 0.00/ -0.00] -0.00 0.00/ -0.00] -0.00 0.00/ -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
=] -0.00 0.00f -0.00] -0.00 0.00] -0.00, -0.00 0.00] -0.00

Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
6.05| -0.00 0.00] -0.00| -0.00 0.00 0.00| -59.78 0.00 2.22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
=| -0.00 0.00] -0.00] -0.00 0.00 0.00] -59.78 0.00 2.22

Faktori participacije - relativno u¢esée

Ton \ Naziv 1.SX (*e) | 2.SX(-e) | 3.5Y (ve) | 4.5Y (=e)
1 0.643 0.643 0.643 0.643
2 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.357 0.357 0.357 0.357

Faktori participacije - angazovanje mase

[ Ton ] U [a=0°] [ U [a=90°] Ton U [a=0°] U [a=90°]

U obzir se uzima samo masa iznad kote temelja 4 1.55 0.00

Kota temelja: 0.00m 5 0.00 0.00

Ukupna masa iznad temelja: 91.79T 6 64.15 0.00

Ukupna masa celog objekta 91.79T 7 0.00 0.00
1 100.00 0.00 8 0.00 0.00
2 98.45 0.00 9 0.00 0.00
3 96.42 0.00 U (%) 360.56 0.00

Poprecne sile u osnovi [0.00 m]

Slucaj opterecenja Ugao a[°] VtB[kN]
SX 0 671.75
SY 90 0.00

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radimi®4.s



Uticaji u gredi: max N1=60.74 / min N1=

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Staticki proracun
Opt. 32: [Anv] 10-31
& 3
8 & 3 3
g 3 3 g
L/////J,J—L\_A\Q\J LQ_’_/L’/‘,__‘%‘\M
Uticaji u lin. osloncu: max g,tla= 791.29 / min g,tla= -435.64 kN/m?
Opt. 32: [Anv] 10-31
3
5 3 o
< =
-948.74 8 -695.2‘3 ‘

-948.74 kN

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica
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Projekat: FAZA:: Projektant:

KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Opt. 32: [Anv] 10-31

-
~

N o

< !

(2]

N — \ 1
1[232.p1 | -232.33 [l
,J; ,4y\‘;

o
-
[o0] o
H o =
(2] [{e]
© N~
35880 | T T [ [T T T = :Lﬁ%%ﬁ
T [ ] T ] T -
L1 I 1 rrrrrrrir ==t \_x_x_‘_‘_L_u_‘_jJ_u—\_L/—t—té
o
< N~
© o
~ [32]
™ n
' ©

Uticaji u gredi: max T2= 693.81 / min T2=-779.91 kN
Opt. 32: [Anv] 10-31

o]-13.77

2312.88 <

o]-14.99

1586.86 "] |-1586.40

1448.04
1420.47

Uticaji u gredi: max M3= 2312.88 / min M3= -1586.40 kNm
Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radim®4.8




Projekat: FAZA:: Projektant:

KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Dimenzionisanje (beton)

Opsti podaci konstrukcije za EC8 (Capacity design)

EC2 (EN 1992-1-1:2004)
Klasa duktilnosti DCM
Nenosecéi elementi vezani da ne ometaju deformaciju konstrukcije

Koeficijent osetljivosti - 5. SX (+e) (0°)

| Nivo | Z[m] | Visina[m] | TezZinalkN] | Seiz.s.[kN] | As[mm] | 0 |
\ \ 6.05] 0.00] 900.20 | 410.43 84.35| 0.000|
Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb

Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 6.05 m)

Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 6. SX (-e) (0°)

\ Nivo [ ZIm] [ Visina[m] | TeZinakN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] | 9 \
\ \ 6.05] 0.00] 900.20 | 410.43| 84.35] 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb

Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 6.05 m)

Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 7. SY (+e) (90°)

\ Nivo \ Z[m] [ Visina[m] | TezinalkN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] | 6 \
\ \ 6.05] 0.00] 900.20 | 0.00] 0.00] 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb

Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 6.05 m)

Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 8. SY (-e) (90°)

\ Nivo [ ZIm] [ Visina[m] | TeZinakN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] | 9 \
\ \ 6.05] 0.00] 900.20 | 0.00] 0.00] 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMRrb

Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 6.05 m)

Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Meduspratna pomeranja - 9. SRSS: MAX(V,VI)+MAX(VILVIII)

\ Nivo [ Zm] [ Visina[m] [ di(0°)[mm] [ dr(90°)[mm] [ drmax[mm] | diim[mm] |
\ \ 6.05] 0.00] 84.35] 0.00] 84.35] -
Uslov ograni¢enja meduspratnog pomeranja je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (2) [ograni¢enje ekscentriciteta grede na spoju
sa stubom]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (3) [ograni¢enje Sirine grede na spoju sa stubom]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2a) [ekscentricitet]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2b) [broj oslonaca]
Uslov je ispunjen.

Greda 1-8 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX
EC2 (EN 1992-1-1:2004) Nled = 60.74 kN

C30/37 (yC =1.50,yS =1.15) [SP] M2ed = 0.00 kNm

B500B M3ed = -850.43 kNm

Kompletna Sema opterecenja
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI

Presek 3-3 x =0.90m -1.00xIX
V2ed = 680.89 kN
7225 V3ed = 0.00 kN
D (D S SN 0 G M1ed = 0.00 KNm
Vrd,max,2 = 4276.80 kN
Vrd,max,3 = 4276.80 kN
21010 eb/ea = -2.133/20.000 %o
3 (m=4) Aal = 39.75 cm?
- Aa2 = 22.85 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 9.67 cm?/m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?/m]

L o
10225 Procenat armiranja: 0.83%

L 100
3 [omi

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radim®4.4




[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?m]

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Presek 4-4 x=1.42m Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX
Nted = 60.74 kN
7225 M2ed = 0.00 kNm
— M3ed = -716.07 kNm
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
-1.00xIX
210110 V2ed = 693.81 kN
8 (m=4) V3ed = 0.00 kN
M1ted = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 4276.80 kN
Vrd,max,3 = 4276.80 kN
eb/ea = -1.982/20.000 %o
Aal = 33.28 cm?
10225 - Aa2 = 19.13 cm2
2 Aa3 = 0.00 cm?
100 Aa4 = 0.00 cm?
3 Aa,uz = 9.85 cm?/m (m=2)
[eml [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm#/m]
Procenat armiranja: 0.83%
Greda 11-18 Procenat armiranja: 0.83%
EC2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP] Presek 9-9 x=3.10m
B500B —
Kompletna Sema opterecenja 1 ‘T T—T T‘ T—T
Presek 8-8 x=2.58m R
7225
) S N A — 210/10
! 8 (m=4)
@10/10
8 (m=4)
10225
2
3 }4¢,{
10025 | | [om]
2 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX
100 N1ed = 60.68 kN
3 e M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -849.23 kNm
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX
N1led = 60.68 kN Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI
M2ed = 0.00 kNm -1.00xIX
M3ed = -715.57 kNm V2ed = -641.05 kN
V3ed = 0.00 kN
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI Mled = 0.00 kNm
-1.00xIX
V2ed = -653.97 kN Vrd,max,2 = 4276.80 kN
V3ed = 0.00 kN Vrd,max,3 = 4276.80 kN
M1ed = 0.00 kNm eb/ea = -2.131/20.000 %o
Aatl = 39.69 cm?
Vrd,max,2 = 4276.80 kN Aa2 = 22.81 cm?
Vrd,max,3 = 4276.80 kN Aa3 = 0.00 cm?
eb/ea = -1.982/20.000 %o Aa4 = 0.00 cm?
Aal= 33.25 cm? Aa,uz = 9.10 cm?m (m=2)
AaZ = 191 1 sz [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?/m]
Aa3 = 0.00 cm? Procenat armiranja: 0.83%
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 9.28 cm?m (m=2)

Greda 9-20

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Presek 5-5 x =0.90m Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xII
+0.75xIV
2025 V2ed = -147.97 kN
[ V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm
212/10
— Vrd,max,2 = 2993.76 kN
R (m=4) Vrd,max,3 = 2993.76 kN

22025

2

100
Lﬁ el

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI

eb/ea = -3.500/4.524 %o

Aal= 103.33 cm?
Aa2 = 0.00 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @12/10(m=4) = 22.62 cm*/m]

Procenat armiranja: 1.68%

Presek 7-7  x=11.10m

+1.50x11+0.75xIV
Nied = 20.50 kN ‘ 2025
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -11.96 kKNm
@12/10
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI| IS (m=4)
+0.75xIV
V2ed = -779.91 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 2993.76 kN 205 LAl
Vrd,max.3 = 2993.76 kN 2
eb/ea = -0.182/20.000 %o 100
Aail = 0.00 cm? 3 fom
Aa2 = 0.70 cm?
Aa3 = 0.00 cm? Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35x
Aa4 = 0.00 cm? +1.50x11+0.75xIV
Aa,uz = 15.82 cm?/m (m=2) N1ed = 20.50 kN
[Usvojeno Aa,uz = @12/10(m=4) = 22.62 cm?/m] M2ed = 0.00 kNm
Procenat armiranja: 1.68% M3ed = -14.99 kNm
Presek 6-6 x =5.50m Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI!
+0.75xIV
2225 V2ed = 519.71 kN
; ; V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kKNm
o ®12/_10 Vrd,max,2 = 2993.76 kN
= (m=4) Vrdmax.3 = 2993.76 kN
eb/ea = -0.223/20.000 %o
o Aal = 0.00 cm?
- Aa2 = 0.81 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
22025 Aad = 0.00 cm?
2 Aa,uz = 10.54 cm?*/m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @12/10(m=4) = 22.62 cm?/m]
100 o .
3 [on Procenat armiranja: 1.68%
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI
+1.50x11+0.75xIV
N1ed = 20.50 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 2312.88 kNm
Greda 10-2 1i,2 =6.05 m (12 = 20.96)
EC2 (EN 1992-1-1:2004) li,3 =6.05m (A3 =29.94)
C30/37 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP] Nepomerljiva konstrukcija
B500B
Kompletna $ema opterecenja
Presek 1-1 _x = 6.05m
6225 825
10110
R (mF2)
8225 6225
2
T_ﬁ fon
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX Vrd,max,2 = 2993.76 kN
N1ed = -460.57 kN Vrd,max,3 = 2993.76 kN
M2ed = 0.00 kNm eb/ea = -3.500/11.595 %o
M3ed = 1586.86 kNm Aal= 35.78 cm?
Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja Aa2 = 35.49 cm?
Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell> = 3.0 cm Aa3 = 25.05 cm?
|AM2| = 13.82 kNm Aa4 = 24.79 cm?
Ae3 =2.1<e0> + 0.0<ell> = 2.1 cm Aa,uz = 7.28 cm?/m (m=2)
|AM3| = 967 kNm [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]
Procenat armiranja: 1.96%
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
-1.00xIX
V2ed = -358.89 kN
V3ed = 0.00 kN
M1led = 0.00 kNm
Greda 19-17 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60x11-1.00xIX
C30/37 (yC = 1.50, S = 1.15) [SP] N1ed = -351.61 kN
B500B M2ed = 0.00 kKNm
Kompletna §ema opterecenja M3ed = -1586.40 kNm
li,2 = 6.05 m (A2 = 20.96) Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
i,3 =6.05 m (13 = 29.94) Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell>=3.0cm
Nepomerljiva konstrukcija |[AM2] = 10.55 kNm
Ae3 =2.1<e0> + 0.0<ell> =2.1cm
|AM3| = 7.38 KNm
Presek 2-2 x =6.05m
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
6225 8225 -1.00xIX
IR R S S V2ed = 358.81 kN
L S | V3ed = 0.00 kN
He 1 - 21010 M1ed = 0.00 kNm
o I 1
~ s i ™ Vird,max,2 = 2993.76 kN
1L ] Vrd,max,3 = 2993.76 kN
eb/ea = -3.500/11.921 %o
Aal = 36.54 cm?
825 6225 Aa2 = 36.24 cm?
2 Aa3 = 25.58 cm?
Aad = 25.32 cm?
< 100 > Aa,uz = 7.28 cm?m (m=2)
3 [cm] [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]

Procenat armiranja: 1.96%
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP2 V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Usvojena armatura

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

@12/10(N=120)(m=4)

& 3
< £
g s
o o
S S
s s
@10/10(N=40)(m=4) @10/10(N=40)(m=4)
Armatura u gredama (usvojena): Aa,uz
Usvojena armatura
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B
2(25(12.00m)
4 &

80125(6.05m)
80125(6.05m)

7025(4.00m)

22025(12.00m)

10925(4.00m)

Armatura u gredama (usvojena): Aa2/Aa1

8025(6.05m)
80125(6.05m)

7025(4.00m)

10@25(4.00m)
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Osnovni podaci o modelu

Datoteka: PP3-4 V1.twp
Datum proracuna: 9.12.2023

Nacin proracuna:
[X] Teorija I-og reda
[ ] Teorija ll-og reda

["INelinearan prora¢un

Veli¢ina modela

Broj ¢vorova:

Broj plo¢astih elemenata:

Broj grednih elemenata:

Broj grani¢nih elemenata:

Broj osnovnih sluc¢ajeva opterecenja:
Broj kombinacija optereéenja:

Jedinice mera
Duzina:

Sila:
Temperatura:

Modalna analiza

Seizmicki proradun

2D model (Xp, Zp, Yr)
[ ] Stabilnost

[ |Faze gradenja

29
0
29
132
9
22

m [cm,mm]
kN
Celsius
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Projekat: FAZA:: Projektant:

KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Ulazni podaci - Konstrukcija

Sema nivoa

\ Naziv [ z[m] | hm] | \ Naziv [ z[m] | him] ]
\ | 7.0 7.70] \ | 0.00] |
Tabela materijala

[ No | Naziv materijala \ E[kN/m2] T v[kN/m3] \ at[1/C] [ EmkN/m2] | um |

1 _|C30/37 | 3.300e+7] 0.20] 25.00] 1.000e-5] 3.300e+7] 0.20]

Setovi greda

[Set: 1 _Presek: b/d=100/100, Fiktivna ekscentriénost
\ Mat. [ A1 [ A2 | A3 | 11 12 T 13
[ 1-C30/37 | 1.000e+0 | 8.333e-1 | 8.333e-1 | 1.408e-1 | 8.333e-2 | 8.333e-2

[Set: 2 Presek: b/d=100/80, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. [ A1 [ A2 [ A3 1 [ 12 [ 13
1-C 30/37 | 8.000e-1 | 6.667e-1 | 6.667e-1 | 8.759¢e-2 | 6.667e-2 | 4.267e-2
ST: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
SE: EA1x 1, EA2x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;

[Set: 3 Presek: b/d=100/140, Fiktivna ekscentri¢nost

Mat. | A1 | A2 [ A3 | 1| 12 T 13
2 1-C30/37 | 1.400e+0 | 1.167e+0 | 1.167e+0 | 2.612e-1 | 1.167e-1 | 2.287e-1
ST: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;

SE: EA1x 1, EA2x 0.5, EA3x 0.5, EI1 x 0.1, EI2x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
3
[em]
Setovi linijskih oslonaca
[ Set | K.R1 \ K,R2 \ K,R3 \ K,M1 [ Tio[m] |
| 1 \ 3.500e+4 | 3.500e+4]| 3.500e+4 | \ 1.000|

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Registered to Vladan Glusica Radimpex - www.radim®¥s s



Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
8
=
1
b/d=100/80 p/d=100/140 b/d=100/80 b/d=100/14Q b/d=100/80
o o
< g
S S
b1y o 7.70
K=l K=l
3 3
0 [1]
b/d=100/100
o —
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Projekat: FAZA:: Projektant:

KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Ulazni podaci - Optereéenje

Lista sluajeva opterecenja

LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]

1 STALNO (g) 0.00 0.00] -1019.52
2 KORISNO SAOBRACAJ 0.00 0.00 -653.90
3 VODA 0.00 0.00 -153.00
4 SNIJEG 0.00 0.00 -13.21
5 SX (+e)

6 SX (-e)

7 SY (+e)

8 SY (-e)

9 SRSS: MAX(V,VI)+MAX(VILVIII)

10  |Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00| -2302.35
11 Komb.: [+1.05xI1+1.5x111+0.75xIV 0.00 0.00| -1945.52
12 |Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIV 0.00 0.00| -2082.76
13 |Komb.: 1.35xI1+1.05xI1+1.5xllI 0.00 0.00] -2292.45
14 |Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00| -1615.76
15 |Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xIV 0.00 0.00] -2367.11
16 |Komb.: 1+1.05xI1+1.5xIV 0.00 0.00| -1725.93
17  |Komb.: 1+1.05xI1+1.5xl1I 0.00 0.00/ -1935.62
18 |Komb.: I+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00| -1258.93
19 |Komb.: I+1.5xI1+0.75xIV 0.00 0.00/ -2010.28
20 |Komb.: 1.35xI+1.5xIV 0.00 0.00] -1396.17
21 Komb.: 1.35xI+1.5xI1I 0.00 0.00| -1605.85
22  |Komb.: 1.35xI+1.5xll 0.00 0.00] -2357.20
23 |Komb.: I+0.6xII-1xIX

24  |Komb.: [+0.6xI1+1X

25 |Komb.: [+1.5xIV 0.00 0.00| -1039.33
26 |Komb.: I+1.5xllI 0.00 0.00| -1249.02
27 |Komb.: I+1.5xll 0.00 0.00/ -2000.37
28 Komb.: I-1xIX

29 Komb.: I+IX

30 |Komb.: 1.35xI 0.00 0.00] -1376.35
31 Komb.: | 0.00 0.00] -1019.52

Opt. 1: STALNO (g)

0.50

=L
Ll
L
Ll

P:
P

=d

47.90~0.00

00°0~06"LY

p
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 2: KORISNO SAOBRACAJ
8 p=9.00 8
L I \l/p\b_z'swow 1 1 d‘/%\tl \L \\/ l§u ‘ 2R N 2 2 R p—2\l/50\‘/ R N R 2 72
g ]
Opt. 3: VODA
K 8
g; ?
i 3
s L
p=15.00
HEEEEEEE | LIl
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 4: SNIJEG
p=0.96
HEEENEEEEEEEEEEEENEE e

Tackasta opterecen

No S.0. XIml | _YIm] | Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] [Mx [KNm][My [kNm][Mz [KNm]
1 1 11.980 |0.0000 |7.7000 -0.5000
2 1 -1.7800 |0.0000 |7.7000 -0.5000
3 2 [2.6000 |0.0000 |7.7000 -300.00
4 2 46000 |0.0000 |7.7000 -300.00
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Napredne opcije seizmic¢kog proraduna

Modalna analiza, Seizmicki proracun

Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Ploce - redukcija krutosti na savijanje: 0.100
Multiplikator krutosti oslonaca: 10.000
Sprecéeno oscilovanje u Z pravcu
Faktori optere¢enja za proracun masa
No Naziv Koeficijent
1 [STALNO (g) 1.00
2 |KORISNO SAOBRACAJ 0.30
3 |VODA 0.00
4 |SNUEG 0.30
Raspored masa po visini objekta
Nivo Z[m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m?
7.70 4.76 0.00 124.37
Ukupno: 7.70 4.76 0.00 124.37
Periodi oscilovanja konstrukcije
No T[s] f[Hz]
1 0.4557 2.1946
2 0.0925 10.8114
3 0.0627 15.9470
Regularnost u osnovi
[ Z[m] | ex[m [ eoy[m] [ rm[m] [ ry[ml [ Is[m] [ ex<=0.3rx [ ey<=0.3ry [ n>ls | n>ls |
\ 7.70] bl il il ] b I I R ]
Seizmicki proraun: EC8 (EN 1998)
Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
Odnos agR/g: 0.340
Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei =+0.050 x Li
Faktori pravca zemljotresa:
Sluéaj optere¢enja Ugao a[°] k,a k,a+90° kz Faktor q
SX 0 1.000 0.300 0.000 2.200*
SY 90 1.000 0.300 0.000 2.200*
Tip spektra
Sluéaj optere¢enja S Tb Tc Td avg/ag
SX 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
SY 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
Projektni spektar
m/s2 ] Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
4.55 1 ~.Odnos agR/g: 0.340
. . Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei = + 0.050 x Li
T
1.14
28 g ")
N
$=1.20, T6=0.15, T¢=0.50, Td=2.00
Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (+e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30
Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor pona$anja: q=qo-kw=2.20
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN]| Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
7.70| 564.19 0.00 -2.15 0.03 0.00 2.81 0.10 0.00 -0.71
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
»=| 564.19 0.00] -2.15 0.03 0.00 2.81 0.10 0.00] -0.71
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
7.70| 564.19 0.00| -2.15 0.03 0.00 2.81 0.10 0.00 -0.71
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| 564.19 0.00| -2.15 0.03 0.00 2.81 0.10 0.00] -0.71
Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (+e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30
Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
7.70|-169.26 0.00 0.64| -0.01 0.00| -0.84| -0.03 0.00 0.21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=|-169.26 0.00 0.64| -0.01 0.00| -0.84, -0.03 0.00 0.21
Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (-e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30
Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
7.70|-169.26 0.00 0.64| -0.01 0.00| -0.84| -0.03 0.00 0.21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=|-169.26 0.00 0.64| -0.01 0.00| -0.84, -0.03 0.00 0.21
Faktori participacije - relativho u¢esce
Ton \ Naziv 1.8X(+e) | 2.SX(-e) | 3.SY (+e) | 4.SY (-e)
1 1.000 1.000 1.000 1.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.000 0.000
Faktori participacije - angazovanje mase
[ Ton ] U [a=0°] [ U [a=90°] Ton U [a=0°] U [0=90°]
U obzir se uzima samo masa iznad kote temelja 1 100.00 0.00
Kota temelja: 0.00 m 2 66.93 0.00
Ukupna masa iznad temelja: 12437 T 3 98.99 0.00
Ukupna masa celog objekta 12437 T U (%) 265.92 0.00
Poprecne sile u osnovi [0.00 m]
Slucaj opterecenja Ugao a[°] VtB[kN]
SX 0 787.19
SY 90 0.00
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Staticki proracun

Opt. 32: [Anv] 10-31

1593.04

8 2
3 3
— e
[ ]
2

Uticaji u lin. osloncu: max g,tla= 676.45 / min g,tla= -346.48 kN/m?

Opt. 32: [Anv] 10-31, <

-1559.04

-1222.12

1241 67?
1236092

Uticaji u gredi: max M3= 1593.04 / min M3= -1640.75 kNm
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Projekat: FAZA:: Projektant:

KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Opt. 32: [Anv] 10-31

475.02

éhmm
L7 Q9

O J0Z ]
T

1.77
1.77

[408.13] [ [

___-69.01
Tosq £71
6991

4
=040, 07

(2]
n —
g &
[ I I o™
™~ o]
Aol M T T e L1418 18,
g 8
3 g
Uticaji u gredi: max T2= 760.59 / min T2= -848.67 kN
Opt. 32: [Anv] 10-31
— N
© (=] N ©
< = o S
~ S S a
8 5.02 2 2 ‘82 7.26 3
N 8 S
(<] n
LN ol |
% %
-1126.48| | < -835.63
“““ SRS P——
n
g
o

Uticaji u gredi: max N1= 158.55 / min N1=-1126.48 kN
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Dimenzionisanje (beton)

Opsti podaci konstrukcije za EC8 (Capacity design)

EC2 (EN 1992-1-1:2004)
Klasa duktilnosti DCM
Nenosecéi elementi vezani da ne ometaju deformaciju konstrukcije

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Koeficijent osetljivosti - 5. SX (+e) (0°)
|

| Nivo Z[m] | Visina[m] | TezZinalkN] | Seiz.s.[kN] | As[mm] | 0 |
\ \ 7.70] 0.00] 1219.65| 564.19| 52.49| 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova
Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20
Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 7.70 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.
Koeficijent osetljivosti - 6. SX (-e) (0°)
\ Nivo Z[m] | Visina[m] | TeZinalkN] | Seiz.s.[kN] | As[mm] | 9 \
\ \ 7.70] 0.00] 1219.65| 564.19 | 52.49| 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova
Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20
Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 7.70 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.
Koeficijent osetljivosti - 7. SY (+e) (90°)
\ Nivo \ Z[m] [ Visina[m] | TezinalkN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] | 6 \
\ \ 7.70] 0.00] 1219.65| 0.00] 0.00] 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova
Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20
Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 7.70 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.
Koeficijent osetljivosti - 8. SY (-e) (90°)
\ Nivo [ ZIm] [ Visina[m] | TeZinakN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] | 9 \
\ \ 7.70] 0.00] 1219.65| 0.00] 0.00] 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova
Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMRrb
Faktor ponasanja = 2.20
Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 7.70 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.
Meduspratna pomeranja - 9. SRSS: MAX(V,VI)+MAX(VILVIII)
\ Nivo Z[m] [ Visina[m] [ dr(0°)[mm] [ dr(90°)[mm] | drmax[mm] [ dim[mm] |
\ \ 7.70] 0.00] 52.49| 0.00] 52.49| -
Uslov ograni¢enja meduspratnog pomeranja je ispunjen.
Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (2) [ograni¢enje ekscentriciteta grede na spoju
sa stubom]
Uslov je ispunjen.
Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (3) [ograni¢enje Sirine grede na spoju sa stubom]
Uslov je ispunjen.
Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2a) [ekscentricitet]
Uslov je ispunjen.
Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2b) [broj oslonaca]
Uslov je ispunjen.
Greda 1-26
EC2 (EN 1992-1-1:2004) Presek2-2 x=0.90m
C30/37 (yC =1.50,yS =1.15) [SP]
B500B e o 6022
Kompletna Sema opterecenja 2005
I
I
210/10
§ (m=4)
10225
2
100
L»‘”’ fom]
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI Vrd,max,3 = 4276.80 kN
+0.60xI1-1.00xIX eb/ea = -2.097/20.000 %o
Nted = 158.29 kN Aal = 30.45 cm?
M2ed = 0.00 kNm Aa2 = 25.42 cm?
M3ed = -773.86 kNm Aa3 = 0.00 cm?

Aa4 = 0.00 cm?
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI| Aa,uz = 10.80 cm?*/m (m=2)
+075X|V [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?m]
V2ed = 743.37 kN Procenat armiranja: 0.82%
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm Presek 4-4 x =5.49m
Vrd,max,2 = 4276.80 kN 6222
Vrd,max,3 = 4276.80 kN
eblea = -2.027/20.000 %o ‘ 2025
Aal = 38.04 cm? T
Aa2 = 21.87 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aad = 0.00 cm?

210/10
= 2 =]
ﬁsav:ajl:ri Aa,uz=010/10(m=4)=15.711(:2;/§n]5 cm?/m (m 2) § (m:4)
Procenat armiranja: 0.82%
Presek 3-3 x=1.41m
—0—0—0—0— 6022
2005 10225
1 2
10
3 fom)
10110
38 (m=4) Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI

10225

2

L3 100
[om]

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00x|
+0.60xI1-1.00xIX

N1ed = 158.29 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = -899.74 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI|
+0.75xIV

V2ed = 760.59 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 4276.80 kN

+1.50x11+0.75xIV

N1ed = -45.82 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = -1222.12 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
-1.00xIX

V2ed = -129.71 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 4276.80 kN
Vrd,max,3 = 4276.80 kN
eb/ea = -2.464/20.000 %o

Aal = 0.00 cm?
Aa2 = 32.06 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=4) = 15.71 cm?/m]

Procenat armiranja: 0.82%

Greda 19-14

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS =1.15) [SP]
B500B

Kompletna Sema opterec¢enja

Presek 1-1  x =0.00m

10225
I O A S
] 214110
8 (m=2)
10225 |
2
L3 100
[om]

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI
+1.50x11+0.75xIV

Nted = 0.00 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = -62.82 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xII
+0.75xIV

V2ed = -69.91 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ted = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -0.525/20.000 %o

Aal = 0.00 cm?
Aa2 = 2.02 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 0.00 cm?m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm*/m]

Procenat armiranja: 1.23%

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Greda 28-29 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

+1.50x11+0.75xIV

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP] Nied = 0.00 kN
B500B M2ed = 0.00 kNm
Kompletna $ema optereéenja M3ed = -62.82 kNm
Presek 5-5 x =0.00m Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xl!
+0.75xIV
10225 V2ed = -69.91 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm
a14/10 Vrd,max,2 = 3421.44 kN
) (m=2) Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -0.525/20.000 %o
Aal = 0.00 cm?
Aa2 = 2.02 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
10225 Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)
2 [Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm?m]
100 Procenat armiranja: 1.23%
L>3 fom
Greda 22-27 Presek 7-7  x =3.20m
EC2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (;,C =150, ¢S = 1.15) [SP] T 10025
B500B TTTTTTYTTTYTTTYTTTYTTTY
Kompletna Sema opterecenja
Presek 6-6 _x = 0.00m ©14/10
8 (m=2)
10225
e
4 @410
2 (m=2) 10225

2
L 100
3 fom

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX

Nted = -33.99 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 744.86 kKNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xIl
+0.75xIV

V2ed = -765.87 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -2.428/20.000 %o

Aal= 24.36 cm?
Aa2 = 29.17 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4d = 0.00 cm?
Aa,uz = 13.59 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm?/m]

Procenat armiranja: 1.23%

2

L 100
3 [

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI
+1.50x11+0.75xIV

N1ed = -202.29 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = 1279.20 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI
-1.00xIX

V2ed = 323.41 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/16.844 %o

Aatl = 41.59 cm?
Aa2 = 0.00 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 5.74 cm?m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm?/m]
Procenat armiranja: 1.23%
Presek 8-8 x=7.40m
10025
I 0 0 0 0 S

@14/10
8 (m=2)

10025
2
L 100
3 foni
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI Vrd,max,3 = 3421.44 kN
+0.60xI1-1.00xIX eb/ea = -2.741/20.000 %o
N1ed = -81.85 kN Aal = 25.76 cm?
M2ed = 0.00 kNm Aa2 = 30.85 cm?
M3ed = -944.50 kNm Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI| Aa,uz = 8.43 cm?/m (m=2)
+075X|V [Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm?*m]
V2ed = 475.02 kN Procenat armiranja: 1.23%
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Greda 28-27 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60xI1-1.00xIX
C30/37 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP] Nled = 54.37 kN
B500B M2ed = 0.00 kNm
Kompletna ema optereéenja M3ed = -1606.74 kNm
Presek 5-5 x = 0.00m Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35x1+1.50xI
+0.75xIV
10025 V2ed = -557.82 kN
M1ed = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 5987.52 kN
Vrd,max,3 = 5987.52 kN
eb/ea = -1.934/20.000 %o
] % Aal = 17.63 cm?
g (m=2) Aa2 = 30.67 om?
Aa3 = 0.00 cm?
Aad = 0.00 cm?
Aa,uz = 5.66 cm?/m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm#/m]
Procenat armiranja: 0.70%
10925 r
2
3 -0
[em]
Greda 19-22 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60xI1-1.00xIX
C30/37 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP] Nled = 54.06 kN
B500B M2ed = 0.00 kNm
Kompletna dema optereéenja M3ed = -1640.75 kNm
Presek 1-1  x = 0.00m Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI
+0.75xIV
10025 V2ed = -848.67 kN
M1ed = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 5987.52 kN
Vrd,max,3 = 5987.52 kN
eb/ea = -1.958/20.000 %o
] % Aal = 18.01 cm?
g (m=2) Aa2 = 31.33 om?
Aa3 = 0.00 cm?
Aad = 0.00 cm?
Aa,uz = 8.61 cm?/m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm#/m]
Procenat armiranja: 0.70%
10925 r
2
3 100
[em]
Greda 19-2

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023
1i,i2=7.70 m (A2 = 26.67) Procenat armiranja: 1.41%
1,3 =7.70m (A3 = 33.34)
Nepomerljiva konstrukcija Presek 12-12 x=7.70m
8220 10020
Presek 11-11 _x =0.00m
8220 10220
010
8 (m=2)
21010
8 (mF2)
10220 8220
2
10220 8220 3 10
2 [em]
100 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX
Lﬁ ‘ ’ foml Nted = -148.98 kN
M2ed = 0.00 kNm
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00x| M3ed = 1386.23 kKNm

+0.60xI1-1.00xIX

Nied = -249.32 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 1593.04 kNm

Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell>=3.0cm

|AM2| = 7.48 kNm

Ae3 = 2.4<e0> + 0.0<ell> = 2.4 cm

|AM3| = 5.98 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
+1.00xIX

V2ed = 403.13 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/14.057 %o

Aal = 29.85 cm?
Aa2 = 29.60 cm?
Aa3 = 23.87 cm?
Aa4 = 23.64 cm?
Aa,uz = 7.15 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]

Uvecéanje momenta savijanja usled izvijanja
Ae2 =3.0<e0> + 0.0<ell>=3.0cm

|AM2| = 4.47 KNm

Ae3 = 2.4<e0> + 0.0<ell> = 2.4 cm

|AM3| = 3.58 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI-1.00xIX
V2ed = -417.91 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/15.820 %o

Aal = 26.05 cm?
Aa2 = 25.82 cm?
Aa3 = 20.83 cm?
Aa4 = 20.63 cm?
Aa,uz = 7.42 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]

Procenat armiranja: 1.41%

Greda 28-25

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna Sema opterecenja
li,2=7.70m (A2 = 26.67)
1i,3=7.70 m (»3 = 33.34)
Nepomerljiva konstrukcija

Presek 9-9 x=0.00m

8220 10220
10110
2 (=2)
10220 82120
2
100
T—ﬁ ‘ g fom

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX

Nied = -130.74 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -1559.04 kNm

Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell>=3.0cm

|AM2| = 3.92 kNm
Ae3 = 2.4<e0> + 0.0<ell>=2.4 cm
|AM3| = 3.14 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI!

+1.00xIX

V2ed = -403.40 kN
V3ed = 0.00 kN
Mied = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/14.677 %o

Aatl = 29.94 cm?
Aa2 = 29.69 cm?
Aa3 = 23.94 cm?
Aa4 = 23.72 cm?
Aa,uz = 7.16 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]

Procenat armiranja: 1.41%

Presek 10-10  x=7.70m

8220 10220
210110
8 (mF2)
10220 8220
2
L;S 100
[em]
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX
N1ed = -146.74 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -1386.54 kNm
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell> = 3.0 cm

Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/15.815 %o

|AM2| = 4.40 kNm Aal = 26.18 cm?

Ae3 = 2.4<e0> + 0.0<ell>=2.4cm Aa2 = 25.96 cm?

|AM3| = 3.52 kNm Aa3 = 20.94 cm?

Aa4 = 20.74 cm?

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI-1.00xIX Aa,uz = 7.42 cm?/m (m=2)

V2ed = 418.18 kN [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]

V3ed = 0.00 kN Procenat armiranja: 1.41%

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN

Usvojena armatura
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B
10025(13.76m)
\
\ \
10025(13.76m)

€ |E | [E
o o o o
~ ~ ~ ~
[ [l
o o o o
N N N N
Q Q Q Q
o o o o
- - - -

6022+2025(12.00m)

Armatura u gredama (usvojena): Aa2/Aa1

10925(12.00m)
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Projekat:

FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V1 BUDVA DECEMBAR 2023

Usvojena armatura
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

@14/10(N=138)(m=2)

77)(m=2)

@10/10(N

@10/10(N=120)(m=4)

77)(m=2)

@10/10(N

Armatura u gredama (usvojena): Aa,uz
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POS PP3 VARIJANTA 2

267




Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Osnovni podaci o modelu, Ulazni podaci - Konstrukcija
Datoteka: PP3-4 V2.twp
Datum proracuna: 9.12.2023

Nacin proracuna: 2D model (Xp, Zp, Yr)

Teorija I-og reda Modalna analiza [ ] Stabilnost

[ ] Teorija ll-og reda Seizmicki proradun [ |Faze gradenja

["INelinearan prora¢un

Veli¢ina modela

Broj ¢vorova: 22
Broj plo¢astih elemenata: 0
Broj grednih elemenata: 21
Broj grani¢nih elemenata: 84
Broj osnovnih sluc¢ajeva opterecenja: 9
Broj kombinacija optereéenja: 22
Jedinice mera
DuZina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius
Sema nivoa
\ Naziv [ z[m] [ him] | \ Naziv [ zm] | hm] ]
\ | 770 7.70] \ | 0.00] |
Tabela materijala
[ No | Naziv materijala [ E[kN/m2] [ u | v[kN/m3] [ of[1/C] [ EmkN/m2] | um |
| 1 [C30/37 3.300e+7| 0.20] 25.00 1.000e-5 | 3.300e+7] 0.20]
Setovi greda
[Set: 1 _Presek: b/d=100/100, Fiktivna ekscentrinost
\ Mat. N \ A2 [ A3 \ 1 \ 12 \ 13
\ 1-C 30/37 | 1.000e+0 | 8.333e-1 | 8.333e-1 | 1.408e-1 | 8.333e-2 | 8.333e-2

[cm]

[Set: 2 Presek: b/d=100/80, Fiktivna ekscentri€nost

Mat. [ A1 | A2 | A3 ]

2 | 13

1-C30/37 | 8.000e-1 | 6.667e-1 | 6.667e-1

8.759¢-2 | 6.667e-2 | 4.267e-2

ST: EA1x1,EA2x0.5, EA3x 0.5, El1x0.1,EI2x 0.5, EI3x 0.5,y x 1;

SE: EA1x 1, EA2x 0.5, EA3x 0.5, EI1 x 0.1, EI2x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;

[cm]

[Set: 3 Presek: b/d=100/140, Fiktivna ekscentrinost

Mat. [ A [ A2 | A3 H

2| 13

2 1-C30/37 | 1.400e+0 | 1.167e+0 | 1.167e+0

2.612e-1 | 1.167e-1 | 2.287e-1

ST: EA1x1,EA2x0.5, EA3x0.5, EI1x0.1,EI2x 0.5, EI3x 0.5,y x 1;

SE: EA1x 1, EA2 x 0.5, EA3 x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;
3
[em]
Setovi linijskih oslonaca
[ Set K,R1 K.R2 \ K,R3 \ K,M1 [ Tio[m] |
\ 1 3.500e+4 | 3.500e+4] 3.500e+4 | \ 1.000|
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Projekat: FAZA:: Projektant:

KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE

Pos: Lokacija: Datum:

POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

10.20

b/d=100/80 b/d=100/140 b/d=100/80 b/d=100/14¢ b/d=100/80

100/80
100/80

7.70

b/d
b/d=

0 [1] [1]
b/d=100/100 b/d=100/100
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Projekat: FAZA:: Projektant:

KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Ulazni podaci - Optereéenje

Lista sluajeva opterecenja

LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]

1 STALNO (g) 0.00 0.00 -919.52
2 KORISNO SAOBRACAJ 0.00 0.00 -653.90
3 VODA 0.00 0.00 -93.00
4 SNIJEG 0.00 0.00 -13.21
5 SX (+e)

6 SX (-e)

7 SY (+e)

8 SY (-e)

9 SRSS: MAX(V,VI)+MAX(VILVIII)

10  |Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00| -2077.35
11 Komb.: [+1.05xI1+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00| -1755.52
12 |Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIV 0.00 0.00| -1947.76
13 |Komb.: 1.35xI1+1.05xI1+1.5xllI 0.00 0.00| -2067.45
14 |Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00] -1390.76
15 |Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xIV 0.00 0.00] -2232.11
16 |Komb.: 1+1.05xI1+1.5xIV 0.00 0.00| -1625.93
17  |Komb.: 1+1.05xI1+1.5xl1I 0.00 0.00| -1745.62
18 |Komb.: I+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00/ -1068.93
19 |Komb.: I+1.5xI1+0.75xIV 0.00 0.00/ -1910.28
20 |Komb.: 1.35xI+1.5xIV 0.00 0.00] -1261.17
21 Komb.: 1.35xI+1.5xI1I 0.00 0.00/ -1380.85
22  |Komb.: 1.35xI+1.5xll 0.00 0.00] -2222.20
23 |Komb.: I+0.6xII-1xIX

24  |Komb.: [+0.6xI1+1X

25 |Komb.: [+1.5xIV 0.00 0.00 -939.33
26 |Komb.: I+1.5xllI 0.00 0.00/ -1059.02
27 |Komb.: I+1.5xll 0.00 0.00/ -1900.37
28 Komb.: I-1xIX

29 Komb.: I+IX

30 |Komb.: 1.35xI 0.00 0.00] -1241.35
31 Komb.: | 0.00 0.00 -919.52

Opt. 1: STALNO (g)

0.50

=L
Ll
L
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P:
P

=d

47.90~0.00

00°0~06"LY

p
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 2: KORISNO SAOBRACAJ
8 p=9.00 8
L [V pW-Z.EO v % \L \L \\/ l%u ‘ 2R N 2 2 R p—2\l/50\‘/ R N R 2 72
o o
Opt. 3: VODA
K 8
g; ?
i 3
s L
p=15.00 p=15.00
| J 1
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 4: SNIJEG
p=0.96
HEEENEEEEEEEEEEEENEE e

Tackasta opterecen

No S.0. XIml | _YIm] | Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] [Mx [KNm][My [kNm][Mz [KNm]
1 1 11.980 |0.0000 |7.7000 -0.5000
2 1 -1.7800 |0.0000 |7.7000 -0.5000
3 2 [2.6000 |0.0000 |7.7000 -300.00
4 2 46000 |0.0000 |7.7000 -300.00
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Napredne opcije seizmic¢kog proraduna

Modalna analiza, Seizmicki proracun

Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Ploce - redukcija krutosti na savijanje: 0.100
Multiplikator krutosti oslonaca: 10.000
Sprecéeno oscilovanje u Z pravcu
Faktori optere¢enja za proracun masa
No Naziv Koeficijent
1 [STALNO (g) 1.00
2 |KORISNO SAOBRACAJ 0.30
3 |VODA 0.00
4 |SNUEG 0.30
Raspored masa po visini objekta
Nivo Z[m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m?
7.70 4.78 0.00 114.17
Ukupno: 7.70 4.78 0.00 114.17
Periodi oscilovanja konstrukcije
No T[s] f[Hz]
1 0.4484 2.2303
2 0.0882 11.3384
3 0.0608 16.4503
Regularnost u osnovi
[ Z[m] | ex[m [ eoy[m] [ rm[m] [ ry[ml [ Is[m] [ ex<=0.3rx [ ey<=0.3ry [ n>ls | n>ls |
\ 7.70] bl il il ] b I I R ]
Seizmicki proraun: EC8 (EN 1998)
Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
Odnos agR/g: 0.340
Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei =+0.050 x Li
Faktori pravca zemljotresa:
Sluéaj optere¢enja Ugao a[°] k,a k,a+90° kz Faktor q
SX 0 1.000 0.300 0.000 2.200*
SY 90 1.000 0.300 0.000 2.200*
Tip spektra
Sluéaj optere¢enja S Tb Tc Td avg/ag
SX 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
SY 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
Projektni spektar
m/s2 ] Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
4.55 T1 ~.Odnos agR/g: 0.340
. . Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei = + 0.050 x Li
T3
1.14
28 g ")
N
$=1.20, T6=0.15, T¢=0.50, Td=2.00
Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (+e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30
Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor pona$anja: q=qo-kw=2.20
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN]| Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
7.70| 517.88 0.00 -1.53 0.01 0.00 1.74 0.00 0.00 -0.12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y=| 517.88 0.00f -1.53 0.01 0.00 1.74 0.00 0.00] -0.12
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKC”A VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (-e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30
Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
7.70| 517.88 0.00| -1.53 0.01 0.00 1.74 0.00 0.00| -0.12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| 517.88 0.00| -1.53 0.01 0.00 1.74 0.00 0.00| -0.12
Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (+e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30
Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
7.70|-155.36 0.00 0.46| -0.00 0.00| -0.52| -0.00 0.00 0.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=|-155.36 0.00 0.46| -0.00 0.00| -0.52| -0.00 0.00 0.04
Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (-e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30
Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
7.70|-155.36 0.00 0.46| -0.00 0.00| -0.52| -0.00 0.00 0.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=|-155.36 0.00 0.46| -0.00 0.00| -0.52| -0.00 0.00 0.04
Faktori participacije - relativho u¢esce
Ton \ Naziv 1.8X(+e) | 2.SX(-e) | 3.SY (+e) | 4.SY (-e)
1 1.000 1.000 1.000 1.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.000 0.000
Faktori participacije - angazovanje mase
[ Ton ] U [a=0°] [ U [a=90°] Ton U [a=0°] U [0=90°]
U obzir se uzima samo masa iznad kote temelja 1 100.00 0.00
Kota temelja: 0.00 m 2 53.01 0.00
Ukupna masa iznad temelja: 11417 T 3 81.97 0.00
Ukupna masa celog objekta 11417 T U (%) 234.98 0.00
Poprecne sile u osnovi [0.00 m]
Slucaj opterecenja Ugao a[°] VtB[kN]
SX 0 659.63
SY 90 0.00
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE

Pos: Lokacija: Datum:

POS PP3,4V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Staticki proracun

Opt. 32: [Anv] 10-31
R N b=t 3
B g g i
< ™ ™ <
[ — e —
L///,/J—l—/J—‘\J_—I M‘\A\ﬂ
< S

Uticaji u lin. osloncu: max g,tla= 874.89 / min g,tla= -413.84 kN/m?

Opt. 32: [Anv] 10-31

-17.0817.08

221.58]85.11

118.11

-1129.40

-146.18

-283.01

Uticaji u gredi: max N1=118.23 / min N1=-1129.40 kN

-17.08]17.08

221.79]] 85.32

-832.

-283.13 {{3'18.23
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Opt. 32: [Anv] 10-31

295.85

Uticaji u gredi: max M3= 1504.57 / min M3= -1552.48 kNm

=1
3 g3 8
— . f i L —
B W ‘ @%53&4? o
i 518
il 5 I .
-%1 21J:W—¥E¥—¥_¥—¥_¥_WW S ‘!’4{9‘1—!'33‘\
S S o DI
3 >
Uticaji u gredi: max T2= 616.55 / min T2=-851.59 kN
Opt. 32: [Anv] 10-31, -
S >
G e e S T ®
1504.57 —842- T : ! -1458.09

1223.99

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radim@®@Y.6



Projekat: FAZA:: Projektant:

KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Dimenzionisanje (beton)

Opsti podaci konstrukcije za EC8 (Capacity design)

EC2 (EN 1992-1-1:2004)
Klasa duktilnosti DCM
Nenosecéi elementi vezani da ne ometaju deformaciju konstrukcije

Koeficijent osetljivosti - 5. SX (+e) (0°)

| Nivo | Z[m] | Visina[m] | TezZinalkN] | Seiz.s.[kN] | As[mm] | 0 |
\ \ 7.70] 0.00] 1119.65| 517.88| 50.82] 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb

Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 7.70 m)

Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 6. SX (-e) (0°)

\ Nivo [ ZIm] [ Visina[m] | TeZinakN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] | 9 \
\ \ 7.70] 0.00] 1119.65| 517.88| 50.82] 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb

Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 7.70 m)

Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 7. SY (+e) (90°)

\ Nivo \ Z[m] [ Visina[m] | TezinalkN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] | 6 \
\ \ 7.70] 0.00] 1119.65| 0.00] 0.00] 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb

Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 7.70 m)

Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 8. SY (-e) (90°)

\ Nivo [ ZIm] [ Visina[m] | TeZinakN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] | 9 \
\ \ 7.70] 0.00] 1119.65| 0.00] 0.00] 0.000 |
Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMRrb

Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 7.70 m)

Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Meduspratna pomeranja - 9. SRSS: MAX(V,VI)+MAX(VILVIII)

\ Nivo [ Zm] [ Visina[m] [ di(0°)[mm] [ dr(90°)[mm] [ drmax[mm] | diim[mm] |
\ \ 7.70] 0.00] 50.82] 0.00] 50.82] -
Uslov ograni¢enja meduspratnog pomeranja je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (2) [ograni¢enje ekscentriciteta grede na spoju
sa stubom]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (3) [ograni¢enje Sirine grede na spoju sa stubom]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2a) [ekscentricitet]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2b) [broj oslonaca]
Uslov je ispunjen.

Greda 1-8 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX
EC2 (EN 1992-1-1:2004) Nied = 97.13 kN

C30/37 (yC =1.50,yS =1.15) [SP] M2ed = 0.00 kNm

B500B M3ed = -541.38 kNm

Kompletna Sema opterecenja
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI

Presek 2-2 x =0.90m -1.00xIX
V2ed = 603.63 kN
5025 V3ed = 0.00 kN
1 T‘ [ [ T‘ M1ed = 0.00 KNm
Vrd,max,2 = 4276.80 kN
Vrd,max,3 = 4276.80 kN
&12/10 eb/ea = -1.858/20.000 %o
3 (m=2) Aal = 38.65 cm?
- Aa2 = 14.66 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 8.57 cm?/m (m=2)
P [Usvojeno Aa,uz = @12/10(m=2) = 11.31 cm?/m]

N o
8025 Procenat armiranja: 0.64%

2

L 100
3 [omi
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Presek 3-3 x=1.42m
5225

@12/110
(m=2)

100

L3 100
[om]

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX

N1ed = 118.11 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 980.64 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI

-1.00xIX

V2ed = 616.55 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 4276.80 kN
Vrd,max,3 = 4276.80 kN
eb/ea = -2.111/20.000 %o

Aatl = 27.27 cm?

Aa2 = 15.67 cm?

Aa3 = 0.00 cm?

Aa4 = 0.00 cm?

Aa,uz = 8.75 cm?/m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @12/10(m=2) = 11.31 cm?/m]

Procenat armiranja: 0.64%

Greda 10-19
EC2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (yC =1.50, yS = 1.15) [SP]

Procenat armiranja: 0.64%

Presek 13-13 x =3.10m

B500B
Kompletna Sema opterecenja 5025
1 1 I 1 1
Presek 12-12 _x =2.58m 0T
5025
I 1 1 212/10
T 8 (mF2)
@12/10
8 (m=2)
8®25 O—O0—0—0—0—~0—
2
- [ s 100
82p5 [om]
2 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI-1.00xIX
100 N1ed = 97.25 kN
3 e M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -541.05 kNm
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00x|
+0.60xI1-1.00xIX Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI
N1ed = 118.23 kN -1.00xIX
M2ed = 0.00 kNm V2ed = -543.53 kN
M3ed = 939.83 kNm V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
-1.00xIX Vrd,max,2 = 4276.80 kN
V2ed = -556.44 kN Vrd,max,3 = 4276.80 kN
V3ed = 0.00 kN eb/ea = -1.858/20.000 %o
M1ed = 0.00 kNm Aal= 38.63 cm?
Aa2 = 14.65 cm?
Vrd,max,2 = 4276.80 kN Aa3 = 0.00 cm?
Vrd,max,3 = 4276.80 kN Aa4 = 0.00 cm?
eb/ea = -2.059/20.000 %o Aa,uz = 7.72 cm?m (m=2)
Aa1 = 2615 sz [Usvojeno Aa,uz = @12/10(m=2) = 11.31 cm?/m]
Aa2 = 15.03 cm? Procenat armiranja: 0.64%
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 7.90 cm?/m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @12/10(m=2) = 11.31 cm?/m]
Greda 21-22

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition
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[Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm?m]

Procenat armiranja: 1.23%

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Presek 4-4 x =0.00m Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI
+0.75xIV
10025 V2ed = -69.91 kN
V3ed = 0.00 kN
Mled = 0.00 kNm
] @14/10 Vrd,max,2 = 3421.44 kN
S (m~2) Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -0.525/20.000 %o
Aatl = 0.00 cm?
Aa2 = 2.02 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
10025 Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)
2 [Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm?/m]
100 Procenat armiranja: 1.23%
Lﬁ fom
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35x|
+1.50x11+0.75xIV
N1ed = 0.00 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -62.82 kNm
Greda 15-20 Presek 6-6 x = 3.20m
EC2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (;,C =1.50,S = 1.15) [SP] Fﬁﬁﬁﬁﬁ?ﬂ
BSOOB YTy
Kompletna Sema opterecenja
Presek 5-5  x = 0.00m @14/10
8 (m=2)
10225
@14/10
10225
8 (m=2)
2
T_>3 100
[om]
10025 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35x|
+1.50x11+0.75xIV
2 Nfed = -146.18 kN
100 M2ed = 0.00 kNm
3 [om M3ed = 1339.42 kNm
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xII
+0.60xI1-1.00xIX -1.00xIX
Nled = -59.26 kN V2ed = 307.82 kN
M2ed = 0.00 kKNm V3ed = 0.00 kN
M3ed = 722.14 kNm M1ed = 0.00 kNm
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xII Vrd,max,2 = 3421.44 kN
+0.75xIV Vrd,max,3 = 3421.44 kN
V2ed = -768.79 kN eb/ea = -3.500/16.177 %o
V3ed = 0.00 kN Aal = 44.46 cm?
M1ed = 0.00 kNm Aa2 = 0.00 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Vrd,max,2 = 3421.44 kN Aad = 0.00 cm?
Vrd,max,3 = 3421.44 kN Aa,uz = 5;46 cm?m (m=2)
Eb/sa = _2405/20000 D/DO [Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm?/m]
Aal = 23.26 cm? Procenat armiranja: 1.23%
Aa2 = 27.86 cm?
Aa3 = 0.00 cm? Presek 7-7 x =7.40m
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 13.64 cm?/m (m=2) 10025

10225

2

T
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRU KC|JA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI Vrd,max,3 = 3421.44 kN
+0.60xI1-1.00xIX eb/ea = -2.613/20.000 %o
N1ed = -59.26 kN Aal = 23.57 cm?
M2ed = 0.00 kNm Aa2 = 28.23 cm?
M3ed = -863.16 kNm Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI| Aa,uz = 8.38 cm?/m (m=2)
+075X|V [Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm?*m]
V2ed = 47210 kN Procenat armiranja: 1.23%
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Greda 21-20 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60xI1-1.00xIX
C30/37 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP] N1ed = 55.76 kN
B500B M2ed = 0.00 kNm
Kompletna $ema optereéenja M3ed = -1505.99 kNm
Presek 4-4 x =0.00m Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI
+0.75xIV
10025 V2ed = -554.90 kN
M1ed = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 5987.52 kN
Vrd,max,3 = 5987.52 kN
eb/ea = -1.864/20.000 %o
7 M Aal = 16.51 cm?
e (m=2) Aa2 = 28.73 om?
Aa3 = 0.00 cm?
Aad = 0.00 cm?
Aa,uz = 5.63 cm?/m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm*/m]
Procenat armiranja: 0.70%
10925 r
2
3 -0
[em]
Greda 12-15 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60xI1-1.00xIX
C30/37 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP] Nled = 55.55 kN
B500B M2ed = 0.00 kNm
Kompletna dema optereéenja M3ed = -1552.48 kNm
Presek 1-1  x = 0.00m Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI
+0.75xIV
10025 V2ed = -851.59 kN
M1ed = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 5987.52 kN
Vrd,max,3 = 5987.52 kN
eb/ea = -1.896/20.000 %o
] M Aal = 17.03 cm?
e (m=2) Aa2 = 29,63 om?
Aa3 = 0.00 cm?
Aad = 0.00 cm?
Aa,uz = 8.64 cm?/m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm*/m]
Procenat armiranja: 0.70%
10925 r
2
3 ¢ 100
[em]
Greda 12-9

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Presek 1-1 _x =0.00m

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI

+0.75xIV
10225 V2ed = -69.91 kN
e V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 KNm
i @14/10 Vrd,max,2 = 3421.44 kN
= (m=2) Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -0.525/20.000 %o
Aatl = 0.00 cm?
Aa2 = 2.02 cm?
m pai 000
Aa4 = 0.00 cm?
10225 Aa,uz = 0.00 cm?/m (m=2)
2 [Usvojeno Aa,uz = @14/10(m=2) = 15.39 cm?/m]
100 Procenat armiranja: 1.23%
Lﬁ [om]
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35x|
+1.50xI11+0.75xIV
N1ed = 0.00 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -62.82 kNm
Greda 12-2 Procenat armiranja: 1.41%
EC2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP] Presek 11-11 _x =7.70m
B500B
Kompletna Sema opterecenja 8220 10220
li,2=7.70 m (A2 = 26.67)
i,3=7.70 m (3 = 33.34)
Nepomerljiva konstrukcija @010
8 (m=2)
Presek 10-10 x =0.00m
8220 10220
10220 8220
21010 2
8 m=2) 3 10
[om]
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX
10200 8200 Nied = -415.56 kN
M2ed = 0.00 KNm
2 M3ed = 1420.00 kNm
100 Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
3 ‘ > o 262 = 3.0<e0> + 0.0<ell> = 3.0 cm
|AM2| = 12.47 kNm
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI Ae3 = 2.4<e0> + 0.0<ell> = 2.4 cm
+0.60xI1-1.00xIX |AM3| = 9.97 kNm
N1ed = -261.56 kN
M2ed = 0.00 KNm Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI-1.00xIX
M3ed = 1504.57 kNm V2ed = -401.21 kN
Uveéanje momenta savijanja usled izvijanja V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell>=3.0cm

|AM2| = 7.85 kNm
Ae3 = 2.4<e0> + 0.0<ell>=2.4 cm
|AM3| = 6.28 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
+1.00xIX

V2ed = 353.27 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/14.679 %o

Aatl = 27.92 cm?
Aa2 = 27.68 cm?
Aa3 = 22.32 cm?
Aa4 = 22.11 cm?
Aa,uz = 6.27 cm?m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/14.641 %o

Aal= 25.24 cm?
Aa2 = 25.02 cm?
Aa3 = 20.18 cm?
Aa4 = 19.99 cm?
Aa,uz = 7.12 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]

Procenat armiranja: 1.41%

Greda 21-18

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4V2 BUDVA DECEMBAR 2023
1i,i2=7.70 m (A2 = 26.67) Procenat armiranja: 1.41%
li,3=7.70 m (A3 = 33.34)
Nepomerljiva konstrukcija Presek9-9 x=7.70m
820 10220
Presek 8-8 x =0.00m
8220 10220
210110
8 (m=2)
1010
8 (mF2)
10220 8220
2
10220 8220 3 },¢,{
2 [om]
100 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
Lﬁ ‘ ’ foml +0.60x11-1.00xIX

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00x|
+0.60xI1-1.00xIX

Nied = -141.30 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -1458.09 kNm

Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell>=3.0cm

|AM2| = 4.24 kNm

Ae3 = 2.4<e0> + 0.0<ell> = 2.4 cm

|AM3| = 3.39 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI|
+1.00xIX

V2ed = -353.44 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/15.474 %o

Aal = 27.71 cm?
Aa2 = 27.47 cm?
Aa3 = 22.16 cm?
Aa4 = 21.95 cm?
Aa,uz = 6.27 cm?m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]

N1ed = -295.30 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -1372.39 kKNm

Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
Ae2 =3.0<e0> + 0.0<ell>=3.0cm

|AM2| = 8.86 kNm

Ae3 =2.4<e0> + 0.0<ell> =24 cm

|AM3| = 7.09 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI-1.00xIX
V2ed = 401.38 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/15.445 %o

Aal = 25.03 cm?
Aa2 = 24.81 cm?
Aa3 = 20.01 cm?
Aa4 = 19.82 cm?
Aa,uz = 7.12 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]

Procenat armiranja: 1.41%
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V2 BUDVA DECEMBAR 2023

Usvojena armatura
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

@14/10(N=138)(m=2)

5@25(4.00m)

8025(4.00m)

Armatura u gredama (usvojena): Aa2/Aa1

£ E
T T
< £
o o
N N
S S
[ (S
@12/10(N=40)(m=2) @12/10(N=40)(m=2)
Armatura u gredama (usvojena): Aa,uz
Usvojena armatura
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B
10925(13.76m)
| |
109925(13.76m)
|| g ||E
RIIR IR
I oIz
QIR QIR
SHIE g |8

5@25(4.00m)

8025(4.00m)
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Osnovni podaci o modelu, Ulazni podaci - Konstrukcija

Datoteka: PP3-4 V3.twp

Datum proracuna: 9.12.2023

Nacin proracuna: 2D model (Xp, Zp, Yr)

Teorija I-og reda Modalna analiza [ ] Stabilnost

[ ] Teorija ll-og reda Seizmicki proradun [ |Faze gradenja

["INelinearan prora¢un

Veli¢ina modela

Broj ¢vorova: 20
Broj plo¢astih elemenata: 0
Broj grednih elemenata: 19
Broj grani¢nih elemenata: 84
Broj osnovnih sluc¢ajeva opterecenja: 9
Broj kombinacija optereéenja: 22

Jedinice mera

DuZina: m [cm,mm]

Sila: kN

Temperatura: Celsius

Sema nivoa

\ Naziv [ z[m] [ him] | \ Naziv [ zm] | hm] ]
\ \ 7.70] 7.70] \ \ 0.00] |
Tabela materijala

[ No | Naziv materijala [ E[kN/m2] [ u | v[kN/m3] [ of[1/C] [ EmkN/m2] | um |

[ 1 [C30/37 \ 3.300e+7] 0.20] 25.00] 1.000e-5 | 3.300e+7] 0.20]

Setovi greda

[Set: 1 _Presek: b/d=100/100, Fiktivna ekscentrinost

\ Mat. A A2 A3 o] 2 i3
2 | 1-C30/37 | 1.000e+0 | 8.333e-1 | 8.333e-1 | 1.408e-1 | 8.333e-2 | 8.333e-2

[cm]

[Set: 2 Presek: b/d=100/80, Fiktivna ekscentri€nost

Mat. [ A1 | A2 | A3 m__ | 12 [ 13
2 1-C30/37 | 8.000e-1 | 6.667e-1 | 6.667e-1 | 8.759e-2 | 6.667e-2 | 4.267e-2
3

ST: EATx 1, EA2x 0.5, EA3x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 X 0.5, EI3 X 0.5,y X 1;
[cm]

SE: EA1x 1, EA2x 0.5, EA3x 0.5, EI1 x 0.1, EI2x 0.5, EI3 x 0.5,y x 1;

.

[Set: 3 Presek: b/d=100/70, Fiktivna ekscentridnost

Mat. [ A [ A2 | A3 n_ | 12 [ 13
2 1-C30/37 | 7.000e-1 | 5.833e-1 | 5.833e-1 | 6.492e-2 | 5.833e-2 | 2.858e-2
ST.EA1x 1, EA2x 0.5, EA3x 0.5, EI1 x 0.1, EI2 X 0.5, EI3 X 0.5,y X 1;

SE: EA1x1,EA2x0.5, EA3x 0.5, EI1x0.1,EI2x0.5,EI3x 0.5,y x 1;

[em]
Setovi linijskih oslonaca
Set | K,R1 \ K.R2 K,R3 K,M1 Tlo [m]
\ 1 | 3.500e+4 | 3.500e+4] 3.500e+4 | \ 1.000|
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
8
=
1
b/d=100/70
o o
< g
S S
b1y o 7.70
K=l K=l
3 3
0 [1] [1]
b/d=100/100 b/d=100/100
o —
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Lista sluajeva opterecenja

Ulazni podaci - Optereéenje

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V3 BUDVA DECEMBAR 2023

LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
1 [STALNO (g) 0.00 0.00 -843.12
2 |KORISNO SAOBRACAJ 0.00 0.00 -653.90
3 |VODA 0.00 0.00 -93.00
4 |SNIJEG 0.00 0.00 -13.21
5 [SX(+e)
6 |SX(e)
7 |SY (+e)
8 |SY(e)
9 |SRSS: MAX(V,VIy+MAX(VIIVIII)
10 |Komb.: 1.35x1+1.05xlI+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00] -1974.21
11 |Komb.: 1+1.05x11+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00] -1679.12
12 |Komb.: 1.35xI+1.05xlI+1.5xIV 0.00 0.00] -1844.62
13 [Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xllI 0.00 0.00] -1964.31
14 [Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00] -1287.62
15 |Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75xIV 0.00 0.00| -2128.97
16 |Komb.: 1+1.05x1I+1.5xIV 0.00 0.00] -1549.53
17 |Komb.: 1+1.05x11+1.5xIll 0.00 0.00] -1669.22
18 |Komb.: I+1.5xI11+0.75xIV 0.00 0.00 -992.53
19 |Komb.: I+1.5xI1+0.75xIV 0.00 0.00] -1833.88
20 |Komb.: 1.35xI+1.5xIV 0.00 0.00] -1158.03
21 |Komb.: 1.35xI+1.5xIlI 0.00 0.00] -1277.71
22 |Komb.: 1.35xI+1.5xIl 0.00 0.00] -2119.06
23 |[Komb.: 1+0.6xII-1xIX
24 |Komb.: 1+0.6xI1+IX
25 |Komb.: [+1.5xIV 0.00 0.00 -862.93
26 |Komb.: 1+1.5xIlI 0.00 0.00 -982.62
27  |Komb.: [+1.5xIl 0.00 0.00] -1823.97
28 Komb.; I-1xIX
29 Komb.: [+1X
30 [Komb.: 1.35xI 0.00 0.00] -1138.21
31 [Komb.: | 0.00 0.00 -843.12
Opt. 1: STALNO (g)
o o
= p=5.50 p=8.44 p=5.50 X
eV v ¥ ¥ ¥ ¢ U Y VIR N 2 N N R A ‘R 2 RN N 2N 2 A 2 v
[a [aN
8 3
2 5
& 3
¥ S
Y 3
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 2: KORISNO SAOBRACAJ
8 p=9.00 8
b —" pw_z'io - ‘w %l l l l l§u | R R p—2\‘/.50\‘/ 2 2
T ; ; I
Opt. 3: VODA
] )
- IS
g; P
§ 3
< 7
p=15.00 p=15.00
| | ] Ll
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 4: SNIJEG
p=0.96
HEEEEEEEEEEEEE .

Tackasta opterecen

No S.0. XIml | _YIm] | Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] [Mx [KNm][My [kNm][Mz [KNm]
1 1 11.980 |0.0000 |7.7000 -0.5000
2 1 -1.7800 |0.0000 |7.7000 -0.5000
3 2 [2.6000 |0.0000 |7.7000 -300.00
4 2 46000 |0.0000 |7.7000 -300.00
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Napredne opcije seizmic¢kog proraduna

Modalna analiza, Seizmicki proracun

Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Ploce - redukcija krutosti na savijanje: 0.100
Multiplikator krutosti oslonaca: 10.000
Sprecéeno oscilovanje u Z pravcu
Faktori optere¢enja za proracun masa
No Naziv Koeficijent
1 [STALNO (g) 1.00
2 |KORISNO SAOBRACAJ 0.30
3 |VODA 0.00
4 |SNUEG 0.30
Raspored masa po visini objekta
Nivo Z[m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m?
7.70 4.73 0.00 106.38
Ukupno: 7.70 4.73 0.00 106.38
Periodi oscilovanja konstrukcije
No T[s] f[Hz]
1 0.7440 1.3441
2 0.0751 13.3131
3 0.0631 15.8387
Regularnost u osnovi
[ Z[m] | ex[m [ eoy[m] [ rm[m] [ ry[ml [ Is[m] [ ex<=0.3rx [ ey<=0.3ry [ n>ls | n>ls |
\ 7.70] bl il il ] b I I R ]
Seizmicki proraun: EC8 (EN 1998)
Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
Odnos agR/g: 0.340
Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei =+0.050 x Li
Faktori pravca zemljotresa:
Sluéaj optere¢enja Ugao a[°] k,a k,a+90° kz Faktor q
SX 0 1.000 0.300 0.000 2.200*
SY 90 1.000 0.300 0.000 2.200*
Tip spektra
Sluéaj optere¢enja S Tb Tc Td avg/ag
SX 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
SY 1.200 0.150 0.500 2.000 1.000
Projektni spektar
m/s2 ] Kategorija tla: B
Kategorija znacaja: Il (y=1.0)
455 ~.Odnos agR/g: 0.340
. . Koeficijent prigusenja: 0.05
Slucajni ekscentricitet spratne mase: ei = + 0.050 x Li
T1
1.14
28 g ")
N
$=1.20, T6=0.15, T¢=0.50, Td=2.00
Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (+e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30
Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor pona$anja: q=qo-kw=2.20
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN]| Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
7.70| 324.98 0.00 0.38 0.00 0.00{ -0.23 0.09 0.00{ -0.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y=| 324.98 0.00 0.38 0.00 0.00/ -0.23 0.09 0.00f -0.84
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Raspored seizmickih sila po visini objekta - SX (-e)

Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:

qo=3au/a1=3.30

Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
7.70| 324.98 0.00 0.38 0.00 0.00| -0.23 0.09 0.00| -0.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| 324.98 0.00 0.38 0.00 0.00| -0.23 0.09 0.00] -0.84
Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (+e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30
Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
7.70| -97.49 0.00| -0.11 -0.00 0.00 0.07| -0.03 0.00 0.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>=| -97.49 0.00 -0.11 -0.00 0.00 0.07| -0.03 0.00 0.25
Raspored seizmickih sila po visini objekta - SY (-e)
Konstrukcija regularna po visini, Duktilni sistemi povezanih zidova (Okvirni: Jednospratni -
au/a1=1.1), Klasa duktilnosti DCM:
qo=3au/a1=3.30
Sistem zidova, dvojni sistem sa dominantnim zidovima i sistem sa jezgrom: ao=1.00, kw=0.67.
Faktor ponasanja: q=qo-kw=2.20
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
7.70| -97.49 0.00| -0.11 -0.00 0.00 0.07| -0.03 0.00 0.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
»=| -97.49 0.00 -0.11 -0.00 0.00 0.07| -0.03 0.00 0.25
Faktori participacije - relativho u¢esce
Ton \ Naziv 1.8X(+e) | 2.SX(-e) | 3.SY (+e) | 4.SY (-e)
1 1.000 1.000 1.000 1.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.000 0.000
Faktori participacije - angazovanje mase
[ Ton ] U [a=0°] [ U [a=90°] Ton U [a=0°] U [0=90°]
U obzir se uzima samo masa iznad kote temelja 1 100.00 0.00
Kota temelja: 0.00 m 2 68.16 0.00
Ukupna masa iznad temelja: 106.38 T 3 99.99 0.00
Ukupna masa celog objekta 106.38 T U (%) 268.15 0.00
Poprecne sile u osnovi [0.00 m]
Slucaj opterecenja Ugao a[°] VtB[kN]
SX 0 597.79
SY 90 0.00
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Staticki proracun
Opt. 32: [Anv] 10-31
5 8
g c 2 2
g & & g
Z 3
Uticaji u lin. osloncu: max g,tla= 802.64 / min g,tla= -411.26 kN/m?
Opt. 32: [Anv] 10-31
N N
-+ T T 11 rrrrr—r———_ ]
E: o
1685.65 iwAa.as‘ \ﬂﬁ -1685.54
[ [T ———"
i i
Uticaji u gredi: max M3= 2277.81 / min M3= -1685.54 KNm
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-361.19 ]

Uticaji u gredi: max T2= 759.66 / min T2= -794.34 kN

Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Opt. 32: [Anv] 10-31
5 8
o S 8
© — ] [ o
Maezlaa T T T T — 197.41]lg
[& o
5 [
aares | 11T o180,

Opt. 32: [Anv] 10-31

Uticaji u gredi: max N1= 38.92 / min N1=-1066.14 kN

<t
[Te)
o
—
! = T
L =] L]
¥
o - N
o o
-1066 84 792.83 3
[32] o
n [Te)
o o
< <
& o
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Projekat: L . FAZA::
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD

KORITA RIJEKE GRDEVICE

KONSTRUKCIJA

Projektant:

VIAMONT DOO

Pos: Lokacija:

POS PP3,4 V3 BUDVA

Dimenzionisanje (beton)

Opsti podaci konstrukcije za EC8 (Capacity design)

EC2 (EN 1992-1-1:2004)
Klasa duktilnosti DCM
Nenosecéi elementi vezani da ne ometaju deformaciju konstrukcije

Datum:

DECEMBAR 2023

Koeficijent osetljivosti - 5. SX (+e) (0°)
|

\ Nivo As[mm] |

Z[m] | Visina[m] [ TeZinalkN] | Seiz.s.[kN] |
7.70] 0.00] 1043.25| 324.98|

94.23|

0.000|

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 7.70 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 6. SX (-e) (0°)

\ Nivo Z[m] [ Visina[m] | TeZina[kN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] |

\ | 7.70] 0.00]  1043.25] 324.98] 94.23]

0.000]

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 7.70 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 7. SY (+e) (90°)

As[mm] |

\ Nivo Z[m] | Visina[m] | TezinalkN] | Seiz.s.[kN] |
7.

|
\ | 70| 0.00]  1043.25] 0.00] 0.00]

0.000]

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 7.70 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Koeficijent osetljivosti - 8. SY (—e)‘ (90°)

[ Visina[m] | TeZina[kN] | Seiz.s.[kN] [ As[mm] |

\ Nivo Z[m]
7.

\ | 70| 0.00]  1043.25] 0.00] 0.00]

0.000]

Duktilni sistemi povezanih zidova

Uslov duktilnosti (4.29): sMRrc >= 1.300 x sMRrb
Faktor ponasanja = 2.20

Najveci koeficijent osetljivosti 8 = 0.000 (Z = 7.70 m)
Uticaji drugoga reda se ne uzimaju u obzir.

Meduspratna pomeranja - 9. SRSS: MAX(V,VI)+MAX(VILVIII)

\ Nivo Zm] | Visina[m] |
0.

dr(0°)[mm] [ dr(90°)[mm] | drmax[mm] |
\ \ 7.70] 00] 94.23] 0.

00] 94.23]

diim[mm] }

Uslov ograni¢enja meduspratnog pomeranja je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (2) [ograni¢enje ekscentriciteta grede na spoju
sa stubom]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.1 - (3) [ograni¢enje Sirine grede na spoju sa stubom]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2a) [ekscentricitet]
Uslov je ispunjen.

Geometrijski uslov za grede 5.4.1.2.5 - (2b) [broj oslonaca]
Uslov je ispunjen.

Greda 1-8

EC2 (EN 1992-1-1:2004) +0.60xI1-1.00xIX

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI

C30/37 (;,C = 1.50, 48 = 1.15) [SP] Nied = -2.90 kN
B500B M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 1556.52 kNm

Kompletna Sema opterecenja

Presek 1-1  x = 0.90m Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI
-1.00xIX
5025 V2ed = 746.74 kN
1 T‘ ‘ ‘ T‘ V3ed = 0.00 kN
+ + ¥ M1ed = 0.00 kNm
Vrd,max,2 = 4276.80 kN
@12/110 Vrd,max,3 = 4276.80 kN
3 (m=2) eb/ea = -2.814/20.000 %o
- Aal = 42.01 cm?
Aa2 = 2415 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
= Aa,uz = 10.60 cm?/m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @12/10(m=2) = 11.31 cm?m]
9025 o— Procenat armiranja: 0.69%
2

100
3

[om]
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Presek 2-2 x=1.42m

5025
1 1 1
12110
8 (m=2)
925 ||

L3 100
[om]

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX

N1ed = -2.90 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 1167.37 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI!

-1.00xIX

V2ed = 759.66 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 4276.80 kN
Vrd,max,3 = 4276.80 kN
eb/ea = -2.391/20.000 %o

Aal = 31.03 cm?

Aa2 = 17.83 cm?

Aa3 = 0.00 cm?

Aa4 = 0.00 cm?

Aa,uz = 10.79 cm*m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @12/10(m=2) = 11.31 cm?/m]

Procenat armiranja: 0.69%

Greda 10-18
EC2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (yC =1.50, yS = 1.15) [SP]

Procenat armiranja: 0.69%

Presek 8-8 x=3.10m

B500B
Kompletna $ema opterecenja ’_?_?_?_?75@25
I I I 1 1
Presek 7-7 x =2.58m * M ¢
5025
I 7 7 @12/10
T 8 (mF2)
@12/10
8 (m=2)
9225
2
i . 100
oz25 | | [om]
2 Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
100 +0.60xI1-1.00xIX
3 e N1ed = -2.91 kN
M2ed = 0.00 kNm
Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI M3ed = 1528.10 kNm
+0.60x11-1.00xIX
N1ed = -2.91 kN Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI
M2ed = 0.00 kNm -1.00xIX
M3ed = 1160.35 kNm V2ed = -705.31 kN
V3ed = 0.00 kN
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00x1+0.60x Mled = 0.00 kNm
-1.00xIX
V2ed = -718.23 kN Vrd,max,2 = 4276.80 kN
V3ed = 0.00 kN Vrd,max,3 = 4276.80 kN
M1ed = 0.00 kNm eb/ea = -2.786/20.000 %o
Aal= 41.20 cm?
Vrd,max,2 = 4276.80 kN Aa2 = 23.68 cm?
Vrd,max,3 = 4276.80 kN Aa3 = 0.00 cm?
eb/ea = -2.383/20.000 %o Aa4 = 0.00 cm?
Aal= 30.83 cm? Aa,uz = 10.01 cm?*/m (m=2)
Aa2 = 1772 cmz [Usvojeno Aa,uz = @12/10(m=2) = 11.31 cm?/m]
Aa3 = 0.00 cm? Procenat armiranja: 0.69%
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 10.20 cm?*m (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = @12/10(m=2) = 11.31 cm?/m]
Greda 9-20

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
Presek 4-4 x =6.38m
Presek 3-3 x=1.78m
2025
2025 L
7
216/10
@16/10 S (m=2)
[ (m=2)

333 3 % ¢ ¢ 3

22025
2

100
Lﬁ el

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI
+1.50x11+0.75xIV

Nied = 1.82 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -57.47 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.35xI+1.50xI|
+0.75xIV

V2ed = -794.34 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 2993.76 kN
Vrd,max,3 = 2993.76 kN
eb/ea = -0.575/20.000 %o

Aal = 0.00 cm?
Aa2 = 2.14 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 16.11 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @16/10(m=2) = 20.11 cmé/m]

Procenat armiranja: 1.68%

22025

2

100
Lﬁ el

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.35xI
+1.50xI11+0.75xIV

Nted = 1.82 kN

M2ed = 0.00 kNm

M3ed = 2277.81 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+1.50xI|
V2ed = 308.25 kN

V3ed = 0.00 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 2993.76 kN
Vrd,max,3 = 2993.76 kN
eb/ea = -3.500/4.658 %o

Aal= 101.20 cm?
Aa2 = 0.00 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
Aa4 = 0.00 cm?
Aa,uz = 6.25 cm?/m (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @16/10(m=2) = 20.11 cm?/m]

Procenat armiranja: 1.68%

Greda 12-2

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50,yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna $ema opterecenja
1i,l2=7.70 m (A2 = 26.67)
1i,3=7.70 m (A3 = 33.34)

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00xI
+0.60xI1-1.00xIX

Nted = -567.86 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = 1685.65 kNm

Uvecéanje momenta savijanja usled izvijanja
Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell> = 3.0 cm

Nepomerljiva konstrukcija |aM2] = 17.04 kNm
Ae3 =2.4<e0> + 0.0<ell>=2.4 cm
|AM3| = 13.63 kNm

Presek 6-6  x=7.70m
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xI!

82120 10220 +1.00xIX
V2ed = -341.86 kN
V3ed = 0.00 kN
M1ed = 0.00 kNm
010
8 (m=2) Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/12.645 %o
Aal = 30.16 cm?
Aa2 = 29.90 cm?
10220 8220 Aa3 = 24.12 cm?
2 Aa4 = 23.89 cm?
Aa,uz = 6.07 cm?m (m=2)
3 100 [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]
[om] Procenat armiranja: 1.41%
Greda 19-17

EC2 (EN 1992-1-1:2004)

C30/37 (yC =1.50, yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna Sema opterecenja
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Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKC”A VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRBEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V3 BUDVA DECEMBAR 2023
1i,i2=7.70 m (A2 = 26.67) Uvecanje momenta savijanja usled izvijanja
1i,3=7.70 m (3 = 33.34) Ae2 = 3.0<e0> + 0.0<ell> =3.0cm
Nepomerljiva konstrukcija |AM2| = 13.78 kKNm
Ae3 = 2.4<e0> + 0.0<ell> =2.4 cm
|AM3| = 11.03 kNm
Presek 5-5 x=7.70m
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.00xI+0.60xIl
8220 10220 -1.00xIX
V2ed = 341.84 kN
V3ed = 0.00 kN
21010 M1ed = 0.00 kNm
8 (m=2) Vrd,max,2 = 3421.44 kN
Vrd,max,3 = 3421.44 kN
eb/ea = -3.500/12.994 %o
Aal = 30.89 cm?
Aa2 = 30.62 cm?
10220 8220 Aa3 = 24.70 cm?
2 Aa4 = 24 .47 cm?
Aa,uz = 6.07 cm?/m (m=2)
100 [Usvojeno Aa,uz = @10/10(m=2) = 7.85 cm?/m]
T—ﬁ ‘ > fom
Procenat armiranja: 1.41%

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.00x|
+0.60xI1-1.00xIX

Nied = -459.49 kN
M2ed = 0.00 kNm
M3ed = -1685.54 kNm

Usvojena armatura
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

2025(13.76m)

10920(7.70m)
10920(7.70m)

5@25(4.00m)
9@25(4.00m)

Armatura u gredama (usvojena): Aa2/Aa1

22025(13.76m)

5@25(4.00m)

10920(7.70m)
10820(7.70m)

9@25(4.00m)

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radimRQ3



Projekat: FAZA:: Projektant:
KOLSKO PJESACKA SAOBRACAJNICA IZNAD KONSTRUKCIJA VIAMONT DOO
KORITA RIJEKE GRDEVICE
Pos: Lokacija: Datum:
POS PP3,4 V3 BUDVA DECEMBAR 2023

Usvojena armatura
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B

@16/10(N=138)(m=2)

Armatura u gredama (usvojena): Aa,uz

I~ S
i 1
£ E
S <
i i
= =
o o
— —
N N
o o
— —
Q Q
@12/10(N=40)(m=2) @12/10(N=40)(m=2)

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Registered to Vladan Glusica

Radimpex - www.radimRQ8
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VIAMONT doo
Vladan GluSica dig
POTPORNI ZIDOVI

kontrola L zida

BUDVA

tip1

Cantilever wall analysis

Input data
Project
Task
IZNAD KORITA RIJEKE GRBPEVICE
Part : POS PZ1-5
Descript. : POTPORNE KONSTRUKCIJE
Author - VG|
Customer : OPSTINA BUDVA
Date 1 9.12.2023.
Settings

Standard - EN 1997 - DA2
Materials and standards

Concrete structures :
Coefficients EN 1992-1-1 : standard

Wall analysis

Active earth pressure calculation :
Passive earth pressure calculation :
Earthquake analysis :

Shape of earth wedge :

Base key :

Verification methodology :

Design approach :

EN 1992-1-1 (EC2)

Coulomb

Caquot-Kerisel

Mononobe-Okabe

Calculate as skew

The base key is considered as inclined footing bottom
according to EN 1997

2 - reduction of actions and resistances

: KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 | KOLSKA SAOBRACAJUNICA SA PRATECIM INSTALACIJAMA

Partial factors on actions (A)
Permanent design situation

Unfavourable Favourable
Permanent actions : 16 = 1.35 [] 1.00 [-]
Variable actions : YQ = 1.50 [] 0.00 [-]
Water load : Tw = 1.35 []
Partial factors for resistances (R)
Permanent design situation
Partial factor on overturning : YRe = 1.40 []
Partial factor on sliding resistance : YRh = 1.10 []
Partial factor on bearing capacity : YRy = 1.40 []
Partial factors for variable actions
Permanent design situation
Factor for combination value : Yo = 0.70 []
Factor for frequent value : Ve = 0.50 []
Factor for quasi-permanent value : Yo = 0.30 []

Material of structure
Unit weight y = 23.56 kN/m3

Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete : C 30/37
Cylinder compressive strength

Tensile strength

Longitudinal steel : BS00
Yield strength

fo = 30.00 MPa
fy = 2.90 MPa
fyk = 500.00 MPa

[GeoStructural Analysis - Cantilever Wall | version 5.16.13.0 | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]
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Geometry of structure
No Coordinate Depth
) X [m] Z [m]
1 0.00 0.00
2 0.70 5.80
3 3.70 5.80
4 3.70 7.00
5 -0.30 7.00
6 -0.30 5.80
7 -0.30 0.00

The origin [0,0] is located at the most upper right point of the wall.
Wall section area = 8.57 m2.

Name : Geometry Stage : 1

H

5.80 8.30:1 02 ° 529

o o [@) O o O
O O © O
o o o o o Yo o
R O o o o N— OO o o
%00 1.p0 o © o ¢
o o o o o O o O
P o o OV o o o
74700 S du/o o P .
D
ﬁ/Q/f\ O//OO/Q/
Basic soil parameters
c
No. Name Pattern Pef ef Y Ysu 3
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1 TEMELJNO TLO 15 OO/OO 32.00 5.00 19.50 9.50 0.00
2 NASIP o O ° 0 c 28.00 0.00 19.00 9.00 0.00

All soils are considered as cohesionless for at rest pressure analysis.

Soil parameters

TEMELJNO TLO

Unit weight : y = 19.50 kN/m3
Stress-state : effective

Angle of internal friction : QPef = 32.00°
Cohesion of soil : Cef = 5.00 kPa

I 2|
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Angle of friction struc.-soll : § = 000°
Soil : cohesionless
Saturated unit weight : Ysat = 19.50 kN/m3
NASIP
Unit weight : y = 19.00 kN/m3
Stress-state : effective
Angle of internal friction : goef = 28.00°
Cohesion of soil : Cef = 0.00 kPa
Angle of friction struc.-soil : § = 000°
Soil : cohesionless
Saturated unit weight : Ysat = 19.00 kN/m3
Geological profile and assigned soils
L
No. ayer Assigned soil Pattern
[m]
1 7.00 NASIP o °5°
2 - TEMELJNO TLO 6 20

Terrain profile
Terrain behind the structure is flat.

Water influence
Ground water table is located below the structure.

Input surface surcharges

No Surcharge Action Mag.1 Mag.2 Ord.x Length Depth
’ new change [kN/m2] [kN/m2] X [m] I [m] z [m]
1 YES variable 16.70 2.00 3.00 onterrain
No. Name
1 SAOBRACAJ
Resistance on front face of the structure
Resistance on front face of the structure: not considered
Soil on front face of the structure - NASIP
Angle of friction struc.-soll § =0.00 °
Soil thickness in front of structure h =250 m
Terrain in front of structure is flat.
Earthquake
Horizontal seismic coefficient k;, = 0.1000
Vertical seismic coefficient  k, = 0.0000
Water below the GWT is restricted.
Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
The wall is free to move. Active earth pressure is therefore assumed.
I 3
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Verification No. 1
Active pressure behind the structure - partial results

Layer Thickness a od Cd Y dd Ka Comment
No. [m] | [] [kPa] [kN/m3] [
1 5.80 31.00 28.00 0.00 19.00 28.00 0.701
2 1.20 0.00 28.00 0.00 19.00 0.00 0.361
Active pressure distribution behind the structure (without surcharge)
Layer Start [m] Cz ow Pressure Hor. comp. Vert. comp.
No. End [m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.80 110.20 0.00 77.25 39.78 66.21
5 5.80 110.20 0.00 39.79 39.79 0.00
7.00 133.00 0.00 48.02 48.02 0.00
Earthquake effects (active earth pressure) - partial results
Layer  Thickness Qd B v Ka Kae Kae-Ka Comment
No. [m] [ [ [
1 5.80 28.00 0.00 5.71 0.701 0.843 0.142
2 1.20 28.00 0.00 5.71 0.361 0.427 0.066
Earthquake effects (active earth pressure)
Layer Start [m] cz oD Pressure Hor. comp. Vertical comp.
No. End [m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 0.00 0.00 133.00 18.86 9.71 16.16
5.80 110.20 22.80 3.23 1.66 277
5 5.80 110.20 22.80 1.50 1.50 0.00
7.00 133.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pressure profile due to surcharge - SAOBRACAJ
Point Depth Hor. comp. Vert. comp.
No. [m] [kPa] [kPa]
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.95 0.00 0.00
4 0.95 2.45 4.08
5 5.80 1.60 2.67
6 5.80 3.62 0.00
7 7.00 3.15 0.00
Forces acting on construction
Name Fhor App.Pt. Fvert App.Pt. Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] overtur. sliding stress
Weight - wall 0.00 -1.91 201.82 1.28 1.000 1.000 1.350
Earthqg.- constr. 20.18 -1.91 0.00 1.28 1.000 1.000 1.000
Weight - earth wedge 0.00 -3.26 177.08 1.76 1.000 1.000 1.350
Earthquake - soil wedge 17.71 -3.26 0.00 1.76 1.000 1.000 1.000
Active pressure 168.05 -2.33 192.02 2.84 1.350 1.350 1.350
Earthqg.- act.pressure 33.89 -4.68 54 .91 1.85 1.000 1.000 1.000
SAOBRACAJ 13.89 -2.86 16.35 244 1.500 1.500 1.500
I 4]
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Verification of complete wall

Check for overturning stability
Resisting moment Mg = 1046.49 kKNm/m

Overturning moment Mg, = 843.89 kKNm/m
Wall for overturning is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force H;eg = 346.85 kN/m

Active horizontal force Hact = 319.49 kN/m
Wall for slip is SATISFACTORY

Overall check - WALL is SATISFACTORY

Maximum stress in footing bottom : 440.64 kPa

Bearing capacity of foundation soil
Forces acting at the centre of the footing bottom

No Moment Norm. force Shear Force Eccentricity Stress
' [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [m] [kPa]
1 879.68 850.17 319.49 1.03 440.64
2 813.49 717.56 319.49 1.13 414 .44
Bearing capacity of foundation soil check
Eccentricity verification
Max. eccentricity of normal force e = 1133.7 mm
Maximum allowable eccentricity egy = 1319.6 mm
Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY
Footing bottom bearing capacity verification
Design bearing capacity of foundation soil R = 620.00 kPa
Partial factor on earth resistance yry = 140
Max. stress at footing bottom o = 440.64 kPa
Bearing capacity of foundation soil Rgq = 442.86 kPa
Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY
Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY
Dimensioning No. 1
Pressure profile due to surcharge - SAOBRACAJ
Point Depth Hor. comp. Vert. comp.
No. [m] [kPa] [kPa]
1 0.00 0.00 0.00
2 0.20 1.18 0.00
3 0.40 2.22 0.00
4 0.60 3.03 0.00
5 0.80 3.57 0.00
6 1.00 3.89 0.00
7 1.20 4.02 0.00
8 1.40 4.01 0.00
9 1.60 3.92 0.00
10 1.80 3.76 0.00

[GeoStructural Analysis - Cantilever Wall | version 5.16.13.0 | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

304



VIAMONT doo BUDVA

Vladan GluSica dig kontrola L zida

POTPORNI ZIDOVI tip1

Point Depth Hor. comp. Vert. comp.
No. [m] [kPa] [kPa]
11 2.00 3.57 0.00
12 2.20 3.37 0.00
13 2.40 3.15 0.00
14 2.60 2.94 0.00
15 2.80 2.73 0.00
16 3.00 2.53 0.00
17 3.20 2.34 0.00
18 3.40 2.16 0.00
19 3.60 2.00 0.00
20 3.80 1.85 0.00
21 4.00 1.71 0.00
22 4.20 1.58 0.00
23 4.40 1.46 0.00
24 4.60 1.35 0.00
25 4.80 1.25 0.00
26 5.00 1.16 0.00
27 5.20 1.07 0.00
28 5.40 1.00 0.00
29 5.60 0.93 0.00
30 5.80 0.86 0.00

Forces acting on construction

Name Fhor  App.Pt.  Fyvert = App.Pt.  Coeff. Coeff. Coeff.

[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment norm.force | shear for.

Weight - wall 0.00 -2.38 88.72 0.36 1.350 1.350 1.000

Earthq.- constr. 8.87 -2.38 0.00 0.36 1.000 1.000 1.000

Weight - earth wedge 0.00 -3.87 38.49 0.77 1.000 1.350 1.000

Earthquake - soil wedge 3.85 -3.87 0.00 0.77 1.000 1.000 1.000

Pressure at rest 169.47 -1.93 0.00 1.00 1.350 1.000 1.350

Earthquake - pressure at rest 63.89 -2.90 0.00 1.00 1.000 1.000 1.000

SAOBRACAJ 13.63 -3.40 0.00 1.00 1.500 0.000 1.500

Wall stem check

Reinforcement and dimensions of the cross-section

Bar diameter = 20.0 mm

Number of bars = 7

Reinforcement cover = 50.0 mm

Cross-section width = 1.00 m

Cross-section depth = 1.00 m

Reinforcementrato p = 023 % > 015 % Pmin

Position of neutral axis x = 006m < 058 m = Xmax

Ultimate shear force  Vgq = 360.40 kN > 325.85 kN = Vgq

Ultimate moment Mrg = 874.62 KNm > 739.86 kNm = Mgq

Cross-section is SATISFACTORY.

I 6]
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Name : Dimensioning Stage : 1; Dimensioning : 1
@) o O
] (@] (@] o
SHNe)
8.49 L] 00, °,

s ~%:80 prof. 20.0mm,cover SO?QnQImO ©
: 13.63

= 63.89 olo o o g
o
7.00 L .8 87 ]9000 o o OO
169.47 ol ;00 o
o O o
P 0 o g

O
ooo Plo o o
OOOO ofl o o o
o
b o ©°,

o } ©l o “9o
o O o TA b o) o
O o o o o o O
© o o 9 °5 g © d
O 0
4.00 o 0 © g o
Y o/ 5y
+z
Dimensioning No. 2
Pressure profile due to surcharge - SAOBRACAJ
Point Depth Hor. comp. Vert. comp.
No. [m] [kPa] [kPa]
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.01 0.00
3 0.01 0.02 0.00
4 0.01 0.04 0.00
5 0.01 0.05 0.00
6 0.02 0.06 0.00
7 0.02 0.07 0.00
8 0.02 0.08 0.00
9 0.03 0.09 0.00
10 0.03 0.11 0.00
11 0.03 0.12 0.00
12 0.04 0.13 0.00
13 0.04 0.14 0.00
14 0.04 0.15 0.00
15 0.05 0.16 0.00
16 0.05 0.18 0.00
17 0.06 0.19 0.00
18 0.06 0.20 0.00
19 0.06 0.21 0.00
20 0.07 0.22 0.00
21 0.07 0.24 0.00
22 0.07 0.25 0.00
23 0.08 0.26 0.00
24 0.08 0.27 0.00

[GeoStructural Analysis - Cantilever Wall | version 5.16.13.0 | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

306



VIAMONT doo BUDVA
Vladan GluSica dig kontrola L zida
POTPORNI ZIDOVI tip1
Point Depth Hor. comp. Vert. comp.
No. [m] [kPa] [kPa]
25 0.08 0.28 0.00
26 0.09 0.29 0.00
27 0.09 0.31 0.00
28 0.09 0.32 0.00
29 0.10 0.33 0.00
30 0.10 0.34 0.00
Forces acting on construction
Name Fhor App.Pt. Fvert | App.Pt. Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] moment norm.force | shear for.
Weight - wall 0.00 -0.05 0.72 0.15 1.350 1.350 1.000
Earthq.- constr. 0.07 -0.05 0.00 0.15 1.000 1.000 1.000
Weight - earth wedge 0.00 -0.07 0.01 0.31 1.000 1.350 1.000
Earthquake - soil wedge 0.00 -0.07 0.00 0.31 1.000 1.000 1.000
Pressure at rest 0.05 -0.03 0.00 0.31 1.350 1.000 1.350
Earthquake - pressure at rest 0.02 -0.05 0.00 0.31 1.000 1.000 1.000
SAOBRACAJ 0.02 -0.03 0.00 0.31 1.500 0.000 1.500
Wall check at the construction joint 0.10 m from the wall crest
Reinforcement and dimensions of the cross-section
Bar diameter = 10.0 mm
Number of bars = 7
Reinforcement cover = 50.0 mm
Cross-section width = 1.00 m
Cross-section depth = 0.31 m
Reinforcementrato p = 021 % >015% = pnin
Position of neutral axis x = 001m <016 M = Xmax
Ultimate shear force  Vgq = 127.23 kN > 0.19 kN = Vgq
Ultimate moment Mrg = 60.01 kNm > 0.01 kNm = Mgq
Cross-section is SATISFACTORY.
I 8
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Name : Dimensioning Stage : 1; Dimensioning : 2
0.72
0.01
N 03%0
—=+X o . o o
O
C OO OO o N OC
0 o . OO oo
oo 6 0 o
7.00 prof. 10.0mm,cover 50.0mm ©
+Hz Olo o o o
7.00 7.007 o7 °
e} © o o
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v
R
Dimensioning No. 3
Earthquake effects (active earth pressure) - partial results
Layer  Thickness Qd B v Ka Kae Kae-Ka Comment
No. [m] [ [l [
1 5.80 28.00 0.00 5.71 0.701 0.843 0.142
2 1.20 28.00 0.00 5.71 0.361 0.427 0.066
Earthquake effects (active earth pressure)
Layer Start [m] oz (o]} Pressure Hor. comp. Vertical comp.
No. End [m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 0.00 0.00 133.00 18.86 9.71 16.16
5.80 110.20 22.80 3.23 1.66 277
5 5.80 110.20 22.80 1.50 1.50 0.00
7.00 133.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pressure profile due to surcharge - SAOBRACAJ
Point Depth Hor. comp. Vert. comp.
No. [m] [kPa] [kPa]
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.95 0.00 0.00
4 0.95 2.45 4.08
5 5.80 1.60 2.67
6 5.80 3.62 0.00
7 7.00 3.15 0.00
I 9|
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Forces acting on construction

Name

I:hor
[kN/m]

App.Pt.
z[m]

I:vert
[kN/m]

App.Pt.

x [m]

Design
coefficient

Weight - wall

Weight - earth wedge
Active pressure
SAOBRACAJ
Contact tractions

0.00
0.00
168.05
13.89
0.00

-0.60
-3.26
-2.33
-2.86

0.00

84.83
177.08
192.02

16.35

-364.61

2.50
1.76
2.84
2.44
1.63

1.350
1.350
1.350
1.500
1.000

Back wall jump check

Reinforcement and dimensions of the cross-section

Bar diameter 20.0 mm
Number of bars
Reinforcement cover
Cross-section width

Cross-section depth
Reinforcementratio  p
Position of neutral axis x
Ultimate shear force  VRrq =
Ultimate moment MRrg

m

- o
[eNeNeRN]

0.0 m
.00 m
20 m

019 % >
0.06 m <

433.07 kN

Cross-section is SATISFACTORY.

> 272.71 kN
1067.14 kNm > 634.11 kNm

0.15 %
0.70 m

Pmin
Xmax

MEgg

Name : Dimensioning

Stage

: 1; Dimensioning : 3

7.00 prof. 20.0mm,cover|50.0mm |

7.00

O

o

o

o
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UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:
- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,
- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm

- Beton za ploce C30137,XC2, C10.2, D 132, S4, C=3,5¢m
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- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.

Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

pocetka izvodenja.
G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih

propisa i vazec¢im pravilnikom MEST EN.
G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti

verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.
G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
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G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima
PROJEKTANT: INVESTITOR: .
WIAMONT" doo o= ViaMont OPSTINA BUDVA
Breza BB Kolasin
e-mail: viamont.me@gmail.com
Objekat: Lokacija:
KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 I KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRPEVICE SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"
Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
IDEJNO RJESENJE r=1:50
Prilog: .. Br. priloga: Br.strane:
Konstrukcija
2.1 1/1

Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad.

Saradnici:

Situacioni plan 1
Datum revizije i M.P.

Vladan Glusica, dipl. inZ. grad.

Datum izrade i M.P.

novembar 2023.
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@

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploce C30/37,XC2, C10.2, D z:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije
pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazec¢im pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.

G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

"VIAMONT" doo = ViaMont OPSTINA BUDVA
z:;?il?\?irrg?:ti:ne@gmail.com

Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 I KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
Ilija Miljanié, dipl. in%. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
g 9 L ' 9 — q Saradnici: Prilog: .. Br. priloga: Br.strane:
. - R Konstrukcija
| Q Q 8 E = Z_‘_ Vladén Gl.uswa, dipl. inZ. grad. Situac'i(.).n.i [])lan 2 2.2 1/1
L C; C; * 8 E = L_L Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
Q¢ ¥/ =P
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O_,O Q,\OY,E :y‘) novembar 2023. 312
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UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploce C30/37,XC2, C10.2, D z:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazec¢im pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

"VIAMONT" doo = ViaMont OPSTINA BUDVA
Breza BB Kolasin

e-mail: viamont.me@gmail.com

Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 I KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
llija Miljanié, dipl. in%. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:
Vladan Glugica. dipl. in d Konstrukcija

dadan Glusica, dipl. InZz. grad. Situacioni plan 3 2.3 1/1

Datum izrade i M.P.

novembar 2023.

Datum revizije i M.P.
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UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploce C30/37,XC2, C10.2, D z:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.

Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije
pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazec¢im pravilnikom MEST EN.
G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.
G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.
G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.

G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima
PROJEKTANT:

INVESTITOR: .
"VIAMONT" doo. “=>\1aMont OPSTINA BUDVA

Breza BB Kolasin
e-mail: viamont.me@gmail.com

Objekat:

Lokacija:
KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3  KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRPEVICE

SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"
Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer:

Dio tehnicke dokumentacije:

Razmjera:
IDEJNO RJESENJE

Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad.

Saradnici:

r=1:50
Prilog:

.. Br. priloga: Br.strane:
Konstrukcija

Vladan Glusica, dipl. inZ. grad. Situacioni plan 4 2.4 1/1

Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.

novembar 2023.
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UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploce C30/37,XC2, C10.2, D z:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije
pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazec¢im pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.

G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT:
"VIAMONT" doo. -~ >\/1aMont

a BB Kolasin
e-mail: viamont.me@gmail.com

INVESTITOR:

OPSTINA BUDVA

Objekat:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 I KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

Lokacija:
S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"

SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZen jer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:
Vladan Glugica. dipl. in% d Konstrukcija

adan GluSica, dipl. inz. grad. Situacioni plan 5 2.5 1/1
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

novembar 2023. 315




Rkk = 400 m
b= =343 7%
tg = 6.902 m

a = 0.060 m

KM = 11.43
h=1091m

L =13.807 m

Rkv = -7000 m

L= 090154 %
tg = 31.554 m
a=-00/1m
KM = 259.13
h = 9.839 m
L =63138m

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe C30/37,XC2, C10.2, D nz:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crteZima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

"VIAMONT" doo e ViaMont OPSTINA BUDVA
z»rézaail?\?iall(r:?:tiLe@gmail.com
Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"
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Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. in. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO R]EgEN]E r=1:100
Saradnici: Prilog: .. Br. priloga: Br.strane:
v R Konstrukcija
Vladan Glu51ca, dlpl 1NnZ. grad. PODUZNI PRES]EK OSE 3-3 2.6 1/1
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
novembar 2023. 316
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i = 035000 %
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Rkv = —2000 m a = 0.003m
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POS PP4
14—
13—
12—+
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UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:
10— - Beton za temelje C30/37,XC2, €102, D w32, $4, C=5cm
- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,
- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
91 - Beton za plo&e C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=3,5cm
- Armatura B500b, MA 5001560 ;
8 ——

PROFIL=T: OSA_0 L

RAZMERA 1:1000,/100 oL i / NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crteZima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
4— i sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.

] 200 sl &8 sl s <l kg © © ~ ~ Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije
' 2 F 2 |2 B8 5 S 2 2 pocetka izvodenija.
L . G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
24265 /10723 4.3002.987) 17.727 45074 74828 41.14 174,664 115.813 51.374 21.89 185.204 22138 19.862 51.141 88.483 24458 17.798 /)| | 15991 49516 propisa i vazecim pravilnikom MEST EN. - o
G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
S g VXN = = S p=> = o = 2 =] at: S = ) = = =] 5 verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.
i 3 sad 2 S =g = S = = 3 S S o e} S S = = =& : . - . A ) .
G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.
o s @z N e S " = ~ .\ = 5, e S = 3 < = = = GS5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
= S S o33 < ~ b= g w3 < ~ S = < < = 3 g 3 3 3 stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
< G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima
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Desno Krivi Objekat: Tokacija:
— Rrvina KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
LEVO d:10507 d:331 62 d:30024 d:8330 INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRPEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"
Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
lk=74.83 lk=51.37 Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE
— 10.00 —{ 10.00 [— 29.15 4.69 Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:100
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11.842 3.017
10.942 3.032

610
306 304
15 . , 15
POPREGNI PRESJEK POS PP1 . 291 289 S
VARIJANTA 1 ‘ A ‘
C30/37 ‘Q‘
B500b, MA 500/560 ——o Granitne kocke 10x10cm............. 10cm
c¢1=5cm, ¢2=3,5cm - < Slo] pijeska.. i Scm
— konstrukcija
il (a9)
= , =d
o 3 O
~ | o
=
al
i\
T~ T o e & TIN 7id
\ o0l O N{lellep ZI UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:
Nen AN - Beton za temelie C3037, X2, €102, D32 S4, C=5cm
\ (@) - Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,
\\\ AN - Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
\] b N J[ - Beton za plo&e C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=3,5cm
L rr——————————————— glon - Armaturar B500b, MA 500/560 ;
T, I B
(:‘ ‘ LO
=S =S
- temel; C30/37 - temelj C30/37 NAPOMENE
- libazni sloj d=10cm [C12/16 - libaZni sloj d=10cm C12/16
- o - o G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radioni¢kim
‘40‘ 530 AO‘ crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
o ‘ I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije
‘ 610 ‘ pocetka izvodenja.
G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.
G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.
G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.
G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
6 G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima
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UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe C30/37,XC2, C10.2, D nz:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

" " " OPSTINA BUDVA
VIAMONT" doo “=>\/1aMont

Breza BB Kolasin

e-mail: viamont.me@gmail.com

Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. in. grad. IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:
Vladan Glusica. dipl. in d Konstrukcija

adan L1usica, dipl. 1nz. grad. POPRECNI PRESJEK POS PP1 V2 2.9 1/1
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
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UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe C30/37,XC2, C10.2, D nz:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

" " " OPSTINA BUDVA
VIAMONT" doo “=>\/1aMont

Breza BB Kolasin

e-mail: viamont.me@gmail.com

Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. in. grad. IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:

llija Miljanié, dipl. in%. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50

Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:
- C Konstrukcija

Vladan Glu51ca, dlpl 1nz. grad. POPRECNI PRES]EK POS PP1 V3 2.10 1/1

Datum izrade i M.P.

novembar 2023.

Datum revizije i M.P.
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UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:
- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm
: - Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D 32, S4,
: - Beton za grede i stubove C30137,XC2, Cl 0.2, D 15,32, S4, C=3,5cm
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G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
N bdton Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije
1 pocCetka izvodenja.
o o G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
S S — e o
- e — o‘ c:‘ propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.
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o - o G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
! 50 ! 20 ! 941 ! 30 ! 50 ! G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima
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,] 9 Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
O . O O O Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE
: ' O —|_ 3 O O O O Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjora:
- - Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
] OO ": e de) O Saradnici: Prliéog;lstr kciia Br. priloga: Br.strane:
P v Sy U
a % Oﬁ. (I.KD' '5 Vladan Glu51ca, dlpl 1nz. grad. POPRECNIJPRES]EK POS PP2 V1 2.11 1/1
— —— 2 O: — Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
(-] - ) (-] 0O ()
< =2 < o <
«© DR < DR «© novembar 2023. 321




1200 ‘
600 600 ‘
20 . . 2
‘ 280 ‘ 300 300 | 280 ‘ ‘
—— Granitne kocke 10x10cm............. 10cm
< Sl0] pijeska. i ocm
— Drobljeni kamen 0/31.5mm........ 20cm
5 — Drobljeni kamen 0/63mm.......... /
POPRECNI PRESJEK POS PP2 A — konstrukcija
VARIJANTA 2 ‘: A
C30/37 - ()
B500b, MA 500/560 \
¢1=5cm, ¢2=3,5¢cm
LO) LO E
o0 o0 —— o) o)
o paes O 0
N
T i
— 3 LO
DN LO
5 —1 g
— (9
o o =
0 0
-
Ne
UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:
- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm
- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D 32, S4,
) ) ) - Beton za grede i stubove C30137,XC2, Cl 0.2, D 15,32, S4, C=3,5cm
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otalC25/30 G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
) 50 crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
i N beton Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije
' pocetka izvodenja.
S = S G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
o‘ e — o — o‘ O‘ propisa i vazeéim pravilnikom MEST EN.
o T , , o G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
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libazni sloj d=10cm C12/16 - libazni sloj d=10cm C12/16 G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.
tio - to G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
47 | 83 ! 270 401 270 ! 80 ! 50 G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima
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Objekat: Lokacija:
KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM | S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"
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POPRECNI PRESJEK POS PP2
VARIJANTA 3
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UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D 32, S4,

- Beton za grede i stubove C30137,XC2, Cl 0.2, D 15,32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe (3037, XC2, C10.2, D naxd2, $4, C=3,5¢m

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim

crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

poCetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u

stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT:
"VIAMONT" doo.

Breza BB Kolasin
e-mail: viamont.me@gmail.com

> \/1aMont

INVESTITOR:

OPSTINA BUDVA

Objekat:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDPEVICE

Lokacija:

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Vrsta tehnicke dokumentacije:
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Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmijera:
Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
Saradnici: Prilog: .. Br. priloga: Br.strane:

- R Konstrukcija
Vladan Glu51ca, dlpl 1nz. grad POPRECNI pRES]EK POS PP2 V3 2.13 1/1
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
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POPRECNI PRESJEK POS PP3,4
VARIJANTA 1

C30/37

B500b, MA 500/560

¢1=5cm, ¢2=3,5cm

12.000

1375

LO

919

10

687 687
20 , 20
| 181 | 487 487 | 179
‘ ‘ Granitne kocke 10x10cm............. 10cm
Sloj pijeska..iiiiiiii Scm
Drobljeni kamen 0/31.5mm........ 20cm
Drobljeni kamen 0/63mm.......... /
konstrukcija
=
|
LO Ne) ] 4 &
© 4 © 25.49 2542 y ©
< LT U <
o= — =
- — N
Lo LO
- 5 -
0 o 0
/ 3 \ N
O
_ 138 & | 100 _ 741 _ 100 | 80 136 _
2
™ o K . & R
o © = TIN zide &
Ne)
\\\
_______________________________ N befton
o o -
S i cH
— e i 1 S
2|, 2 =
— |1 — x
? - temelj C30/37 - temelj C30/37
- libazni sloj d=10cm C12/16 - libazni sloj d=10cm C12/16
- o - o
_IsB 45| 85 _ 941 _ 80 | 50
1201
] b
— — N LO
Z 2 3 2 >

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D 32, S4,

- Beton za grede i stubove C30137,XC2, Cl 0.2, D 15,32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe (3037, XC2, C10.2, D naxd2, $4, C=3,5¢m

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

poCetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT:
"VIAMONT" doo.

Breza BB Kolasin
e-mail: viamont.me@gmail.com

> \/1aMont

INVESTITOR: B
OPSTINA BUDVA

Objekat:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDPEVICE

Lokacija:

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmijera:

Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50

Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:
- R Konstrukcija

Vladan Glusica, dlpl 1Inz. grad. POPRECNI PRES]EK POS PP3 V1 2.14 1/1

Datum izrade i M.P.

novembar 2023.

Datum revizije i M.P.
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1375
687 687
‘ 181 | 487 487 | 179 |
—— Granitne kocke 10x10cm............. 10cm
———— Sloj pijeskauiiii Scm
POPRECNl PRESJEK POS PP3,4 7 DFObU@T’H kamen O/3W5mm ........ 20cm
VARIJANTA 2 — Drobljeni kamen 0/63mm.......... /
C30/37 —— konstrukcija
B500b, MA 500/560
c1=5cm, ¢2=3,5¢cm
D
i )
LO Ne - 2074 o LO
0 0 25.49 \ 0 0
) 28042 <t
I J B R |
I
o) o
0 LO
- £ -
0 o) 0
-
Ne!
_ 138 2 | 100 741 _100 | 80 | 136 _
UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:
- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm
- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D 32, S4,
- Beton za grede i stubove C30137,XC2, Cl 0.2, D 15,32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploce C30/37,XC2, C10.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Armatura B500b, MA 500560 ;
2 2
c 3 TS TIN zid e &8
— NAPOMENE
G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
i I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
i ﬁ';ca C25130 Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije
~ poCetka izvodenja.
— N bel G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
““““ — ; eon propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.
1 = G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
: verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.
- - - : = ” U A — . .
S S g G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.
9‘ g‘ = 9\ 9\ G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
- temelj C30/37 - temelj C30/37 G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima
- libaZni sloj d=10cm C12/16 - libaZni sloj d=10cm C12/16
i t|0 i tlo PROJEKTANT: INVESTITOR: OPéTINA BUDVA
- Ar ! : "VIAMONT" doo. pron ;
_I8B 45| 85 _ 370 401 270 .80 | 50 t=-ViaMont
! e-mail: viamont.me@gmail.com
) Objekat: Lokacija:
A‘OO 4 ) 1 400 KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM | S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"
Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
1201 Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmijera:
Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
Saradnici: Prilog: .. Br. priloga: Br.strane:
- R Konstrukcija
12.000 17 Vladan GluSica, dipl. inZ grad. POPRECNI PRESJEK POS PP3 V2 |  2.15 11
. Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
% = 3 b 2
~ . ﬁ_. L(?LQ '\' novembar 2023. 325




1375
687 687
| 181 | 487 487 | 179 |
‘ ‘ —— Granitne kocke WOXWOcm} ............ 10cm ‘
———— Sloj pijeska.. i Scm
—— Drobljeni kamen 0/31.5mm........ 20cm
POPRECNI PRESJEK POS PP3,4 —— Drobljeni kamen 0/63mm.......... /
VARIJANTA 3 — sloj za monolitizaciju d=10cm C30/37
C30/37 .
— montaZni nosa¢ plo¢a d=20cm HL=100cm C30/57/
B500b, MA 500/560 & /
c1=5cm, ¢2=3,5¢cm
3 [}
(]
LO Ne) ~| ] 2874 o LO
©o B 2549 28]J2 \ y X g
< J U <H
T y > —t — —7
o o)
LO LO
: !
o o -
0 0 0
o
Ne
. 138 S 941 50 136 |
UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:
- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm
- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D 32, S4,
- Beton za grede i stubove C30137,XC2, Cl 0.2, D 15,32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploce C30/37,XC2, C10.2, D 32, S4, C=3,5cm
2 2 - Armatura B500b, MA 500560 ;
- o LO - .
> g 8 2 & g7
3 © L6 TIN zide &
I R NAPOMENE
~
G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
ologa|C25/30 I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
- o Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije
Nl pocetka izvodenja.
- N beton G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
= = propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.
< 5 . . . . . . fy
A : G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
- - | verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.
= = = G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.
ol o o o‘ o‘ i ~ : : ” -
Sy = — — G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
[ stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
- temelj C30/37 - temel C30/37 G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima
- libaZni sloj d=10cm C12/16 - libaZni sloj d=10cm C12/16
- th - t|0 PROJEKTANT: INVESTITOR: .
_ | i . " o . OPSTINA BUDVA
_I8B 45| 85 _ 270 401 270 .80 | 50 "VIAMONT" doe = ViaMont
e-mail: viamont.me@gmail.com
400 4 )1 400 Objekat: Lokacija:
KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 T KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM | S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRPEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"
Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
1201 Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE
Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmijera:
Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
Saradnici: Prilog: .. Br. priloga: Br.strane:
- R Konstrukcija
12.000 12 Vladan Glusica, dipl. inZ. grad. POPRECNI PRESJEK POSPP3V3 |  2.16 1/1
¢ O_|_ 562 90 Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
(@) OO N ASReR NP
N ~™0 < LCXO ~ bar 2023 326
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1375 |
200 | 487 487 | 200 ‘
v 30 | | 30
POPRECNI PRESJEK POS PZ1-5 S 658 657 =
| — N~ | |
C30/37 ‘ ‘ ‘
B500b, MA 500/560
c1=5cm, c2=3,5¢cm
— 34|26
i
.
% UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:
L6 % - Beton za temelje C30/37, XC2, C10.2, D ex32, $4, C=5cm
Lo - Beton za libazni sloj C12/16, XC2, C10.2, D 32, 4,
8 - Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
NS o - Beton za plo&e C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=3,5cm
E - Armattura B500b, MA 5001560 ;
\ G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
T ] crtezima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
~ | I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
N - Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije
S\ o pocetka izvodenia.
:?: — G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
- temelj C30/37 —F proplsg | vaz“eC|m.praV|In|kom MEST EN. . o
; libazni sloj d=10cm C12/16 - temel; C30/37 G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
- o - ibazni sloj d=10cm C12/16 verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.
- o G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.
100 ! 300 575 ‘ 300 ! 100 G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
- G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima
400 575 | 400 —
PROJEKTANT: INVESTITOR: .
" " . OPSTINA BUDVA
VIAMONT" dee. «>\/1aMont
19 — Breza BB Kolasin
7]» D 7&) e-mail: viamont.me@gmail.com
Objekat: Lokacija:
KOLSKO-PJESACKA SAOBRACA]NICA S 3-31 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
’] 7 INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRPEVICE SAOBRACA]NICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"
23 OOO Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
v. O_I_ E) 6 3 ’] 4 Ivan Sevaljevi¢, dipl. in. grad. IDEJNO RJESENJE
) ¢ Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
o b - ,\7\ - llija Miljani¢, dipl. inZ grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
li(..% LN g m l\\’_j Saradnic: Prilog: .. Br. priloga: Br.strane:
- F : b : Vladan Glusica, dipl. inZ. grad Konstrykcija
< <~ < < <~ <t < ,» dipl. InZ. grad. POPRECNI PRESJEK POS PZ1-5 2.17 1/1
M LA M M M Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
~ ~~ (@) ~~ ~
Q 0009 = 009 Q
© << - ~ < ©
( _ 1 1 T T T 1 jﬁ o novembar 2023. 327




PLAN ARMATURE POS PP1

VARIJANTA 1
C30/37

B500b, MA 500/560
c1=5cm, ¢2=3,5cm

o7
0
< <
7
57081=128 (14) g 600 I
47016 L=640 (14)
2408 2 35@8/15 2 408
T T T T T T T T T T T T T T T I T T I T T T T T T T I T T I T T i
'“l 5 7098/15 5 798/15
_ M Al _ 30
L i 4 2x7916/15 B |
— I =
of 2 Je Z3508/15 of 7 Je 3
g_i —S 3| I s q
- 13 S| N Q
-~ > -~ — > = c*')m
N —Ta N Nl —oy LOO
- ™ — - o™ — N
S
I~ ] B N Q
= - 2 4198/15 - — ~
— T TR T T T T T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T T T T TTETFT — o
- — 17012/15 - —
¥ 30
1.7912/15
Ll bt bbbt b bbbt bbbttt
2 4108/15
o 2 41@8/1?0L0=100 (224) o
600

17012 =680 (14)

Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere 14} lg n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
PP1 V1 (1 kom)
600
1 |o o 12 6.80 14 95.20
< <
2 100 8 1.00 224 224.00
283
3 | o o 14 3.43 28 96.04
[3p) (5p]
600
4 | o o 16 6.40 14 89.60
N N
48
e N
5 |~ ~ 8 1.28 14 17.92
m\ J
48
Sipke - rekapitulacija
0] Ign Jedini€na tezina Tezina
[mm] [m] [kg/m’] [ka]
B500A
8 241.92 0.40 95.56
12 95.20 0.89 84.54
14 96.04 1.21 116.21
16 89.60 1.58 141.57
Ukupno (B500A) 437.87
Ukupno 437.87

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe C30/37,XC2, C10.2, D nz:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crteZima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

" " " OPSTINA BUDVA
VIAMONT" doo “=>\/1aMont

Breza BB Kolasin

e-mail: viamont.me@gmail.com

Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. in. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:

Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50

Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:
v R Konstrukcija

Vladan Glusica, dipl. inZ. grad. PLAN ARMATURE POS PP1 V1 2.18 1/1

Datum izrade i M.P.

novembar 2023.

Datum revizije i M.P.
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PLAN ARMATURE POS PP1

VARIJANTA 2
C30/37

B500b, MA 500/560

c1=5cm, ¢2=3,5cm

97

o
< <

7

5708 L=128 (14) g
2 408

2 1628/15

3 2x7216/15
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47016 L=640 (14) 2408
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—] I ol —
2 1998/15 2 10418/15 ]
- 17014115 17014/15 -
17014/15 17@14/15
I A I A I
2 1008/15 2 1008/15
o o @1028/15 L5100 (184)
140

17914 L=220 (28)

2.1728/15

=363 (28)

37016 L

303

Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere (0] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
PP1 V2 (1 kom)
140
1 o o 12 2.20 28 61.60
< <
2 100 8 1.00 184 184.00
303
3 | o o 16 3.63 28 101.64
[s2] o
600
4 | o o 16 6.40 14 89.60
N N
48
p
5 |~ ~ 8 1.28 14 17.92
[}
N J
48
Sipke - rekapitulacija
(4] Ign JediniCna tezZina Tezina
[mm] [m] [kg/m'] [ka]
B500A
8 201.92 0.40 79.76
12 61.60 0.89 54.70
14 0.00 1.21 0.00
16 191.24 1.58 302.16
Ukupno (B500A) 436.62
Ukupno 436.62

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe C30/37,XC2, C10.2, D nz:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crteZima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

" " " OPSTINA BUDVA
“VIAMONT® oo “=>\/1aMont

e»rrizaail: viar::rféze@gmail.com

Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. in. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
llija Miljanié, dipl. inz. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:
v R Konstrukcija
Vladan Glu51ca, dlpl 1NnZ. grad. PLAN ARMATURE POS PP1 V2 2.19 1/1
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
novembar 2023. 329




PLAN ARMATURE POS PP1

VARIJANTA 3

C30/37

B500b, MA 500/560

¢1=5cm, ¢2=3,5cm
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Sipke - specifikacija

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe C30/37,XC2, C10.2, D nz:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim

crteZima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u

stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

" " " OPSTINA BUDVA
“VIAMONT® oo “=>V1iaMont

e»r:11aail: viar::rféze@gmail.com

Objekat: Lokacija:

ozn. oblik i mere (0] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
PP1 V3 (1 kom)
140
1 o o 12 2.20 28 61.60
< <
2 100 8 1.00 186 186.00
303
3 | o o 16 3.63 28 101.64
5] 5]
600
4 | o o 16 6.20 9 55.80
27
5 ,\_[ ‘],\ 8 0.87 14 12.18
(=)
28
Sipke - rekapitulacija
(%] Ign Jedini€na tezina Tezina
[mm] [m] [kg/m’] [ka]
B500A
8 198.18 0.40 78.28
12 61.60 0.89 54.70
14 0.00 1.21 0.00
16 157.44 1.58 248.76
Ukupno (B500A) 381.74
Ukupno 381.74
MreZe - specifikacija
Pozicija Oznaka mrez¢ B L n Jedinina tezina | Ukupna tezina Napomena
[cm] [cm] [kg/m2] [ka]
PP1 V3 (1 kom)
1-1 Q-221 215 100 3 3.48 22.45
1-2 Q-221 90 100 1 3.48 3.14
Ukupno 25.58
MreZe - rekapitulacija
Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina celih tabli Neto ugradena tezina
[cm] [cm] [kg/m2] [kq] [kq]
Q-221 215 605 1 3.48 45.27 25.58
Ukupno 45.27 25.58

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"

SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer:

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
llija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:

v R Konstrukcija
Vladan GIUSICZL dlpl Inz. grad. PLAN ARMATURE POS PPl V3 2.20 1/1
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
novembar 2023. 330
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PLAN ARMATURE POS

PP2

VARIJANTA 1 10
C30/37 Sipke - specifikacija
BSOOb’ MA 500/560 ozn. oblik i mere a [[e} n Ign Napomena
c1=5cm, c2=3,5cm 3T [em] (m] [kom] [m]
7 79924 L=720 (14
650 (14) PP2 V1 (1 kom)
, 10 1 1190 24 11.90 16 190.40
8 7010 L=324 (14)
= _ 100 _
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2 S 12 2.90 16 46.40
610925 L=1190 (10) 00—
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o
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— g _ — g . 14} Ign Jedini¢na tezina Tezina
- Q - — Q - [mm] [m] [kg/m'] [kal
— Q _ — Q _
= 3 = - 3 = B500A
=T 3 = =g 8 0.00 0.40 0.00
- - - - 10 785.36 0.62 484.57
- ] 3 120210/10 C -
e NN (REEEERE AR AR AR AR AR R R AR AR RN AR AR E AR AR SRR AN LR | R 12 46.40 0.89 41.20
- - - - 14 0.00 1.21 0.00
) . : |
LN — L NI
£ o 2 812 L=290 (16) 16 0.00 1.58 0.00
3 5 100 20 248.00 2.47 612.56
[¢¢] o
Ly N I 24 291.20 3.55 1033.76
25 226.60 3.85 872.41
— 100
1 2x8@24/12.5 Ukupno (B500A) 3044.50
AEEERERNERE NN AN AR AR AR AN AR NN Ukupno 3044.50

312010/10

3 120210/10 L=100 (740)

100

18024 L=1190 (16)

1190

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe C30/37,XC2, C10.2, D nz:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crteZima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

" " " OPSTINA BUDVA
“VIAMONT® oo “=>V1iaMont

e»r:11aail: viar::rféze@gmail.com

Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. in. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
llija Miljanié, dipl. inz. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:
v R Konstrukcija
Vladan Glu51ca, dlpl 1NnZ. grad. PLAN ARMATURE POS PP2 V1 2.21 1/1
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
novembar 2023. 331
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PLAN ARMATURE POS PP2

VARIJANTA 2
C30/37

B500b, MA 500/560
c1=5cm, ¢2=3,5cm
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Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere 4] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
PP2 V2 (1 kom)
1 390 25 3.90 32 124.80
100
2 S 12 2.90 32 92.80
100
3 100 10 1.00 660 660.00
635
4 | o o 20 7.75 32 248.00
N~ ~
Z
@
5 e A 25 5.38 20 107.60
8L b
51 338 86
6 1190 25 11.90 10 119.00
650
7 o 24 7.20 14 100.80
~
141
8 ‘{9 ]g 10 3.24 14 45.36
141
Sipke - rekapitulacija
4] Ign Jediniéna tezina Tezina
[mm] [m] [kg/m'] [kq]
B500A
8 0.00 0.40 0.00
10 705.36 0.62 435.21
12 92.80 0.89 82.41
14 0.00 1.21 0.00
16 0.00 1.58 0.00
20 248.00 2.47 612.56
24 100.80 3.55 357.84
25 351.40 3.85 1352.89
Ukupno (B500A) 2840.90
Ukupno 2840.90

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe C30/37,XC2, C10.2, D nz:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crteZima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije
pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.

G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

" " " OPSTINA BUDVA
“VIAMONT® oo “=>V1iaMont

e»r:11aail: viar::rféze@gmail.com

Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. in. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
llija Miljanié, dipl. inz. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:
v R Konstrukcija
Vladan Glu51ca, dlpl 1NnZ. grad. PLAN ARMATURE POS PP2 V2 2.22 1/1
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
novembar 2023. 332
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PLAN ARMATURE POS PP2
VARIJANTA 3

C30/37

B500b, MA 500/560
¢1=5cm, ¢2=3,5cm
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Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere (0] lg n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
PP2 V3 (1 kom)
1 390 25 3.90 32 124.80
100
2 S 12 2.90 32 92.80
T 100
3 100 10 1.00 632 632.00
635
4 | o o 25 7.75 32 248.00
= =
5 1190 25 11.90 22 261.80
650
6 o 24 7.20 4 28.80
81
7 :% ]‘9 10 2.04 14 28.56
81
Sipke - rekapitulacija
(%] Ign Jedini€na tezina Tezina
[mm] [m] [kg/m’] [ka]
B500A
8 0.00 0.40 0.00
10 660.56 0.62 407.57
12 92.80 0.89 82.41
14 0.00 1.21 0.00
16 0.00 1.58 0.00
20 0.00 247 0.00
24 28.80 3.55 102.24
25 634.60 3.85 2443.21
Ukupno (B500A) 3035.42
Ukupno 3035.42
2 8012 L=290 (32)
100 Mreze - specifikacija
P Pozicija Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina Napomena
[cm] [cm] [kg/m2] [kq]
100 PP2 V3 (1 kom)
-1 Q-424 215 100 6 6.66 85.91
1-2 Q-424 172 100 1 6.66 11.42
Ukupno 97.34
MrezZe - rekapitulacija
Oznaka mrez¢ B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina celih tabli Neto ugradena tezina
[cm] [cm] [kg/m2] [kq] [kq]
Q-424 215 605 2 6.66 173.26 97.34
Ukupno 173.26 97.34

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe C30/37,XC2, C10.2, D nz:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crteZima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije
pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

" " " OPSTINA BUDVA
“VIAMONT® oo “=>V1iaMont

e»r:11aail: viar::rféze@gmail.com

Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM

INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"

SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. in. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer:

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
llija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:

v R Konstrukcija
Vladan GIUSIC3, dlpl Inz. grad. PLAN ARMATURE POS PPZ V3 2.23 1/1
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
novembar 2023. 333
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3 120910/10 L=100 (858)
100

110024 L=1190(20)

1190

10

141
141

1110
8 7010 L=324 (14)

2 8012 L=290 (16)

Q|
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100

100

PLAN ARMATURE POS PP3,4

VARIJANTA 1
C30/37

B500b, MA 500/560
¢1=5cm, ¢2=3,5¢cm

Sipke - specifikacija

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe C30/37,XC2, C10.2, D nz:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crteZima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

ozn. oblik i mere (%] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
PP3,4 V1 (1 kom)
1 1190 24 11.90 20 238.00
100
2 S 12 2.90 16 46.40
100
3 100 10 1.00 858 858.00
850
4 |5 o 20 9.90 40 396.00
= =
5 ° )00 25 5.38 20 107.60
eo5‘1 338 ©
6 1190 25 11.90 10 119.00
738
7 o 24 8.08 20 161.60
141
8 ‘__E:g ]g 10 3.24 14 45.36
141
Sipke - rekapitulacija
a Ign Jedini¢na tezina Tezina
[mm] [m] [kg/m’] [ka]
B500A
8 0.00 0.40 0.00
10 903.36 0.62 557.37
12 46.40 0.89 41.20
14 0.00 1.21 0.00
16 0.00 1.58 0.00
20 396.00 247 978.12
24 399.60 3.55 1418.58
25 226.60 3.85 872.41
Ukupno (B500A) 3867.69
Ukupno 3867.69

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

" " " OPSTINA BUDVA
“VIAMONT® oo “=>V1iaMont

e»r:11aail: viar::rféze@gmail.com

Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. in. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
Saradnici: Prilog: .. Br. priloga: Br.strane:
1 - R Konstrukcija
Vladan Glusica, dipl. inZ. grad. PLAN ARMATURE POS PP3,4 V1 2.24 1/1
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
novembar 2023. 334
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PLAN ARMATURE POS PP3,4
VARIJANTA 2

C30/37

B500b, MA 500/560

c1=5cm, ¢2=3,5cm

Sipke - specifikacija

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe C30/37,XC2, C10.2, D nz:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crteZima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

ozn. oblik i mere a lg n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
PP3,4 V2 (1 kom)
1 390 25 3.90 32 124.80
100
2 S 12 2.90 32 92.80
100
3 100 10 1.00 778 778.00
850
4 |o o 20 9.90 40 396.00
= =
5 ° )% _ 25 5.38 20 107.60
0051 338 ©
6 1190 25 11.90 10 119.00
738
7 o 24 8.08 20 161.60
8 150 12 1.50 20 30.00
141
9 :% ]g 10 3.24 14 45.36
141
Sipke - rekapitulacija
a Ign Jedini€na tezina Tezina
[mm] [m] [kg/m’] [ka]
B500A
8 0.00 0.40 0.00
10 823.36 0.62 508.01
12 122.80 0.89 109.05
14 0.00 1.21 0.00
16 0.00 1.58 0.00
20 396.00 247 978.12
24 161.60 3.55 573.68
25 351.40 3.85 1352.89
Ukupno (B500A) 3521.75
Ukupno 3521.75

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

" " " OPSTINA BUDVA
“VIAMONT® oo “=>V1iaMont

e»r:11aail: viar::rféze@gmail.com

Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. in. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:

Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50

Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:
v R Konstrukcija

Vladan Glusica, dipl. inZ. grad. PLAN ARMATURE POS PP3,4 V2 2.25 1/1

Datum izrade i M.P.

novembar 2023.

Datum revizije i M.P.
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3 40210/10 L=100 (754)
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1119
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2 9912 LE290 (36)
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PLAN ARMATURE POS PP3 4
VARIJANTA 3

C30/37

B500b, MA 500/560
¢1=5cm, ¢2=3,5cm

Sipke - specifikacija

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe C30/37,XC2, C10.2, D nz:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crteZima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije
pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na izvodenje radova moraju biti
verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

" " " OPSTINA BUDVA
“VIAMONT® oo “=>V1iaMont

e»r:11aail: viar::rféze@gmail.com

Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. in. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

ozn. oblik i mere (4] lg n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
PP3,4 V3 (1 kom)
1 390 25 3.90 36 140.40
100
2 S 12 2.90 36 104.40
T 100
3 100 10 1.00 754 754.00
850
4 1o o 20 9.90 40 396.00
= =
5 1190 25 11.90 22 261.80
738
6 o 24 7.98 4 31.92
o
7 150 12 1.50 20 30.00
81
8 :[9 Je 10 2.04 14 28.56
81
Sipke - rekapitulacija
(0] Ign Jedini¢na tezina TezZina
[mm] [m] [kg/m'] [ka]
B500A
8 0.00 0.40 0.00
10 782.56 0.62 482.84
12 134.40 0.89 119.35
14 0.00 1.21 0.00
16 0.00 1.58 0.00
20 396.00 247 978.12
24 31.92 3.55 113.32
25 402.20 3.85 1548.47
Ukupno (B500A) 3242.09
Ukupno 3242.09
MreZe - specifikacija
Pozicija Oznaka mreze B L n Jedinina tezina | Ukupna tezina Napomena
[cm] [cm] [kg/m2] [ka]
PP3,4 V3 (1 kom)
I-1 Q-524 215 100 7 8.22 123.71
I-2 Q-524 178 100 1 8.22 14.64
Ukupno 138.35
MreZe - rekapitulacija
Oznaka mrezg B L n Jedini€na tezina Ukupna tezina celih tabli Neto ugradena tezina
[cm] [cm] [kg/m2] [kal [ka]
Q-524 215 605 2 8.22 213.84 138.35
Ukupno 213.84 138.35

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
llija Miljanié, dipl. inz. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50
Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:
1 . R Konstrukcija
Vladan GIUSICZL dlpl 1NnZ. grad. PLAN ARMATURE POS PP3,4 V3 2.26 1/1
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
novembar 2023. 336




PLAN ARMATURE POS PZ1-5

C30/37
B500b, MA 500/560
¢1=5cm, ¢2=3,5cm

605 B=215

| Q-424 L

575

1 Q-424

57@10/15

3 7@20/15

6 27210/15
FTTTMN T TTTTTTTTI

2 79020/15

17@20/15

1 7920/15
A Y S v o
6 27@10/15

200 (7)

47010 L

170

110

110

6 40410/15 L=100 (100)
100

17920 L=610 (14)

390

390

17020 L=610 (14)

110

110

Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere (0] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
PZ1-5 (1 kom)
390
1 ) o 20 6.10 14 85.40
2
S
2 ~ 20 2.50 7 17.50
230
3 579 20 5.79 7 40.53
170
4 o 10 2.00 7 14.00
[sp}
40
5 N 10 1.01 7 7.07
40
—0
6 100 10 1.00 100 100.00
Sipke - rekapitulacija
(4] Ign JediniCna tezZina Tezina
[mm] [m] [kg/m’] [ka]
B500A
8 0.00 0.40 0.00
10 121.07 0.62 74.70
12 0.00 0.89 0.00
14 0.00 1.21 0.00
16 0.00 1.58 0.00
20 143.43 247 354.27
24 0.00 3.55 0.00
25 0.00 3.85 0.00
Ukupno (B500A) 428.97
Ukupno 428.97
MreZe - specifikacija
Pozicija Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina | Ukupna tezina Napomena
[cm] [cm] [kg/m2] [kal
PZ1-5 (1 kom)
I-1 Q-424 215 100 3 6.66 42.96
1-2 Q-424 65 100 1 6.66 4.31
Ukupno 47.26
MreZe - rekapitulacija
Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina celih tabli Neto ugradena tezina
[cm] [cm] [kg/m2] [kal [kal
Q-424 215 605 1 6.66 86.63 47.26
Ukupno 86.63 47.26

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje C30/37,XC2, C10.2, D 32, 4, C=5cm

- Beton za libazni sloj C12/16,XC2, C10.2, D yax32, $4,

- Beton za grede i stubove (30137, XC2, Cl 0.2, D 32, S4, C=3,5cm
- Beton za ploCe C30/37,XC2, C10.2, D nz:32, S4, C=3,5cm

- Armatura B500b, MA 500/560 ;

NAPOMENE

G1 - Ovaj crtez treba da se posmatra zajedno sa svim drugim radionickim
crteZima i specifikacijama, planovima pozicija, proracunom konstrukcije
I sa svim drugim pisanim nalozima koji se daju za vrijeme trajanja izvodenja.
Sva neslaganja i odstupanja treba da se prijave Nadzornom InZenjeru prije

pocetka izvodenja.

G2 - Svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima svih odgovarajucih
propisa i vazecim pravilnikom MEST EN.

G3 - Sve dimenzije koje se odnose na

izvodenje radova moraju biti

verifikovane prije konstruisanja i izvodenja radova.

G4 - Dimenzije se ne smiju utvrdivati skaliranjem radionickih crteza.

G5 - Za vrijeme izvodenja radova konstrukcija svo vrijeme treba da bude u
stabilnim uslovima i ne smije se ni jedan njen dio preopteretiti.
G6 - Svi radovi i materjali moraju biti skladu sa Crnogorskim Standardima

PROJEKTANT: INVESTITOR: .

" " " OPSTINA BUDVA
“VIAMONT® oo “=>V1iaMont

e»r:11aail: viar::rféze@gmail.com

Objekat: Lokacija:

KOLSKO-PJESACKA SAOBRACAJNICA S 3-3 1 KOLSKA SAOBRACAJNICA SA PRATECIM
INSTALACIJAMA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE

S 3-3 ZAHVAT DUP-A "BUDVA CENTAR - IZMJENE I DOPUNE"
SAOBRACAJNICA IZNAD KORITA RIJEKE GRDEVICE ZAHVAT DUP-A "PODKOSLJUN"

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevi¢, dipl. in. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDEJNO RJESENJE

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:

Ilija Miljani¢, dipl. inZ. grad. IDEJNO RJESENJE r=1:50

Saradnici: Prilog: . Br. priloga: Br.strane:
v R Konstrukcija

Vladan Glusica, dipl. inZ. grad. PLAN ARMATURE POS PZ1-5 227 1/1

Datum izrade i M.P.

novembar 2023.

Datum revizije i M.P.

337




ZBIRNA INVESTICIONA PROCJENA
KOSTANJA RADOVA

SAOBRACAJ + KONSTRUKCIJA

338



IDEJNO RJESENJE
SAOBRACAJNICA "S 3-3" OD KM 0+000.00 DO KM 0+357.99
SAOBRACAJNICA PREKO KORITA RIJEKE GRDEVICE OD KM 0+000.00 DO KM 1+279.52

PROCJENA INVESTICIONE VRIJEDNOSTI

IDEJNO RJESENJE SAOBRACAJA € 1,473,152.18
IDEJNO RJESENJE KONSTRUKCIJE € 9,271,734.69
SVEGA EURA: € 10,744,886.87
PDV (21 %): € 2,256,426.24
UKUPNO SA PDV-om: € 13,001,313.12

*NAPOMENA: Procjena je uradena na osnovu idejnog rjeSenja kombinacijom varijantnih rjeSenja kako bi se dobila $to ta¢nija vrijednost.
Slojevi kolovozne konstrukcije obraunati su prema debljinama slojeva datim UT uslovima.

Glavni inzenjer,

%@i%

van Sevaljévic, dipl.inz.grad—

339



3D PRIKAZ

34838



Saobracajnica S 3-3

341
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Saobracajnica preko korita rijeke Grdevice
(prema DUP-u)

Varijantna rjeSenja ukrstanja 1i 2
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Saobracajnica preko korita rijeke Grdevice

(predlog projektanta)

Varijantno rjeSenje 3
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