»KOMUNALNE USLUGE“ DOO PODGORICA

KOMISIJA ZA SPROVODENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE PO POZIVU BR. 03-

3-426/26-07/26-2228 RUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

v ‘f\. ,i‘ i USLUGE Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 03 3 426/26 07/26 3130
Mjesto i datum: Podgorica, 11.05.2026. godinesrics, 202  god.

Na osnovu ¢lana 95 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 074/19, br. 003/23, br.
011/23 i br. 084/24), postupajuéi po zahtjevu zainteresovanog lica za poja$njenje Tenderske
dokumentacije br. 03-3-426/26-07/26-2863 od 29.04.2026. godine i Izmjene br. 1 br. 03-3-426/26-
07/26-3028 od 07.05.2026. godine za nabavku robe — Modernizacija sistema svjetlosne
signalizacije, Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke objavljuje sljedeée:

POJASNJENJE II

Zahtjev za pojaSnjenje 1

U dostavljenom Pojasnjenju br.1, Odgovor 1 i 2, na pitanja da pojasni koje su konkretne
lokacije / raskrsnice obuhvacene modernizacijom u okviru predmetne nabavke, Naru&ilac
je naveo da spisak raskrsnica na kojima se planira modernizacija nije od znacaja za
predmetni postupak.

Narucilac je u okviru nabavke #80847Projektovanje i izrada adaptibilnog upravljanja
saobracaja u centralnoj gradskoj zoni modernizovao 10 raskrsnica, a u toku je postupak
javne nabavke #99722Projektovanje i izrada adaptibilnog upravljanja saobradaja u
centralnoj gradskoj zoni II faza kojom je predvidena modernizacija jo§ 33 raskrsnice.

Imajuéi u vidu da u gradu Podgorica trenutno ima ukupno 48 upravljackih uredaja a da je
realizovanom nabavkom #80847 Projektovanje i izrada adaptibilnog upravljanja
saobracaja u centralnoj gradskoj zonii nabavkom u postupku#99722 Projektovanje i izrada
adaptibilnog upravljanja saobracaja u centralnoj gradskoj zoni II faza, ve¢ obuhvaéeno 43
upravljacka uredaja, smatramo da je od izuzetnog znacaja da Narugilac dostavi informacije
konkretnih lokacija / raskrsnica koje su obuhvaéene modernizacijom u okviru predmetne
nabavke.

Molimo Naruc¢ioca da:



e dostavi informacije da li se predmetna nabavka odnosi na preostalih 5 upravljackih
uredaja, koji nisu bili predmet dve prethodne nabavke( #80847 i #99722), od kojih
je jedna realizovana a druga u tenderskom procesu.

e ukoliko se predmetna nabavka odnosi na preostalih 5 upravljackih uredaja,
obrazloZi procijenjenu vrijednost nabavke, s obzirom da ista nije u srazmeri sa
planiranim aktivnostima na 5 upravl] ackih uredaja.

Odgovor 1:

Ponuda¢ je pokrenuo javnu nabavku u cilju modernizacije svjetlosne signalizacije koja
obuhvata nabavku i isporuku signalnih brojata vremena fi300mm i fi200mm, kao i
nabavku i isporuku rezervnih lanterni fi300mm i fi200mm , klema i programskih PP
modula u cilju redovnog odrZavanja. Potencijalni ponudadi ne izvode nikakve radove ve¢
isklju¢ivo vr¥e nabavku i isporuku opreme koja je predmet nabavke. Stru¢na Sluzba u
Komunalnim usluga d.0.0 koja se bavi odrzavanjem svjetlosne signalizacije 1 tk
infrastrukture vrse ugradnju iste. Modernizacija se odnosi na raskrsnice koje su
obuhvaéene u I fazi i to: R1, R4, R36, R39 i R41.

Zahtjev za pojaSnjenje 2

U dostavljenom Poja$njenju br.1, Odgovor 112, na pitanja da pojasni koje su konkretne
lokacije / raskrsnice obuhvacene modernizacijom u okviru predmetne nabavke, Narucilac
je naveo da spisak raskrsnica na kojima se planira modernizacija nije od znalaja za
predmetni postupak.

Ponovo bismo zamolili Narugioca da dostavi spisak konkretnih lokacija / raskrsnica koje
su obuhvaéene modernizacijom u okviru predmetne nabavke, s obzirom da su te
informacije od izuzetnog zna¢aja kako bi potencij alni ponudaci bili u mogu¢nosti da:

izvr$e obilazak terena

e utvrde specifi¢nosti lokacija

e provere stanje kablovske kanalizacije i postojece opreme

e procene potrebne koli¢ine opreme koja je predmet nabavke
e isve ostale pripremne radnje

a u cilju pripreme tehni¢ki ispravne ponude, kao i komercijalno konkurentnog tehni¢kog
reSenja za modernizaciju predmetnih raskrsnica.

Odgovor 2:

Narugilac ponovo naglasava da potencijalni ponudaéi ne izvode nikakve radove veé
isklju¢ivo vrie nabavku i isporuku opreme koja je predmet nabavke. Stru¢na Sluzba u



okviru Komunalnih usluga d.0.0 koja se bavi odrzavanjem svjetlosne signalizacije i tk
infrastrukture vrSe ugradnju iste. Modernizacija se odnosi na raskrsnice koje su
obuhvacene u I fazi i to: R1, R4, R36, R39 i R41. Potencijalni ponudaci su dobrodosli da
izvr$e obilazak terena, utvrde specifi¢nost lokacija, provjere stanje kablovske kanalizacije
i postojece opreme i sve Sto je potrebno za dostavljanje tehnicki ispravne ponude.

Zahtjev za pojaSnjenje 3

U dostavljenom Pojasnjenju br.1, Odgovor 3, Narucilac je naveo da se nabavka sprovodi
radi prosirenja i nadogradnje postojeceg sistema, semaforskog kontrolera KSS-1.2
proizvodata ELCOM BGD doo. novim funkcionalnostima.

e Molimo Narudioca da pojasni da li je izvrsio procijenu trzista i analizu isplativosti
javne nabavke za nadogradnju postojeceg sistema, semaforskog kontrolera KSS-1.2
proizvodaca ELCOM BGD doo, u odnosu nazamenu savremenim uredajima,
posebno imajuéi u vidu troskove odrZzavanja postojec¢e opreme.

Odgovor 3:

Narugilac je duZan da planira nabavku opreme koja garantuje nulti rizik od zastoja u radu
svjetlosne signalizacije. Analiza isplativosti i opravdanosti je pravo Narudioca sprovedena
u skladu sa planom javnih nabavki i budzetskim sredstvima, sa ciljem maksimalne
efikasnosti sistema uz minimalne trokove u odnosu na nabavku novih kontrolera.

S obzirom, da garancija za opremu koja je nabavljena u I fazi Projektovanja i izrade
adaptibilnog upravljanja saobracaja u centralnoj gradskoj zoni na 10 raskrsnica istiCe
krajem decembra ove godine, Narugilac je pokrenuo nabavku u cilju redovnog odrZavanja
tj.obezbjedivanja rezervnih programskih modula PP 1.2, dok je u planu i zamjena starih
PP modula na dvije raskrsnice, gdje su PP moduli u eksploataciji od 2008.godine i koji
nemaju moguénost softverske i hardverske nadogradnje.

Zahtjev za pojasnjenje 4

U dostavljenom Pojasnjenju br.1, Odgovor 4, Naruéilac je naveo da ne planira zamenu
postojeceg semaforskog kontrolera KSS-1.2 proizvodata ELCOM BGD doo. jer isti
ispunjavaju tehnitke zahtjeve.

e Molimo Naru¢ioca da obrazloZi svoju odluku o pokretanju nabavke novih
programskim modula PP-1.2 ukoliko postojeéi semaforski uredaj ispunjava
tehnic¢ke zahtjeve.



Odgovor 4:

Naruéilac je duZan da planira nabavku opreme koja garantuje nulti rizik od zastoja u radu
svjetlosne signalizacije. Analiza isplativosti i opravdanosti je pravo Naru¢ioca sprovedena
u skladu sa planom javnih nabavki i budZetskim sredstvima, sa ciljem maksimalne
efikasnosti sistema uz minimalne tro§kove u odnosu na nabavku novih kontrolera.

S obzirom, da garancija za opremu koja je nabavljena u I fazi Projektovanja i izrade
adaptibilnog upravljanja saobracaja u centralnoj gradskoj zoni na 10 raskrsnica istice
krajem decembra ove godine, Narutilac je pokrenuo nabavku u cilju redovnog odrZavanja
tj.obezbjedivanja rezervnih programskih modula PP 1.2, dok je u planu i zamjena starih
PP modula na dvije raskrsnice, gdje su PP moduli u eksploataciji od 2008. godine i koji
nemaju

Zahtjev za pojaSnjenje S

U dostavljenom Pojasnjenju br.1, Odgovor 4, Narucilac je naveo da je programski modul
PP-1.2 preciziran na nadin kako bi se osigurala tehnicka integracija, funkcionalna stabilnost
i nesmetan rad saobracajne signalizacije.

e Molimo Narugioca da pojasni svoj odgovor, da li to znaCi da postojeca oprema nije
stabilna i da postoje smetnje u radu postojece saobracajne signalizacije.

e Da li je Narucilac razmotrio isplativost zamene Programskih modula kao i analizu
da li ¢e seugradnjom Programskih modula postici zahtevana stabilnost sistema i
nesmetan rad.

e Dodatno molimo Narudioca da precizira tehnicke detalje na koji nadin i u kom
obliku ¢e ugradnja Programskih modula osigurati tehnicku integraciju,
funkcionalnu stabilnost i nesmetan rad.

Odgovor 5:

Postoje¢a oprema je potpuno funkcionalna, a predmetna nabavka se sprovodi u cilju
redovnog odrzavanja i osiguravanja dugorocne pouzdanosti sistema. Tvrdnja da
insistiranje na stabilnosti implicira nestabilnost je logicki pogresna. Narucilac je duzan da
planira nabavku opreme koja garantuje nulti rizik od zastoja u radu svjetlosne signalizacije.
Analiza isplativosti i opravdanosti je pravo Naru¢ioca sprovedena u skladu sa planom
javnih nabavki i budZetskim sredstvima, sa ciljem maksimalne efikasnosti sistema uz
minimalne tro$kove u odnosu na nabavku novih kontrolera.

Programski moduli moraju u potpunosti podrzavati arhitekturu postojeceg kontrolera, bez
potrebe za modifikacijama osnovnog sistema koje bi mogle ugroziti bezbjednost
saobracaja.



Zahtjev za pojaSnjenje 6

U dostavljenom Poja$njenju br.1, Odgovor 4, Narutilac je naveo da je ponuda¢ moze da
ponudi ekvivalentan Programski modul, uz uslov da ponuda¢ u svojoj ponudi dostavi
nesumnjiv tehni¢ki dokaz (sertifikat ili potvrdu proizvodaca kontrolera) da je ponudeni
modul potpuno kompatibilan sa kontrolerima tipa KSS-1.2 i da njegova instalacija ne
narudava funkcionalnost i garanciju postojeceg sistema.

Molimo Naruéioca da:

e obrazlozi svoj odgovor, imajuéi u vidu vrstu postupkajavne nabavke, s obzirom da
je ovakvim postupkom omogu¢i povoljniji poloZaj u¢esnicima na trZiStu koji su ve¢
udestvovali u isporuci i instalaciji postoje¢eg semaforskog uredaja KSS-1.2

e pojasni ko je nosilac garancije postojeceg uredaja i na $ta se ista odnosi.

Odgovor 6:

Zahtjevom da ponudeni programski modul bude kompatibilan sa kontrolerom KSS-1.2 ne
ograni¢ava konkurenciju ve¢ §titi funkcionalnost postojeceg sistema. Svaki ponudac koji
moze da obezbjedi dokaz ( sertifikat ili potvrdu proizvodaga kontrolera) da ponudeni
programski modul ispunjava tehnicke parametre, ravnopravno ucéestvuje u postupku, bez
obzira na to da li je ranije u¢estvovao u isporuci opreme. Nosilac garancije postojeceg
uredaja je proizvodal semaforskog uredaja . Pod garancijom se podrazumjeva puna
hardverska i softverska funkcionalnost, ispravan rad svih komponenti, procesorske ploge,
konfliktne plo¢e, modula za upravljanje svjetlosnim pojmovima i komunikacione module.
Kompatibilnost ekvivalentnog modula ne smije narusiti stabilnost sistema niti dovesti do
gubitka garancije i prava na servisnu podrsku od strane proizvodaca kontrolera.
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