D.O.O. "ASFALT-BETON GRADNJA"
Broj: 1505-01/2026
Podgorica, 15.05. 2026 god.

"PODGORICE" D.O.O.
5160
06.05.'26

UGOVOR
o obavljanju usluga tehničkog pregleda

Zaključen između:

1. »Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice« d.o.o. - Podgorica, Ul. Jovana Tomaševića br. 2A (u daljem tekstu: Naručilac u ime Investitor- Glavni grad Podgorica), koga zastupa Izvršni direktor Bajko Vučićević, dipl. ecc.,
i
2. „Asfalt-Beton gradnja"d.o.o. Ul. Đoka Miraševića br. 53, Podgorica, PIB 02929864, br. računa: 530-53510-18 (**u daljem tekstu: Izvršilac**) koga zastupa izvršni direktor Vladimir Mirković sa podugovaračima:
-"Liming projekt" d.o.o., Ul. Crnogorskih serdara br.24 Podgorica, PIB 02753138, br. računa 510-28771-57 (zadužen za fazu elektro-energetskih instalacija, procentualni udio je 4%), izvršni direktor Vladimir Mirković
- "Hidro-Leks" d.o.o., Ul. Ksenije Cicvarić br. 24/4, Podgorica, PIB: 03714217, br. računa 520-50553-27 (zadužen za fazu hidrotehnike, procentualni udio je 5%), izvršni direktor Nikola Minić
- "ITS Engineering" d.o.o., Ul. Radoja DakićaL5-3/4, Podgorica, PIB: 03786455, br. računa 540000000001579790 (zadužen za fazu saobraćajne signalizacije i opreme, procentualni udio je 1%), izvršni direktor Dalibor Milošević
-"Verde projekt" d.o.o., Ul. Njegoševa br.40, Podgorica, PIB 02831465, br. računa: 530-19277-91 (zadužen za fazu pejzažne arhitekture, procentualni udio je 1%), izvršni direktor Vesna Jovović
-"MM projekt" d.o.o., Ul. Oktobarske revolucije br.118, Podgorica PIB 02735750, br. računa: 510-23084-46 (zadužen za fazu elektronskih komunikacionih mreža i/ili elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, procentualni udio je 3%), izvršni direktor Marko Maraš

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvršilac prihvata da za račun Naručioca, u skladu sa Odlukom Glavnog grada Podgorice o javnim nabavkama koje za Glavni grad sprovodi Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. br. 01-018/22-8921 od 03.10.2022. godine, u skladu sa Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG", broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24), a na osnovu ponude podnesene putem ESJN-a šifra: 159972 od 21.04.2026. godine za jednostavnu nabavku **83/2026** (ESJN #112841) od 16.04.2026. godine i u skladu sa potvrdom Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorice da su obezbijeđena finansijska sredstva br. 05-400/25-2267/1 od 26.03.2026. god., izvrši usluge: **Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji Ulice D ka kružnim tokom i dio ulice koji veže Ulicu D sa cetinjskim putem u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić"**. Ponuda čini sastavni dio ovog ugovora. Izvršilac će uslugu Tehničkog pregleda izvedenih radova izvršiti u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata („Službeni list CG", broj 019/25, 092/25, 160/25) i Pravilnikom o načinu vršenja tehničkog pregleda i načinu izrade i bližoj sadržini izvještaja o tehničkom pregledu („Službeni list CG, broj 063/25).

Član 2

Naručilac je obavezan da pri vršenju tehničkog pregleda obezbijedi prisustvo ovlašćenog predstavnika naručioca, stručnog nadzora i izvođača radova.

Član 3

Rok za obavljanje usluga koje su predmet ovog ugovora je 7 kalendarskih dana od dana dostavljanja dokumentacije. Eventuelna dopuna dokumentacije ili otklanjanje izvedenih radova po primjedbama nije uračunata u navedeni rok.

Ako Izvršilac bez krivice Naručioca ne izvrši tehnički pregled koji je predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 0,5% (jedan posto) od ugovorene cijene usluga za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene usluga.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Član 4

Naručilac može, u cilju dokazivanja tehničke ispravnosti i mjera zaštite, zahtijevati od Izvršioca da se izvrše određena ispitivanja kvaliteta materijala, instalacija i opreme.

Član 5

Troškovi tehničkog pregleda u iznosu od 2.891,90 eura sa uračunatim PDV-om (iznos bez PDV-a: 2.390,00 eura, PDV: 501,90 eura), padaju na teret Naručioca. Naručilac se obavezuje da u roku od 30 dana od dana predaje konačnog izvještaja o izvršenom tehničkom pregledu, izvrši uplatu ukupnih sredstava na žiro račun Izvršioca broj: 530-53510-18.

Član 6

Izvršilac je dužan da garantuje valjano izvršenje usluga shodno ovom ugovoru i dostavi Izvještaj (po 1 primjerak) organu nadležnom za izdavanje upotrebne dozvole i Naručiocu.

Član 7

Ugovarači su saglasni da eventualne nesuglasice i sporove proistekle iz ovog ugovora budu riješene međusobnim sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje. U slučaju da to ne bude moguće, nadležan sud za rješavanje spora je sud u Podgorici.

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38, stav 3 ZJN, ništav je.

Član 9

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 2 (dva) primjerka za Izvršioca i 4 (četiri) primjerka za Naručioca.

za IZVRŠIOCA
Direktor
Vladimir Mirković

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRAĐNJA" PODGORICA

za NARUČIOCA
Izvršni direktor
Bajko Vučićević

AGENCIJA ZA RAZVOJ I PODRŠKU PODGORICE D.O.O. PODGORICA