



UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Sanacija slivnih kanala i slivne metalne rešetke oko cijelog igrališta na Stadionu malih sportova

Zaključen u Podgorici:

1. „Sportski objekti“ DOO Podgorica, ulica 19. decembar br 12, Podgorica, PIB 02789507 (U daljem tekstu: Naručilac) koga zastupa i predstavlja izvršni direktor Miljan Ivanović, s jedne strane i
2. „IRON ENGINEERING“ DOO Podgorica PIB 03305147 (U daljem tekstu Izvođač) koga zastupa i predstavlja izvršni direktor Luka Sekulović s druge strane.

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku radova na sanaciji slivnih kanala i slivne metalne rešetke oko cijelog igrališta na Stadionu malih sportova, šifra postupka: #113908 od 29.04.2026. godine.

Ponuda ponuđača „IRON ENGINEERING“ DOO Podgorica PIB 03305147, šifra ponude #161461 od 06.05.2026. godine.

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 3909/26 od 11.05.2026. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka radova na sanaciji slivnih kanala i slivne metalne rešetke, u svemu prema specifikaciji predmeta iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku, šifra postupka: #113908 od 29.04.2026. godine, Ponude ponuđača „IRON ENGINEERING“ DOO Podgorica PIB 03305147, šifra ponude: #161461 od 06.05.2026. godine i Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 3909/26 od 11.05.2026. godine

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost Ugovora, prema prihvaćenoj ponudi iznosi **7.859,00EUR** bez uračunatog PDV-a, odnosno **9.509,39 EUR** sa uračunatim PDV-om (PDV 1.650,39 EUR).

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture i dostavljanja pozitivnog izvještaja od strane nadzornog organa naručioca

ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 3

Ugovor se primijenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Mjesto izvršenja ugovora je Stadion malih sportova -Podgorica.

Rok izvršetka radova je 30 radnih dana od dana potpisivanja ugovora.

Član 4

Izvođač se obavezuje:

- Da izvrši nabavku i sanaciju slivnih kanala u svemu prema specifikaciji iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavnu nabavku, šifra postupka: #113908 od 29.04.2026. godine i ponude ponuđača „IRON ENGINEERING“ DOO Podgorica PIB 03305147, šifra ponude: #161461 od 06.05.2026. godine,
- Da vodi evidenciju o radu i utrošenom materijalu,
- Da svaku eventualnu štetu koja je prouzrokovana izvođenjem radova preuzme na svoju teret. Ova odgovornost uključuje popravku zidova, plafona, električnih instalacija ili bilo koje druge infrastrukture koja je oštećena ili se morala obrađivati i prepravljati za potrebe ugradnje nove rasvjete.

Naručilac se obavezuje:

- da obezbijedi sve neophodne uslove za izvršenje predmeta javne nabavke;
- da, ukoliko utvrdi bilo kakav nedostatak, o tome odmah obavijesti Izvođača;
- da odredi i ovlasti odgovorno lice za koordinaciju sa ovlašćenim licem Izvođača koje će obavještavati o nastalim problemima.

GARANTNI ROK

Član 5

Garantni rok na ugrađene rešetke, slivne kanale, i osteli materijal ugrađen prilikom izvođenja radova kao i na same radove je 12 mjeseci.

UGOVORNA KAZNA

Član 6

Ukoliko Izvođač ne završi sve svoje obaveze predviđene ugovorom u ugovoreniom roku, Izvođač je Naručiocu dužan platiti na ime ugovorene kazne - penale 0,5% od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka isporuke i puštanja Sistema.

Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene.

Član 7

Strane ugovora ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac, ovlašćen da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izvođača

za izvršeni dio posla, koji je predmet ovog ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju dužan obavijestiti Dobavljača.

Član 8

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorenu opremu.

RASKID UGOVORA

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći:

- sporazumom ugovornih strana,
- jednostranim raskidom od strane Naručioća, ukoliko Izvođač u potpunosti ili djelimično ne izvršava svoje obaveze predviđene Ugovorom,
- jednostranim raskidom od strane Izvođača ukoliko Naručilac ne izvršava svoje obaveze predviđene Ugovorom,

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 10

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br.074/19,003/23 I 11/23) ništav je.

OSTALE ODREDBE

Član 11

Izvođač i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioća, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioća.

Član 12

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioća i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se stvarna i mjesna nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 13


Za sve što nije predviđeno Ugovorom i odredbama ZJN, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa

Član 14

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih su tri (3) primjerka za Naručioca a dva (2) za Izvođača.

NARUČILAC
SPORTSKI OBJEKTI DOO
Podgorica
ZA NARUČIOCA

Izvršni direktor
Miljan Ivanović



IZVOĐAČ
„IRON ENGINEERING“ DOO
Podgorica
ZA IZVOĐAČA

Izvršni direktor
Luka Sekulović

